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1. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstepnymi uzgodnieniami z Inwestorem.

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany :

Projekt Przebudowy drogi lesnej dt.1,8km w L. Piasnica na terenie Nadlesnictwa Wejherowo
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr. inz. Barttomiej Zidtkowski
nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21
spec. drogowa

Luzino, kwiecien 2022r.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOW=A
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdansk, al. Rzeczypaspolitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98

-4 Gdansk, dnia 25 czerwca 2021 r.

sygn. akt. 195/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 152 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, Ze spefnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Bartlomiej Ziélkowski
magister inzynier budownictwa
dnia 19.12.1991 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0291/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 7z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Przebudowa drogi le$nej dt.1,8km w L.Piasnica na terenie Nadle$nictwa Wejherowo

Pan Bartlomiej Ziolkowski upowainiony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 1., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izhy Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie 7 trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.
.

mgr inz. Marcin Burzynski

Otrzymuja:

1.Pan Bartlomiej Ziétkowski

84-230 Rumia, ul.Zwirki i Wigury 41/15
2.0krggowa Rada [zby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Przebudowa drogi le$nej dt.1,8km w L.Piasnica na terenie Nadle$nictwa Wejherowo

@ POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

—
/);’T( BUDOWNICTWA

V7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DKN-DW6-BE2 *

Pan Barttomiej Ziétkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0243/21

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 41/15, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Stan istniejgcy na dn. kwiecien 2022r.

Droga le$na w obrebie KM 0+000 Droga lesna w obrebie KM 0+300

£
H
£
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Przebudowa drogi lesnej dt.1,8km w L.Piasnica na terenie Nadlesnictwa Wejherowo

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora — Nadlesnictwo Wejherowo

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( DZ.U.2020 poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

e (Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

e Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Paristwowe

o Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami

e Mapa z zasobdéw geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celow proj.

e Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi tj. Zleceniodawca

4.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa istniejgcej drogi lesnej df.1,8km
w L. Piasnica na terenie Nadlesnictwa Wejherowo w celu poprawienia jej parametrow
uzytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogdw Inwestora jak i aspektu zwigzanego
z ochrong P-POZ danych oddziatéw lesnych.

4.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja potozona jest na dz. nr 118/2, 136, 137, 162, 163, 245, 246,
221510 _2.0016 obr. Warszkowo, Gmina Wejherowo, Powiat Wejherowo / Nadle$nictwo
Wejherowo, Lesnictwo Piasnica w zakresie Lasow Panstwowych. Zakres opracowania obejmuje
przebudowe istniejgcego fragmentu drogi lesnej o df. 1800mb.

Opracowanie sporzgdzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego
oraz podstawe wskazang w pkt. 4.1.

4.4. Opis stanu istniejgcego

Zakres opracowania obejmuje zasadniczo istniejgcy odcinek drogi lesnej o dt. 1800mb.
Droga lesna przebiegajgca w zakresie laséw panstwowych przebiega od strony potudniowo-
zachodniej drogi piasnickiej pomiedzy miejscowosciami Warszkowo Mtyn — Wielka Piasnica,
rozpoczynajgc swoj zakres od dziatki drogowej powiatowej nr. 153/1 w obr. m Warszkowo Mtyn
a koniczac przy dziatce nr.162 w obrebie grobdw piasnickich. Droga poczatkowo przebiega po
terenie zréznicowanym wysokosciowo w zakresie 35-66 n.p.m. (ponad 30m rdznicy
wysokosciowej pomiedzy najnizej a najwyzej usytuowanym punktem) z widocznym
wyniesieniem od poczatku jej biegu w kierunku kilometraza wzrostowego. Pdzniejszy przebieg
drogi jest zasadniczo prosty w planie jak i w profilu. W zakresie opracowania droga posiada
liczne zjazdy na drogi przyboczne lesne i szlaki zrywkowe, uwidocznione miejsce mijania sie
pojazdow jak i plac sktadnicowy na ktdrych to magazynowane jest pozyskane drewno.
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Przebudowa drogi lesnej dt.1,8km w L.Piasnica na terenie Nadlesnictwa Wejherowo

Na czes$¢ drogowaq sktada sie jezdnia szer.~3,0-3,5m wykonana z mieszanki piaskowo-
zwirowej, czesciowo z punktowym utwardzeniem kruszywami naturalnymi i betonowymi
(w zaleznosci od danego odcinka drogowego) oraz pobocza gruntowe zmiennej szerokosci.
Droga posiada liczne wyboje i zanizenia/dziury z zastoiskami wodnymi tworzgcymi sie po
opadach atmosferycznych oraz liczne podptukania. Wystepujace rowy i zbiorniki odstojnikowe
zamulone wymagac¢ bedg czesciowego odmulenia jak i czeSciowego odtworzenia. W zakresie
korony drogi wystepujg liczne zadrzewienia jak i zakrzaczenia, ktére bedg wymagaty usuniecia
przed przystgpieniem do realizacji Inwestycji.

4.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych ogledzin
geotechnicznych stwierdzono, ze podfoze w zakresie drogi stanowig gtownie piaski oraz
sporadycznie piaski gliniaste i gliny piaszczyste a wod gruntowych nie stwierdzono na poziomie
stwarzajgcego bezposredniego wptywu na projektowang nawierzchnie drogowa.

4.6. Rozwiqgzania projektowe

4.6.1. Zakres przygotowawczy

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
realizacje robdt drogowych. W celu realizacji w/w robét nalezy sporzadzi¢ i uzgodnic z zarzgdca
drogi tj. Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robét drogowych.

Do zakresu robot przygotowawczych nalezy rowniez zakres zwigzany z usunieciem
istniejgcych drzew i zakrzaczen znajdujacych sie kolizyjnie w koronie projektowanej drogi
(roboty w zakresie usuniecia drzew po stronie Zamawiajgcego, roboty zwigzane z usunieciem
karpin i zakrzaczen w zakresie Wykonawcy — za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiajgcym).

4.6.2. Plan Sytuacyjny

Z uwagi na zatozenia Zmawiajgcego w odniesieniu do prowadzonej przez niego
gospodarki lesnej zwigzane] z pozyskiwaniem i sprzedazg drewna w danym kompleksie lesnym
jak i ochrong P-POZ, wymaganym i niezbednym jest przeprowadzenie prac budowlanych
polegajgcych na przebudowie danej drogi lesnej wraz z przylegtymi zjazdami, mijankami
i placem skfadnicowym w celu przystosowania jej do normatywnego uzytkowania jak
i podniesieniu jej parametrow uzytkowo-technicznych. Dtugos¢ przebudowy odcinka
zasadniczego drogi lesnej wynosi 1800.00mb. Przyjeto szerokos¢ podstawowg jezdni w zakresie
3,5m z obustronnymi poboczami umocnionymi o szer. 0,75m i terenem przybocznym
gruntowym o szerokosci zasadniczej 0,5m jak i szerokosci 1,00-1,25m w miejscach przebiegu
drogi w zanizeniu gdzie nie wystepujg rowy przydrozne. Przebudowa drogi ze wzgledu na
zroznicowany stan istniejgcy wymaga niewielkiej/ kosmetycznej korekty uktadu sytuacyjnego
i wysokosciowego, polegajgcego gtdwnie na niwelacji istniejgcych zanizen i zadolen
z odtworzeniem sytuacyjnym krawedzi drogi. Projekt zaktada réwniez w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym wzmocnienie/przebudowe istniejgcych mijanek drogowych w ilosci 1szt (M1),
wzmocnienia kilku Zjazdow na drogi przyboczne w ilosci 13szt (Z1-13) oraz wzmocnieniu
nawierzchni placu sktadnicowego PL-1 znajdujgcych sie w obrebie km 0+778. Dla catego zakresu
drogowego, ktére obejmuje opracowanie projektowe, przewidziano prostowanie drogi
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Przebudowa drogi lesnej dt.1,8km w L.Piasnica na terenie Nadlesnictwa Wejherowo

w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu istniejgcego jak i terenu przygotowanego
przez Inwestora (zakres wycinki). Plan sytuacyjny uwidacznia réwniez wykonanie/odtworzenie
rowow o szer. 0,50m i gt. minimalnej 0,6m, zbiornikdw/dotéw odstojnikowo-odparowujgcych
w ilosci 26szt oraz powierzchnie przeciwskarp przeznaczonych do regulacji — jak wskazano na
zakresie rys. PLS-1,2.

4.6.3. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z niwelacjg terenu i poszerzeniem
korpusu drogowego (gtéwnie w zakresie wykopdéw i wawozdw), roboty zwigzane
z korytowaniem powierzchniowym darniny z uktadu drogowego jak i odcinkdw prostowanych
oraz zwigzane roboty ze skarpowaniem. Zakres/Bilans robdt ziemnych wchodzgcych w sktad
przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstaty naddatek urobkowy zaktada sie do
wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robdét ziemnych w celu zniwelowania

przylegtych zanizen i zadolen — do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego/Inwestora.

4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne

Nawierzchnie drogi zaprojektowano w odniesieniu do zatozeh wskazanych
przez Zamawiajgcego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi.

Zatozenia projektowanej drogi:

e Zafozenia materiatowe:
Objasnienia : KESM — Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie fr. 0/31,5mm
PBSM — Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm
C50/10 — stopien przekruszenia kruszywa kamiennego

Nawierzchnia drogowa Trasy Zasadniczej, Zjazdow, Mijanek

- Nawierzchnia: KtSM 0/31,5mm C50/10 gr. 8cm

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.15cm

- Pobocza utwardzone: KtSM 0/31,5mm C50/10 gr. 8cm+ PBSM 0/63mm gr.15cm

Nawierzchnia drogowa na Placach Sktadnicowych - PL-1

- Nawierzchnia: Zasypka piaskowa fr. 0/4mm gr. 1cm

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.20cm

- Pobocza: Zasypka piaskowa fr. 0/4mm gr. 1cm + PBSM 0/63mm gr.20cm

Materiat na nawierzchnie drogowg : Kruszywo Naturalne z przekruszenia kamieni/otoczakéw
C50/10 z mozliwos$cig zamiany na skalne granitowe.

Materiat na podbudowe drogowg : Przekrusz betonowy klasy czystosci | powstaty
z przekruszenia czystego surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15)
bez domieszek gliniastych, ceramicznych, bitumicznych , odpaddéw i $mieci.
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Przebudowa drogi lesnej dt.1,8km w L.Piasnica na terenie Nadlesnictwa Wejherowo

Parametry proj. nawierzchni drogowe;:

- kategoria : DL (Droga Lesna)

- szeroko$¢ korony drogi zasadniczej : 5,00m (jezdnia + pobocze utwardzone)

- szerokos$¢ nawierzchni drogowej : 3,50m

- szerokos$¢é poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*0,75m

- szeroko$¢ poboczy gruntowych :2x 0,50 (min.1,0-1,25m w obr. zanizen, wykopow bez rowdw)
- szeroko$¢ nawierzchni na mijankach : 3,0m +skos

- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny , jednostronny 3-4%

- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzonych do 1,25m)
- spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejgcych i projektowanych

- uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego i profilu podtuznego

ZatoZzenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:

- w-wa podbudowy zasadniczej (po zag. E2>120MPa)
- w-wa nawierzchniowa z KtSM 0/31,5mm (po zag. E2>140MPa)
- pobocza utwardzone (po zag. E2>140MPa)

Doktadne dane zatozeniowe zostaty przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach
normalnych, konstrukcyjnych zatgczonych do niniejszej dokumentacji projektowej (PNK)
(w przypadku lokalnych zanizert parametrowych, podtoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)

Zatozenia dla zakresu Robdt Ziemnych:

- zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne: 1s>1.00

- zageszczenie terenu przylegtego do drogi : 1s>0,95

- Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5

- szeroko$¢ dna rowu i miarodajna jego wysoko$é : min. 0,50/ 0,60m

4.6.5. Odwodhnienie

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg powierzchniowo

za pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi oraz do rowéw
odwadniajgcych i zbiornikdw odstojnikowo-odparowujgcych.

Projekt w zakresie odwodnienia zaktada:

Odtworzenie i odmulenie rowdw drogowych o szerokosci zasadniczej 0,50m.
Gtebokos$¢ rowdw powinna wynosi¢ minimum 0,60m.

Odtworzenie zbiornikdw odstojnikowo-odparowujgcych (ZB) o wym. dna 2*3m i 3*3m
i zagtebieniu ~1,0m, wykonanych jezeli to mozliwe 2-3m od krawedzi pobocza
utwardzonego (min. 1,0m).

Zabezpieczeniu dna rowow poprzez wykonanie palisady drewnianej i umocnienie jej
kamieniem narzutowym (wcisnietym w podtoze). Palisada co ~30mb na wskazanym
odcinku rowéw o wiekszym przechyle wzdtuznym (rys.szcz.RSD). Narzut kamienny
z otoczaka fi 10-20cm okalajacy kotki drewniane (wieksze kamienie wcisniete w skarpy
przy kotkach, mniejsze do $rodka).

Wykonaniem Wodospustow stalowych C160 na tawie betonowej wraz z przylegtym
zabrukiem na wlocie i wylocie jak wskazano na rys. RSD.
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Przebudowa drogi lesnej dt.1,8km w L.Piasnica na terenie Nadlesnictwa Wejherowo

4.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym.
Jednakze z uwagi na wystepowanie sieci podziemnych (gazocigg) w zakresie km 1+450-1+500
nalezy prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig a roboty ziemne w danym obrebie nalezy
wykonywac recznie i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Nalezy wykonaé przekopy
kontrolne w celu zlokalizowania danej sieci gazociggowej i jg zabezpieczy¢ na czas prowadzenia
robdt drogowych (w przypadku koniecznosci zabezp. sieci gazociggowej nalezy postepowad
zgodnie z warunkami wskazanymi przez gestora danej sieci w uzgodnieniu jakie wydat).

4.6.7. Zestawienie powierzchni projektowych

Zestawienie zasadniczych powierzchni projektowych:

Jezdnia - 6300.00 m2
Pobocza - 2824.00 m2
Zjazdy - 1180.00 m2
Mijanki - 132,00 m2
Place - 1150,00 m2
Rowy - 240,00 mb

4.7. Ochrona srodowiska

e Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne.

e Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

e Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robot
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.

e W aspekcie ochrony srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa
ruchu kotowego poprzez podniesienie parametréow technicznych przedmiotowej drogi.
— Ochrona waod. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkdéw poprzecznych
i podtuznych oraz za pomocg istn. rowéw i zbiornikéw odstojnikowo-odparowujgcych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzgdzen zabezpieczajgcych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ze wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa par. techn. istniejgcej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego.
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4.8. Bezpieczenstwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczeristwa uzytkowania przewidziano:

e Zwiekszenie ogdlnego usprawnienia ruchu kotowego poprzez wyeliminowanie
istniejgcych deformacji i przeszkdd takich jak : zanizenia, dziury w drodze,
koleiny, niebezpieczne tuki, zwezenia.

e Zwiekszenie mozliwosci jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wod
opadowych poza korone drogi.

e Zwiekszenie ogdlnego bezpieczeristwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia
w okresie suchym.

4.9. Ochrona uzasadnionych interesow o0sob trzecich

Projekt nie narusza intereséw uzasadnionych osdb i podmiotow trzecich

5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wynies¢ geodezyjnie zakres roboczy/projektowy
w teren a wszelkie zauwazone ewentualne rozbieznos$ci nalezy wyjasni¢ bezposrednio
z powotanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtdwnie do robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robot.

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i forme dziatania z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robét przed
dostepem os6b trzecich . Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do terendw lesnych stuzbom
Administracji Laséw Panstwowych oraz wszelkim stosownym stuzbom ( policja, straz,
pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robot.

Do zakresu robot przygotowawczych zalicza sie rowniez Roboty zwigzane z usunieciem
istniejgcych drzew (po stronie Zamawiajgcego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujacych
sie przy przebudowywanej drodze ( kolizja ) wraz z zatadunkiem, odwozem i hatdowaniem
W miejscu wyznaczonym i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2. Roboty ziemne

W sktad robét ziemnych wchodza roboty zwigzane z :

e Niwelacja istniejgcego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony
drogowej (w tym poszerzenia wykopdw, wagwozow, niwelacja przewyzszen,
odtwarzanie i odmulanie zbiornikow/dotow i rowow )

e Korytowaniem powierzchownym w celu usuniecia zalegajgcej darniny
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e Profilowanie podtoza pod konstrukcje drogi

e Profilowaniem skarp, podfoza na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartosci
zatozonych w projekcie. Projekt zaktada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach
oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 a zageszczenie podfoza pod w-wy
konstrukcyjne do wartosci 1s>1.00.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt przygotowawczych i ziemnych:

e Koparki ggsienicowe, tadowarki

e Koparki kotowe lub gasienicowe z tyzkg skarpowa

e Spycharki gasienicowe

e rowniarki samojezdne

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw
e Walce drogowe

e Zageszczarki typ 400-600

e Beczkowdz do transportu wody

5.3. Roboty konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robdt konstrukcyjnych odnosza sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu 4.1. Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy uzyskac zgode na rozpoczecie dalszych
robét przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia
Inwestora, ktéra bedzie poprzedzona stosownym odbiorem robdt zanikajgcych.

Roboty konstrukcyjne zaktadajg stopniowanie konstrukcji z kazdorazowym odbiorem
przy udziale wyzej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuacje.

Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na
przekrojach normalnych zataczonych do projektu.

Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiada¢ wymaganiom STWiOR/SST
i musi zosta¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub
osobe wyznaczong z ramienia Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ wykonywania robdt konstrukcyjnych:

e Przeprofilowanie wraz z dogeszczeniem istniejgcej nawierzchni/podtoza

e Wykonanie Podbudowy Zasadniczej z PBSM 0/63mm

e Wykonanie Nawierzchni na drodze, zjazdach, placach i poboczach o docelowych
parametrach wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne

e Wykonanie umocnien i wodospustéw na zanizeniach niwelety

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdét konstrukcyjnych:

e Rozscietacz samojezdny do wykonania docelowej Nawierzchni Drogowej z KtSM

e Roéwniarka samojezdna ( wyréwnanie podtoza / nawierzchni istn. , podbudowy)

e Walec drogowy stalowy i ogumiony , zageszczarki do robdét zasypkowych i poboczy
e Koparki ggsienicowe, kotowe, koparko-tadowarki
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Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

Boczniak samojezdny lub kombinowany do uktadania poboczy lub zamiennie koparka
Beczkowdz do transportu materiatow ptynnych ( woda )

Pity, chwytaki, nozyce, mtotki, kilofy itp. (osprzetowanie drobne)

5.4. Roboty wykoriczeniowe

Zakres robdt wykonczeniowych odnosi sie gtéwnie do robot porzadkowych po

wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujgcy sie w obszarze dziatar budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu porzagdkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego nalezy uprzatnac
wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym. W zakresie robdt wykoncz.
nalezy réwniez wykona¢ znaki informacyjne drewniane jak pokazano na rys. szczegdétowym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robodt nalezy odebrac przy

udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiajgcego/Inwestora.

5.5. Uwagi konicowe

Przed rozpoczeciem robodt, nalezy wynie$¢ geodezyjnie projekt w teren.

Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwitocznie zgtosi¢ do wyznaczonego
Inspektora Nadzoru lub Zarzgdcy Drogi.

Roboty zanikajgce nalezy kazdorazowo odbierac¢ przy udziale wyznaczonego Inspektora
Nadzoru Iub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badan
wytrzymatosciowych ( nosnos¢ i zageszczenie ). Dopuszcza sie stosowanie lekkiej ptyty
dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji.

Wszelkie materiaty, przeznaczone do wbudowania nalezy wczesdniej zgtosic
do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do
zastosowania na danej Inwestycji.

Odbioru elementdw robdt nalezy dokonaé zgodnie z opracowang specyfikacja.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢ i przedstawic
Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
W nawigzaniu do przepiséw BHP.

Opracowat

str. 16



Przebudowa drogi lesnej dt.1,8km w L.Piasnica na terenie Nadlesnictwa Wejherowo

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

W ramach Projektu Przebudowy drogi lesnej dt. 1,8km w L. Piasnica na terenie
Nadlesnictwa Wejherowo przewiduje sie:

e Wykonanie robot przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy
e Wykonanie robdt ziemnych

e Wykonanie robot odwodnieniowych

e Wykonanie robdt konstrukcyjno-nawierzchniowych

e Wykonanie robdt wykonczeniowych i porzagdkowych

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji drogowej bedg realizowane zgodnie
z zatozong ponizej kolejnoscig wykonywania robot:

e Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowe

e ustawienie oznakowania zabezpieczajgcego i roboty przygotowawcze
e roboty drogowe ziemne

e roboty odwodnieniowe

e roboty drogowe konstrukcyjne

e prace wykonczeniowe i porzgdkowe

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow

e Drogi, sieci podziemne/gazociag
e Cieki wodne/rowy, zbiorniki ZB
e Przylegta roslinnos¢ / drzewa

6.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:

e Przylegta roslinnos¢ — drzewa, krzaki ; sieci podziemne/gazocigg ; nieréwnosci
terenowe, rowy, cieki wodne, zbiorniki.

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

e Ruch samochodowy , Ruch pojazdéw budowlanych

e Roboty prowadzone w temperaturze ponizej-10st.C i powyzej 30st.C
e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot na terenach lesnych

e Roboty drogowe w obrebie przepustow, zbiornikdw, rowdw i ciekdw

6.5. Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikéow

Przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy poinstruowaé pracownikéw o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz
powinien sie odbywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:
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szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
wyznaczenie oséb do robot niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwa i zagrozeniom

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac tak aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow budowy
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach;
W czasie robdt nalezy zapewnic tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ ewakuacji dla osdb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego lub innych stuzb na
teren prowadzonych robdt;

Przed przystgpieniem do robdt (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy plan bioz sporzgdza kierownik budowy
(jezeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi)

Opracowat
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7. CZESC RYSUNKOWA

7.1. Plan Orientacyjny

7.2. Plan Sytuacyjny 1

7.3. Plan Sytuacyjny 2

7.4. Profil Podtuzny

7.5. Przekroje Normalne 1
7.6. Przekroje Normalne 2
7.7. Rysunek Szczegotow 1
7.8. Rysunek Szczegofow 2
7.9. Rysunek Szczegotéw 3

rys.1
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
rys.6
rys.7
rys.8
rys.9

POD-1
PLS-1
PLS-2
PPD-1
PNK-1
PNK-2
RSD-1
RSD-2
RSD-3
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VI.  Uzgodnienia z Inwestorem i inne dokumenty uzgodnieniowe
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