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I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

CZĘŚĆ OPISOWA 
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na 
usuniecie kolizji teletechnicznych dla tematu „Przebudowa drogi gminnej w 
m. Żychlin, ul. Południowa". 
 

2.PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Jako podstawa do opracowania dokumentacji posłużyły:   

 umowa z Inwestorem, 
 mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem w skali 

1:500,   
 warunki techniczne Fiberhost S.A. 
 ustalenia branżowe,  
 przepisy i normy techniczne,  
 katalogi urządzeń i osprzętu, 
 wizja w terenie. 

 

3.ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Opracowanie obejmuje ułożenie rur ochronnych dwudzielnych A58PS na 
istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej własności Fiberhost S.A. 

 

4.CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

4.1. STAN ISTNIEJĄCY 

 
W obszarze ciągu komunikacyjnego drogi gminnej w Żychlinie istnieje 

infrastruktura operatora telekomunikacyjnego Fiberhost S.A.  
Operator w obszarze ciągu komunikacyjnego posiada poniższą infrastrukturę: 

 Szafki rozdzielcze typu FDH-D1-24, 
 Mikrokanalizację typu 4x12 ułożoną pomiędzy szafkami FDH-D1-24, 
 Kable doziemne LTMC 48J ułożone w mikrokanalizacji 4x12 pomiędzy 

szafkami FDH-D1-24, 
 Kabel doziemny LTMC 24J ułożony w mikrokanalizacji 4x12 pomiędzy 

szafkami FDH-D1-24, 
 Kable doziemne DAC 2J, 
 Rury osłonowe typu RHDPEØ50/3,5 ułożone pod drogą oraz wjazdami. 

 
4.2. STAN PROJEKTOWANY 

 
Przebieg trasowy wraz z układem drogowym pokazano na mapie 

sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 – rys.2. Sposób zabezpieczenia  
istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej pokazano na rys.3. 
Zgodnie z warunkami technicznymi Fiberhost S.A. przewiduje się 
zabezpieczenie pod drogą oraz pod wjazdami istniejącej infrastruktury 
doziemnej rurami osłonowymi dwudzielnymi o średnicy wewnętrznej 50mm. 
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5. KANALIZACJA KABLOWA 

 
W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 
Fiberhost S.A. należy ułożyć rury osłonowe dwudzielne A58PS. 
Do połączenia odcinków kanalizacji muszą zostać użyte złączki zapewniające 
wodoszczelność. 
Głębokość układania rur osłonowych dwudzielnych do górnej powierzchni rury 
musi wynosić pod jezdniami i wjazdami nie mniej niż 1,0m od nawierzchni. 
Przy wykonywaniu powyższych robót mają zastosowanie obowiązujące normy 
branży teletechnicznej. 
Jeżeli głębokości zostały przedstawione w warunkach technicznych, należy 
uwzględnić informacje w nich zamieszczone lub odnieść się do norm 
określających głębokości posadowienia infrastruktury telekomunikacyjnej. 
 
Podczas prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą 
infrastrukturę w celu uniknięcia jej uszkodzenia. W strefie 5m od 
istniejącego uzbrojenia prace należy wykonać ręcznie. 
 
 
Uwaga.  
W ciągu ul. Południowej istnieje infrastruktura operatora 
telekomunikacyjnego Orange Polska S.A. 
 

 
Parametry techniczne rury osłonowej A58PS: 

 Typ: HDPE, 
 Średnica zewnętrzna: 58mm, 
 Średnica wewnętrzna 50mm, 
 Grubość ścianki: 4mm, 
 Odporność na ściskanie: 750N, 

 
 
6. UWAGI KOŃCOWE 

 
Wszelkie prace objęte niniejszym projektem wykonać należy zgodnie z 

obowiązującymi normami, normami PN w zakresie jakości materiałów o 
podwyższonej wytrzymałości, przepisami b.h.p. i przepisami porządkowymi 
przy pracach w obrębie dróg publicznych. 
Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny być uzgodnione z 
Inwestorem i projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub 
planach. 
Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią Fiberhost 
S.A. wykonawca z 14 dniowym wyprzedzeniem zgłosi zamiar rozpoczęcia robót. 
 Wszystkie prace należy wykonywać po uprzednim zgłoszeniu terminu 
rozpoczęcia prac pod nadzorem upoważnianego przedstawiciela Fiberhost S.A. 
Odbiór prac następuje komisyjnie przez Właściciela uzbrojenia. Protokół 
odbioru należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. Do odbioru należy 
dołączyć 2 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną i techniczną przebudowanej sieci. 
 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do prac w rejonie sieci telekomunikacyjnej Fiberhost 
S.A. należy wykonać serie przekopów próbnych w celu ustalenia przebiegu i 
głębokości posadowienia istniejących kabli oraz osłon przepustowych w 
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szczególności podczas prac ciężkim sprzętem drogowym na istniejących 
ciągach. 
W przypadku niezinwentaryzowanej sieci lub o innym przebiegu odkrytą sieć 
należy zabezpieczyć w dodatkowy sposób rurami osłonowymi lub 
zabezpieczeniem specjalnym w postaci płyt betonowych lub kanałów 
osłonowych z profili U betonowych. 
 

 

7. NORMY I PRZEPISY 

 

 Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 

lutego 2015r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
drogach publicznych  (Dz. U. 2015 r, poz. 460) z późniejszymi  
zmianami, 

 Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 
1800, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 
2005 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2005 r. Nr 219 poz. 1864) 

 ZN-96TPSA - 004 – Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i 
skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami 
uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

 ZN-96TPSA    -    011 – Telekomunikacyjna osłona kablowa. 
 ZN-96TPSA - 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
 ZN-96TPSA - 013 - Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania. 
 ZN-96TPSA - 014 - Rury z polichlorku winylu. Wymagania i badania. 
 ZN-96TPSA - 015 - Rury polipropylenowe RPP polietylenowe RPE 

kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania. 
 ZN-96TPSA -016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. 
 ZN-96TPSA - 017 - Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego 

RHDPE. Wymagania i badania. 
 ZN-96TPSA - 020 - Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i 

badania. 
 ZN-96TPSA - 021 - Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. 

Wymagania i badania.  
 ZN-96TPSA - 022 - Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i 

badania. 
 ZN-96TPSA - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
 ZN-96TPSA - 024 – Zasobniki złączowe. 
 ZN-96TPSA - 025 - Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
 PN-EN 61386-21  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów. Część 21:     Wymagania szczegółowe – Systemy rur 
instalacyjnych sztywnych 

 PN-EN 61386-1  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 
przewodów. Część 1: Wymagania  ogólne. 

 BN-85/8984-01 – Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe. 
Studnie kablowe. 

 BN-73/8984-05 – Kanalizacja kablowa. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia na budowie 

 
Obiekt:         Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Południowa 
           USUNIĘCIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH – Fiberhost S.A.  
 
Inwestor:    Gmina Stare Miasto 

ul. Główna 16B  
62-571 Stare Miasto 

 
Projektant:   inż. Michał Klupś 

  nr. upr. proj. WKP/0362/ZOOT/16 
 

1. Zakres robót 
 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej Fiberhost S.A 
 Wykonanie pomiarów i badań 

 
2.  Wykaz istniejących obiektów 

 Szafki kablowe i oświetleniowe należące do ENEA 
 Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturą drogową 
 Sieci uzbrojenia podziemnego 

 
3.  Elementy zagospodarowania działek mogące stwarzać zagrożenie 

 Istniejące kable elektroenergetyczne 
 Istniejące słupy oświetleniowe 
 Istniejące gazociągi 
 Istniejące wodociągi 
 Istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna 

 
4. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas robót 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu 
maszyn i urządzeń technicznych: 

o pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd w 
wyniku braku pełnej osłony napędu 

o potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy 
wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla 
osób postronnych w wyniku braku wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej 

o porażenie prądem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji 
przewodów elektrycznych zasilających urządzenia mechaniczne na 
skutek braku osłon zabezpieczających 

 Wyładunek materiałów i urządzeń z samochodów 
 Prace przy czynnych urządzeniach elektrycznych 
 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 

ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze 
 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone 
w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 
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 Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub 
podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach 
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w 
pasie o szerokości równej głębokości wykopu 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie 
postoju jest zabronione 

 
5.  Szkolenie dla pracowników przed rozpoczęciem robót 

 nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie 
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP 

 szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania 
pracy na tym stanowisku 

 pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z 
ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy 

 fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 
powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 

 na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

o  wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożenia zdrowia pracowników 

o obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 
o postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i 

niebezpiecznymi 
o udzielania pierwszej pomocy 

   Ww. instrukcje powinny określać czynności do wykonania: 
o przed rozpoczęciem danej pracy 
o zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy 
o czynności do wykonania po jej zakończeniu 
o zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
6.1 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz 
mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowiązków. 

 
6.2  Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem 
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 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także  
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem 

 ustalić rodzaj prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 
dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego 

 
6.3 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do 
niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań  
w celu usunięcia tego zagrożenia  

 
6.4 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki 

ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony 
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia  
i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami np. uszkodzenie 
skóry, twarzy, wzroku, słuchu, upadek z wysokości. Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami 

 
6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

    niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
o nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań 
o niewłaściwe polecenia przełożonych 
o brak nadzoru 
o brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym 
o tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy 
o brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa 

pracy i ergonomii 
o dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez 

badań lekarskich 

   niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 
o niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy 
o nieodpowiednie przejścia i dojścia 
o brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 
6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

   niewłaściwy stan czynnika materialnego 
o wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem 

zagrożenia 
o niewłaściwa stateczność czynnika materialnego 
o brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające 
o brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór 
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o brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń 
o niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, 

konserwacji lub napraw 

   niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 
o zastosowanie materiałów zastępczych 
o niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 

   wady materiałowe czynnika materialnego 
o ukryte wady materiałowe czynnika materialnego 

   niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 
o nadmierna eksploatacja 
o niedostateczna konserwacja 
o niewłaściwa naprawa i remont 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Zgodnie z wymogiem art. 34  ust.3d) pkt. 3) ustawy „Prawo Budowlane” z 
dnia 7 lipca 1994 r, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414  z póź. zmianami, 
oświadczam, że projekt techniczny branży teletechnicznej w zakresie 
usunięcia kolizji z infrastrukturą Fiberhost S.A. dot.: 
 

Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Południowa 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 
służyć. 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88 z późn. zm.) 
projektowany obiekt  jest obiektem o prostej konstrukcji, wobec powyższego 
nie jest wymagane sprawdzenie projektu pod względem zgodności z 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 
 
 
 
 

Projektant inż. Michał Klupś 

WKP/0362/ZOOT/16 
 w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń telekomunikacyjnych 
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TABELA 1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  

L.p. MATERIAŁ JEDNOSTKA ILOŚĆ 
1 RURA DWUDZIELNA A58PS m 715 

2 OPASKI OSTRZEGAWCZE SZT. 72 

3 PRZYWIESZKI IDENTYFIKACYJNE SZT. 55 

4 TAŚMA OSTRZEGAWCZA  m 715 
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III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 



OBIEKT

INWESTOR

TREŚĆ

BRANŻA

PROJEKTOWAŁ

NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAW. DATA I PODPIS

ADRES

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak                62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16                 NIP 665-254-72-59                REGON 301392398

Biuro / Korespondencja                62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18                 T 63 242 28 06                 eM infrapolis@op.pl

LEGENDA

zakres przebudowy



ISTN. RHDPE50/3,5 L=26m

ISTN. RHDPE50/3,5 L=4m

ISTN. RHDPE50/3,5 L=3m

ISTN. RHDPE50/3,5 L=4m

ISTN. RHDPE50/3,5 L=4m

ISTN. RHDPE75/4,5 L=3m

ISTN. RHDPE50/3,5 L=4m

ISTN. RHDPE75/4,5 L=6m

ISTN. RHDPE75/4,5 L=4m

ISTN. RHDPE50/3,5 L=4m

ISTN. RHDPE50/3,5 L=3m

ISTN. RHDPE50/3,5 L=4m

ISTN. RHDPE50/3,5 L=3m

ISTN. RHDPE50/3,5 L=3m

ISTN. SZAFKA ROZDZIELCZA A16

BEZ ZMIAN

WIZJA W TERENIE.

SZAFKA ZLOKALIZOWANA

PRZY GRANICY DZIAŁKI

ISTN. SZAFKA ROZDZIELCZA A15

BEZ ZMIAN

WIZJA W TERENIE.

SZAFKA ZLOKALIZOWANA

PRZY GRANICY DZIAŁKI

ISTN. SZAFKA ROZDZIELCZA A17

BEZ ZMIAN

WIZJA W TERENIE.

SZAFKA ZLOKALIZOWANA

PRZY GRANICY DZIAŁKI

- projektowany opornik betonowy 12x25x100

- projektowana nawierzchnia opaski z betonowej kostki brukowej

- projektowana nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej

OBIEKT

INWESTOR

TREŚĆ

BRANŻA

PROJEKTOWAŁ

NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAW. DATA I PODPIS

ADRES

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak                62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16                 NIP 665-254-72-59                REGON 301392398

Biuro / Korespondencja                62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18                 T 63 242 28 06                 eM infrapolis@op.pl

ELEMENTY OBJĘTE ODRĘBNYM OPRACOWANIEM

LEGENDA

- istn. szafka rozdzielcza FIBERHOST bez zmian
- istn. infrastruktura doziemna FIBERHOST bez zmian
    - Mikrokanalizacja typu 4x12 ułożona pomiędzy szafkami
       typu  FDH-D1-24
    - Kable doziemne DAC 2J
    - Kable doziemne LTMC 48J, LTMC 24J ułożone w
      mikrokanalizacji 4x12 pomiędzy szafkami typu  FDH-D1-24
- proj. rura osłonowa dwudzielna A58PS
- istn. rura osłonowa FIBERHOST bez zmian
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26m
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4
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4
m

3
m

2
m

4
m 4

m

6m

4
m

3
m

4m

3
m

3
m

FDH-D1-24

ISTN. SZAFKA ROZDZIELCZA A16

BEZ ZMIAN

FDH-D1-24

ISTN. SZAFKA ROZDZIELCZA A17

BEZ ZMIAN

FDH-D1-24

ISTN. SZAFKA ROZDZIELCZA A13

BEZ ZMIAN

FDH-D1-24

KIERUNEK

6m

11m

3
m

3
m

3
m

LEGENDA

- istn. szafka rozdzielcza INEA bez zmian

- istn. infrastruktura doziemna INEA bez zmian
  Kabel LTMC 48J + LTMC 24J  ułożona w  mikrokanalizacji 4x12
- proj. rura osłonowa dwudzielna A58PS

- granice działek

OBIEKT

INWESTOR

TREŚĆ

BRANŻA

PROJEKTOWAŁ

NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAW. DATA I PODPIS

ADRES

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak                62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16                 NIP 665-254-72-59                REGON 301392398

Biuro / Korespondencja                62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18                 T 63 242 28 06                 eM infrapolis@op.pl

- istn. rura osłonowa INEA bez zmian

- istn. infrastruktura doziemna INEA bez zmian
  Kabel DAC 2J


