OPRACOWANIE ZAWIERA:

S -00.00. WYMAGANIA OGOLNE

P- 01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE
Z -01.02. ROBOTY ZIEMNE

D -03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA



STWIORB
S - 00.00. Wymagania Ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznych sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ,,Przebudowa drogi w m. Zychlin ul. Potudniowa — kanalizacja deszczowa”,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

1.2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych STWiIORB

1.3.1. Zakres rob6t opisanych w STWiIORB obejmuje nastgpujace roboty:

S - 00.00. Wymagania ogolne.

p - 01.01. Roboty przygotowawcze i pomocnicze.

Z - 01.02. Roboty ziemne.

D - 03.02.01. Budowa kanalizacji deszczowej

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogélnych, Wykonawca bedzie si¢ stosowal do
odpowiednich postanowien ,instrukcji producentéw przepisow: w tym Polskich Norm i
wytycznych wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Normg PN-1SO 7607-
1 — ,,Budownictwa Terminy Og6lne” oraz PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo - Terminy stosowane w
umowach”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa; Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w Dziennik Budowy przez
Nadzoér Inwestycyjny.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, Wykonawca Dbedzie odpowiedzialny za  przylaczenie mocy,
1 zabezpieczenie w postaci droég tymczasowych, ogrodzen tymczasowych, a takze utrzymanie terenu
robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych do czasu odbioru robot

przez Zamawiajacego.



Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego oraz uzyska
decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot, wystapig kolizje, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie
opracowywania dokumentacji - Wykonawca przedstawi propozycj¢ ich rozwigzania, ktorg nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym i1 uzytkownikami urzadzen pod i nadziemnych.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot przez Zamawiajacego.

Przed przystagpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony wczesniej z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy dla tych zapo6r 1 znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, W miejscach
1 illosciach okreslonych, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zawierata informacje dotyczace
kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robot.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat

Obowigzkiem wykonawcy jest znajomos¢ 1 stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich
przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie stosowat si¢ do nastepujacych ustalen:

1. Plac budowy oraz wykopy nalezy utrzymywa¢ w porzadku, czystosci i zapewni¢ odprowadzenie
wad stojacych

2. Wykonawca podejmowal bedzie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub spotecznosci lokalnej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych

wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:



A. 1. Lokalizacje bazy, sktadowisk, urobku z wykopow, drog dojazdowych,

B. 2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach i pojazdach.

Materialty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatlow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiatly, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialdow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.
1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju  Robodt, ktore maja by¢é wykonane w  zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy .Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiascicieli
urzadzen pod 1 nadziemnych o rozpoczeciu Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora 1 wlasciciela urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi 1 urzagdzen podziemnych.



Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .Wykonawca dotozy wszelkich staran
majacych na celu zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej przez zniszczeniem,
a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich wznowienia.
O fakcie zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw osnowy geodezyjnej Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego. W przypadku wejscia na grunty prywatne Wykonawca zobowigzany jest
spisa¢ z wlascicielem notatke i przywrocic teren do stanu pierwotnego

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni, ze bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie Robo6t i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do Daty Odbioru Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje powykonawcza zgodna z Ustawg
z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno -  kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowiazujacych
w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow lub odcinkdéw robdt Wykonawca ma obowigzek
dokonania  inwentaryzacji  powykonawczej w celu zebrania  aktualnych  danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przeditozy Inspektorowi dokumenty budowy
wymienione w pkt 6.8. niniejszej specyfikacji, dokumentacje projektowg wraz

Z naniesionymi w czasie prowadzenia robdt zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy



dokumentacje geodezyjna sporzadzona na poszczegdlnych etapach budowy, w szczegdlnosci szkice
tyczenia 1 kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw 1 obiektow oraz inwentaryzacje
powykonawcza. Ztozony operat powinien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajace wniesienie zmian
na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca na wiasny koszt przygotuje niezbedna liczbe egzemplarzy dokumentaciji geodezyjnej
powykonawczej i przekaze ja wlasciwemu osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficzne;.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, Polskie Normy ,ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. Materialy stosowane do budowy

2.1. Zrédla pozyskiwania materialéw

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do wykonania Robot, Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze
materiaty (np. pospolka) uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na sktadowisko odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inspektora

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
usuni¢te z Placu Budowy, badZ zloZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym zostang zastosowane materiaty nie posiadajagce dopuszczen,
swiadectw jakosci, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem Robot 1
niezaptaceniem za nie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty sktadowane przez Wykonawce do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot winny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem w sposob gwarantujacy zachowanie

wymaganej jakosci 1 wlasciwosci oraz dostepne do kontroli przez Inspektora.



Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu. Zmieniany rodzaj materiatu musi uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego oraz przysztego uzytkownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego..
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj 1 ilo$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszelkie sprzety, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosSci
1 warunkow wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na
wlasny koszt.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonywania Robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie

z Warunkami Kontraktu oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich



zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami STWIORB, oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robodt zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki 1 bledy w czasie trwania Robot.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, STWIORB, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow 1 Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow, do$§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i1 dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegdly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z kontraktem i ustaleniami Dokumentacji Technicznej, STWiORB.
Program Zapewnienia Jako$ci/Systemu Kontroli powinien zawierac:
e czeS¢ ogolng opisujgca:

o organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

o warunki BHP,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

o sposob i procedure proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot
e czeS¢ szezegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

o rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

o metod¢ magazynowania materiatow,

o sposob i1 procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

o sposéb 1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegodlnych

elementow robot,



o sposob postgpowania z materiatami i robotami, w przypadku, gdy nie odpowiadajg
wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pelng kontrole Robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badan materialéw oraz kontroli jako$ci Robot.
6.3. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych stosowanych przy realizacji Kontraktu.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
stosowac wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
I powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
0znaczone:
- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
,aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych certyfikacji,
- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodno$ci z Polska Normga lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych
certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskie;.
6.8. Dokumenty budowy
A. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.



Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego op6znienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robo6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, koncowych odbiorow
Robét, czgsciowych i koncowych Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
B. Ksigga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilo§ciowe faktycznego postepu kazdego
z elementow wykonanych Roboét. Szczegdélowe obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w
sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.
C. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (A) 1 (B) nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
b) protokoty odbioru Robot,
C) protokoty z narad.



d) korespondencje na budowie.

D Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumentu budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot  zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robot dokonuje Inspektor po powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie obmierzanych
robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen z Zamawiajgcym.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia okreslong w Kontrakcie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci Robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczcone w m® jako dlugos¢ wykopu pomnozong przez $rednia  wysoko$é
1 minimalng szeroko$¢ wymagang przez norm¢ dla danej $rednicy rury.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym przejeciem robot.

Wszystkie obmiary Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w sposoOb zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru.

8. Przejecie robot

8.1. Swiadectwo wykonania robot



Inspektor potwierdza wykonanie robot wpisem w Dziennik Budowy w odniesieniu do Odcinka lub
czesci Robot, a takze w stosunku do catosci Robét.
8.2. Badania przy odbiorze
Odbiory techniczne robot skiada¢ si¢ beda z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych 1 odbioru technicznego po zakonczeniu robot oraz odbior utozenia kolektoréw kamerg
telewizyjng.. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015-10 ,PN-EN
1671:2001,PN-EN 1091:2002.
8.2.2. 0dbior techniczny czeSciowy- miedzyoperacyjny
Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegac beda na :

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu a Dokumentacja Projektowa i
inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu prawidtowos$ci wykonania potaczen,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nie naruszania gruntu.

- Zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki,

- Zbadaniu szczelnosci przewodu, instalacji,

- zbadaniu wykonania przej$¢ dla przewodow przez §ciany i stropy.
8.2.3. 0dbioér techniczny koncowy.
A. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polega¢ beda na:
- zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego 1 inwentaryzacji geodezyjnej z Dokumentacja Projektowa,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu
I zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow uruchomienia przy uzyciu inspekcji TV.
- zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatow.

B. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktory z:

[a—y

. Protokotami odbiorow technicznych czgsciowych, miedzy-operacyjnych,
. Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

. Wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu

. Protokotami szczelnosci, badan,

2

3

4. Inwentaryzacja geodezyjna,

5

6. Protokotem uruchomienia systemu kanalizacji i inspekcji TV,
7

. Dokumentacja Techniczno - Ruchows.



8. Wykazem deklaracji zgodnosci z Polska Norma/Aprobata Techniczng lub Norma
Europejska,

9. Protokétami odbioru robdt drogowych przez Zarzadceg Drogi,

10. Innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi
Z wymagan obowigzujacych przepiséw - najezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu.
C. Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ oSwiadczenie:

¢ 0 wykonaniu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

¢ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
D. W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyZej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia koncowego, komisja powolana przez
Zamawiajacego moze odstapi¢ od odbioru.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w pkt. 9 STWIORB
I w Dokumentacji Projektoweyj.
Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé:
1. robocizng bezposrednia,
2. warto$¢ uzytych materiatow dostarczanych przez Wykonawce wraz z kosztami ich zakupu,
3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
4. koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa budowy, pracownikoéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania,
ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, obstuge ,geodezyjng itp.
5. zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,
6. podatki naliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w zlozonej Ofercie sa ostateczne.
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
9.3. Koszty pozyskania r¢kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.



10. Przepisy .

e Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlane wymienione w specyfikacjach beda
oznaczaty: Polskie Normy i Przepisy Techniczno-Budowlane lub obowigzujace Europejskie lub
mi¢dzynarodowe Normy/Przepisy Techniczno-Budowlane w zakresie,

w ktorym sa dopuszczone w ramach polskiego ustawodawstwa



STWIORB
P-01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przygotowawczych i pomocniczych (pomiarowych i liniowych) przy ,,Przebudowie
drogi w m. Zychlin ul. Poludniowa - kanalizacja deszczowa”, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy 1  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot  wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, roboty zwigzane karczowaniem drzew
1 krzewéw, roboty zwigzane =z przesadzaniem drzew 1 krzewdéw, roboty zwigzane
z zabezpieczenie urzadzen podziemnych 1 nadziemnych w miejscach skrzyzowan
z projektowang kanalizacjg deszczowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacja Techniczng.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogodlne wymagania
dotyczace Robot podano w STWIORB - 00.00. "Wymagania ogdlne".
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy
A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej
STWIORB s3:
- paliki drewniane 0 ¢ 15 - 20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m
- prety stalowe ¢ 0 12 mm i dlugosci 30 cm
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni)
B. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej STWIORB sa:
- rury AROT A PS 110/110 kolor czerwony
- rury AROT A PS 83/75,110/100 kolor zotty
3. Sprzet



Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtdéwnych elementow sieci kanalizacji deszczowej oraz
reperow roboczych beda wykonane regcznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosci elementow sieci kanalizacji deszczowej wykonane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Sprzet do $cinania drzew 1 krzewow, do karczowania pni.

e koparka podsi¢bierna o pojemnosci tyzki 0,6 m ,

e pita motorowa tancuchowa 4,2 KM,

e spycharka gasienicowa 74 KW,

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz prety stalowe, rury, krzewy, pnie) moga by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne warunki wykonania Robodt

Ogolne warunki wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych podano w STWIORB

S -00.00. "Wymagania og6lne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne sieci kanalizacji
deszczowej, i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych.
Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora.

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem,
a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich wznowienia. O fakcie
zniszczenia lub uszkodzenia lub przemieszczenia znakow osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie
powinny by¢ przesunigte wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzgdne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢, co okotlo 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej).

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rz¢dne ich

okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.



Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
w miejscach wymagajacych uzupeklnienia dla poprawnego wykonania robdt. Do wyznaczenia
krawedzi wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku wykopow glebszych niz 1 m. Odleglo§¢ miedzy palikami (wiechami) powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowe;.
Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
sieci kanalizacji deszczowej.
5.3. Usuniecie krzewow
Po dokonaniu wszelkich niezbednych uzgodnien i po uzyskaniu decyzji na wycigcie krzewow, nalezy
przeprowadzi¢ wycinke krzewdw oraz usungé korzenie, a nastgpnie wywiez¢ na miejsce
sktadowania.
5.4. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych:
o Wytyczenie gtdéwnej osi kolektoréw kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow (sytuacyjne i
wysokosciowe)
e Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, spadki i usytuowanie gtéwnych elementow sieci
kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow w wykopie przed zasypaniem .

¢ Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji deszczowej
5.5. Kolejno$¢ wykonywania robot przygotowawczych:

o S$ciecie drzewa lub krzewu,

o o0bciecie wierzchotka 1 galezi,

o o0dciagniecie gatezi i utozenie w Stosy,

o przetoczenie dluzycy i1 utozenie na podkiadach,

o odkopanie pnia koparkg i wydobycie,

o usuniecie z ziemi korzeni,

o o0bciecie korzeni 1 ulozenie pnia i korzeni w stosy.
6. Kontrola jakosci Robot
6.1. System kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00. .Wymagania ogdlne." Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych Gléwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii.
6.2. Sprawdzanie robdot pomiarowych
Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

* nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtownych sieci kanalizacyjnej,

» nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtdéwnych sieci kanalizacyjnej



= nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe na wszystkich zalamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
* nalezy sprawdzi¢ robocze punkty pomiarowe niwelatorem na catym obszarze budowy,
= nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie wykopow tasma i szablonem z poziomica, co najmniej w 5-
ciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
7. Odbior prac geodezyjnych
Ogolne zasady odbioru prac podano w STWIORB S - 00.00 "Wymagania ogdlne". Odbidr prac
zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robdt
w terenie nastepuje na podstawie szkicow 1 dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, wpisow do Dziennika Budowy.
8. Przepisy zwigzane.
o Instrukcje techniczne geodezyjne.
o Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (Dz.U.00.100.1086) z
przepisami wykonawczymi.
o Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414)



STWiIORB
Z-01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych przy ,,Przebudowie drogi w m. Zychlin ul. Potudniowa — kanalizacja
deszczowa”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy 1  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot  wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: prowadzenie robdt ziemnych dla realizacji
zakresu okreslonego w pkt.1.1 STWIORB i obejmuja:

a. wykopy w gruncie kategorii Il -IV wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km,

b. wykopy w gruncie kategorii III wykonywane recznie z zatadunkiem i transportem na odlegto$¢ do
1 km,

c. wykopy oraz przekopy w gruncie kat. III wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad

d. wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami w gruncie kat. I11,

€. umocnienie wykopow

f. przywéz gruntu do wymiany

g. zasypanie wykopow.

h. zasypanie wykopow dowiezionym gruntem i obsypka rurociggow

J. humusowanie i obsianie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - odleglos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
Kierunku pionowym.

Odklad - miejsce sktadowania gruntow z wykopow.

Wywéz gruntu - odlegtos¢ do miejsca sktadowania gruntéw wg ustalen oferenta, miejsce wywozu
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

Dowéz gruntu - odleglo$¢ wg ustalen oferenta z jakiej dostarczy grunt nadajacy si¢ do zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana

zgodnie z norma.



Pozostale okreslenia s3 zgodne 2z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
I z definicjami podanymi w STWiIORB "Wymagania Ogdlne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowag, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".
2. Materialy
Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow, a takze nadmiar gruntu
z wykopu muszg by¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terenow na odktad nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Na wymiang gruntu oraz obsypke rurociaggéw nalezy przywiez¢é grunt
mineralny (piasek wielofrakcyjny), umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika, grunty,
w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem wlasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez Inspektora.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB S -00.00. "Wymagania ogolne"

o Zestawy iglofiltrowe do odwadniania wykopow

o Koparki gasienicowe 1 kotowe

o Spycharka gasienicowa

o Samochod samowytadowczy

o Zaggszczarka wibracyjna

o Walec statyczny Szalunki systemowe do wykopow
4. Transport
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy,
w szczegllnosci w odniesieniu do gabarytow 1 obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.
5. Wykonanie Robot
5.1. Ogolne warunki wykonania Robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania og6lne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W przypadku wystgpienia gruntow nieprzydatnych postepowac zgodnie z pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji.



W przypadku wystgpienia na trasie wykopow elementéw matej architektury (ploty, ogrodzenia)
nalezy je zdemontowac, a po wykonaniu robdt odtworzy¢.

Po zasypaniu wykopow teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow

5.2.1. Grunty 1 materialy nieprzydatne do zasypania wykopow musza by¢ wywiezione na
sktadowisko. Zapewnienie terenow na sktadowisko 1 ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, zarowno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

5.2.2. W przypadku wystgpienia konieczno$ci usunigcia humusu nalezy zdja¢ warstwe
1 pryzmowaé w poblizu miejsca prowadzenia robot ziemnych, a po zakonczeniu robot rozscieli¢ w
miejscu, z ktorego zostat zgarniety.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Wymagania odno$nie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rz¢dnych projektowanych nie powinny by¢ wigksze niz
1 cm. Szeroko$¢ i glgbokos¢ wykopdéw pod elementy kanalizacji nie powinna rézni¢ si¢ od
projektowanych,  wigcej niz 5 cm. Spadek  dna  rowéw  przewodowych
1 kablowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscia do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji deszczowej

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku duzego naptywu
wod gruntowych, wykopy nalezy wykonywac o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem
pelnym. W gruntach suchych i poétzwartych dopuszcza si¢ szalunek azurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykonywaé roboty ziemne
1 montazowe, prowadzac rownoczesnie odwadnianie wykopow. Przed rozpoczeciem wykonywania
wykopu nalezy usung¢ wierzchnia warstwe humusu i pryzmowac ja w poblizu miejsca prowadzenia
robot. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nie
nawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za§ w gruntach
nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm
wyzszym od projektowanego.

Nie wybrang warstwe gruntu usungé recznie. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie, korzenie
1 grudy, dno wyrdwnac, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego
podtoza dna wykopu. Grunty naruszone nalezy usunag¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem
podtoza wzmocnionego w postaci zaggszczonej fawy piaskowej o grubosci (po zaggszczeniu), €O
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w przypadku, kiedy doszto do przegltebienia

dna wykopu.



Na calej dlugosci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje si¢ catkowita wymiane¢ gruntu na
piasek zasypowy.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢
czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu. Odstonicte w
wykopie istniejace rurociagi i kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z
wykopu odwiez¢ 1 sktadowaé poza pasami drogowymi.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki pomostowe
dla  pieszych. Pod  nowobudowane oraz  odtwarzane  nawierzchnie  drogowe
1 chodniki nalezy wykona¢ korytowanie zgodnie z istniejagcymi spadkami podluznymi
I poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla glebokosci wykonywanego dna koryta - 1 cm. Nadmiar
gruntu z korytowania nalezy odwiez¢ na sktadowisko. W zakres wykonywania wykopdéw nalezy
wlaczy¢ nastepujace czynnosci:

e wykop, transport wykopanego materiatu, sktadowanie wykopanego materiatu,

e zageszczenie wykopow

e ochrona istniejacego uzbrojenia podziemnego

e odwadnianie wykopow

5.4. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.

Pod rurociagi i studnie wykona¢ podtoze piaskowe gr. 0,15 m.

Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na obsypke w obrebie rurociggu i 30 cm ponad nim. Obsypke
wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego, ktorego wielkos¢ ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% minimalnej $rednicy rury, lecz nigdy
nie moze by¢ wigksza niz 60 mm. Pod rura nalezy utozy¢ warstwg¢ wyrownawcza
o grubos$ci 10 cm nie zageszczajac jej. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach
rur, kazda warstweg zgeszczajac. Grubos$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie
powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki
nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac S$cianek szczelnych,
zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy
o grubosci po zageszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg zageszczac
recznie.

Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze by¢
zageszczana za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia
zageszczajace mozna stosowaé dopiero przy przykryciu rury min. 1,0 m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na obsypke,



e zasypywanie i zaggszczanie 0bsypki,

e wywoz i zagospodarowywanie nadwyzki gruntu.

W trakcie obliczenia grubos$ci warstwy zageszczenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze:

e wskaznik sypkos$ci gruntu,

e wymagang grubos$¢ po zaggszczeniu zgodnie ze wspdlczynnikiem zagegszczenia dla materiatu
obsypki.

W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalne;j

z tolerancja : t 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatdéw, zgeszczenie warstwy nalezy okresla¢ za

pomoca wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia:

o dla warstw o glebokosci do 0,2 m - 1,00,
e dla warstw o glebokosci do 1,2 m - 0,97,
e dla warstw powyzej 1,2 m -0,95

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien  spulchni¢  warstweg,  doprowadzi¢  grunt do  wilgotnosci  optymalnej
1 powtornie zaggscié.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat. Przed zageszczeniem nalezy
wyréwnac powierzchnie najwyzszej warstwy zasypoweyj.

Pod nowobudowane lub odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke¢ do rzednej dna dolnej warstwy
nawierzchni drogowe;j.

5.6. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego i uzupelnieniu
(zasypaniu) gruntem no$nym (piasek, pospotka, zwir) tatwo zaggszczanym.

W zaleznosci od wielkosci 1 rodzaju zageszczarki grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami okoto
30 - 50 cm i zageszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia 1d>0,6 lub wskaznika zaggszczenia Is =
1,0.

W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastg¢pujace czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na wymiang

e zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia

e wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu

5.7. Humusowanie i obsianie terenu



W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢c warstwe humusu o gr. 15 cm, a
nastgpnie wyprofilowa¢ i wyréwnac jego powierzchni¢. Miejsca pod trawniki nalezy wzbogaci¢
nawozem mineralnym, a nast¢pnie zabronowac, obsia¢ trawg i uwatowac.

5.8. Sadzenie krzewow

Po zakonczeniu robot ziemnych w wyznaczonych miejscach dokona¢ nowych nasadzen krzewow.
6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".
Kontrole jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robo6t ziemnych nalezy wpisywa¢ do:
e Dziennika Budowy,

e protokotow odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

7. Przepisy zwigzane

- PN-81/B-0302 Grunty budowlane.,

- PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow. Warunki techniczne wykonania.



STWiIORB
D -03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przy ,,Przebudowie drogi w m. Zychlin ul. Potudniowa — kanalizacja deszczowa”, w
zakresie objetym przetargiem, zgodnie z dokumentacja przetargows.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy lub 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu Sieci
kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi i obejmuja:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

- wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczoweyj,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS — 45

- wykonanie wpustow deszczowych BS — 45

- proby szczelnosci kanalizacji deszczowe;j

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ujeto w STWIORB S - 02.01.
"Roboty Ziemne.".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, STWIORB S 00.00. "Wymagania ogdlne" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych".

DZ - $rednica zewngtrzna rury lub studni

DN - $rednica nominalna rury lub studni

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogoélne wymagania
dotyczace Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej wedlug zasad niniejszej

STWIORB sa:



2.1. Rury kanalizacyine PCV-U

e rury kielichowe o $ciance litej wykonane z PCV-U, SN8 z uszczelkami wargowymi

o ksztattki kielichowe 0 $ciance litej wykonane z PP klasy
SN10 (kolana, zlaczki, nasuwki, redukcje, trojniki) wg wymogow jak dla rur
kanalizacyjnych PCV-U;

e ksztattki i rury musza pochodzi¢ od jednego producenta

e rury musza by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wigkszych niz 2
m.

Cechowanie powinno zawierac:

a) nazwe lub znak producenta

b) symbol surowca

¢) wymiar: $rednica x grubos¢ $cianki, seria S

d) sztywnos¢ obwodowa

e) informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data produkcji)

f) numer aprobaty technicznej

Wymiary rur okreslone sa nominalng $rednica zewnetrzng, maksymalng 1 minimalng gruboscia

$cianki oraz tolerancjami obu wymiarow, owalnoscig srednicy zewnetrznej Dopuszczalna owalnosc¢

rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN

2.3. Studnie betonowe z wlazami typu D - 400;

Studnie ztozone z elementéw prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych z betonu

wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci <4%:

dno z fabrycznie wykonang kinetg oraz przejSciami szczelnymi na rury

kregi betonowe pelne z przej$ciami szczelnymi z uszczelkami dla wiaczenia rurociggoéw oraz ze

stopniami wlazowymi zeliwnymi typu cigzkiego

pierscien regulacyjny -pierscien odcigzajacy zelbetowy

ptyta odcigzajaca zelbetowa

wilaz zeliwno-betonowy typu ciezkiego D400 (40T)

uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa

Studnie musza spetniac nastepujace wiasciwosci uzytkowe:

Wytrzymato$¢  betonu na $ciskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymalo$ci
> (C35/45,

Wskaznik w/c <0,45

Zawarto$¢ chlorkow w betonie <1,0%

Zawarto$¢ chlorkow w zelbecie < 0,4 %

Stopien wodoszczelnosci W10,



Nasigkliwos¢ <5%,
e Trwalo$¢ wszystkich elementow  studzienki: Odpowiednia do stosowania
w warunkach oddziatywania §rodowiska chemicznego agresywnego, klasa ekspozycji XAZ2,
XA3 wg PN-EN 206+A1:2016-12
e Dodatkowy parametr trwalo$ci elementow przykrywajacych ( ptyty pokrywowe, pierscienie
odcigzajace) odpowiednia do stosowania w warunkach korozji wywotanej przez zamrazanie
/rozmrazanie Klasa ekspozycji XF3, XF4 wg PN-EN 206+A1:2016-12
e Wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki : klasa
wytrzymato$ci > 50
e Wytrzymalo§¢ na pionowe obcigzenie elementdow redukujacych 1 elementow
przykrywajacych
( zwezki, ptyty pokrywowe, pierscienie odcigzajace) >300 kN
e Stopnie ztazowe spetniajgce wymagania PN-EN 13101:2005. No$no$¢ zainstalowanych
stopni ztazowych :
- ugiecie < 5 mm pod obcigzeniem pionowym 2 kN, ugiecie trwate <1 mm
- odporno$¢ na poziomg site wyrywajaca 5 kN
e Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elementéw zelbetowych studni kanalizacyjnych
oraz plyt pokrywowych i redukcyjnych >30 mm
e Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscient dystansowych
1 pierScieni odcigzajacych ) faczone sg za pomoca uszczelek z elastomeru spetniajacych
wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
Wyglad zewngtrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mie¢ jednolity kolor.
Powierzchnia wolna od uszkodzen ostabiajgcych konstrukcje lub zmniejszajacych trwatosé
elementu. Powierzchnie profili ztagczy powinny by¢ gladkie 1 wolne od nieprawidtowosci, ktore
moglaby uniemozliwi¢ wykonanie trwatego wodoszczelnego polaczenia.
2.4. Wpusty deszczowe z kratkami D-400
Whpusty uliczne zeliwne — prefabrykowane, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i
PNH-74080-04.
Podstawa studni — prefabrykowana betonowa z betonu B-45 $rednica wewngtrzna @ 500mm;
Kregi betonowe — prefabrykowane dla studzienki wpustow ulicznych kregi prefabrykowane
betonowe o $rednicy wewnetrznej 50 cm, z betonu klasy B 45, wg KB1-22.2.6 (6).
Pierscien zelbetowy odcigzajacy — prefabrykowany @ 1100/630 mm powinny by¢ wykonane
z betonu klasy B 45,
Ruszt zeliwny z zawiasem klasy D400 wg PN/EN 124:2000



Studnie 1 wpusty zlozone z elementow prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych

z betonu wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci <4%:

¢ dno z fabrycznie wykonang kinetg oraz przej$ciami szczelnymi na rury

e kregi betonowe pelne z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla wlaczenia rurociggdéw oraz ze
stopniami wlazowymi zeliwnymi typu ci¢zkiego

e pierscien regulacyjny -pier§cien odcigzajacy zelbetowy

e plyta pokrywowa zelbetowa

e wlaz zeliwno-betonowy typu cigzkiego D400 (40T)

e kratka $ciekowa zeliwna uchylna tupu D400 o wymiarach 630x420 mm

e uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa

3. Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy

3.2. Samochod dostawczy

3.3. Szalunki do wykopow

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow

4. Transport

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej 1 zabezpieczy¢ przed przesuwaniem

| przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisOw

obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym 1 kotowym. Wytadunek rur w wigzkach

wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dZwigu z belka uniemozliwiajaca

zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub fancuchow.

Studnie betonowe i studzienki z tworzyw sztucznych - transport powinien odbywac¢ si¢ samochodami

w  pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie

1 opuszczanie studni nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych

réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu .

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spelnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

e stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow

e zabezpieczenie materialow przed uszkodzeniem

¢ kontrole zatadunku i wytadunku

W czasie transportu 1 sktadowania materiatow, nalezy $cisle przestrzegac instrukcji producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz rurociagow



Ogo6lne "Wymagania dotyczace robot Montaz 1 uktadanie rurociggdéw 1 przytaczy z rur PP. Rury
uktadaé na przygotowanym podtozu z materiatdéw sypkich gr. 15 cm w temperaturze powietrza od +5
do +30 °C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o
rzednej nizszej do wyzszej. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu
srodkiem ulatwiajagcym poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zlacza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Jesli rurocigg przebiega w sasiedztwie istniejacego
przewodu w odlegtosci mniejszej od 30 cm, nalezy zabezpieczy¢ go rurg ostonowsg z PE.

W miejscach o znacznym zaglebieniu kolektora, kanaty boczne lub przykanaliki beda wiaczane do
studni kaskadowo zgodnie z projektem.

Po wykonaniu montazu, przed zasypaniem, nalezy wykona¢ proby szczelnos$ci rurociggu zgodnie z
Polska Norma.

5.2. Studnie betonowe i wpusty deszczowe

Studnie betonowe sg studniami rewizyjnymi. Studnie posadawiaé w wykopie na przygotowanym
podtozu z podsypki piaskowej gr. 15 cm.

Elementy studni ustawia¢ przy pomocy dzwigu. Laczenie elementow studni - poprzez uszczelki z
elastomeru spetniajgcych wymagania normy PN-EN 681-1.

W gornej czesci studni zamontowaé w zaleznos$ci od miejsca lokalizacji studni:

dla studzienek zlokalizowanych w ulicy - wtaz zeliwny typu D400

5.3. Proby szczelnosci kanalow

Po zmontowaniu kanatow z czeSciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch rury 1
pozostawieniem odkrytych zlaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje. Probe
przeprowadza¢ odcinkami pomig¢dzy studzienkami rewizyjnymi. Wode¢ do przewodu
kanalizacyjnego doprowadza¢ grawitacyjnie ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu.
Odpowietrzenie kanalu dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napelnienia odcinka nie
powinien by¢ krotszy niz 1 godzina dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Badany
przewod kanalowy powinien przed proba pozostawac przez jedng godzing catkowicie napetniony.
Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut.

Na zfaczach kielichowych nie powinny ukazywac si¢ krople wody. Rurocigg uwaza si¢ za szczelny,
kiedy i1lo$¢ dopetnianej wody w rurociggu w czasie trwania proby (15 min.) nie wynosi wigcej niz
0,02 dm®/1 m2 powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymienié, a probg powtorzyc.
Probe na infiltracje wykona¢ wg PN-92/B-10735.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania og6lne".



6.1. Badanie materialow uzytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Badanie to nastgpuje poprzez pordéwnanie cech materiatdbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN.

Kontrola jako$ci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z przepisami,
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta

Kazdorazowo przed wbudowaniem nalezy uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera z wpisem do Dziennika
Budowy.

7. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania og6lne".

7.1. Odbioru robdt dokonaé nalezy zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych, tom II - Instalacje sanitarne 1 przemyslowe cz.3
Zewngtrzne sieci kanalizacyjne" Arkady W-wa 1988 r., "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne"
Wydawca PKTSGGiK W-wa 1996.

8. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,
PN-B1/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN - EN 124 - zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i
sterowanie jakoscig
PN-EN 476 - Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w systemie

kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odwadniania
I kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-92/ B- 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe B - 45

PN- EN 752-1 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne 1 definicje.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.
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