OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»BAGROWANIE DNA ROWOW OTWARTYCH GLOWNYCH,
BOCZNYCH, OPASKOWYCH INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ
ZNAJDUJACYCH SIE W ADMINISTRACJI 17 WOJSKOWEGO
ODDZIALU GOSPODARCZEGO KOSZALIN”.

Stan istniejgcy

Na terenie Jednostki Wojskowej 4653 — Grupa Lotnicza Dartowo -
usytuowane jest lotnisko o nawierzchniach utwardzonych oraz naturalnych -
darniowych. Teren lotniska odwadniany jest za pomocg rowow otwartych, ktérych
konserwacje prowadzi Pluton Obstugi Lotniska GL Dartowo. Koszenie | wygrabianie
porostu skarp wykonywane jest kilkukrotnie w roku, natomiast konserwacja dna
rowow wykonywana jest co kilka lat (w zalezno$ci od potrzeb).

Istniejace rowy otwarte oraz przepusty w ich przebiegu, ulegty zamuleniu na grubosé
okoto 20 cm przez roslinno$¢ porastajgcg dno rowdw oraz szczgtki organiczne
pochodzenia roslinnego. Skarpy rowow gtéwnych i bocznych umocnione sg ptytami
azurowymi na geowtokninie. Plyty te oparte sa na palach oporowych (sr. 4-6 cm).

Wszystkie planowane do bagrowania rowy przebiegaja przez teren lotniska w
Dartowie — teren ptaski. Szeroko$¢ dna rowéw gtéwnych — 2,0 m i 1,0 m. szerokosé
dna rowow bocznych — 1,0 m. Szeroko$é dna rowow opaskowych od 1,4 mdo 0,4 m.

Prace do wykonania

Wykonanie ustugi polega na bagrowaniu rowéw otwartych gtownych, bocznych
i opaskowych infrastruktury lotniskowej, wykoszeniu i wygrabieniu porostu skarp i
grobli  zabezpieczajgcej teren lotniska przed powodzig oraz wyczyszczeniu
przepustéw wg zatagczonego wykazu do STWiOU nr 1/WIL/2021/IL.

Termin realizacji ustugi

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w okresie:
od daty podpisania umowy do dnia 06.12.2021r. maksymalnie (termin
realizacji ustugi stanowi kryterium oceny ofert w przedmiotowym
postepowaniu).

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie, a Wykonawca przyjmie teren prac w
terminie: 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

3. Rozpoczecie ustugi bagrowania: w dniu nastepnym po przekazaniu terenu prac.




