ZP.271.2.2021.ŻS

[image: ]
Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo/ Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse  Casekow-Penkun-Oder durch die Gemeinden Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbitzow
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Kołbaskowo, dn. 22.03.2021 r.
Zmiana Nr 2 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
w postępowaniu przetargowym pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo”
Informuję, że:
1. Rozdział XVIII ust. 1 swz ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.03.2021 r. do godz. 10:45”.
2. [bookmark: _GoBack]Rozdział XVIII ust. 7 ust. 3 i 7swz ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:
„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2021 r. o godz. 11:00 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
7. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 29.04.2021 r. ”.

3. Rozdział XIX ust. 2 swz ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:
„2) termin realizacji zamówienia – 20 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „termin realizacji” (T): 

                   najkrótszy oferowany termin realizacji    
     T  = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 20%
    termin realizacji w ofercie ocenianej

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin realizacji krótszy niż 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, do oceny ofert w kryterium „termin realizacji” zostanie przyjęty termin 14 miesięcy, czyli minimalny zgodny z możliwościami i żądaniem zamawiającego zawartym w swz”. 

4.  Rozdział I ust. 8 swz ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie: 

		„ 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie 				podzielił zamówienia na części, ponieważ jego charakter uniemożliwia taki podział. 				W tym przypadku dzielenie groziłoby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia oraz 			potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne prace 			mogłaby poważnie zakłócić właściwe wykonanie zamówienia lub być powodem 				niewłaściwego wykonawstwa”.


5.  Do rozdziału I swz został dodany ust. 16,17,18 i 19, który otrzymuje brzmienie:
 	
		 „16. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
		 17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania 						zamówienia. 
		 18. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 						Wykonawcę kluczowych zadań. 
			19. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art.96 ust. 2 					pkt 2”.

6.  W załączniku nr 5 do swz § 2 ust. 3 i 4, ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie: 

„ 3. Z zastrzeżeniem §14 ust. 2 pkt. 2 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie może ulec zmianie.
4. Zmiana terminów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 2 umowy, dokonywana jest z zachowaniem trybu zmiany umowy”.

7.  W załączniku nr 5 do swz § 6 ust. 13 punkt 7 został usunięty w całości.

8.  W załączniku nr 5 do swz § 6 ust. 25, ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie: 
			
	„25. Niezależnie od powyższych postanowień, zamiar wprowadzenia podwykonawcy 	na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca 	powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem”. 

9.  W załączniku nr 5 do swz § 14 ust. 2 pkt 3, ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:

„3. zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie stanowiącym bezpośredni skutek następujących sytuacji wymienionych w ppkt 2 lit.  a, c, d, e, f, k” .

10.  W załączniku nr 5 do swz § 15 ust. 3, ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:

			„ 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem spełnienia 					warunków do wystawienia faktury zgodnie z § 7 ust. 7”.

11. Tytuł Rozdziału XIX swz ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie: 

		 „ROZDZIAŁ XIX – Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 			oceny ofert”.



12. Tytuł Rozdziału XXI swz ulega zmianie, po zmianie otrzymuje brzmienie:

	„ROZDZIA
Ł XXI – Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 	oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego” 
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