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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R
Radymno – Wacławice od km 6+322 do km

7+310 polegająca na budowie chodnika wraz z
infrastr...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Charakterystyczne parametry:
• Długość projektowanego chodnika – około 988 m,
• Klasa techniczna – droga klasy L,
• Prędkość projektowa Vp = 30 km/h,
• Przekrój jezdni - 1x2,
• Projektowana szerokość jezdni – 5,5 m,
• Projektowana szerokość pasa ruchu – 2,75 m,
• Szerokość projektowanego chodnika – 2,0 (wraz z krawężnikiem 2,15 m) w miejscu występowania przeszkody (ogrodzenie) zmniejsza się 
szerokość chodnika do 1,5m (wraz z krawężnikiem 1,65 m),
• Rodzaj nawierzchni jezdni – z mieszanki mineralno - asfaltowej,
• Rodzaj projektowanej nawierzchni chodnika – z kostki brukowej,
• Odwodnienie odbywać się będzie poprzez rowy przydrożne oraz kanalizację deszczową.

Rodzaj i zakres robót

W ramach inwestycji planuje się wykonać następujące roboty budowlane:
• Budowę jednostronnego chodnika,
• Budowę kanalizacji wraz z umocnieniami wylotów,
• Przebudowę rowów,
• Likwidację rowów i zarurowań,
• Budowę i przebudowę zjazdów,
• Budowę kanału technologicznego,
• Zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

Opis zamierzeń projektowych

Przebieg sytuacyjny
Trasę przebudowywanej drogi pozostawia się bez zmian.

Przebieg wysokościowy
Przebieg wysokościowy osi drogi powiatowej pozostawia się bez zmian. Chodnik poprowadzony zostanie w nawiązaniu do krawędzi jezdni – 
poszerzenie jezdni o około 0,5 m.

Przekroje normalne
Przekrój poprzeczny ulicy składa się z jezdni, chodnika, pobocza, opaski gruntowej, ścieku przykrawężnikowego, zjazdów, skrzyżowań, 
przebudowywanego rowu, skarp, pasa zieleni i jest ograniczony liniami rozgraniczającymi pas drogowy.

Jezdnia
Projektuje się poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni do szerokości normatywnej, to jest do 5,5 m.

Chodnik
Projektuje się chodnik o szerokości 2,0 m (licząc wraz z krawężnikiem 2,15). Spadek poprzeczny chodnika projektuje się o wartości 2% w 
kierunku jezdni. Nawierzchnie chodnika należy wykonać z betonowej kostki brukowej. Chodnik usytuowany jest bezpośrednio przy krawędzi 
jezdni, a od niej oddziela go krawężnik betonowy o wymiarach 15 x 30 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu  C 12/15 wyniesiony ponad 
krawędź jezdni 12 cm. Od strony terenu projektuje się obramowanie w postaci obrzeża. W miejscu występowania przeszkody (ogrodzenia) 
projektuje się zwężenie chodnika do 1,5 m (wraz z krawężnikiem 1,65 m). Dodatkowo przy chodniku umieszcza się balustrady ,,U-11a” w celu 
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości (skarpy rowów) oraz w miejscach, gdzie pochylenie podłużne chodnika przekracza 6%.

Pobocze
Pobocza przy krawędzi jezdni należy wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5 grubości 20 cm. Szerokość pobocza wynosi 
75 cm.

Opaska gruntowa
Za obrzeżem projektuje się wykonanie opaski ziemnej szerokości 0,5 m celem uzyskania dobrego oparcia obrzeża. W wyjątkowych 
przypadkach można zmniejszyć szerokość opaski do min. 0,3 m upewniając się, że chodnik nie straci stateczności na całej swej długości.

Ściek przykrawężnikowy
Projektuje się ściek przykrawężnikowy obniżony z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15, 
który jest obniżony poniżej krawędź jezdni o 1 cm. Niweletę dna ścieku należy poprowadzić tak, aby zapewnić sprawne odprowadzenie wody 
do wpustu ulicznego.

Zjazd indywidualny
Warstwę jezdną należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, kostka czerwona BEHATON lub z 
masy mineralno - asfaltowej. Na długości zjazdu należy zastosować krawężnik najazdowy z odsłonięciem max 4 cm. Natomiast zjazd z kostki 
należy dodatkowo ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100 cm. Szerokość jezdni zjazdów dostosowano do szerokości w stanie 
istniejącym oraz uwzględniając aktualne przepisy.
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Parametry zjazdów:

Zjazd indywidualny
• Min. szerokość jezdni zjazdu min 3 m,
• Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje się jako skos 1:1 lub wyłukowanie krawędzi jezdni o promieniu min 3 m.

Skrzyżowania
Istniejące skrzyżowania podlegają przebudowie. Skrzyżowania projektuje się jako zwykłe o trzech wlotach, wszystkie relacje skrętne będą 
dozwolone. Prace w obrębie istniejących skrzyżowań będą polegały na:
- wykonaniu nowej warstwy ścieralnej,
- korekcie łuków kołowych wyokrąglających krawędzie jezdni, na połączeniu dróg o promieniu R = 6 - 10 m,
- dowiązaniu do stanu istniejącego.

Przebudowywany rów
Odcinkowo, planuje się przebudowę istniejącego rowu przydrożnego zlokalizowanego po lewej stronie drogi powiatowej. Szerokość rowu 
przydrożnego wynosi 40 cm. Natomiast pochylenie skarp 1:1-1,5. Przewiduje się umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi. Projektuje się 
płyty ażurowe o wymiarach 40x60x10 cm, wypełnione humusem na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. Dno rowu planuje się umocnić
ściekiem typu mulda o wymiarach 50x60x15 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm oraz ławie z gruntu stabilizowanego 
spoiwem drogowym C1,5/2,0 ? 4,0 grubości 20 cm. Miejscowo projektuje się zarurowanie rowu pod zjazdami z rur z PP o średnicy 60 cm. 
Wloty i wyloty rury przelotowej projektuje się jako prefabrykowane ścianki oporowe. Pochylenie dna zarurowania należy wykonać zgodnie z 
pochyleniem dna rowu.

Skarpy
Projektuje się pochylenia skarp nasypów i wykopów o wartości 1:1-1,5. Powierzchnie skarp wzmacnia się poprzez wykonanie humusowania i 
obsianie mieszanką nasion traw oraz miejscowo poprzez wyłożenie płytą ażurową na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Pas zieleni
Tereny pomiędzy zewnętrzną krawędzią skarpy nasypu/wykopu a granicą pasa drogowego projektuje się jako pasy zieleni niskiej (trawy).

Skrajnia
Przekrój poprzeczny jezdni uwzględnia wymagania skrajni. Po zakończeniu robót w obrębie skrajni nie mogą znajdować się żadne elementy 
budowli, słupy latarni, znaki drogowe, drzewa itp.
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Przedmiar robót
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno – Wacławice od km 
6+322 do km 7+310 polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą
techniczną oraz umocnienie istniejącego rowu w m. Zabłotce

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01A Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, inwentaryzacja powykonawcza
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 

górskim, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie 
i sprawdzić zgodność z projektem

Wyliczenie ilości robót:
(7310-6322)/1000 0,988000

RAZEM: 0,988000 km 1,0
1.1.2 Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza i przyjęta do zasobów

PODiG w Jarosławiu.
Wyliczenie ilości robót:

(7310-6322)/1000 0,988000
RAZEM: 0,988000 km 1,0

1.2 D 01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów
1.2.1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew powyżej 66·cm, wraz z 

transportem i utylizacją szt 1
1.2.2 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie gęste (powyżej 60 % powierzchni), wraz z 

transportem i utylizacją
Wyliczenie ilości robót:

1000*2/10000 0,200000
RAZEM: 0,200000 ha 0,2

1.3 D 01.02.02A Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny
1.3.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 20·cm , wraz z transportem i 

utylizacją nadmiaru
Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 3 Plantowanie (humusowanie) oraz zdjęcie 5609,65*0,2*1,1
warstwy humusu 1 234,123000

RAZEM: 1 234,123000 m3 1 234,123
1.4 D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg
1.4.1 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość średnio 10cm,  wraz z 

transportem i utylizacją
Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 1000*0,2 200,000000
strona lewa (35+450+160)*0,2 129,000000
Tabela nr 1 Zjazdy 64 64,000000

30 30,000000
RAZEM: 423,000000 m2 423,000

1.4.2 Rozebranie nawierzchni/podbudowy, głownie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) 
grubość 20 cm, wraz z transportem i utylizacją

Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 1000*0,2 200,000000
strona lewa (35+450+160)*0,2 129,000000
Tabela nr 1 Zjazdy - podbudowa 575 575,000000
Tabela nr 1 Zjazdy - nawierzchnia 231 231,000000

50 50,000000
RAZEM: 1 185,000000 m2 1 185,000

1.4.3 Rozebranie nawierzchni/podbudowy, głownie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) 
grubość 33 cm, wraz z transportem i utylizacją

Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 1000*0,2 200,000000
strona lewa (35+450+160)*0,2 129,000000

50 50,000000
RAZEM: 379,000000 m2 379,000

1.4.4 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu/płyt betonowych/stabilizacji, wraz z 
transportem i utylizacją

Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 1 Zjazdy 276 276,000000

RAZEM: 276,000000 m2 276,000
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1.4.5 Rozebranie nawierzchni z kostki, wraz z transportem i utylizacją
Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 1 Zjazdy 15 15,000000

20 20,000000
RAZEM: 35,000000 m2 35,000

1.4.6 Rozebranie krawężników, wraz z transportem i utylizacją
Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 1 Zjazdy 7,5 7,500000

20 20,000000
RAZEM: 27,500000 m 27,500

1.4.7 Rozebranie obżerza, wraz z transportem i utylizacją
Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000
RAZEM: 6,000000 m 6,000

1.4.8 Rozebranie ścieków z elementów betonowych/żelbetowych,  wraz z transportem i utylizacją
Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000
RAZEM: 20,000000 m 20,000

1.4.9 Rozbiórka  innych elementów betonowych/żelbetowych, wraz z transportem i utylizacją
Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000
RAZEM: 20,000000 m3 20,000

1.4.10 Wiata przystankowa - rozebranie, oczyszczenie, transport na miejsce wskazane przez 
Inwestora,

Wyliczenie ilości robót:
rozebranie 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
1.4.11 Rozebranie zarurowań pod zjazdami, rury, wraz ze ściankami czołowymi jeżeli występują, 

wraz z transportem i utylizacją
Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 1 Zjazdy 180 180,000000

RAZEM: 180,000000 m 180,000
1.4.12 Rozebranie przepustów pod drogą, rury, wraz z transportem i utylizacją, rozebranie 

nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z 
rysunkiem), roboty towarzyszące

Wyliczenie ilości robót:
9 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000
1.4.13 Rozebranie żelbetowych ścianek czołowych przepustów rurowych do Fi150·cm, wraz z 

transportem i utylizacją
Wyliczenie ilości robót:
km 6+720 0.3*3*4*2 7,200000
km 6+810 0.3*3*4*1 3,600000
km  6+970 0.3*3*4*1 3,600000
km 7+150 0.3*3*4*1 3,600000

RAZEM: 18,000000 m3 18,000
1.4.14 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·50·mm, wraz z transportem i utylizacją

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8
1.4.15 Zdjęcie znaków lub drogowskazów, wraz z transportem i utylizacją

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8
1.4.16 Rozebranie barier stalowych

Wyliczenie ilości robót:
40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,000
1.4.17 Bramy wjazdowe - regulacja wysokościowa/przebudowa

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
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1.4.18 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 10cm
Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 1000*0,2 200,000000
strona lewa (35+450+160)*0,2 129,000000

50 50,000000
RAZEM: 379,000000 m 379,000

1.5 D 01.03.02 Zabezpieczenie/przebudowa kablowych linii energetycznych i teletechnicznych
1.5.1 Zabezpieczenie słupów telekominikacyjnych, do wysokości nasypów, farbą izolacyjną,

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3
1.5.2 Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi sieci elektroenergetycznej, płozy ślizgowe i 

manszety,  rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze 
wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące

Wyliczenie ilości robót:
km około 7+156 16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16
1.6 D 01.03.05 Zabezpieczenie/przebudowa podziemnych linii wodociągowych
1.6.1 Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi sieci wodociągowej, płozy ślizgowe i 

manszety,  rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze 
wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące

Wyliczenie ilości robót:
km około 6+618 39
km około 6+820
km około 7+132 39,000000

RAZEM: 39,000000 m 39
1.6.2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.00.01, D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
2.1.1 Roboty ziemne, wykopy wraz z transportem i utylizacją nadmiaru, profilowanie i zagęszczenie

podłoża
Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 2 Roboty Ziemne 780*1,1 858,000000

RAZEM: 858,000000 m3 858,000
2.2 D 02.00.01, D 02.03.01 Wykonanie nasypów
2.2.1 Wykonanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie, schodkowanie na skarpach

Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 2 Roboty Ziemne 724,67*1,1 797,137000
zjazd strona lewa km 6+580 50 50,000000

RAZEM: 847,137000 m3 847
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.01.00, D 03.01.03A Przepusty
3.1.1 Przepust, rury do Fi 60 cm żelbetowe, roboty ziemne, wyrównanie i zagęszczenie podłoża, 

wykonanie ławy z pospółki gr. 30 cm, obsypki, zasypki z piasku U>=5, wykonanie szczelnego 
połączenia rur, roboty towarzyszące

Wyliczenie ilości robót:
km 7+150 - wydłużenie 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,000
3.1.2 Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych z betonu C25/30 wraz z chudym betonem na 

podłożu, wyrównanie i zagęszczenie podłoża, roboty ziemne, roboty towarzyszące
Wyliczenie ilości robót:
km 7+150 (0.3*3*4+0,6*0,5*4) 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 4,800
3.1.3 Odmulenie rowów do 50 cm głębokości odmulenia, wraz z czyszczeniem zarurowań pod 

zjazdami
Wyliczenie ilości robót:
km 6+810 - 7+150 strona lewa 7150-6810 340,000000
km 6+378 strona lewa poprzecznie do drogi 100 100,000000

RAZEM: 440,000000 m 440,000
3.2 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3.2.1 Kanały z rur Fi·200·mm (przykanaliki) z PP SN8, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, 

odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty 
towarzyszące m 80
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3.2.2 Kanały z rur Fi·300·mm z PP SN8,  rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie 
nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące m 400

3.2.3 Kanały z rur Fi·400·mmz PP SN8,  rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie 
nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące m 350

3.2.4 Kanały z rur Fi·500·mmz PP SN8,  rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie 
nawierzchni ze wzmocnieniem siatką (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszące m 15

3.2.5 Studzienki ściekowe uliczne, Fi·500·mm z pierścieniami odciążającymi, rozebranie 
nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatką, roboty 
towarzyszące szt 28

3.2.6 Studzienki, Fi·500·mm tereny zielone, roboty ziemne, roboty towarzyszące szt 5
3.2.7 Studnie rewizyjne Fi·1000·mm,  rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, roboty towarzyszące szt 41
3.2.8 Studnie rewizyjne Fi·1200·mm,  rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, roboty towarzyszące 

- w tym wykonanie szczelnego połączenia z istniejącymi przepustami, szt 4
3.2.9 Ułożenie umocnienia z kamienia naturalnego10-30 cm na betonie C12/15 ze spoinowaniem, 

grubości 30·cm - umocnienia wloty/wyloty,  roboty ziemne, roboty towarzyszące
Wyliczenie ilości robót:

(8+5,5+27+7+4)*1,8*0,3 27,810000
RAZEM: 27,810000 m3 27,810

4 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
4.1.1 Koryt o wraz z profilowaniem i zagęszaczniem podłoża, głębokość koryta 56·cm - zjazdy

Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 1 Zjazdy 518 518,000000

RAZEM: 518,000000 m2 518
4.1.2 Koryt o wraz z profilowaniem i zagęszaczniem podłoża, głębokość koryta 65·cm - 

skrzyżowania, zjazdy z masy
Wyliczenie ilości robót:
skrzyżowanie strona prawa km 7+147 70 70,000000
zjazd strona lewa km 6+580 120 120,000000
zjazd strona lewa km 6+798 70 70,000000

RAZEM: 260,000000 m2 260
4.2 D 04.04.02B Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
4.2.1 Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 15·cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 - 

chodnik
Wyliczenie ilości robót:

1800*1,05 1 890,000000
RAZEM: 1 890,000000 m2 1 890,000

4.2.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 - zjazdy
Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 1 Zjazdy 518 518,000000
dowiązania zjazdów z kostki 75 75,000000

RAZEM: 593,000000 m2 593
4.2.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 - jezdnia

Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 570*1,1 627,000000
strona lewa 732,15*1,1 805,365000
skrzyżowanie strona prawa km 7+147 70 70,000000
zjazd strona lewa km 6+580 120 120,000000
zjazd strona lewa km 6+798 70 70,000000

RAZEM: 1 692,365000 m2 1 692,365
4.3 D 04.05.05A Warstwa mrozoochronna, warstwa ulepszonego podłoża
4.3.1 Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 20cm - w-wa mrozoochronna - chodnik

Wyliczenie ilości robót:
1800*1,05 1 890,000000

RAZEM: 1 890,000000 m2 1 890,000
4.3.2 Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 25cm - w-wa mrozoochronna - zjazdy

Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 1 Zjazdy 518 518,000000
dowiązania zjazdów z kostki 75 75,000000

RAZEM: 593,000000 m2 593
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4.3.3 Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 33 cm - w-wa mrozoochronna - jezdnia
Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 1220*1,1 1 342,000000
strona lewa 930*1,1 1 023,000000
skrzyżowanie strona prawa km 7+147 70 70,000000
zjazd strona lewa km 6+580 120 120,000000
zjazd strona lewa km 6+798 70 70,000000

RAZEM: 2 625,000000 m2 2 625,000
5 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05 A i B Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC
5.1.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca/wyrównawcza), 

mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia
Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 570*1,1 627,000000
strona lewa 600*1,1 660,000000
skrzyżowanie strona prawa km 7+147 70 70,000000
zjazd strona lewa km 6+580 120 120,000000
zjazd strona lewa km 6+798 70 70,000000

RAZEM: 1 547,000000 m2 1 547,000
5.1.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka 

asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, - jezdnia
Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 1170*1,1 1 287,000000
strona lewa 1010*1,1 1 111,000000
skrzyżowanie strona prawa km 6+675 130 130,000000
zjazd strona prawa km 6+702 60 60,000000
skrzyżowanie strona prawa km 7+147 170 170,000000
zjazd strona lewa km 6+580 120 120,000000
zjazd strona lewa km 6+798 70 70,000000

RAZEM: 2 948,000000 m2 2 948,000
5.2 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
5.2.1 Frezowanie warstw bit. nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki frezowanie na 

głębokości  4 ·cm, wraz z transportem i utylizacją nadmiaru
Wyliczenie ilości robót:
strona prawa 1000*0,7 700,000000
strona lewa (35+450+160)*0,7 451,500000
skrzyżowanie strona prawa km 6+675 130 130,000000
zjazd strona prawa km 6+702 60 60,000000
skrzyżowanie strona prawa km 7+147 130 130,000000
zjazd strona lewa km 6+580 120 120,000000
zjazd strona lewa km 6+798 70 70,000000

RAZEM: 1 661,500000 m2 1 661,500
5.3 D 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
5.3.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 

wypełnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilości robót:

1800*1,05 1 890,000000
RAZEM: 1 890,000000 m2 1 890,000

5.3.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - zjazdy

Wyliczenie ilości robót:
Tabela nr 1 Zjazdy 518 518,000000
dowiązania zjazdów z kostki 75 75,000000

RAZEM: 593,000000 m2 593
5.4 D 05.03.26a Geosiatka
5.4.1 Geosiatka z włókna szklanego do warstw bitumicznych

Wyliczenie ilości robót:
strona prawa+w obrębie mostu 1000*1+200 1 200,000000
strona lewa+w obrębie mostu (35+450+160)*1+60 705,000000

RAZEM: 1 905,000000 m2 1 905,000
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 D 06.02.01A Przepusty pod zjazdmi
6.1.1 Rur przelotowe, Dn·600·mm, PE SN 8, roboty ziemne, roboty towarzyszące m 20
6.1.2 Prefabrykowane wloty/wyloty (ścianki), roboty ziemne, roboty towarzyszące szt 4
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6.1.3 Oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami
Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000
RAZEM: 30,000000 m 30,000

6.2 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
6.2.1 Humusowanie i obsianie skarp i terenu, humus grubości 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
975*1,1 1 072,500000

RAZEM: 1 072,500000 m2 1 072,500
6.2.2 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 60x40x10 cm - wraz z 

wypełnieniem humusem, na podsypce cem.-piask gr. 5 cm
Wyliczenie ilości robót:
lokalizacja zgodnie z dokumentacją rysunkową 250*1,8 450,000000

RAZEM: 450,000000 m2 450,000
6.2.3 Ścieki z elementów betonowych - mulda 50x60x15, na podsypce cementowo piaskowej 

grubości 5 cm oraz ławie z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym C1,5/2,0 ≤ 4,0 
grubości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
90 90,000000

RAZEM: 90,000000 m 90,000
6.2.4 Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod umocnienie skarp ażurami 0,15m2/mb

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
6.3 D 10.01.01A Gabiony
6.3.1 Wykonanie ubezpieczenia skarpy z koszy siatkowo kamiennych na ścieli faszynowej wraz z 

ułożeniem gewłókniny 200g separacyjno-filtracyjnej od strony skarpy/terenu, roboty ziemne, 
wyrównanie zagęszczenie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
6,7*0,5*0,5*2+6,7*1*0,5+20*0,5+3*0,5*1*2*8+2*1*
1*8*4*0,5*0,5*1 56,700000

RAZEM: 56,700000 m3 56,700
6.4 D 06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy
6.4.1 Pobocza z kruszywa/destruktu, grubość po zagęszczeniu 20 cm, ew. korytowanie pod 

pobocza, profilowanie i zagęszczanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:
strona lewa 1000*0,75 750,000000

RAZEM: 750,000000 m2 750,000
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome
7.1.1 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe 

przerywane, malowanie ręczne
Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000
RAZEM: 30,000000 m2 30,000

7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.2.1 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm

Wyliczenie ilości robót:
+zaki A-7 w miejscach wskazanych przez 15
zamawiającego 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000
7.2.2 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne

Wyliczenie ilości robót:
+zaki A-7 w miejscach wskazanych przez 18
zamawiającego 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,000
7.3 D 07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
7.3.1 Balustrada U-11a

Wyliczenie ilości robót:
346 346,000000

RAZEM: 346,000000 m 346,000
7.3.2 Bariery ochronne stalowe U-14a

Wyliczenie ilości robót:
219 219,000000

RAZEM: 219,000000 m 219,000
7.3.3 Lustro U-18a szt 1
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8 ELEMENTY ULIC
8.1 D 08.01.01B Krawężniki betonowe
8.1.1 Krawężniki betonowe, 15x30·cm, podsypka cementowo-piaskowa, ława betonowa, 

wypełnienie spoin zaprawą cementową
Wyliczenie ilości robót:

175+455+40+360+180+50 1 260,000000
RAZEM: 1 260,000000 m 1 260,000

8.2 D 08.03.01 Obrzeża betonowe
8.2.1 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, ława betonowa, wypełnienie 

spoin zaprawą cementową
Wyliczenie ilości robót:
chodnik 350+630 980,000000
Tabela nr 1 Zjazdy 365 365,000000

RAZEM: 1 345,000000 m 1 345,000
8.3 D 08.05.01 Ścieki z kostki brukowej betonowej
8.3.1 Ścieki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm. 2 rzędy kostki, ława betonowa

Wyliczenie ilości robót:
km 6+372 do km 6+612 769*0,2
km 6+709 do km 7+101
km 7+175 do km 7+310 153,800000

RAZEM: 153,800000 m2 154


