

### Informacja o wyniku postępowania

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00031.2024

18.07.2024 r.

l.dz.: ZP.ZD-00380/24

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na poprawę efektywności energetycznej obiektów Powiatu Poznańskiego: Etap I – Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych zlokalizowanych w Lisówkach. Etap II – Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zawiadamiam, iż w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę **Enerko Energy Sp. z o.o., ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce**, w której zaproponowano wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 4.177.828,50 zł brutto. Przedmiotowa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SWZ kryteria oceny.

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert									Łączna liczba przyznanych punktów
	Cena oferty – 60%	Gwarancja na wykonane prace – 8%	Gwarancja na moduły fotowoltaiczne – 5%	Gwarancja na pompy ciepła – 5%	Gwarancja na falowniki dla instalacji nr 1 – 5%	Gwarancja na falowniki dla instalacji nr 2 – 5%	Gwarancja na falowniki dla instalacji nr 3 – 5%	Gwarancja na magazyny energii dla instalacji nr 2 i 3 – 5%	Elektromobilność – 2%	
Enerko Energy Sp. z o.o., ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce	60,00	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	<b>98,00</b>
Lider konsorcjum: Zeneris Projekty S.A., ul. Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań  AMS Full Serwis Marcin Kaczmarek, ul. Świerkowa 23, 98-200 Sieradz	58,98	8,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	81,98