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1. CZESC OPISOWA
1.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia okreSlonym w niniejszych wymaganiach zamawiajgcego jest
wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robét budowlanych. Celem
zamoéwienia jest przebudowa drogi, ulicy Adama Mickiewicza w Ryduttowach poprzez przebudowe
jezdni, budowe dwukierunkowej drogi dla pieszych i roweréw, przebudowe chodnikéw oraz zatok
postojowych, przebudowe zjazdow zwyktych i publicznych a takze budowe kanalizacji deszczowej,
kanatu technologicznego, doswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przebudowa kolidujacej
infrastruktury technicznej. Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa i warunkéw poruszania
sie po przedmiotowej ulicy. Realizacja zadania polega¢ bedzie w szczegdlnosci na:

Wykonaniu dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci:

e Opracowanie koncepcji projektowej,

e Opracowanie projektu budowlanego (Projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji,
uzgodnien, zgdd, pozwolen, podziatéw nieruchomosci, niezbednych dla realizacji inwestycji
w tym rowniez decyzje zamienng o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, branza
drogowa, elektryczna, teletechniczna

e Opracowanie dokumentacji zgtoszenia remontu chodnikdéw, nieobjetych przebudowa w
procedurze ZRID

e Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz tymczasowej na czas prowadzenia
robat.
Realizacji rob6t budowlanych, a w szczegdlnosci:
e Przebudowa jezdni wraz z obrzezami
e Wykonanie dwukierunkowej Sciezki pieszo - rowerowej o szerokosci 3,0m
e Przebudowa chodnikéw
e Przebudowa skrzyzowan znajdujgcych sie w ciggu drogi objetej opracowaniem
e Przebudowa zjazddw zwyktych i publicznych
e Przebudowa zatok autobusowych
e Budowa kanalizacji deszczowej
e Wykonanie podziatéw nieruchomosci zajetych pod rozbudowe,
e Woycinka kolidujgcego drzewostanu,
e Przebudowa kolidujace;j sieci teletechnicznej
e Przebudowa kolidujgcej sieci elektrycznej
e Zabezpieczenie sieci wodociggowej, gazowej i elektroenergetyczne;.

e Budowa kanatu technologicznego
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e Budowa i przebudowa oswietlenia w obrebie przejsé dla pieszych wraz z aktywnymi
znakami D-6

e Obstuga geodezyjna inwestycji (m. in. Opracowanie map do celdw projektowych, podziaty
nieruchomosci, inwentaryzacja powykonawcza, zmiany uzytkéw gruntowych, obstuga w
trakcie wykonywania robét, stabilizacja punktéw granicznych)

e Obstuga geologiczna inwestycji

Nadzoru autorskiego, a w szczegdlnosci:

Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane w zakresie:

e stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Ryduttowach przewidziana jest na odcinku o
dtugosci 866,5m, od skrzyzowania z ul. Strzelcow Bytomskich do skrzyzowania z DW935 ul.
Raciborska. Poczatek opracowania nawigzuje do istniejagcego uktadu komunikacyjnego w obrebie
skrzyzowania o ruchu okreznym z ul. Strzelcéw Bytomskich. Koniec opracowania zlokalizowany jest
przed skrzyzowaniem z ulicg Raciborska (DW935). Geometrie skrzyzowania z ul. Raciborska, nalezy
dostosowac¢ do projektowanej przebudowy DW935 — zadanie realizowane przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Katowicach pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 935, odcinek od
skrzyzowania z drogg krajowg nr 45 w Raciborzu do granicy miasta Rybnika Etap 1, czes¢ Ai B”

Ulica Adama Mickiewicza jest drogg gminng klasy L, ktdora obstuguje ruch do zlokalizowanej
przy drodze zabudowy wielorodzinnej i ustugowej oraz stanowi dojazd do dworca kolejowego od
potnocnej strony Miasta. Ulica Mickiewicza na opracowywanym odcinku taczy sie z droga
wojewddzky klasy G DW935 (ul. Raciborska) oraz drogami gminnymi klasy L (ul. Strzelcéw
Bytomskich) i D (ul. Kolejowa, ul. Ligonia, ul. tadna). Przebudowie podlegajg skrzyzowania z ul.
Ligonia oraz ul. Kolejowa.

Istniejgce zjazdy na posesje wykonane sg jako, utwardzone niejednorodnym kruszywem,
utwardzone kostkg betonowa, ptytami betonowymi oraz betonem asfaltowym. Planowana
rozbudowa ulicy Mickiewicza wymagac bedzie dostosowania wysokosci zjazdéw na posesje do
projektowanej niwelety drogi oraz zmiane ich geometrii wraz ze zmiang nawierzchni. Poza
istniejgcymi zjazdami nalezy wykona¢ 3 dodatkowe zjazdy na dziatki o numerach 1035/5, 520/59 i
671/59. Zjazdy przecinajgce chodniki nalezy wykonaé jako zanizenie chodnika o nawierzchni z
kostki betonowej koloru grafitowego. Zjazdy przecinajace droge dla pieszych i roweréw wykonac
jako obnizenie drogi dla pieszych i rowerdw z wydzieleniem zjazdéw przy pomocy opornikéw
betonowych gr. 12cm wtopionych. Zjazdy przecinajace droge dla pieszych i rowerdow nalezy
wykona¢ o nawierzchni bitumiczne;.
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Zatozono przebudowe zatok autobusowych, o nawierzchni z kostki betonowej. Zatoki,
stanowigce przystanki autobusowe, nalezy zaprojektowaé jako jednostanowiskowe o dtugosci
peronu 20m ze skosem wjazdowym 1:8 i skosem wyjazdowym 1:4. Skosy nalezy zakoniczy¢ tukiem
kotowym o promieniu 30m. Zatoke autobusowg na wysokosci parku ,RAFA” nalezy przebudowac
do szerokosci 3,3m z uwzglednieniem mozliwos¢ postoju dwdch autobusdw. Dtugos¢ peronu
powinna wynosi¢ 40m. Na dwdch przystankach nalezy przewidzie¢ wiaty przystankowe z zsilaniem
elektrycznym.

Nalezy wykonac chodniki o szerokosci 2,38m (z obrzezami) przy krawedzi jezdni oraz 2,16m
(z obrzezami) w miejscach oddalonych od krawedzi jezdni o minimum 0,5m. Chodniki nalezy
zaprojektowac o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego. Przejscia dla pieszych w obrebie
dziatek 1035/5, 522/59 oraz 459/59 wykonac z aktywnymi znakami D-6 (z6tte Swiatta ostrzegawcze
umieszczone nad znakami). Ponadto nalezy wykonac¢ remont po $ladzie istniejgcym chodnikéw nie
wchodzagcych w zakres przebudowy drogi. Remont chodnikéw polegaé¢ bedzie na wymienia
nawierzchni na kostke betonowa.

Droge dla pieszych i rowerdw nalezy wykonac¢ o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 3,16 (z
obrzezami). Nalezy przewidzie¢ potaczenia drég dla pieszych i roweréw z jezdnig ul. Adama
Mickiewicza w celu umozliwienia wjazdu i zjazdu rowerzystéw z i na jezdnie drogi. Pofaczenie
nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym wtopionym.

Nalezy zaprojektowac kanalizacje deszczowg w oparciu o warunki techniczne wydane przez
Urzad Miasta Rydufttowy WP.7021.2.000004.2024 z dn8ia 25.04.2024. Nalezy zatozyé¢ takze
wykonanie siegacza kanalizacji umozliwiajgcego zrzut wod opadowych z terenu biblioteki do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Na wysokosci budynku biblioteki nalezy zaprojektowac
korytko $ciekowe odwadniajgce skarpe.

Przewiduje sie przebudowe istniejgcych stupow oswietleniowych, doswietlajgcych przejscia
dla pieszych oraz budowe nowych stupdéw dla przejs¢ projektowanych wg warunkéw technicznych
wydanych przez Urzad Miasta Ryduttowy. Przebudowie podlega takze sie¢ oswietlenia ulicznego
bedgcego wtasnoscig Tauron Nowe Technologie wg warunkéw technicznych o sygn.
TNT/NME/WTUKS0/2024/158 z dnia 18.07.2024r. Droga przebiega pod linig wysokiego napiecia
110kv. Projektant ma obowigzek dokonania niezbednych analiz i opracowan celem uzgodnienia
projektowanej drogi z Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach Wydziat Eksploatacji.

Przebudowie podlega napowietrzna sie¢ teletechniczna bedgca w kolizji z projektowang
droga. Przebudowe sieci nalezy wykonaé¢ w oparciu o warunki techniczne Orange Polska S.A.
2405100008/TTDSIA/AM z dnia 10.05.2024r.

Na terenie inwestycji, z uwagi na mozliwe pojawienie sie znacznych réznic
wysokosciowych, nalezy przewidzie¢ budowe murdw oporowych z elementéw prefabrykowanych
typu ,L” w obrebie pomnika na terenie biblioteki oraz przed budynkami nr 21, 23, 23a. Po
wykonaniu geodezyjnych pomiaréw wysokosciowych nalezy dokonaé¢ analizy zasadnosci
stosowania murdw oporowych. W przypadku koniecznosci ich zastosowania nalezy uscisli¢ ich
lokalizacje.

W ciggu ul. Adama Mickiewicza nalezy zaprojektowac kanat technologiczny KTul — cigg
ztozony z modutu jednej rury RO 125/7,1 (Srednica zewn./grubos$¢ Scianki.) oraz dwoch rur
RS40/3,7 mm i dwdch prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm. Pod

5
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droga nalezy zaprojektowac kanat technologiczny przepustowy KTpl — cigg ztozony z modutu
jednej rury RO 125/7,1 (Srednica zewn./grubos$¢ Scianki.) oraz dwdch rur RS40/3,7 mm i dwdch
prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm umieszczonych w rurze RO
160/8 (Srednica zewn./grubos$¢ $cianki.). Nalezy stosowac studnie SKO-2 w ciggu kanatu i SKO-4 na
skrzyzowaniach i odejsciach. Kanat technologiczny nalezy potgczy¢ z istniejacym kanatem
technologicznym zlokalizowanym przy ul. Kolejowej.

W ciggu drogi nalezy wykonaé¢ oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu wg wykonanej i zatwierdzonej przez wykonawce docelowej organizacji
ruchu. Ponadto wykonawca robdét wykona, zatwierdzi i wprowadzi tymczasowgq organizacje ruchu
na czas prowadzenia roboét.

Wykonawca dokona wycinki drzew bedgcych w kolizji z projektowang przebudowa.
Wykonawca dokona wszelkich zabezpieczenn istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
wynikajgcych z zatgczonych uzgodnien oraz uzgodnien wykonanych w trakcie prac projektowych.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci wskazane do wykonania w
programie funkcjonalno—uzytkowym mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Koszty ewentualnych zmian w Zaden sposdéb nie obcigzaja dodatkowo
Zamawiajgcego.

Zakres inwestycji z powierzchnig proponowanych podziatéw i trwatych ograniczen w
korzystaniu:

. .| Powierzchnia
Powierzchnia
wydzielona trwatego
Wi ¢ / Wiadai . .
L.p.| Nr dziatki . asnosc/. :?dajqcy, Klasouzytek Uwagi pod pas ograniczenia
uzytkowanie wieczyste w
drogowy .
[m?] korzystaniu
[m?]
Miasto Ryduttowy / Burmistrz
1 |642/59 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
Miasto Ryduttowy / Burmistrz
2 |195/59 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
. . Podziat + Trwate
3 |643/59 Miasto Ryduftowy / Burmistrz | o ograniczenie w 319,99 43
Miasta Ryduttowy .
korzystaniu
Skarb Paristwa /
4 |671/59 Przed5|eb|or“stw’o o Ba Trwate og.ramczenle w 10,5
Prefabrykacji Gérniczej korzystaniu
"PREFROW"
Miasto Ryduttowy / Burmistrz
5 [392/59 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
Miasto Ryduttowy / Burmistrz
6 |663/59 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
7 | e6a/59 Skarb Paristwa / Miasto Ba Podziat 50
Ryduttowy
8 [391/59 M!asto Ryduttowy / Burmistrz Bi, Bz Trwate og_ramczenle w 244,02
Miasta Ryduttowy korzystaniu
Miasto Ryduttowy / Burmistrz
9 [459/59 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
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Miasto Ryduttowy / Burmistrz

10 | 390/59 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
Miasto Ryduttowy / Burmistrz
11 [331/59 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
Spotdzielnia Mieszkaniowa Podziat + Trwate
12 | 632/59 "ORLOWIEC" i osoby B, PsV ograniczenie w 9,28 8,51
prywatne korzystaniu
Skarb Panistwa / Spétdzielnia .
13 |527/59 Mieszkaniowa "OREOWIEC" | © Podziat 2,61
Skarb Panstwa / Spétdzielnia . .
14 |526/59 Mieszkaniowa "OREOWIEC" | B Podziat 42,53
Spétdzielnia Mieszkaniowa Podziat + Trwate
15 | 620/59 "ORLOWIEC" i osoby B ograniczenie w 149,4 53,08
prywatne korzystaniu
. . Dziatka do przejecia w
16 |621/59 m::zz: Eyjﬂ::g\\:vvy/ Burmistrz B catosci pod pas
y ¥ drogowy (33m2)
Miasto Ryduttowy / Burmistrz Dziatka do przejecia w
17 |623/59 Miasta Rydu’ftowy B catosci pod pas
¥ ¥ drogowy (66m2)
Spétdzielnia Mieszkaniowa
18 |622/59 "ORLOWIEC" i osoby B Podziat 65,9
prywatne
Spétdzielnia Mieszkaniowa
19 | 523/59 "ORLOWIEC" i osoby B Podziat 10,6
prywatne
Spétdzielnia Mieszkaniowa Podziat + Trwate
20 | 530/59 "ORLOWIEC" i osoby B ograniczenie w 28,05 80,68
prywatne korzystaniu
Miasto Ryduttowy / Burmistrz
21 |388/59 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
Miasto Ryduttowy / Burmistrz
22 |2255/5 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
Miasto Ryduttowy / Burmistrz
23 |2429/5 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
Dziatka do przejecia w
24 |2430/5 Osoba prywatna dr catosci (13,07m2)
Miasto Ryduttowy / Burmistrz
25 | 465/39 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
Miasto Ryduttowy / Burmistrz
26 [ 1392/5 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
Miasto Ryduttowy / Burmistrz
27 | 299/56 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
28 |551/54 Miasto Ryduttowy /Burmistiz | g; g, by | pogziat 109,2
Miasta Ryduttowy
29 |550/54 Miasto Ryduftowy /Burmistrz | g; g, by | pogziat 64,39
Miasta Ryduttowy
. . Podziat + Trwate
30 |547/54 Miasto Ryduftowy / Burmistrz | . ograniczenie w 297,3 5,47

Miasta Ryduttowy

korzystaniu
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Miasto Ryduttowy / Burmistrz
31 | 546/54 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
Miasto Ryduttowy / Burmistrz
32 | 545/54 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
Wojewddztwo Slaskie /
33 |301/54 Zarzad Drog Wojewédzkich w | dr Pas drogowy - Zarzadca
. drogi innej kategorii
Katowicach
Miasto Ryduttowy / Burmistrz
34 |298/56 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
Miasto Ryduttowy / Burmistrz
35 |1391/5 Miasta Ryduttowy dr Pas drogowy
Wojewddztwo Slaskie /
36 | 1393/5 Zarzad Drog Wojewodzkich w | dr Pas drogowy - Zarzadca
. drogi innej kategorii
Katowicach
1149,25 445,26
Uwaga: Przedstawione w programie-funkcjonalnym podziaty nieruchomosci oraz
powierzchnie trwatego ograniczenia w korzystaniu majg charakter orientacyjny i nie s3g

obligatoryjne. Ostateczne linie podzialowe oraz powierzchnie ograniczen w korzystaniu nalezy
ustali¢ w trakcie wykonywania projektu budowlanego po sporzadzeniu mapy do celéow
projektowych i ewentualnych wznowieniach istniejgcych granic.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

klasa techniczna drogi — lokalna L 1x2

kategoria ruchu KR4

predkosé projektowa vp=40km/h

szerokos¢ podstawowa jezdni 7,0m

szerokosc jezdni na tukach (poszerzenia) 8,0m

droga dla pieszych i roweréw 3,0m (3,16 z obrzezami)

chodniki przy krawedzi jezdni 2,15m (2,38 z obrzezem i kraweznikeim drogowym

chodniki oddalone od krawedzi jezdni 2,00 (2,16 z obrzezami obustronnymi)

nachylenie skarp 1:1,5

odwodnienie: projektowana kanalizacja deszczowa

oswietlenie — istniejgce oswietlenie uliczne, projektowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych z
aktywnym oznakowaniem D-6
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Badanie natezenia ruchu:

Tabela natezenia ruchu pojazdow rzeczywistych w ciggu ul. Adama Mickiewicza w
Ryduttowach:
na podstawie pomiaréw ruchu przeprowadzonych w dniu 29.04.2024r.
w godzinach: 6:30-9:30i 13:30-16:30

Kierunek
Godzina pomiaru ul. Raciborska ul. Strzelcéw Bytomskich

SO [ SC |A(I|P |P/H| SO [SC|/A| I |P |[P/H| Suma

6.30-7.30 177 9/7(3| 8| 196 137| 7|9| 5|13| 158 354
7.30-8.30 162 7/8|5|16( 182 124 98| 10| 21| 151 333
8.30-9.30 148 8/6|6| 21| 168| 136 77| 6|14 156 324
1011

13.30-14.30 126 6|6 11| 144( 148 5(7| 8| 10| 168 312
14.30- 15.30 142 5/7(3|10| 157| 156| 3|6|10| 12| 175 332
15.30-16.30 124 218|7]15] 141 134 1/7| 6|22| 148 289
933

SO - samochody osobowe

SC - samochody ciezarowe

A - autobusy

| - inne: traktory, motocykle, rowery
P - piesi

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji

i przekazania do uzytkowania drogi przeznaczonej do przebudowy. Wykonawca podejmujacy sie
realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej
niezbednej do uzyskania decyzji ZRID wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
potrzebnymi do jej uzyskania oraz z uzyskaniem tej decyzji,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j
niezbednej do uzyskania zgtoszenia remontéw chodnikdw po siadzie istniejgcym nieobjetych
przebudowa drogi wraz ze skutecznym zgtoszeniem,

opracowanie i wprowadzenia statej organizacji ruchu,
opracowanie i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,
opracowania harmonogramu realizacji prac,

uzyskania wymaganych uzgodnien,

petnienia obowigzkdw nadzoru autorskiego,

zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu robét
przez uprawnionego geodete,
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* sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej, stabilizacji
punktow granicznych i zmiany uzytkéw gruntowych

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Przedmiot
zamoéwienia winien spetnia¢ wymogi:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z pdzn. zm.).
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 z pézn. zm.)

c) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311 z pdzn. zm.)

d) Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm.).

e) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

e) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pézn. zm.)

g) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z péin.
zm.)

h) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z pdzn. zm.)

i) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2310, z pdzn. zm.)

j) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.
U.z2003r., Nr177, poz. 1729 z pdzn. zm.)

1.1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Ryduttowach maja
zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu drogowego i poprawe komfortu poruszania sie oraz estetyke
miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkaincéw miasta Ryduttowy. Planowana przebudowa drogi
zapewni wzrost bezpieczenistwa ruchu drogowego i komfortu poruszania sie pojazdow, pieszych i
rowerzystow, obnizenie poziomu hatasu oraz zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naktady na utrzymanie
biezgce drogi. Rozbudowywana droga zaliczona jest do drog gminnych (klasy L), kategoria ruchu KR4.
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1.1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Zestawienie powierzchni i dtugosci charakterystycznych elementéw zagospodarowania
terenu:
* Powierzchnia projektowanej jezdni o nawierzchni bitumicznej - 6840m?
Powierzchnia drogi dla pieszych i rowerdw - 2635 m?
¢ Powierzchnia chodnikéw do przebudowy - 1190 m?
* Powierzchnia chodnikéw do remontu - 700 m?
* Dtugosc kanalizacji deszczowej 950 mb
* llos¢ studni rewizyjnych 37szt
* llos¢ wpustow deszczowych 61szt
* Dtugosc¢ kraweznikéw (drogowe 15x30cm oraz najazdowe 15x22cm) 2100mb
* Dtugosc¢ obrzezy betonowych (8x30cm i 12x25cm) 2380mb
* llos$¢ nieruchomosci przeznaczonych do podziatu 11szt (12 podziatéw)
* llos¢ drzew przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia 44szt
* Siec teletechniczna do przebudowy
* Siec elektryczna do przebudowy
* Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury technicznej
» Kanat technologiczny do wykonania na catej dtugosci inwestycji

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni, dtugosci oraz ilosci:

Mozliwosci przekroczen lub pomniejszenia wyzej wymienionych parametréw okreslajgcych
powierzchnie, dtugosci oraz ilosci szacuje sie na 10% w zaleznosci od ostatecznych rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowej. Koszty ewentualnych zmian w wiekszym zakresie w zaden
sposdb nie obcigzajg dodatkowo Zamawiajgcego, nie powodujg dodatkowych zobowigzan
finansowych.

1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1. Wymagania ogdlne

Projektant ma obowigzek konsultowaé z Zamawiajgcym stosowane w projekcie rozwigzania
celem ich akceptacji bgdz wniesienia ewentualnych uwag. Wszystkie prace objete zamodwieniem
powinny by¢ wykonane zgodnie z:

* Obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi w tym WR-D
*  Normami

*  Wymogami zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym

11
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Uzyte do budowy wyroby muszg byé wprowadzone do obrotu. Wyroby wskazane w
specyfikacjach technicznych muszg posiadac¢ aprobaty techniczne dotyczgce stosowania wyrobu w
budownictwie. Roboty budowlane powinny by$ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami. Teren budowy powinien by¢
odpowiednio zabezpieczony. Przebudowa powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem ochrony
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, obejmujgc odnowe gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych po zakonczeniu prac.

Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robét budowlanych zostang ustalone po sporzadzeniu przez
projektanta projektu budowlanego. Warunki te zostang zawarte w opracowanych przez projektanta
specyfikacjach technicznych dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

1.2.2. Wymagania do realizacji zadania w odniesieniu do przygotowania terenu (robot).

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z rozbudowg drogi stanowi pas drogowy ulicy
Adama Mickiewicza oraz oséb prywatnych (teren do przejecia na pas drogowy po uzyskaniu
decyzji ZRID). W gestii Wykonawcy jest okreslenie miejsca wywaozki ziemi z wykopdw oraz miejsce
sktadowania materiatéw pochodzgcych z rozbiérki nawierzchni oraz mozliwosci urzadzenia
czasowych placéw budowy. Pozyskane w trakcie robdt materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do
ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
Przewiduje sie mechaniczne rozebranie obecnej nawierzchni drogi przy uzyciu ciezkiego sprzetu
drogowego.

1.2.3. Czes$¢ konstrukcyjno-architektoniczna.

Jezdnia KR4:
e Gruntrodzimy E2>25MPa
e Warstwa odcinajgca - geokompozyt

e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego,
petnigca rowniez role warstwy odsgczajgcej o k10>8m/dobe, E2>50MPa, grubos¢ 40cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%, E;>100MPa, grubos¢ 24cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3, E2>160MPa — 20cm,
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - 10 cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 6 cm,

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 cm.

Zatoka dla autobusow KR5:

e Gruntrodzimy E2>25MPa
e Warstwa odcinajgca - geokompozyt

e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego,
petnigca rowniez role warstwy odsaczajgcej o k10>8m/dobe, E2>50MPa, grubos¢ 40cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%, E;>120MPa, grubos$¢ 35cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3, E2>180MPa —20cm,
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e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -3 cm,

e kostka betonowa koloru grafitowego - 8 cm.

Chodnik
e warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej E;>50MPa - grubos$¢ warstwy 40cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3, E2>80MPa - grubos¢
warstwy 15cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 — grubos¢ warstwy 3cm,

o kostka betonowa kolor szary

Droga dla pieszych i roweréw

e warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej E;>50MPa - grubos¢ warstwy 40cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3, E2>80MPa - grubos¢
warstwy 15cm,

e warstwa z betonu asfaltowego AC 5 S — grubos¢ warstwy 7cm

Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej

e warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej E;>80MPa - grubos$¢ warstwy 55cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3, E2>100MPa - grubos¢
warstwy 20cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 — grubos¢ warstwy 3cm,

e kostka betonowa kolor grafitowy

Zjazd o nawierzchni asfaltowej

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej E;>80MPa - grubos¢ warstwy 55cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3, E2>100MPa - grubos¢
warstwy 20cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

Poszerzenia tukéw

e grunt rodzimy E2>25MPa
e warstwa odcinajgca - geokompozyt

e warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego,
petnigca rowniez role warstwy odsgczajgcej o k10>8m/dobe, E2>50MPa, grubos¢ 40cm

e podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%, E;>100MPa, grubos¢ 24cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3, E2>180MPa —20cm,

e nawierzchnia z kostki granitowej
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Warstwy konstrukcyjne szczegdétowo ustalono zostang w dokumentacji projektowe;j.
Zmiany w stosunku do powyzszych uzgodnione zostang z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji nawierzchni jezdni niz wskazana w
PFU. Ostatecznego doboru konstrukcji oraz sposobu wzmocnienia podfoza dokona Projektant, i
uzyska zatwierdzenie Zamawiajgcego, majgc na uwadze zapewnienie wymagane;j:

J kategorii ruchu;

J trwatos¢ zmeczeniowa konstrukcji — minimum 20 lat;
J mrozoodpornosci konstrukcji;

J nos$nosci podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych
norm i spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej, jak: profil
podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Podczas realizacji prac i po ich zakoriczeniu nalezy dokona¢ niezbednych pomiardw, préb,
badan i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong
Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Transportu
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”. Wymogi jakosSciowe okreslone ww.
Rozporzadzeniu winny by¢ spetnione jak dla drogi klasy Z. W szczegdlnosci powinny by¢ spetnione
wymogi jakosciowe w zakresie:

* rzedne wysokosciowe,
e rownosé podtuzna,
e rowno$é poprzeczna,
* spadki poprzeczne,
* wilasciwosci antyposlizgowe.
Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego i zrealizowane

zgodnie ze spetnieniem szczegdétowych zasad okresSlonych w projekcie wykonawczym.
W przypadku koniecznosci, powinny by¢ wykonane:

* rekultywacja trawnikow w niezbednym zakresie,
* oznakowanie drogowe poziome i pionowe,

* regulacja wysokos$ciowa elementdw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego (wpusty uliczne i studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej).

Wytyczne dla odwodnienia.
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Odwodnienie nalezy zaprojektowac jako kanalizacjie deszczowej PCV. Studnie rewizyjne
betonowe, wpusty deszczowe betonowe fi 500 z osadnikiem o gtebokosci min 1,0m. Wg
zataczonych warunkéw technicznych. Ponadto nalezy przewidzie¢ odwodnienie skarpy za pomocg
koryt betonowych przy budynku biblioteki oraz budowe siegacza kanalizacji deszczowej na teren
biblioteki.

Wytyczne dla statej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do
wprowadzenia statej organizacji ruchu. Wykonawca uwzgledni konieczno$¢ wymiany wszystkich
istniejgcych znakéw pionowych na znaki nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakéw, dokona
rektyfikacji, ewentualnych napraw istniejgcych i wykonania nowych urzadzen zabezpieczajacej
ruch pieszy. Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe
oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Etapowanie robdét drogowych nalezy zaprojektowac w
sposéb zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw pieszych i rowerzystéow. Nie
dopuszcza sie catkowitego zamkniecia projektowanej drogi, a jedynie odcinkéw dla zapewnienia
mozliwosci przejazdu.

1.2.4. Cze$¢ instalacyjna.

Zamawiajgcy wymaga przy rozbudowie drogi wykonanie przebudowy sieci bedacych w
kolizji z rozbudowywang drogg, w szczegdlnosci przebudowa sieci teletechnicznej oraz
elektrycznej. Nalezy réwniez przewidzieé¢ koniecznos¢ zabezpieczenia sieci gazowej, elektrycznej
oraz wodociggowej. Istniejgce zasuwy, wiazy i inne elementy istniejgcej sieci infrastruktury
technicznej nalezy dostosowaé do projektowanych rzednych wysoko$ciowych. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem uscislenia lokalizacji
uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa robét ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg). Prace ziemne w poblizu
czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem stuzb nadzoru wtascicieli sieci.

Lokalizacja elementdéw sieci teletechnicznej i elektrycznej przeznaczonej do przebudowy
oznaczona zostata na projekcie zagospodarowania terenu. Koszty ewentualnych koniecznych
przebudow sieci w wiekszym zakresie w zaden sposdb nie obcigzajg dodatkowo Zamawiajgcego,
nie powodujg dodatkowych zobowigzan finansowych.

Technologia przebudowy sieci teletechnicznej uzalezniona jest od warunkéw technicznych
wydawanych przez uzytkownika linii, ktory w sposéb ogdlny okresla sposdb przebudowy. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewidzi inaczej kolejnosci to kolizyjne napowietrzne linie
telekomunikacyjne nalezy przebudowac zachowujac nastepujaca kolejnosc robét:

* wybudowac nowy nie kolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak
linia istniejaca,
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* wykonac pofaczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z drogg, przy
zachowaniu ciggtosci pracy poszczegdlnych obwodéw linii,

* zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpieczeristwa i higieny
pracy. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposdb, aby demontowane
elementy nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym demontaz. W przypadku
niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomic
o tym inspektora i uzyskaé¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych
przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez ich demontazu, o ile uzyska zgode
Inspektora. Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

Nalezy wykonaé kontrole ktérej celem jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonanych robét. Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robot z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji technicznej. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajace;j,
ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. Istniejgce odcinki linii nalezy
zdemontowac dopiero po spetnieniu powyzszych uwag.

Zamawiajgcy w ramach zadania nie przewiduje doswietlenia przejs¢ dla pieszych.
Doswietlenie bedzie wykonane w ramach kolejnych inwestycji.

1.2.5. Czes$¢ wykonczeniowa, warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu
przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie,
przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robot. Zaleca sie wykonywanie robdt, szczegdlnie
bitumicznych, w systemie tzw. wydtuzonego dnia pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrocenia czasu
wytgczenia z ruchu czesci rozbudowywanej drogi, jak tez i dla zapewnienia wtasciwe] jakosci robét
drogowych. Roboty te zaleca sie realizowa¢ w porze wystepowania mniejszego natezenia ruchu
drogowego oraz najkorzystniejszych warunkow atmosferycznych.

Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu,
wykonawca robét przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu wystgpi z zawiadomieniem o
terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnosci cywilnej za:

* organizacje robét budowlanych,
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* zabezpieczenie intereséw osdb trzecich,
* ochrone srodowiska,
* warunki bezpieczeistwa pracy,

* warunki bezpieczennstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniaé
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

* uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

* jakos$¢ wykonania robét i doktadnosé montazu,
» prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

* poprawnosc¢ potfaczen kolejnych warstw konstrukcji.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowier umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordéw:
* odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbidr koricowy,

* odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Szczegbtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-ustugowym ilosci planowanych robét mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Do robét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robot
budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja
ruchu na czas wykonywania robdt, spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,
zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koricowego
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.
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1.2.6. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren przylegty, na odcinku prowadzonych robét
naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usungc¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr.
10 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujgce w pasie drogowym,
dostosowac wigczenia elementéw remontowanych do istniejacych z uwzglednieniem napraw
czastkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy i kraweznikdw, czy innych
elementdw architektonicznych.

Projekt budowlany rozbudowy drogi powinien zawiera¢ dane dotyczace ewentualnej
wycinki drzew i krzewdw oraz ewentualnie odtworzenia zadrzewien gatunkami rodzimymi.
Podczas realizacji prac nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie drogowym;
wykonawca winien uwzglednié zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

2. CZESC INFORMACYIJNA.

2.1. Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepiséw

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - w zwigzku z koniecznoscig
przygotowania dokumentacji projektowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych Dz. U. z
2022 r. poz. 176, zapisy planu miejscowego nie bedg obowigzujace.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach — Przedmiotowa inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja pozwolenie wodnoprawne — Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania
pozwolen wodnoprawnych

2.2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Przedmiot
zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z pdzn. zm.).

h) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 z pdzn. zm.)

i) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311 z pdzn. zm.)

j) Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm.).

k) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

e) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztédw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.)

m) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z pézin.
zm.)

h) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z péZn. zm.)

i) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2310, z pdzn. zm.)

j) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.
U.z2003r.,Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.)

2.3. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem przebudowy drogi.

W zakres zobowigzan wykonawcy bedg wszelkie prace projektowe i wykonawcze niezbedne dla
realizacji zamierzenia budowlanego opisanego w Programie funkcjonalno uzytkowym,
a w szczegolnosci:

a. koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy,

b. koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamdéwieniem,

c. koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdt tymczasowych okreslonych w
niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

d. koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdét zgodnie z tym
projektem,

e. koszty wprowadzenia statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt zgodnie z tym
projektem

f. koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

g. koszty nadzoru autorskiego,

h. koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajacych sie
do ponownego wykorzystania na sktadowisko

i. podatek VAT w wysokosci 23%.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren nie jest objety strefg konserwatorska.

Inwentaryzacje zieleni
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Inwentaryzacje zieleni przedstawiono w tabeli ponizej. Drzewa proponowane do wyciecia zaznaczono

kolorem czerwonym

INWENTARYZACJA ZIELENI
NR GATUNEK OBWOD [CM] SREDNICA DRZEWA [CM] PROMIEN [CM]
1 | _Jesion wyniosty 125 39,8 19,9
2 | _Jesion wyniosty 123 39,2 19,6
3 | _Klon 10 3,2 1,6
4 | _Jesion wyniosty 97 30,9 15,4
5 | _Jarzab pospolity 109 34,7 17,4
6 |_Lipa 140 44,6 22,3
7 | _Wierzba 186 59,2 29,6
8 | _Lipa 98 31,2 15,6
9 | _Klon 10 3,2 1,6
10 | _Lipa 9 30,6 15,3
11 | _Lipa 99 31,5 15,8
12 | _Klon 10 3,2 1,6
13 | _Klon Drzewo wielopienne (75/89) 23,8/28,4 11,9/14,2
14 | _Lipa 98 31,2 15,6
15 | _Lipa 102 32,5 16,2
16 | _Klon 105 33,4 16,7
17 | _Klon 10 3,2 1,6
18 | _Lipa 102 32,5 16,2
19 | _Lipa 80 25,5 12,7
20 | _Lipa 94 29,9 15,0
21 | _Lipa 82 26,1 13,1
22 | _Lipa 140 44,6 22,3
23 | _Lipa 91 29,0 14,5
24 | _Lipa 91 29,0 14,5
25 | _Lipa 94 29,9 15,0
26 | _Lipa 105 33,4 16,7
27 | _Lipa 152 48,4 24,2
28 | _Lipa 79 25,2 12,6
29 | _Jarzab pospolity 80 25,5 12,7
30 | _Lipa 97 30,9 15,4
31 | _Klon 103 32,8 16,4
32 | _Lipa 99 31,5 15,8
33 | _Klon 85 27,1 13,5
34 | _Lipa 125 39,8 19,9
35 | _Lipa 115 36,6 18,3
36 | _Lipa 84 26,8 13,4
37 | _Lipa 131 41,7 20,9
38 | _Klon 10 3,2 1,6
39 | _Lipa 105 33,4 16,7
40 | _Klon srebrzysty 39 12,4 6,2
41 | _Klon srebrzysty 40 12,7 6,4
42 | _Klon srebrzysty 40 12,7 6,4
43 | _Klon 103 32,8 16,4
44 | _Klon 93 29,6 14,8
45 | _Klon 96 30,6 15,3
46 | _Klon 73 23,2 11,6
47 | _Klon 98 31,2 15,6
48 | _Klon 10 3,2 1,6
49 | _Klon 10 3,2 1,6
50 | _Klon 102 32,5 16,2
51 | _Klon 10 3,2 1,6
52 | _Klon 10 3,2 1,6
53 | _Klon 128 40,8 20,4
54 | _Klon 112 35,7 17,8
55 | _Klon 122 38,9 19,4
56 | _Klon 149 47,5 23,7
57 | _Klon 10 3,2 1,6
58 | _Klon Drzewo wielopienne (143/82) 45,6/26,2 22,8/13,1
59 | _Klon 10 3,2 1,6
60 | _Klon 130 41,4 20,7
61 | _Klon 90 28,7 14,3
62 | _Klon 10 3,2 1,6
63 | _Klon 10 3,2 1,6
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64 | _Klon 100 31,8 15,9
65 | _Klon 115 36,6 18,3
66 | _Klon 175 55,7 27,9
67 | _Brzoza Drzewo wielopienne (86/93) 27,4/29,6 13,7/14,8
68 | _Klon 10 3,2 1,6
69 | _Klon 10 3,2 1,6
70 | _Klon 140 44,6 22,3
71 | _Klon 10 3,2 1,6
72 | _Klon 10 3,2 1,6
73 | _Klon Drzewo wielopienne (88/99) 28,0/31,6 14,0/15,8
74 | _Klon 110 35,0 17,5
75 | _Klon 120 38,2 19,1
76 | _Klon 10 3,2 1,6
77 | _Klon 10 3,2 1,6
78 | _Klon 80 25,5 12,7
79 | _Klon 129 41,1 20,5
80 | _Klon 59 18,8 9,4
81 ([ _Dab czerwony 194 61,8 30,9
82 | _Klon 10 3,2 1,6
83 | _Klon 10 3,2 1,6
84 | _Klon 10 3,2 1,6
85 | _Klon 10 3,2 1,6
86 | _Klon 10 3,2 1,6
87 | _Zywotnik 40 12,7 6,4
88 | _Zywotnik Drzewo wielopienne (20/20) 6,4/6,4 3,2/3,2
89 | _Katalpa 45 14,3 7,2
90 | _Katalpa 45 14,3 7,2
91 | _Katalpa 50 15,9 8,0
92 | _Katalpa 50 15,9 8,0
93 | _Katalpa 52 16,6 8,3
94 | _Katalpa 48 15,3 7,6
95 | _Katalpa 45 14,3 7,2
96 | _Katalpa 47 15,0 7,5
97 | _Katalpa 43 13,7 6,8
98 | _Katalpa 46 14,6 7,3
99 | _Katalpa 52 16,6 8,3
100 | _Katalpa 50 15,9 8,0
101 | _Katalpa 54 17,2 8,6
102 | _Katalpa 40 12,7 6,4
103 | _Katalpa 40 12,7 6,4
104 | _Katalpa 30 9,6 4,8
105 | _Katalpa 54 17,2 8,6
106 | _Klon 10 3,2 1,6
107 | _Swierk 120 38,2 19,1
108 | _Swierk 95 30,3 15,1
109 | _Klon 10 3,2 1,6
110 | _Swierk 67 21,3 10,7
111 | _Swierk 50 15,9 8,0
112 | Swierk 86 27,4 13,7
113 | _Brzoza 145 46,2 23,1
114 | _Klon 10 3,2 1,6
115 | _Klon 10 3,2 1,6
116 | _Klon 216 68,8 34,4
117 | _Klon 10 3,2 1,6
118 | _Brzoza 120 38,2 19,1
119 | _Brzoza 83 26,4 13,2
120 | _Klon 10 3,2 1,6
121 | _Klon 10 3,2 1,6
122 | _Robinia akacjowa 72 22,9 11,5
123 | _Robinia akacjowa 62 19,7 9,9
124 | _Brzoza 30 9,6 4,8
125 | _Brzoza 31 9,9 4,9
126 | _Brzoza 32 10,2 51
127 | _Brzoza 33 10,5 5,3
128 | _Brzoza 30 9,6 4,8
129 | _Brzoza 30 9,6 4,8
130 | _Brzoza 32 10,2 51
131 | _Klon srebrzysty 34 10,8 5,4
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132 | _Klon srebrzysty 30 9,6 4,8
133 | _Klon srebrzysty 30 9,6 4,8
134 | _Klon srebrzysty 30 9,6 4,8
135 | _Klon srebrzysty 35 11,1 5,6
136 | _Klon srebrzysty 32 10,2 5,1
137 | _Klon srebrzysty 32 10,2 5,1
138 | _Zywoptot z Zywotnika ok. 50 szt. 0 0,0 0,0

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — nie dotyczy

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom Ilub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek — nie dotyczy

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

Nie przewiduje sie nowych sieci przytagczanych do sieci istniejgcych. Z wyjatkiem doswietlenia przejsé
dla pieszych, co moze wymagac¢ wykonanie dodatkowego przytgcza energetycznego. Koniecznosé taka
nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania projektu oswietlenia i w razie koniecznosci wykona¢ nowe
przytacze. Ponadto przewiduje sie przebudowy sieci wg warunkéw zataczonych do PFU.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem —
Prowadzenie robdét winno odbyé sie z zachowaniem przejezdnosci drogi. Wykonawca winien
zorganizowac¢ plac budowy we wtasnym zakresie, w szczegdlnosci plac dla postoju sprzetu, miejsc
magazynowania materiatow i zapewni¢ uporzgdkowanie placu budowy przed koncowym odbiorem.

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza pobrana z zasobu w wersji wektorowej zamieszczona zostata w wersji elektronicznej
Programu funkcjonalno-uzytkowego. Mape do celéw projektowych oraz podziaty nieruchomosci
wykonawca wykona wtasnym kosztem i staraniem.

Wyniki badan gruntowo — wodnych

Z Przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze na omawianym terenie grunty rodzime w
wykonanych otworach badawczych wystepuja jako osady wieku czwartorzedowego wyksztatconych w
postaci glin przewarstwionych piaskiem drobnym, glin piaszczystych, glin zwieztych przewarstwionych
piaskiem drobnym, glin piaszczystych zwieztych, piaskéw Srednich z domieszka pojedynczych zwirdw.
Teren przykrywa warstwa nasypdéw nie odpowiadajgca wymaganiom budowlanym. W trakcie
wykonywania otworéw badawczych nie stwierdzono wystepowania srédwarstwowych sgczen wody.
Podczas wzmozonych opaddw deszczu oraz roztopow $niegu mogg pojawic sie w/w $rodwarstwowe
sgczenia wody i mogg one by¢ bardzo intensywne. Takie wystepowanie wody gruntowej bedzie miato
bardzo duze znaczenie na sposdb realizacji, wykonanie oraz pdiniejszg eksploatacje przysztej
inwestycji. Wystepujace grunty zaliczono do grupy nosnosci G4. W trakcie prowadzenia prac ziemnych
nie wolno dopusci¢ do zawodnienia wykopdw, ze wzgledu na wystepowanie gruntéw ktdére moga ulec
znacznemu uplastycznieniu pod wptywem zwiekszonego zawilgocenia. W przypadku posadowienia
murow oporowych w sposdéb bezposredni na tawie fundamentowej proponuje sie na poziomie
posadowiena fundamentu zabezpieczyé go przez drenaz opaskowy. Przestrzen od drenazu do
powierzchni terenu powinna by¢ wypetniona zwirem. Tak wykonany drenaz przechwyci wody
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gruntowe pochodzace z saczen, opaddéw oraz roztopdw i uniemozliwi infiltracje wéd pod fundament
obiektu. Przechwycong wode nalezy odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zgodnie z
normg PN-B-02479 , Dokumentowanie Geotechniczne” badany teren, z uwagi na budowe kanalizacji
deszczowej nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-
wodnych. Kategoria ta obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegajgce szczegélnemu zagrozeniu w
prostych lub ztozonych warunkach gruntowych przy mato skomplikowanych przypadkach obcigzenia.
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