

Nowy Sącz, dnia 04 maj 2020 r.

Znak sprawy: ZP.271.03.2020.1022

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- 1) **Nazwa zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dotyczy pracowni Zespołu Szkół Elektryczno- Elektronicznych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu oraz biura projektu.
- 2) Zamówienie przeznaczone dla uczestników projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno - elektronicznej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Zamówienie zostało podzielone na 22 części:

**Przedmiot zamówienia został podzielony na dwadzieścia dwie części (Pakietów):**

- 1) Część 1 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 2) Część 2 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA W POSTACI MEBLI SZKOLNYCH I BIUROWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 3) Część 3 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA W POSTACI KLIMATYZACJI NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 4) Część 4 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ W CKZ ODDZIAŁ ZS4 NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 5) Część 5 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ PE1 CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 6) Część 6 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ PE2 CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 7) Część 7 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SYSTEMÓW I SIECI (109) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 8) Część 8 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MIKROPROCESORÓW (INT) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 9) Część 9 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SIECI ŚWIATLOWODOWYCH PASYWNYCH CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.



- 10) Część 10 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SYSTEMÓW TELETRANSMISYJNYCH (8) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 11) Część 11 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ MAKIETOWEJ PE4 CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 12) Część 12 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI PROGRAMISTYCZNEJ (14) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 13) Część 13 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ (PAP)- CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 14) Część 14 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH -CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 15) Część 15 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH-CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 16) Część 16 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU I EKSPLOATACJI MASZYN ORAZ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH – CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 17) Część 17 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI INSTALACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH- CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 18) Część 18 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ-CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 19) Część 19 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI DOSTĘPOWYCH URZĄDZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH-CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 20) Część 20 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ – CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 21) Część 21 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU I KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH -CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.
- 22) Część 22 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI INSTALATORA ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ CKZ W ZS4 NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.

Zamawiający – Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami)

**informuje, że:**

- 1) otwarcie ofert odbyło się w dniu **04.05.2020 o godz. 08:30**
- 2) kwoty brutto, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na poszczególne części na sfinansowanie zamówienia wynoszą:



Nr części zamówienia	Nazwa części	Kwota ujęta w planie rzeczowo-finansowym projektu w PLN
1	Część 1 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	696 238,52 zł
2	Część 2 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA W POSTACI MEBLI SZKOLNYCH I BIUROWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	110 200,00 zł
3	Część 3 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA W POSTACI KLIMATYZACJI NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	30 000,00 zł
4	Część 4 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ W CKZ ODDZIAŁ ZS4 NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	24 700,00 zł
5	Część 5 – ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ PE1 CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	4 441,48 zł
6	Część 6 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ PE2 CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	6 002,00 zł
7	Część 7 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SYSTEMÓW I SIECI (109) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	4 481,48 zł
8	Część 8 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MIKROPROCESORÓW (INT) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	116 194,50 zł
9	Część 9 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH PASYWNYCH CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	40 000,00 zł
10	Część 10 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SYSTEMÓW TELETRANSMISYJNYCH (8) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	36 300,00 zł
11	Część 11 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ MAKIETOWEJ PE4 CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	74 789,50 zł



12	Część 12 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI PROGRAMISTYCZNEJ (14) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	36 000,00 zł
13	Część 13 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ (PAP)- CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	69 901,60 zł
14	Część 14 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH -CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	127 340,00 zł
15	Część 15 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH-CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	166 900,00 zł
16	Część 16 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU I EKSPLOATACJI MASZYN ORAZ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH – CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	96 315,00 zł
17	Część 17 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI INSTALACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH- CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	210 415,00 zł
18	Część 18 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ-CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	9 160,00 zł
19	Część 19 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI DOSTĘPOWYCH URZĄDZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH-CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	32 510,00 zł
20	Część 20 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ – CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	80 654,00 zł
21	Część 21 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU I KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH -CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	62 561,00 zł
22	Część 22 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI INSTALATORA ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ CKZ W ZS4 NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU.	57 800,00 zł
<b>łącznie:</b>		<b>2 092 904,08 zł</b>

3) do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący wykonawcy:



Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Oferta na część zamówienia nr	Wartość oferty brutto w PLN	Okres gwarancji	Termin realizacji
1	<b>TRONUS POLSKA SP. Z O.O.</b> ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa	2	292 888,83 PLN	24 miesiące	07.08.2020
2	<b>Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak</b> Gorzyszów 19, 58-405 Krzeszów	4	33 319,47 PLN	24 miesiące	06.08.2020
		7	11 133,96 PLN	24 miesiące	06.08.2020
		12	61 612,49 PLN	24 miesiące	06.08.2020
		16	175 090,50 PLN	24 miesiące	06.08.2020
		17	350 127,97 PLN	24 miesiące	06.08.2020
		21	128 768,74 PLN	24 miesiące	06.08.2020
3	<b>Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski</b> Ul. Długa 43, 33-132 Niedomice	2	80 370,66 PLN	24 miesiące	07.08.2020
4	<b>P.P.U.H. BRDEJ ZENON BRDEJ</b> Ul. Grottgera 2A, 33-300 Nowy Sącz	2	101 700,34 PLN	40 miesięcy	05.08.2020
5	<b>w&amp;w design Katarzyna Kaczmarczyk</b> ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice	2	144 259,32 PLN	24 miesiące	05.08.2020



		4	40 508,82 PLN	24 miesiące	05.08.2020
6	<b>Sprint S.A.</b> ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn	1	1 000 233,75 PLN	36 miesięcy	14.08.2020
7	<b>FOREX-IT</b> <b>Paweł Gwóźdź</b> Ul. Nawojowska 160 33-300 Nowy Sącz	1	799 835,79 PLN	40 miesięcy	14.08.2020
		7	3 645,72 PLN	24 miesiące	04.08.2020
		9	34 181,70 PLN	24 miesiące	04.08.2020
		10	37 816,35 PLN	24 miesiące	04.08.2020
8	<b>Piasecki Andrzej</b> ul. Migdałowa 8 62-081 Chyby	2	154 997,22 PLN	24 miesiące	07.08.2020
9	<b>PROMTEL KAMIL</b> <b>OLSZEWSKI</b> Ul. Wiosenna 3/58 03-749 Warszawa	19	44 770,77 PLN	24 miesiące	02.08.2020
10	<b>eSzydłowski</b> <b>Łukasz Szydłowski</b> ul. Towarowa 10 magazyn 7 49-300 Brzeg	4	37 009,70 PLN	24 miesiące	06.08.2020
		5	6 733,00 PLN	24 miesiące	06.08.2020
		6	13 345,50 PLN	24 miesiące	06.08.2020



		7	4 437,84 PLN	24 miesiące	06.08.2020
		9	31 365,00 PLN	24 miesiące	06.08.2020
		10	41 086,70 PLN	24 miesiące	06.08.2020
		11	73 930,38 PLN	24 miesiące	06.08.2020
		16	109 488,45 PLN	24 miesiące	06.08.2020
		21	73 395,27 PLN	24 miesiące	06.08.2020
		22	60 516,00	24 miesiące	06.08.2020
11	<b>Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Micro” Marek Kowalski</b> ul. Lipowa 1 48-385 Otmuchów	13	68 634,00 PLN	24 miesiące	06.08.2020
		14	146 124,00 PLN	24 miesiące	06.08.2020
		15	159 248,10 PLN	24 miesiące	06.08.2020
12	<b>ALNAG Barbara Wróbel</b> ul. Księcia Józefa 54a 30-206 Kraków	2	105 140,40 PLN	24 miesiące	07.08.2020



13	Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd Królowej Jadwigi 31 33-300 Nowy Sącz	1	873 297,54 PLN	40 miesięcy	14.08.2020
		4	30 394,53 PLN	24 miesiące	06.08.2020

Warunki płatności – zgodnie z załącznikami do SIWZ- Istotne postanowienia umowy. Okres gwarancji – min. 24 m-ce. Wymagany termin wykonania zamówienia 14.08.2020r.

NOWOSADECKI INKUBATOR  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
ul. Wyspiańskiego 13 (2)  
33-300 NOWY SĄCZ  
Regon 492840405 NIP 734-29-44-765

DYREKTOR  
NOWOSADECKIEGO INKUBATORA.....  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)  
1 228 012 323