
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P10.L11Pakiet: P10.L11

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Czarny Las 04-12-2-11-101   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  19,00 124 CP-W

Czarny Las 04-12-2-11-125   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,80 124 CP-W

Czarny Las 04-12-2-11-130   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  14,00 124 CP-W

H-POZ Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 4 HA  2,30  19 WPOD-N

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 4 HA  1,50  19 WPOD-N

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 4 HA  0,50  19 WPOD-N

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 4 HA  0,75  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  6,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  6,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  11,90 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  12,00 100 SADZ WIEL

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  12,00  52 WYK-TAL40

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  23,80 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  7,80 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  4,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  7,80 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  7,80  52 WYK-TAL40

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  15,60 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  2,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,90 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,90  52 WYK-TAL40

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  7,80 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  2,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,70 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,70  52 WYK-TAL40

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  5,40 111 DOW-SADZ

PIEL

Czarny Las 04-12-2-11-115   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 115 KOSZ UA

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Czarny Las 04-12-2-11-128   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Czarny Las 04-12-2-11-128   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,00 116 KOSZ UB

Czarny Las 04-12-2-11-131A  -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  8,00 116 KOSZ UB

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Czarny Las 04-12-2-11-97    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,65 115 KOSZ UA

OCHRL

O-POZ Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Czarny Las 04-12-2-11-115   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,70 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-128   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-128   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,00 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-130   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,00 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-131A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  8,00 125 ZAB-REPEL
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OCHRL
O-ZGRYZC

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,95 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-97    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,65 125 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-BUDKIN Czarny Las 04-12-2-11-128   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  6,00 163 ZAW-BUD

OP-GATZW Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  30,00 396 GODZ RH8

POZ

IVD

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 105,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 105,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 054,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 054,00   2 CWD-D

PR
Czarny Las 04-12-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

PRZEST
Czarny Las 04-12-2-11-130A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   2 CWD-D

PTP
Czarny Las 04-12-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

PTW
Czarny Las 04-12-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

TPN
Czarny Las 04-12-2-11-98    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

TPP

Czarny Las 04-12-2-11-120   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  585,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  585,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  565,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  565,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 360,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 360,00   2 CWD-D

TWN
Czarny Las 04-12-2-11-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

TWP

Czarny Las 04-12-2-11-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

ZS

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  59,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  45,00 397 GODZ PILA

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 800,00   7 REM SZLZR

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  70,00  10 WYK-DYL

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  4 400,00   6 WYK SZLG

UTRZ

UT-OBEDUK
Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  30,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  8,00 396 GODZ RH8
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POZ

IVD

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 495,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 495,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-184   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  671,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  671,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-189   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4 565,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-189   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4 565,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-10A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 842,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-10A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 842,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-16    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-16    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 452,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 452,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-22    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-24    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  392,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-24    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  392,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-27A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-27A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   2 CWD-D

PR

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

PRZEST
Dołżyca 04-12-1-03-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

PTP

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PTW

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPN

Dołżyca 04-12-1-03-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-132A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-132A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  828,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  828,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP
Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

TWN
Dołżyca 04-12-1-03-136   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

ZS
Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  194,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  65,00 397 GODZ PILA
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P1POZ

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
ZS

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 000,00   7 REM SZLZR

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  92,00  10 WYK-DYL

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  133,00 403 GODZ MH8

Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Maniów 04-12-2-12-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 200,00   7 REM SZLZR

Maniów 04-12-2-12-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  60,00  10 WYK-DYL

Maniów 04-12-2-12-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  2 900,00   6 WYK SZLG
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3ZAGPakiet: P3ZAG

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Dołżyca 04-12-1-03-125   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,10 124 CP-W

Dołżyca 04-12-1-03-127   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,40 124 CP-W

CW Dołżyca 04-12-1-03-145   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 120 CW-W

H-POZ Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 4 HA  1,00  19 WPOD-N

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 4 HA  1,00  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,50 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  3,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  3,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  5,40 103 SAD-BRYŁ

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,10 100 SADZ WIEL

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  5,50  52 WYK-TAL40

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. ----- TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  10,80 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,50 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  3,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  3,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  6,50 103 SAD-BRYŁ

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,50  52 WYK-TAL40

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem ----- TSZT  13,00 111 DOW-SADZ

PIEL

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  12,00 117 KOSZ UC

Dołżyca 04-12-1-03-130   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,95 116 KOSZ UB

Dołżyca 04-12-1-03-132   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,90 117 KOSZ UC

Dołżyca 04-12-1-03-132   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,70 117 KOSZ UC

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,95 117 KOSZ UC

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,45 115 KOSZ UA

Dołżyca 04-12-1-03-145   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,95 116 KOSZ UB

POPR

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  1,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  1,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,50 104 POP-BRYŁ

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,50  57 POP-TAL

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez ----- TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. ----- TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,50 102 SADZ POP

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,50  57 POP-TAL

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 4 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,60  57 POP-TAL

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  13,00 148 GRODZ-SG

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  13,00 155 PRZYB-1ŻU

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  440,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR
Dołżyca 04-12-1-03-126   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,00 153 GRODZ-DEM

Dołżyca 04-12-1-03-145   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,50 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Dołżyca 04-12-1-03-125   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  8,00 398 GODZ RU8

Dołżyca 04-12-1-03-125   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  18,00 154 K GRODZEŃ
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3ZAG

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZS

Dołżyca 04-12-1-03-127   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  18,00 398 GODZ RU8

Dołżyca 04-12-1-03-127   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  45,00 154 K GRODZEŃ

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  15,00 398 GODZ RU8

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  40,00 154 K GRODZEŃ

Dołżyca 04-12-1-03-144   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  8,00 398 GODZ RU8

Dołżyca 04-12-1-03-144   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  16,00 154 K GRODZEŃ

Dołżyca 04-12-1-03-185   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  4,00 398 GODZ RU8

Dołżyca 04-12-1-03-185   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  35,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  15,00 396 GODZ RH8

O-ROZKPNI
Dołżyca 04-12-1-03-183   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,00 145 SMAR-PBIO

Dołżyca 04-12-1-03-184   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,00 145 SMAR-PBIO

O-ZGRYZC

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,10 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-129   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-132   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-132   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,80 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-144   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-148   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-187   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-BUDKIN Dołżyca 04-12-1-03-127   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Dołżyca 04-12-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  35,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATZW Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8

UBOCP
CHOINKIL

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  2,50 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-OBEDUK
Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  4,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  30,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  30,00 396 GODZ RH8

6/10



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P5ZAG

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP Maniów 04-12-2-12-3     -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,00 124 CP-W

H-POZ Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

PIEL Maniów 04-12-2-12-35    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,20 117 KOSZ UC

OCHRL
O-ZGRYZC

Maniów 04-12-2-12-24A   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Maniów 04-12-2-12-24    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-BUDKIS Maniów 04-12-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  80,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATZW Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  100,00 396 GODZ RH8

UTRZ
UT-TURYST Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  16,00 396 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

10/10


	Raport 1
	P10.L11
	P1POZ
	P3ZAG
	P5ZAG


