

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Nazwa zamówienia:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **DI-Z.26.27.2024**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie podzielone jest na dwadzieścia jeden (21) części.

| | |
|----------|---|
| Część 1 | Dreny do odsysania typu Redon i butelka do odsysania typu Redon |
| Część 2 | Pojemnik twardościenny na zużyte igły i odpady medyczne |
| Część 3 | Strzykawki jednorazowe |
| Część 4 | Igły iniekcyjne, kaniule dożylnie, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych |
| Część 5 | Jednorazowy sprzęt medyczny |
| Część 6 | Ostrza jednorazowe |
| Część 7 | Worki do zbiórki moczu |
| Część 8 | Obwód oddechowy, filtry oddechowe |
| Część 9 | Cewniki |
| Część 10 | Zestaw do usuwania szwów |
| Część 11 | Maski nadkrtaniowe |
| Część 12 | Maski krtaniowe |
| Część 13 | Igła insulinowa |
| Część 14 | Sprzęt jednorazowy |
| Część 15 | Wkłady workowe, dren łączący, zestaw do odsysania typu Yankauer |
| Część 16 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych |
| Część 17 | Linia próbkująca |
| Część 18 | Łyżki do intubacji, jednorazowe |
| Część 19 | Elektrody, czyścik do elektrod |
| Część 20 | Żel do cewnikowania |
| Część 21 | Sprzęt bezpieczny |

Termin składania ofert upłynął w dniu **27.07.2024 r.** o godz.: **10:00**

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności Zamawiający określił w SWZ.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę ogółem 306 840,00 zł brutto, w tym:

| | |
|-------------------------|--------------|
| - Część 1 zamówienia - | 3 000,00 zł |
| - Część 2 zamówienia - | 5 700,00 zł |
| - Część 3 zamówienia - | 4 200,00 zł |
| - Część 4 zamówienia - | 15 400,00 zł |
| - Część 5 zamówienia - | 64 800,00 zł |
| - Część 6 zamówienia - | 7 400,00 zł |
| - Część 7 zamówienia - | 4 900,00 zł |
| - Część 8 zamówienia - | 6 900,00 zł |
| - Część 9 zamówienia - | 3 200,00 zł |
| - Część 10 zamówienia - | 7 700,00 zł |
| - Część 11 zamówienia - | 6 800,00 zł |
| - Część 12 zamówienia - | 2 800,00 zł |
| - Część 13 zamówienia - | 540,00 zł |
| - Część 14 zamówienia - | 38 000,00 zł |
| - Część 15 zamówienia - | 30 600,00 zł |
| - Część 16 zamówienia - | 60 100,00 zł |
| - Część 17 zamówienia - | 2 100,00 zł |
| - Część 18 zamówienia - | 10 200,00 zł |
| - Część 19 zamówienia - | 22 900,00 zł |
| - Część 20 zamówienia - | 4 300,00 zł |
| - Część 21 zamówienia - | 5 300,00 zł |

| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Zamówienie podstawowe [brutto w zł] | Zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne [brutto w zł] |
|-----------|---|--|--|
| 1 | BERYL MED POLAND Sp. z o.o. ul. Rtm. Witolda Pileckiego 59/151, 02-781 Warszawa | Część 15 - 29 504,74 zł | Część 15 - 44 257,11 zł |
| 2 | BOWA International Sp. z o.o. Sp. k. ul. Obornicka 10, Złotkowo 62-002 Suchy Las | Część 19 - 21 837,60 zł | Część 19 - 32 756,40 zł |
| 3 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl | Część 14 - 37 768,68 zł | Część 14 - 75 537,36 zł |
| 4 | Medicus Sp. z o. o. Ska ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy | Część 20 - 3 369,60 zł | Część 20 - 5 054,40 zł |
| 5 | Teleflex Polska sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa | Część 18 - 10 837,80 zł | Część 18 - 16 256,70 zł |
| 6 | INTERGOS Sp. z o.o. ul. Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała | Część 2 - 6 027,00 zł | Część 2 - 9 040,50 zł |
| 7 | Billmed Sp. z o.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa | Część 16 - 56 759,40 zł | Część 16 - 85 139,10 zł |
| 8 | Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 6a, 05-501 Piaseczno | Część 2 - 6 879,60 zł Część 20 - 3 309,46 zł | Część 2 - 10 319,40 zł Część 20 - 4 964,20 zł |
| 9 | PROMED S.A. ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa | Część 11 - 6 177,60 zł Część 17 - 3 672,00 zł | Część 11 - 9 266,40 zł Część 17 - 5 535,00 zł |
| 10 | Skamex Spółka Akcyjna ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | Część 3 - 6 145,20 zł Część 4 - 46 391,94 zł Część 6 - 8 283,60 zł | Część 3 - 9 217,80 zł Część 4 - 69 587,91 zł Część 6 - 12 425,40 zł |
| 11 | ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze | Część 1 - 4 726,19 zł Część 3 - 6 498,36 zł Część 4 - 46 784,95 zł Część 5 - 59 811,91 zł Część 6 - 8 283,60 zł Część 13 - 519,78 zł | Część 1 - 7 089,28 zł Część 3 - 9 747,54 zł Część 4 - 69 977,84 zł Część 5 - 89 717,86 zł Część 6 - 12 425,40 zł Część 13 - 779,67 zł |
| 12 | J. Chodacki, A. Miształ „Medica” Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin | Część 3 - 5 741,28 zł Część 13 - 698,97 zł | Część 3 - 8 611,92 zł Część 13 - 1 048,45 zł |
| 13 | MEDOX PRO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Grodzka 20/4, 70-560 Szczecin | Część 8 - 6 021,00 zł | Część 8 - 9 031,50 zł |
| 14 | eMtiM Marek Mazurkiewicz ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze | Część 18 - 5 741,28 zł | Część 18 - 8 611,92 zł |
| 15 | Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa | Część 1 - 4 392,36 zł Część 3 - 5 883,84 zł Część 4 - 43 578,54 zł Część 5 - 61 578,49 zł Część 6 - 7 427,16 zł Część 9 - 11 318,40 zł Część 13 - 548,21 zł Część 18 - 10 469,52 zł Część 20 - 3 240,00 zł | Część 1 - 6 588,54 zł Część 3 - 12 655,44 zł Część 4 - 65 367,81 zł Część 5 - 92 367,74 zł Część 6 - 11 140,74 zł Część 9 - 16 977,60 zł Część 13 - 822,32 zł Część 18 - 15 704,28 zł Część 20 - 4 860,00 zł |

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| 16 | CIRRO Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok | Część 8 - 6 102,54 zł Część 12 - 3 369,60 zł Część 17 - 1 831,68 zł | Część 8 - 9 153,81 zł Część 12 - 5 054,40 zł Część 17 - 2 747,52 zł |
|-----------|--|---|---|

Kamienna Góra, 27.09.2024 r.

Prezes Zarządu

Artur Mazur