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Budowa drog powiatowych Borowiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
- zadanie 2

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Wartos¢
Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych
z

2 3

TEREN GENERALNEJ DYREKCJI DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

la Branza drogowa
2a Branza mostowa - budowa przepustow
3a Branza wod-kan - budowa kanalizacji deszczowej
4a Branza wod-kan - przebudowa sieci wodociagowej
Sa Branza elektroenergetyczna - budowa o$wietlenia drogowego
6a Branza elektroenergetyczna - budowa oznakowania aktywnego
7a Branza elektroenergetyczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
elektroenergetycznej
8a Branza konstrukcyjna - budowa kanalu technologicznego
9a Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej
RAZEM BEZ VAT-u
VAT 23 %
OGOLEM Z VAT-em
TEREN ZARZADU DROG POWIATOWYCH / GMINY KORNIK
1b Branza drogowa
2b Branza drogowa - wzmocnienie podloza
3b Branza mostowa - budowa wiaduktu WD-1 wraz z uszynieniem
4b Branza mostowa - budowa obiektu OM-1
Sb Branza mostowa - budowa mostu OM-2
6b Branza mostowa - remont istniejacego mostu OM-3
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7b Branza mostowa - mury oporowe
8b Branza mostowa - budowa przepustow
9b Branza wod-kan - budowa kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskiej
10b+10¢ | Branza wod-kan - przebudowa sieci wodociagowej
1b+11etl Branza gazowa - przebudowa sieci gazowej
1d+11e £azowd - preebucow sazowel
12b Branza elektroenergetyczna - budowa oSwietlenia drogowego
13b Branza elektroenergetyczna - budowa oznakowania aktywnego
14b Branza elektroenergetyczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
elektroenergetycznej
15b Branza konstrukcyjna - budowa kanalu technologicznego
16b Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej
Likwidacja przejazdu drogowo - kolejowego wraz z przebudowa kolizji
17b kabli SRK oraz likwidacjq urzadzen samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej
18b Branza konstrukcyjna - budowa ekranu akustycznego EA-1

RAZEM BEZ VAT-u

VAT 23 %

OGOLEM Z VAT-em

CALOSC

RAZEM BEZ VAT-u

VAT 23 %

OGOLEM Z VAT-em
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Bordwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza drogowa

Opis robot : Roboty rozbiérkowe i budowlane (teren GDDKIA)
Lp | Nr Specyfikacii Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢
e T e e e
1 |D-01.01.01 Roboty przygotowawcze
1,1 |D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1 |p-01.01.01 Robqty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie 0,64 km
réwninnym
2 |D-01.01.01 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 ryczatt
1,2 |D-01.01.01 Odtworzenie punktow wysokosciowych
3 |D-01.01.01 QOdtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej 1 szt
1,3 |D-01.01.01 Stabilizacja punktéw granicznych
4 |D-01.01.01 Stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego 18 szt
1,4 |D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
5 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm 3 szt
6 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm 3 szt
7 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 26-35 cm 1 szt
8 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm 1 szt
9 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 36-45 cm 1 szt
10 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm 1 szt
11 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm 1 szt
12 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm 1 szt
13 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65 cm 1 szt
14 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm 1 szt
15 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: >75 cm 1 szt
16 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: >75 cm 1 szt
17 |D-01.02.01 Transport dtuzyc na obwéd drogowy w Biskupicach 2,91 m3
18 |D-01.02.01 Transport karpiny na sktadowisko Wykonawcy 2,64 mp
19 |D-01.02.01 Transport gatezi na sktadowisko Wykonawcy 7,62 mp
1,5 |D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
20 |p-01.02.02 Usuniecie warstwy zif-)mi ur()_dzajnej /humus_u/ za pomocg spycharek, przy grubosci 1172 m2
warstwy 20 cm (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
21 |p-01.02.02 Usuniecie warstwy zigmi urgdzainej /humus'u/ za pomocg spycharek, przy grubosci 1562 m2
warstwy 40 cm (wywo6z i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
22 |p-01.02.02 Usuniecie warstwy zif-)mi ur()_dzajnej /humus_u/ za pomocg spycharek, przy grubosci 2007 m2
warstwy 70 cm (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
23 |D-01.02.02 Usuniecie warstwy zierni.urod'zaerej /humusu./ za pomocg spycharek, przy grubosci 5610 m2
warstwy 100 cm (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
1,6 |D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni i podbudéw drogowych oraz elementéw drég i ulic
24 |(D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 20 cm 832 m2
25 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 23 cm 1997 m2
26 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm 913 m2
27 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 10 cm 446 m2
28 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o gruboéci: 20 cm 2408 m2
29 |D-01.02.04 Rozebranie krawe,znik.c')w betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce 167 m
cementowo-piaskowej
30 |D-01.02.04 Rozebranie kraweiniké\_/v betonquch trapezowych o wymiarach: 15/21x30 cm, na 08 m
podsypce cementowo-piaskowej
31 |D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm 315 m
32 |D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza i $cieki, przy tawie: z betonu 38,69 m3
33 |D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych 17 szt
34 |D-01.02.04 Zdjecie tablic znakéw drogowych 20 szt
35 |D-01.02.04 Rozebranie pylonéw drogowych U5/C9 4 szt
Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki samochodem samowytadowczym, z
36 |D-01.02.04 zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym (wywdz i utylizacja w zakresie 1676,36 m3
Wykonawcy)
Wywiezienie hatdy kruszywa z placu budowy samochodem samowytadowczym, z
37 |D-01.02.04 zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym (wywéz na teren Wiasciciela w 1764 m3
zakresie Wykonawcy)
2 |D-02.00.00 Roboty ziemne
2,1 |D-02.01.01 Wykonanie wykopow
Roboty ziemne wykonywane koparkami z zabezpieczeniem, odwodnieniem oraz
38 |D-02.01.01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi (wywoz i utylizacja w 1896 m3
zakresie Wykonawcy)
2,2 |D-02.03.01 Wykonanie nasypow
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Formowanie nasypow spycharkami, z zaggszczeniem nasypu, z ziemi

39 |D-02.03.01 dostarczanej $rodkami transportu kotowego wraz z zaggszczeniem 4346 m3

rozplantowanego warstwami gruntu
3 |[D-04.00.00 Podbudowy

3,1 (D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

40 |D-04.01.01 Mec.haniczr?e profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 7492 m2
nawierzchni

3,2 (D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

41 |D-04.03.01 Czyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej 14836 m2

42 |[D-04.03.01 Czyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 9320 m2

3,3 (D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

43 |D-04.04.02 Podbudowy_z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po 4248 m2
zageszczeniu: 20 cm

44 |D-04.04.02 Podbudowy'z.mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po 644 m2
zageszczeniu: 15 cm

3,4 |D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, o grubosci

45 |D-04.05.01 podbudowy po zaggszczeniu: 15 cm wraz z pielggnacjg piaskiem z polewaniem 747 m2
wodg
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, o grubosci

46 |D-04.05.01 podbudowy po zaggszczeniu: 25 cm wraz z pielegnacijg piaskiem z polewaniem 338 m2
wodg
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci

47 |D-04.05.01 podbudowy po zaggszczeniu: 10 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem 305 m2
wodg
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci

48 |D-04.05.01 podbudowy po zaggszczeniu: 15 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem 143 m2
wodg
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci

49 |D-04.05.01 podbudowy po zaggszczeniu: 20 cm wraz z pielegnacijg piaskiem z polewaniem 655 m2
wodg
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci

50 |D-04.05.01 podbudowy po zaggszczeniu: 25 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem 525 m2
wodg
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubosci

51 |D-04.05.01 podbudowy po zaggszczeniu: 20 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem 3744 m2
wodg
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o

52 |D-04.05.01 grubosci warstwy po zageszczeniu: 30 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 434 m2
polewaniem wodg
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o

53 |D-04.05.01 grubos$ci warstwy po zageszczeniu: 35 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 263 m2
polewaniem wodg
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o

54 |D-04.05.01 grubos$ci warstwy po zageszczeniu: 38 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 3111 m2
polewaniem wodg
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o

55 |D-04.05.01 grubos$ci warstwy po zageszczeniu: 40 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 1559 m2
polewaniem wodg
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o

56 |D-04.05.01 grubos$ci warstwy po zageszczeniu: 25 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 317 m2
polewaniem wodg

57 |D-04.05.01 Warstwa mrozoochronng z kruszywa stab?lizowan(.ago'cem'entem C3/4, Qgruboéci 660 m2
warstwy po zageszczeniu: 15 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem wodg

3,5 |D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu stabilizowanego wapnem
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego wapnem hydratyzowanym

58 |D-04.05.02 Rc0,5, o grubosci warstwy po zaggszczeniu 40 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 54 m2
polewaniem wodg
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego wapnem hydratyzowanym

59 |D-04.05.02 Rc0,5, o grubosci warstwy po zaggszczeniu 45 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 8 m2
polewaniem wodg

3,6 (D-04.06.01 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem (z betonu cementowego)

60 |D-04.06.01 Podbudowy'z betonu cementc.)wego dylat(.)war?ego C8/10 o gruboéci warstwy po 317 m2
zageszczeniu 10 cm wraz z pielggnacjg piaskiem z polewaniem wodg

61 |D-04.06.01 Podbudowy'z betonu cementc.)wego dylat(.)war?ego C16/20 o.gruboéci warstwy po 278 m2
zageszczeniu 24 cm wraz z pielggnacjg piaskiem z polewaniem wodg

3,7 |D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

62 |D-04.07.01 Podbuds)vs./-a z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu 3379 m2
o grubosci: 12 cm

3,8 |D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng lub mieszanka
betonowa

63 |D-04.08.01 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W o $redniej grubosci 4 cm 367 m2
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64 |D-04.08.01 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W o $redniej grubosci 10 cm 874 m2
65 |D-04.08.01 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W o $redniej grubosci 15 cm 516 m2
4 |D-05.00.00 Nawierzchnie
4,1 |D-05.02.03 Nawierzchnie twarde nieulepszone
66 |D-05.02.03 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o grubo$ci po uwatowaniu: 15 cm 42 m2
4,2 |D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzedowej)
67 |D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamllennej gr_anltowej, szarej 15x17 spoinowanej zywicami, 278 m2
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
68 |D-05.03.01 NaW|erzchn|e.z kostk|.kam|ennej granitowej, szarej, tupanej, 8/11, na podsypce 317 m2
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
69 |D-05.03.01 NaW|erzchn|elz kostkllkamlennej granitowej, szarej 17x20 na podsypce 305 m2
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
4.3 |D-05.03.05a Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i
whbudowywanych na goraco
70 |D-05.03.05a Warstwa wrgzaca z be’tolnu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po 4005 m2
zageszczeniu o grubosci: 8 cm
71 |p-05.03.05a Warstwa mazaca z be’to.r‘1u asfaltowego AC 16W - warstwa wigzgca po 179 m2
zageszczeniu o grubosci: 6 cm
4.4 |D-05.03.05b Warstwa scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i
wbudowywanych na gorgco
72 |D-05.03.05b Warstwa sc!eralna z b’et?nu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna po 870 m2
zageszczeniu o grubosci: 4 cm
73 |D-05.03.05b Warstwa sc!eralna z bf—:tgnu asfaltowego AC 5S - warstwa $cieralna po 158 m2
zageszczeniu o grubosci: 4 cm
4,5 |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
74 |D-05.03.11 Frezowan'le rjanerzchr.u bitumicznej - gruposc frezowania: 23 cm z . 300 m2
pozostawieniem materiatu do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
75 |D-05.03.11 Frezoyvanle nawierzchni t?ltumlcznej - grubos¢ fr('a.zoyvanla: 8 cm z pozostawieniem 157 m2
materiatu do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
76 |D-05.03.11 Frezoyvanle nawierzchni t?ltumlcznej - grubos¢ fr('a.zoyvanla: 6 cm z pozostawieniem 19 m2
materiatu do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
77 |p-05.03.11 Frezoyvanle nawierzchni t?ltumlcznej - grubos¢ fr('a.zoyvanla: 4 cm z pozostawieniem 371 m2
materiatu do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
78 |D-05.03.11 Frezoyvanle nawierzchni t?ltumlcznej - grubos¢ fr('a.zoyvanla: 2 cm z pozostawieniem 50 m2
materiatu do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy
4,6 |D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
79 |D-05.03.13 NaW|e'rz?hn|a z mieszanek SMA 8 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o 5125 m2
grubosci: 4 cm
80 |D-05.03.13 NaW|e’rz_chn|a z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa $cieralna po zageszczeniu o 585 m2
grubosci: 7 cm
4,7 |D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
81 |D-05.03.23 .NaW|erzchr'1|e z fazowanej kostki brukovyej betor.lowej o grubosci: 8 cm - 8 m2
jasnoszarej, na podsypce cementowo-piaskowej
82 |D-05.03.23 Nawierzchnie z fazowanej Il(ostkl br_ukowej betonowej o grubosci: 8 cm - grafitowej, 338 m2
na podsypce cementowo-piaskowej
4,8 |D-05.03.26 Zabezpieczanie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
83 |D-05.03.26 Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne o szerokosci 1m 344 m2
5 |D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe
5,1 |D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow
84 |D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie 3873 m2
85 |D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm 3873 m2
5,2 (D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
86 |D-06.03.01 Umocnienie polb(‘)czy warstwg jasnego kruszywa tamanego - warstwa o grubosci 641 m2
po zageszczeniu: 15 cm
6 |[D-07.00.00 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6,1 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
87 |p-07.01.01 Oznakovyame poznome jezdni chemoutward;alne petne - linie segregacyjne i 456 m2
krawedziowe ciggte malowane: mechanicznie
88 |D-07.01.01 Oznakowame poziome jezdni chemc?utwardzalne pe’me - linie segregacyjne i 3.4 m2
krawedziowe przerywane malowane: mechanicznie
89 |D-07.01.01 Oznakow_anle poznomg jezdni chem(_)utwardzalne petne poprzez rgczne 6.8 m2
malowanie: strzatek i innych symboli
6,2 (D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe
90 |p-07.01.01 Oznakowame Pozmme jezdni (‘Themoutvsfard.zalne petne - linie segregacyjne i 533.4 m2
krawedziowe ciggte malowane: mechanicznie
91 |p-07.01.01 Oznakovyame poziome jezdni chemt?utwardza_lne _peme - linie segregacyjne i 236 m2
krawedziowe przerywane malowane: mechanicznie
92 |p-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne petne poprzez reczne 218.2 m2

malowanie: strzatek i innych symboli
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6,3 (D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
93 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm 50 szt
94 |D-07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych 52 szt
95 |D-07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych 'mini' 6 szt
96 |D-07.02.01 Pr.zymocovs’/a.nle nlepodSW|.etllonych znakéw drogowych znaki kierunku i 1 szt
miejscowosci oraz uzupetniajgcych
o7 |p-07.02.01 Przymocowa’nle me_podswetlonych tablic przeddrogowskazowych oraz 13 szt
drogowskazoéw tablicowych
08 |D-07.02.01 UstaW|.en|e aktywnych stupkéw przeszkodowych U-5¢/C-9 w gniazdach 2 szt
montazowych
99 |D-07.02.01 Ustawienie aktywnych stupkéw przeszkodowych U-5¢ w gniazdach montazowych 1 szt
100 |D-07.02.01 Ustawienie aktywnych tablic prowadzgcych U-3a w gniazdach montazowych 9 szt
101 |D-07.02.01 Montaz bramownicy o szeroko$ci 22m 1 szt
102 |D-07.02.01 Montaz konstrukgji skratowanego wspornika pod tablicg E-1 1 szt
6,4 |D-07.02.02 Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
103 |D-07.02.01 Montaz stupkéw prowadzgcych U-1a, U-1b 19 szt
6,5 (D-07.02.01 Oznakowanie poziome i pionowe
104 |D-07.02.01 Organ|za.CJa ruchu na cz'as r.obot (pr.OJekt', uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i 1 ryczalt
demontaz) - oznakowanie pionowe i poziome
6,6 (D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
105 |D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, H2 W2 (VI 2) 68 m
106 |D-07.05.01 Zakonczenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, H2 W2 (VI 2) 12 m
107 |D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2 462 m
108 |D-07.05.01 Zakonczenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, N2 W2 64 m
109 |D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2 (VI 2) 15 m
110 |D-07.05.01 Zakonczenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, N2 W2 (VI 2) 12 m
6,7 [D-07.06.01 Ogrodzenia drég (z siatki i elementéw prefabrykowanych)
111 |D-07.06.01 Regulacja wysokosciowa bramy stalowej 2 kpl
6,8 |D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych (siatki, bariery tancuchowe)
112 |D-07.06.02 Balustrada U-11a o wysokosci 1,2m 59 m
7 |D-08.00.00 Elementy ulic
7,1 (D-08.01.01 Krawezniki betonowe
g Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm na tawie betonowej z
113 |D-08.01.01 oporem z betonu C12/15 (B15) 12 m
y Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm na fawie betonowej z
114 1D-08.01.01 oporem z betonu C12/15 (B15) 202 m
g Krawezniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na tawie betonowej z
115 |D-08.01.01 oporem z betonu C12/15 (B15) 203 m
y Krawezniki betonowe wysepkowe o wymiarach: 25x30 cm na tawie betonowej z
116 1D-08.01.01 oporem z betonu C12/15 (B15) 286 m
7,2 (D-08.01.02 Krawezniki kamienne
g Krawezniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na tawie betonowej z oporem z
117 (D-08.01.02 betonu C12/15 (B15) 144 m
Chodniki (z ptyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z plyt
7,3 (D-08.02.01 kamiennych, z klinkieru, mieszanki mineralno-asfaltowej, asfaltu lanego,
kostki kamiennej)
y Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura ostrzegawcza
118 1D-08.02.01 (prefabrykat) - typ B, szeroko$¢ 0,6m - kolor zéity 14 m
7,4 (D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
119 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) 50 m
8 |[D-09.00.00 Zielen drogowa
8,1 [D-09.01.01 Zielen drogowa (nasadzenia rekopensacyjne)
120 |D-09.01.01 Sadzenie krzewow w terenie p{_asklm, wldolach o $rednicy i gtebokosci 0,50-0,50 15 szt
m (berberys pospolity) wraz z pielegnacjg
121 |D-09.01.01 Sadz'?nlf-:- krzev'vow w tergnle plas!(lm, w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,50-0,50 17 szt
m (r6za 'hansa') wraz z pielegnacja
122 |D-09.01.01 Sadzenie krzewow w terenie ptaskim, w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,50-0,50 36 szt

m (sosna gorska) wraz z pielegnacja

Razem
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Inwestycja Budowa drog powiatowych Bordwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
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KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 2 - Branza drogowa

Opis robot : Roboty rozbiérkowe i budowlane (teren Gminy Kornik)
Lp | Nr Specyfikacii Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-01.01.01 Roboty przygotowawcze
1,1 |D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1 |p-01.01.01 Robqty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie 6.43 km
réwninnym
> |p-01.01.01 Roboty Qo_mlarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o 0.16 km
szerokosci dna do 10 m
3 |D-01.01.01 Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego 0,46 km
4 |D-01.01.01 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 ryczatt
1,2 |D-01.01.01 Odtworzenie punktéw wysokosciowych
5 |[D-01.01.01 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej 5 szt
1,3 |D-01.01.01 Stabilizacja punktoéw granicznych
6 |D-01.01.01 Stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego 346 szt
1,4 |D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewéw
7 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy <15 cm 70 szt
8 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: <15 cm 70 szt
9 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm 84 szt
10 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 16-25 cm 84 szt
11 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 26-35 cm 134 szt
12 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy: 26-35 cm 134 szt
13 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 36-45 cm 171 szt
14 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 36-45 cm 171 szt
15 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm 147 szt
16 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 46-55 cm 147 szt
17 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65 cm 52 szt
18 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 56-65 cm 52 szt
19 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 66-75 cm 14 szt
20 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy: 66-75 cm 14 szt
21 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: >75 cm 64 szt
22 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy: >75 cm 64 szt
23 |D-01.02.01 Transport dtuzyc na obwéd drogowy w Biskupicach 259,22 m3
24 |D-01.02.01 Transport karpiny na sktadowisko Wykonawcy 248,63 mp
25 |D-01.02.01 Transport gatezi na sktadowisko Wykonawcy 710,64 mp
26 [D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzewow 0,18 ha
27 |p-01.02.01 Oczys.zcz'en}e terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu 1747 m2
z wywiezieniem
1,5 |D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
28 |D-01.02.02 Usuniecie warstwy Z|f-)m_| ur()_dza!nej /humus_u/ za pomocg spycharek, przy grubosci 0283 m2
warstwy 20 cm (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
29 |D-01.02.02 Usuniecie warstwy mserrp urqdza!nej /humus'u/ za pomocg spycharek, przy grubosci 13692 m2
warstwy 30 cm (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
30 |D-01.02.02 Usuniecie warstwy Z|f-)m_| ur()_dza!nej /humus_u/ za pomocg spycharek, przy grubosci 56543 m2
warstwy 40 cm (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
31 |p-01.02.02 Usuniecie warstwy mserrp urqdza!nej /humus'u/ za pomocg spycharek, przy grubosci 2927 m2
warstwy 50 cm (wywoéz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
32 |p-01.02.02 Usuniecie warstwy Z|f-)m_| ur()_dza!nej /humus_u/ za pomocg spycharek, przy grubosci 5637 m2
warstwy 60 cm (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
33 |D-01.02.02 Usuniecie warstwy mserrp urqdza!nej /humus'u/ za pomocg spycharek, przy grubosci 13565 m2
warstwy 70 cm (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
1,6 (D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni i podbudéw drogowych oraz elementéw drég i ulic
34 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 15 cm 1345 m2
35 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 17 cm 1830 m2
36 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 18 cm 4092 m2
37 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 20 cm 735 m2
38 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 23 cm 531 m2
39 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm 418 m2
40 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm 316 m2
41 |p-01.02.04 Rozeb’ra_nle nawierzchni z piyt zelbetowych typu mirostaw w torowiskach o 74 m2
grubosci 18 cm
42 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci: 12 cm 55 m2
43 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o gruboéci: 10 cm 39 m2
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44 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o gruboéci: 20 cm 8312 m2

45 |D-01.02.04 Rozebranie krawe,zmk.ow betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce 163 m
cementowo-piaskowej

46 (D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm 60 m

47 |D-01.02.04 Rozebranie Sciekéw z kostki betonowej, przy wysoko$ci kostki 8 cm 3 m2

48 |D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza i $cieki, przy tawie: z betonu 17,65 m3

49 |D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych 48 szt

50 |D-01.02.04 Zdjecie tablic znakéw drogowych 50 szt

51 |D-01.02.04 Rozebranie ochronnych barier stalowych 21 m
Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki samochodem samowytadowczym, z

52 |D-01.02.04 zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym (wywoz i utylizacja w zakresie 4323,94 m3
Wykonawcy)

1,7 |D-01.02.04 Rozbiérka pozostatych elementéw

53 |D-01.02.04 Demontaz masztéw i konstrukcji reklamowych na dwéch stupkach stalowych 5 kpl

54 |D-01.02.04 Demontaz konstrukcji reklamowej na pylonie betonowym 1 kpl

55 |D-01.02.04 Rozbiérka fundamentéw pod tablice reklamowe 1,7 m3

56 |D-01.02.04 Rozebranie bramy stalowej z siatki 7,4 m2

57 |D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia petnego z blachy fatdowej na stupkach stalowych 252 m2

58 |D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach stalowych osadzonych w gruncie 44,3 m2

59 |D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen stalowych na stupkach stalowych osadzonych w gruncie 131,3 m2

60 |D-01.02.04 Rozebranie muréw (ogrodzen) z kamienia 16 m3

61 |D-01.02.04 Demontaz stalowych koszy na $mieci 2 szt

62 |D-01.02.04 Demontaz wiat autobusowych na stupkach stalowych 2 szt
Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki samochodem samowytadowczym, z

63 |D-01.02.04 zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym (wywdz i utylizacja w zakresie 120,93 m3
Wykonawcy)
Wywiezienie pozostawionych elementéw betonowych z placu budowy

64 |D-01.02.04 samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym 360 m3
(wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

2 |D-02.00.00 Roboty ziemne

2,1 |D-02.01.01 Wykonanie wykopow
Roboty ziemne wykonywane koparkami z zabezpieczeniem, odwodnieniem oraz z

65 |D-02.01.01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi (wywoz i utylizacja w 24456 m3
zakresie Wykonawcy)

2,2 |D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
Formowanie nasypow spycharkami, z zaggszczeniem nasypu, z ziemi

66 |D-02.03.01 dostarczanej srodkami transportu kotowego wraz z zaggszczeniem 188048 m3
rozplantowanego warstwami gruntu

67 |D-02.03.01 Formowanle_ nasypow zbropny(;h georusztem’Jednokle_runkowym, z 40259.8 m3
zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej $rodkami transportu kotowego

3 |D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

3,1 |D-03.05.01 Zbiorniki retencyjne - zbiornik nr 1

68 |D-03.05.01 Obnizenie poznomu ‘zwrlermadia vs_/ody gruntowej przy uzyciu igtofiltréw na czas 100 szt
wykonywania zbiornikéw retencyjnych

69 |D-03.05.01 Nawierzchnia od.C|azanc.a z petgnu (?1 6/20 o grubosm warstwy po zageszczeniu 613 m2
120 cm wraz z pielegnacjg piaskiem i polewaniem wodg

70 |D-03.05.01 Wytozenie zbiornika geomembrang PCV o grobosci 2,5 mm 613 m2

71 |D-03.05.01 Wytozenie zbiornika geowtdkning 613 m2

72 |D-03.05.01 Uszczelnienie zbiornika tasma bentonitowg 60 m2

73 |D-03.05.01 Umocnlenle dnall skarp .ZbIOI‘nIKOW terenowych: ptytami drogowymi 111 m2
wielootworowymi o wymiarach 8x40x60 cm

74 |D-03.05.01 PodtoZza z materiatéw sypkich - grubo$¢ podtoza: 5 cm 111 m2

75 |D-03.05.01 Mleszank? stgblll'ZUJa(.:a cemenFowo-plaskowa o grubosci 25 cm wraz z 111 m2
pielegnacjg piaskiem i polewaniem wodg

76 |D-03.05.01 Nasyp budoyvl’any z mlleszankl niezwigzanej z kruszywem C90/3, z ziemi 111 m3
dostarczanej srodkami transportu kotowego

77 |p-03.05.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce piaskowej gr. 3cm i fawie betonowej z 54 m
oporem

3,2 |D-03.05.01 Zbiorniki retencyjne - zbiornik nr 2

78 |D-03.05.01 Obnizenie poznomu ‘zwrlermadia vs_/ody gruntowej przy uzyciu igtofiltréw na czas 97 szt
wykonywania zbiornikéw retencyjnych

79 |D-03.05.01 Nawierzchnia o.dC|azan.ca z bet'onu 'C1 6/20 o.grubosm warstwy po zageszczeniu 411 m2
50 cm wraz z pielegnacjg piaskiem i polewaniem wodg

80 |D-03.05.01 Wytozenie zbiornika geomembrang PCV o grobosci 2,5 mm 411 m2

81 |D-03.05.01 Whytozenie zbiornika geowtdkning 411 m2

82 |D-03.05.01 Uszczelnienie zbiornika tasmg bentonitowg 38 m2

83 |D-03.05.01 Umocnlenle dnall skarp .ZbIOI‘nIKOW terenowych: ptytami drogowymi 84 m2
wielootworowymi o wymiarach 8x40x60 cm

84 |D-03.05.01 PodtoZza z materiatéw sypkich - grubo$¢ podtoza: 5 cm 84 m2

85 |D-03.05.01 Mleszank? stgblll'ZUJa(.:a cemenFowo-plaskowa o grubosci 25 cm wraz z 84 m2
pielegnacjg piaskiem i polewaniem wodg

86 |D-03.05.01 Nasyp budowlany z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, z ziemi 84 m3

dostarczanej srodkami transportu kotowego

Strona 12 z 65




1b

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce piaskowej gr. 3cm i fawie betonowej z

87 [D-03.05.01 46 m
oporem

4 |D-04.00.00 Podbudowy

4,1 |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

88 |D-04.01.01 Mec_haniczr?e profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 66229 m2
nawierzchni

4,2 |D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

89 |D-04.03.01 Czyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej 118702 m2

90 |D-04.03.01 Czyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 67458 m2

4,3 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

o1 |D-04.04.02 Podbudowy'z.mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po 170 m2
zageszczeniu: 25 cm

92 |D-04.04.02 Podbudowy_z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po 36130 m2
zageszczeniu: 20 cm

03 |D-04.04.02 Podbudowy'z.mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po 8657 m2
zageszczeniu: 15 cm

4.4 |D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, o grubosci

94 |D-04.05.01 podbudowy po zaggszczeniu: 15 cm wraz z pielggnacjg piaskiem z polewaniem 9180 m2
wodg
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, o grubosci

95 |D-04.05.01 podbudowy po zaggszczeniu: 25 cm wraz z pielggnacijg piaskiem z polewaniem 2056 m2
wodg
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci

96 |D-04.05.01 podbudowy po zaggszczeniu: 10 cm wraz z pielggnacijg piaskiem z polewaniem 586 m2
wodg
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci

97 |D-04.05.01 podbudowy po zaggszczeniu: 15 cm wraz z pielggnacjg piaskiem z polewaniem 1257 m2
wodg
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci

98 |D-04.05.01 podbudowy po zaggszczeniu: 20 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem 23678 m2
wodg
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci

99 |D-04.05.01 podbudowy po zaggszczeniu: 25 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem 17467 m2
wodg
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci

100 |D-04.05.01 podbudowy po zaggszczeniu: 30 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem 51 m2
wodg
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubosci

101 |D-04.05.01 podbudowy po zaggszczeniu: 20 cm wraz z pielegnacijg piaskiem z polewaniem 2117 m2
wodg
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o

102 |D-04.05.01 grubos$ci warstwy po zageszczeniu: 25 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 1690 m2
polewaniem wodg
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o

103 |D-04.05.01 grubosci warstwy po zageszczeniu: 30 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 2531 m2
polewaniem wodg
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o

104 |D-04.05.01 grubosci warstwy po zageszczeniu: 38 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 819 m2
polewaniem wodg
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o

105 |D-04.05.01 grubos$ci warstwy po zageszczeniu: 25 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 1323 m2
polewaniem wodg
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o

106 |D-04.05.01 grubosci warstwy po zageszczeniu: 38 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 196 m2
polewaniem wodg

107 |D-04.05.01 Warstwa mrozoochronng z kruszywa stab?lizowan(.ago'cem'entem C3/4, Qgruboéci 5582 m2
warstwy po zageszczeniu: 15 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem wodg

4,5 |D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone podioza z gruntu stabilizowanego wapnem X X
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego wapnem hydratyzowanym

108 |D-04.05.02 Rc0,5, o grubosci warstwy po zaggszczeniu 30 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 1852 m2
polewaniem wodg
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego wapnem hydratyzowanym

109 |D-04.05.02 Rc0,5, o grubosci warstwy po zaggszczeniu 37 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 16628 m2
polewaniem wodg
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego wapnem hydratyzowanym

110 |D-04.05.02 Rc0,5, o grubosci warstwy po zaggszczeniu 40 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 797 m2
polewaniem wodg
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego wapnem hydratyzowanym

111 |D-04.05.02 Rc0,5, o grubosci warstwy po zaggszczeniu 45 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z 112 m2
polewaniem wodg

4,6 |D-04.06.01 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem (z betonu cementowego)

112 |D-04.06.01 Podbudowy z betonu cementowego dylatowanego C8/10 o grubosci warstwy po 1387 m2

zageszczeniu 10 cm wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem wodg
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Podbudowy z betonu cementowego dylatowanego C16/20 o grubosci warstwy po

113 |D-04.06.01 . : o . 1718 m2
zageszczeniu 24 cm wraz z pielggnacjg piaskiem z polewaniem wodg

4,7 |D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

114 |D-04.07.01 Podbud?vs./-a z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu 1327 m2
0 grubosci: 6 cm

115 |D-04.07.01 Podbud9vya z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zaggszczeniu 27123 m2
o grubosci: 10 cm

116 |D-04.07.01 Podbud?vs./-a z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu 729 m2
o grubosci: 12 cm

117 |D-04.07.01 Podbud9vya z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zaggszczeniu 1110 m2
o grubosci: 15 cm

4.8 |D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng lub mieszanka
betonowa

118 |D-04.08.01 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W o $redniej grubosci 4 cm 827 m2

119 |D-04.08.01 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W o $redniej grubosci 15 cm 857 m2

5 |[D-05.00.00 Nawierzchnie

5,1 |D-05.02.03 Nawierzchnie twarde nieulepszone

120 |D-05.02.03 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o grubosci po uwatowaniu: 15 cm 77 m2

121 |D-05.02.03 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o grubo$ci po uwatowaniu: 20 cm 1922 m2

5,2 [D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzedowej)

122 |D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamllennej gr_anltowej, szarej 15x17 spoinowanej zywicami, 1709 m2
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

123 |D-05.03.01 NaW|erzchn|e.z kostk|.kam|ennej granitowej, szarej, tupanej, 8/11, na podsypce 1387 m2
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

124 |D-05.03.01 NaW|erzchn|elz kostkllkamlennej granitowej, szarej 17x20 na podsypce 586 m2
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

53 |D-05.03.05a Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i
whbudowywanych na goraco

125 |D-05.03.05a Warstwa wrgzaca z be’tolnu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po 4094 m2
zageszczeniu o grubosci: 8 cm

126 |D-05.03.05a Warstwa mazqca z be’to.r‘m asfaltowego AC 16W - warstwa wigzgca po 29124 m2
zageszczeniu o grubosci: 6 cm

127 |D-05.03.05a Warstwa wrgzaca z be’tolnu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po 2068 m2
zageszczeniu o grubosci: 5 cm

5.4 |D-05.03.05b Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i
whbudowywanych na goraco

128 |D-05.03.05b Warstwa sc!eralna z bf—:tgnu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna po 3920 m2
zageszczeniu o grubosci: 4 cm

129 |D-05.03.05b Warstwa sc!eralna z b’et?nu asfaltowego AC 5S - warstwa $cieralna po 1032 m2
zageszczeniu o grubosci: 4 cm

5,5 [D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

130 |D-05.03.11 Frezowan_le r_1amerzchm bitumicznej - grub_osc frezowania: 23 cm z _ 212 m2
pozostawieniem materiatu do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

131 |D-05.03.11 Frezowan_le r_1amerzchm bitumicznej - grub_osc frezowania: 15 cm‘z_ _ 352 m2
pozostawieniem materiatu do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

132 |D-05.03.11 Frezoyvanle nawierzchni t?ltumlcznej - grubos¢ frggowanla: 8 cm z pozostawieniem 54 m2
materiatu do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

133 |D-05.03.11 Frezoyvanle nawierzchni t?ltumlcznej - grubos¢ frggowanla: 6 cm z pozostawieniem 13 m2
materiatu do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

134 |D-05.03.11 Frezoyvanle nawierzchni t?ltumlcznej - grubos¢ frggowanla: 4 cm z pozostawieniem 887 m2
materiatu do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

5,6 [D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

135 |D-05.03.13 NaW|e’rz_chn|a z mieszanek SMA 8 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o 30975 m2
grubosci: 4 cm

136 |D-05.03.13 NaW|e'rz?hn|a z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa $cieralna po zageszczeniu o 60 m2
grubosci: 4 cm

137 |D-05.03.13 NaW|e’rz_chn|a z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa $cieralna po zageszczeniu o 8377 m2
grubosci: 7 cm

5,7 [D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

138 |D-05.03.23 .NaW|erzchr'1|e z fazowanej kostki brukovyej betor.lowej o grubosci: 8 cm - 1608 m2
jasnoszarej, na podsypce cementowo-piaskowej

139 |D-05.03.23 Nawierzchnie z fazowanej Il(ostkl br_ukowej betonowej o grubosci: 8 cm - grafitowej, 460 m2
na podsypce cementowo-piaskowej

5,8 (D-05.03.26 Zabezpieczanie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

140 |D-05.03.26 Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne o szerokosci 1m 439 m2

6 |[D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe
6,1 |D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow
141 |D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie 37319 m2
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142 |D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm 37319 m2

143 |D-06.01.01 Umocr’uer?le. s!(arp i dna rowéw narzutem kamiennym o grubosci 10-15 cm na 137 m2
geowtdkninie i podsypce z kruszywa 0/4
Umocnienie powierzchni skarpy geokratami o wysokosci 20 cm, o wymiarze

144 |D-06.01.01 komoérek 52x40 cm wraz z mocowaniem szpilkami kotwigcymi o ér. 6-8 mm i dt. 30 44 m2
cm, utozonej na geotkaninie o funkcji separacyjnej

145 |D-06.01.01 Odmulenie _kopgrko—odm_ularkaml rowoéw melioracyjnych z warstw namutu wraz z 157 100 m
oczyszczeniem i regulacjg rowu

6,2 (D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy

146 |D-06.03.01 Umocnienie polb(‘)czy warstwag jasnego kruszywa tamanego - warstwa o grubosci 6263 m2
po zageszczeniu: 15 cm

7 |D-07.00.00 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

7,1 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

147 |D-07.01.01 Oznakovyame poznome jezdni chemoutward;alne petne - linie segregacyjne i 204 m2
krawedziowe ciggte malowane: mechanicznie

148 |D-07.01.01 Oznakowame poziome jezdni chemc?utwardzalne pe’me - linie segregacyjne i 1 m2
krawedziowe przerywane malowane: mechanicznie

149 |D-07.01.01 Oznakow_anle poznomg jezdni chem(_)utwardzalne petne poprzez rgczne 125.9 m2
malowanie: strzatek i innych symboli

7,2 (D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe

150 |D-07.01.01 Oznakowame Pozmme jezdni (‘Themoutvsfard.zalne petne - linie segregacyjne i 22466 m2
krawedziowe ciggte malowane: mechanicznie

151 |D-07.01.01 Oznakovyame poziome jezdni chemoutwardza_lne _peme - linie segregacyjne i 163 m2
krawedziowe przerywane malowane: mechanicznie

152 |D-07.01.01 Oznakow.ar-ue pozmmfe jezdni chemqutwardzalne petne poprzez reczne 6921 m2
malowanie: strzatek i innych symboli

7,3 |D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

153 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm 152 szt

154 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm ze wspornikiem 21 szt

155 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm typu krzyz 2 szt

156 |D-07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych 194 szt

157 |D-07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych 'mini' 46 szt

158 |D-07.02.01 Pr_zymocov‘{alnle nlep0d5W|‘etIlonych znakow drogowych znaki kierunku i 9 szt
miejscowosci oraz uzupeitniajgcych

159 |D-07.02.01 Przymocowa’nle nlt-::podswmtlonych tablic przeddrogowskazowych oraz 24 szt
drogowskazow tablicowych

160 |D-07.02.01 P_rzyr_nocowanle niepods$wietlonych tablic prowadzgcych, rozdzielajgcych i 24 szt
kierujacych

161 |D-07.02.01 Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5a/C-9 w gniazdach montazowych 13 szt

162 |D-07.02.01 UstaW|§n|e aktywnych stupkoéw przeszkodowych U-5a/C-9 w gniazdach P szt
montazowych

163 |D-07.02.01 Ustawienie zapor drogowych szerokich U-20b o szerokosci 3m 2 szt

164 |D-07.02.01 Ustawienie tablic prowadzgcych U-3c i U-3d o szerokosci 3m 4 szt

165 |D-07.02.01 Ustawienie aktywnych tablic prowadzgcych U-3a w gniazdach montazowych 12 szt

166 |D-07.02.01 Montaz konstrukgji skratowanego wspornika pod tablice E-1 2 szt

7,4 |D-07.02.02 Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe

167 |D-07.02.01 Montaz stupkéw prowadzgcych U-1a, U-1b 62 szt

7,5 [D-07.02.01 Oznakowanie poziome i pionowe

168 |D-07.02.01 Organ|za.CJa ruchu na cz'as r.obot (pr.OJekt', uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i 1 ryczalt
demontaz) - oznakowanie pionowe i poziome

7,6 [D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

169 |D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, H2 W2 1484 m

170 |D-07.05.01 Zakonczenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, H2 W2 238 m

171 |D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2 15 m

172 |D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: podwéjne, H2 W4 17 m

173 |D-07.05.01 Barieroporgcz ochronna: H2 W2 24 m

7,7 |D-07.06.01 Ogrodzenia drog (z siatki i elementow prefabrykowanych)

174 |D-07.06.01 Wykona’nl_e ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych na fundamencie o 241 m
wysokosci h=2,2m

175 |D-07.06.01 Budowa bramy wjazdowej o wysoko$ci h=2,2m 22 m2

176 [D-07.06.01 Regulacja wysokosciowa bramy stalowej 3 kpl

177 |p-07.06.01 Wykonanie szczglnego ogrodz'emz'l herpetologicznego o wysokosci 50 cm, 241 m
wkopanego na min. 10 cm w ziemig

7,8 |D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych (siatki, bariery tancuchowe)

178 |D-07.06.02 Balustrada U-11a o wysokosci 1,1m 30 m

179 |D-07.06.02 Balustrada U-11a o wysokosci 1,2m 1775 m

8 |[D-08.00.00 Elementy ulic
8,1 (D-08.01.01 Krawezniki betonowe
g Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm na tawie betonowej z
180 |D-08.01.01 oporem z betonu C12/15 (B15) 2490 m
181 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm na fawie betonowej z 215 m

oporem z betonu C12/15 (B15)
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Krawezniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na tawie betonowej z

182 1D-08.01.01 oporem z betonu C12/15 (B15) 921 m
y Krawezniki betonowe peronowe o wymiarach: 44x33 cm na fawie betonowej z
183 1D-08.01.01 oporem z betonu C12/15 (B15) 141 m
g Krawezniki betonowe wysepkowe o wymiarach: 25x30 cm na tawie betonowej z
184 |D-08.01.01 oporem z betonu C12/15 (B15) 567 m
8,2 [D-08.01.02 Krawezniki kamienne
y Krawezniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na tawie betonowej z oporem z
185 (D-08.01.02 betonu C12/15 (B15) 335 m
g Krawezniki kamienne potozone na ptask, o wymiarach: 20x30 cm na tawie
186 |D-08.01.01 betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) 252 m
Chodniki (z ptyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z plyt
8,3 (D-08.02.01 kamiennych, z klinkieru, mieszanki mineralno-asfaltowej, asfaltu lanego,
kostki kamiennej)
y Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura ostrzegawcza
187 1D-08.02.01 (prefabrykat) - typ B, szeroko$¢ 0,4m - kolor zéity 141 m
188 |D-08.02.01 Wykonanie fakturowego oznaﬁzenla naW|erz<.:r’1n|owego - faktura ostrzegawcza 120 m
(prefabrykat) - typ B, szeroko$¢ 0,6m - kolor Zotty
8,4 [D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
189 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) 3123 m
Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki
8,5 |D-08.05.02 . L q
kamiennej, brukowca, ptyt chodnikowych)
y Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych wg KPED-01.04 na tawie z betonu
190 (D-08.05.02 C12/15 (B15) 51 m
g Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm - szarej, na
191 |D-08.05.02 tawie z betonu C12/15 (B15) (szeroko$¢ 2 rzedéw na ptask) 2161 m
Sciek uliczny z opornika betonowego o wymiarach 20x30 cm na fawie z betonu
192 (D-08.05.02 C12/15 (B15) 415 m
9 |D-09.00.00 Zielen drogowa
9,1 |D-09.01.01 Zielen drogowa (nasadzenia rekopensacyjne)
193 |D-09.01.01 Sadzenie drzew w terenle pigsklm, w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,70-0,70 m 905 szt
(klon polny) wraz z pielegnacjg
194 |D-09.01.01 Sadzenie drzew w terenie plasklm, w doi_ach o $rednicy i gtebokosci 0,70-0,70 m 173 szt
(brzoza brodawkowata) wraz z pielegnacjg
195 |D-09.01.01 Sgdzenle c'irzew w teren.|e p{askllm, w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,70-0,70 m 21 szt
(wierzba biata) wraz z pielegnacja
196 |D-09.01.01 Sadzenie kr_zew0le terenie ptaskim, w dofach o $rednicy i gtebokosci 0,50-0,50 278 szt
m (tawuta wierzbolistna)
197 |D-09.01.01 Sadzgnle krzewow w terenie pla.sklm, w .doiach o $rednicy i gtebokosci 0,50-0,50 62 szt
m (wierzba purpurowa) wraz z pielegnacjg
198 |D-09.01.01 Sadzenie krzewow w terenle p{a_sklm, w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,50-0,50 182 szt
m (bez czarny) wraz z pielegnacjg
199 |D-09.01.01 Sad’z'enle krz.ewow w tereple plaskllm, w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,50-0,50 357 szt
m ($liwa tarnina) wraz z pielegnacjg
200 |D-09.01.01 Sadzgnl_e krzewoyv w terenie p{agklm, w (_10Iach o $rednicy i gtebokosci 0,50-0,50 189 szt
m (gtég jednoszyjkowy) wraz z pielegnacjg
201 |D-09.01.01 Sadzenie krzewow w terenie pl?sklm, wdoiach o $rednicy i gtebokosci 0,50-0,50 75 szt
m (berberys pospolity) wraz z pielegnacjg
202 |D-09.01.01 Sadz’ejnlf-: krzev'vow w tere_nle p{asklm, w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,50-0,50 167 szt
m (réza 'hansa') wraz z pielegnacjg
10 |D-10.00.00 Inne roboty
10,1 |D-10.00.00 Wiaty autobusowe
203 |D-10.00.00 Montaz i L{sthl_enle nowych wiat o konstrukcji stalowej wraz ustawieniem nowych 5 szt
koszy na $mieci na peronach zatok autobusowych
10,2 |D-10.00.00 Pozostate roboty
204 |D-10.00.00 Stop-rynna betonowa z kratg zeliwng dla ptazéw o wymiarach 65x73,5x100 cm 16 m

Razem

Strona 16 z 65




2b

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Bordwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza drogowa

Opis robo6t : Wzmocnienie podioza (teren Gminy Kornik)
Lp | Nr Specyfikacii Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-02.01.01a Wzmochnienie podioza gruntowego
11 |D-02.01.01a W.zmocmenle podioza gruntowego - kolumny formowane dynamiczne DR/
mikrowybuchy
] Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA | - ilo$¢ 64 szt. x 6,0 m
1 |D-02.01.01a (0+975 - 1+002) 384 mb
g Wykonanie kolumn formowanych mikrowybuchami - FAZA |l - ilo$¢ 64 szt. x 13,6
2 |D-02.01.01a m (0+975 - 14002) 870,4 mb
] Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA IIl - ilo$¢ 64 szt. x 6,0 m
3 |D-02.01.01a (0+975 - 1+002) 384 mb
g Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA | - ilo$¢ 78 szt. x 6,0 m
4 |D-02.01.01a (14010 - 1+045) 468 mb
] Wykonanie kolumn formowanych mikrowybuchami - FAZA |l - ilo$¢ 78 szt. x 15,0
5 |D-02.01.01a m (14010 - 1+045) 1170 mb
g Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA Ill - ilo$¢ 78 szt. x 6,0 m
6 |D-02.01.01a (14010 - 1+045) 468 mb
1,2 [D-02.01.01a Wzmocnienie podioza gruntowego - kolumny formowane dynamiczne DR
g Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR o $rednicy 200 cm i dtugos$ci
7 [D02010%a Jyoiumny 6,0 m (1+045 - 1+145) e mb
1,3 [D-02.01.01a Wykonanie platformy roboczej
8 |D-02.01.01a Wykonanie platformy roboczej z pospoétki o grubosci 0,6 m (0+975 - 1+002) 752 m3
9 [D-02.01.01a Wykonanie platformy roboczej z pospétki o grubosci 1,0 m (0+975 - 1+002) 877 m3
10 |D-02.01.01a Wykonanie platformy roboczej z pospoétki o grubosci 1,5 m (1+010 - 1+045) 1840 m3
1,4 |D-02.01.01a Wykonanie geomateraca zwienczajacego
g Formowanie geomateraca z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 0,60 m
11 |D-02.01.01a (0+975 - 1+002) 496 m3
12 |D-02.01.01a Geosiatka wzmacniajgca 200/200 PET - dwie warstwy (0+975 - 1+002) 2320 m2
y Formowanie geomateraca z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 0,60 m
13 |D-02.01.01a (14010 - 1+045) 842 m3
14 [D-02.01.01a Geosiatka wzmacniajgca 200/200 PET - dwie warstwy (1+010 - 1+045) 3675 m2
g Formowanie geomateraca z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 0,60 m
15 |D-02.01.01a (0+960 - 1+060) 817 m3
16 |D-02.01.01a Geosiatka wzmacniajgca 110/25 PVA - dwie warstwy (0+960 - 1+060) 3820 m2
y Formowanie geomateraca z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 0,60 m
17 |D-02.01.01a (1+045 - 1+145) 2380 m3
18 [D-02.01.01a Geosiatka wzmacniajgca 200/200 PET - dwie warstwy (1+045 - 1+145) 9883 m2
g Formowanie geomateraca z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 0,60 m
19 |D-02.01.01a (14145 - 1+240) 1786 m3
20 |D-02.01.01a Geosiatka wzmacniajgca 110/25 PVA - dwie warstwy (1+145 - 1+240) 7554 m2
Razem
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Inwestycja Budowa drog powiatowych Bordwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

2a

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 2 - Branza mostowa

Opis robo6t : Budowa przepustow (teren GDDKIA)
Lp | Nr Specyfikacii Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-M-00.00.00 |TEREN GENERALNEJ DYREKCJI DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
1,1 [D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
1 |p-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzaj'nej /.humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci 592,65 m2
warstwy 30 cm, wraz z zatadunkiem i wywozem
1,2 [D-03.01.01 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.2.1 Przepusty pod korong drogi
2 |D-03.01.01 Wykonanie prefabrykowanych przepustéw z rur zelbetowych o $rednicy 800 mm 29,7 m
1.2.2 Przepusty z rur HDPE (tworzyw sztucznych)
3 |p-03.01.03 Wykonanlg przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 500 mm - 48,6 m
zarurowania rowu
1,3 [M-11.01.01 FUNDAMENTOWANIE
1.3.1 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
4 |M-11.01.01 Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. Ill 533,39 m3
5 [M-11.01.01 Roboty ziemne rgczne wykonywane w gruntach kat. Ill wraz z pompowaniem wody 59,27 m3
z wykopu
6 |M-11.01.01 Wywdéz gruntu samochodami samowytadowczymi 770,45 m3
1.3.2 Zasypanie wykopow, nasypy wraz z zageszczeniem
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami
7 |M-11.01.04 samowytadowczymi: grunt kat. Ill-IV wraz z zageszczeniem uprzednio 335,91 m3
rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
1.3.3 Wzmachnianie posadowienia (wymiana gruntu w wykopie)
8 |M-11.01.06 UtoZenie geowtdkniny polipropylenowej 383,13 m2
9 |M-11.01.06 Utozenie geosiatki o wytrzymato$ci min. 40x40kN/m 383,13 m2
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami
10 |M-11.01.06 s.amowy’@d'owczyml: grunt. kat.. -1V - fundament kruszywowy z mlaszankl zwirowo-| 31 m3
piaskowej i podsypka wspierajgca, wraz z zageszczeniem uprzednio
rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami
11 |M-11.01.06 samowy’fadc?wczyml: gru.nt kat. lll-IV - fundament kruszywowy z tlucznla., wraz z 19,58 m3
zageszczeniem uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
zageszczarkami
1,4 [M-12.01.02 ZBROJENIE
1.4.1 Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN - ptyty zespalajace
12 |M-12.01.02 I’Drzyg'otowam’e i montaz zbrojenia nadbetonu (ptyt wspétpracujacych), przy 017 t
Srednicy pretéw: 10-20 mm
13 |M-12.01.02 \’Nlerc_enle otworéw o $rednicy 12 mm L=7-10 cm wraz z wklejeniem tgcznikéw 118 szt
$rednicy 10 mm
1,5 [M-13.01.03 BETON
154 Beton ustroju niosagcego w elementach o grubosci < 60 cm - plyta
14 |M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) ptyty zespalajgcej wraz deskowaniem 28,3 m3
1.5.2 Prefabrykaty betonowe
15 [M-13.03.04 Zakup, transport i montaz prefabrykowanych el. wlotu/wylotu wg KPED 2.16 2 szt
1,6 [M-15.01.03 IZOLACJA
1.6.1 I1zolacja bitumiczna wykonana na zimno
16 |M-15.01.03 Wyko_nanle na obllektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych 32,28 m2
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego
1.6.2 I1zolacja elementéw obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
17 |M-15.02.03 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podtoza 46,24 m2
1,7 [M-20.01.03 INNE ROBOTY MOSTOWE
1.71 Umocnienie brzegéw i dna cieku
18 [M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni dna i skarp, w gruncie kat.I-lll 115,8 m2
Wykonanie umocnienia dna i skarp kamieniem naturalnym, licowanym na ptask,
19 [M-20.02.06 na podbudowie z betonu B15 (C12/15) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawg 115,8 m2
cementowg
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na tawach betonowych
20 |M-20.02.06 z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej (stabilizacja 4 m
podstawy stozkéw oraz wlotow/wylotéw zarurowan)
21 |M-20.02.06 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15 i 1812 m

podsypce cementowo-piaskowej, z wypein.spoin zapr.cem.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza mostowa

Opis robot :

Budowa wiaduktu WD-1 wraz z uszynieniem (teren Gminy Kérnik)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-M.00.00.00 |[WYMAGANIA OGOLNE
Spetnienie przez Wykonawce robét Wymagan Ogélnych (dostosowanie do
1,1 [D-M.00.00.00 [wymogoéw kontraktu zgodnie z D-M.00.00.00, uzgodnienia z PKP, wylaczenia
torowe)
1 D-M.00.00.01  |Zaplecze Wykonawcy 1 kpl
2 D-M.00.00.02 |Zaplecze Zamawiajacego/Nadzoru 1 kpl
3 [D-M.00.00.03 [Badania archeologiczne 1 kpl
4 [D-M.00.00.04 [Nadzor archeologiczny 1 kpl
5 |D-M.00.00.05 |Nadzor przyrodniczy 1 kpl
6 |D-M.00.00.00 |Uzgodnienia z PKP, wytaczenia torowe 1 kpl
2 D-03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
2,2 |D-03.02.01 Roboty instalacyjne
7 D-03.02.01 Wykonanie skanalizowania rowu PKP - odcinek 1 (studnia wpadowa - 1szt, 1 kol
o studnia betonowa - 1szt, pref. wylot KD 400, kolektor 400mm L=27,0m) p
8 D-03.02.01 Wykonanie skanalizowania rowu PKP - odcinek 2 (studnia wpadowa - 1szt, 1 kol
o studnia betonowa - 2szt, pref. wylot KD 400, kolektor 400mm L=33,5m) P
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
3,3 |D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)- w-wa scieralna
9 D-05.03.13 Nawierzchnia z mleszane’k 'r.nlneralno—asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna 827.5 m2
po zageszczeniu o grubosci: 4cm
4 D-07.00.00 OZNAKOWANIA | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
4,4 |D-07.07.01 Uszynienie wiaduktu
10 Montaz indywidualnego uszynienia wiaduktu (wg dokumentacji projektowej) 1 kpl
Montaz uszynien indywidualnych przewodami uktadanymi w podtozu nawierzchni
10z1 |D-07.07.01 torowej, iskiernik niskonapieciowy TZD - 1 NR wraz z uziemnieniem w obudowie 1 kpl
OS (zwiernik tyrystorowy)
10z2 |D-07.07.01 Montaz kagtownika mocujgcego zwiernik 1 kpl
10z3 |D-07.07.01 Segmentowy tgcznik rozporowy StR M10x130 1 kpl
10z4 |D-07.07.01 Montaz przewodow: przewdd ALYd 1x120mm 40 1m/przew
10z5 |D-07.07.01 Montaz uchwytéw. Uchwyt do rur stupowy SF 75 10 szt
1026 |D-07.07.01 m:;nztaz koncoéwek, przez zaciskanie, na zytach o przekroju: ponad 50 do 120 10 szt
10z7 |D-07.07.01 Montaz rur ostonowych do knstrukcji wiaduktu rura SV 75 anty UV 30 m
10z8 |D-07.07.01 Montaz kolan tukowych na rurach ostonowych. Kolano DKF75-90 (60) (30) 7 szt
10z9 |D-07.07.01 Montaz uszynienia: kotek gwintowany do potgczen szynowych 1 kpl
10z10 [D-07.07.01 Wykonanie potaczen konstrukcji bednarkg Fe/Zn 30x4 20 m
10211 |D-07.07.01 E:ri?:rla i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 1 szt
10z12 |D-07.07.01 Badania powykonawcze wykonane testerem zwiernikéw 1 szt
5 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
5,5 |M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
11 M-11.01.01 Roboty ziemne wyk9nywane koparkaml z transp.odem urobku samochodami 2195,7 m3
samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy: wykop (90%)
12 |M-11.01.01 Roboty Ziemne reczne z tra?sportem urobku samochodami samowytadowczymi 244 m3
na sktadowisko wykonawcy: wykop (10%)
5,6 |M-11.01.04 Zasypanie wykopow, nasypy wraz z zageszczeniem
Formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi wraz
13  |M-11.01.04 z zageszczeniem - grunt zbrojony, samonos$ny wraz z opracowaniem projektu 5476 m3
technologicznego
14 |M-11.01.04 Formowanie r)asypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi wraz 5934 m3
Z zageszczeniem
15  |M-11.01.04 Formowanie r)asypow z ziemi d.owozonej samochodami samowytadowczymi wraz 1134 m3
z zageszczeniem - w-wa drenazowa z keramzytu
5,7 |M-11.07.01 Scianka szczelna stalowa
Umocnienie scian wykopow liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal.
16 |M-11.07.01 whbijanymi pionowo, przy gtebokosci wykopu do 4,00 m wraz z obcieciem stalowej 582 m2
Scianki szczelnej - $cianki tracone
58 |M-11.08.05 Wzmachnianie podtoza metoda mieszania gruntu (DSM) [kolumny
cementowo-gruntowe]
17 |M-11.08.05 Wykonanie wzmocnienia fundamentéw metodg DSM - kolumny cementowo- 673 m

gruntowe
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6 M-12.00.00 ZBROJENIE
6,9 [M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - fundamenty przyczotkow
18 |M-12.01.02 Przygotowanie wr’az z r.nontaze’m zbrojenia fundamentéw przyczoétkow 46 t
mostowych, przy $rednicy pretow: 10-25 mm
6,10 [M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - fundamenty podpér posrednich
19 |M-12.01.02 I’Drzygptowan|’e wraz z montazem zbrojenia fundamentéw podpér posrednich, przy 48,01 t
$rednicy pretéw: 10-25 mm
6,11 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - korpusy przyczétkow
20 |M-12.01.02 Przy’gotowame wraz z montazem zbrojenia przyczétkéw mostowych, przy srednicy 36,78 t
pretéow: 10-25 mm
6,12 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - podpory posrednie
21 M-12.01.02 Przy’gotowame wraz z montazem zbrojenia podp6r posrednich, przy srednicy 36,54 t
pretéow: 10-25 mm
6,13 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ptyta pomostu
22 |M-12.01.02 Przygotowame wraz z montazem zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy 97.14 t
pretéow: 12-16 mm
23 [M-12.01.02 Montaz kotew kap chodnikowych 408 szt
6,14 [M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - kapy chodnikowe
24 |M-12.01.02 Przygotowanle wraz z montazem zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy 21,62 t
pretéw: 10 mm
25 |M-12.01.02 Montaz kotew latarni 4 szt
6,15 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ptyty przejSciowe
26 |M-12.01.02 Przygotowame wraz z montazem zbrojenia plyty przej$ciowej, przy srednicy 7.88 t
pretéow: 12-16 mm
27 [M-12.01.02 Montaz kotew kap chodnikowych 32 szt
6,16 [M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - opér zelbetowy
28 |M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montazem zbrojenia, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 2,02 t
6,17 [M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - oparcie pod Sciek
29 |M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montazem zbrojenia, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 0,49 t
6,18 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - fundament pod prefabrykaty skrzydet
30 [M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montazem zbrojenia, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 3,72 t
6,19 [M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - oczep
31 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montazem zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10 mm 0,51 t
7 M-13.00.00 BETON
7,2 |M-13.01.01 Beton fundamentéw klasy C30/37 w $cianach szczelnych
32 |M-13.01.01 Betonowanie betonem C30/37 taw fundamentowych przyczétkéw mostowych 305 m3
7,21 |M-13.01.01 Beton fundamentéw klasy C30/37 - fundamenty przyczotkow
33 |M-13.01.01 Betono’wa'me betonem C30/37 wraz z deskowaniem taw fundamentowych 270 m3
przyczotkéow mostowych
7,22 |M-13.01.01 Beton fundamentéw klasy C30/37 - fundamenty podpoér posrednich
34 |M-13.01.01 BeFonovsl/ame betonem C30/37 wraz z deskowaniem taw fundamentowych podpér 100 m3
posrednich
7,23 |M-13.01.04 Beton podpér klasy C30/37 w elementach o grubosci > 60 cm
35 |[M-13.01.04 Betonowanie betonem C30/37 przyczotkéw wraz z deskowaniem 545 m3
7,24 |M-13.01.04 Beton podpér klasy C30/37 w elementach o grubosci > 60 cm
36 |M-13.01.04 Betonowanie betonem C30/37 podpdr posrednich wraz z deskowaniem 353 m3
7,25 |M-13.01.04 Beton podpér klasy C40/50 w elementach o grubosci > 60 cm
37 [M-13.01.04 Betonowanie betonem C40/50 ciosy wraz z deskowaniem 8,05 m3
7,26 |M-13.01.05 Beton ustroju nosnego klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
38 |M-13.01.05 I.?:etonowame- beton.em C30/37 ptyty pomost.owej ustrojéw niosacych mostow 305 m3
zelbetowych i sprezonych wraz z deskowaniem
7,27 (M-13.01.07 Beton zabudowy chodnikéw klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
39 |M-13.01.07 Betonowame betonem C30/37 kap chodnikowych zelbetowych wraz z 271 m3
deskowaniem
7,28 (M-13.01.08 Beton plyt przejsciowych klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
40 |M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 ptyt przejsciowych wraz z deskowaniem 110 m3
7,29 (M-13.01.08 Beton oporu zelbetowego klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
41 |M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oporu zelbetowego wraz z deskowaniem 30,6 m3
7,3 |[M-13.01.08 Beton tawy zelbetowej klasy C30/37
42 [M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oparcia pod $ciek warz z deskowaniem 16 m3
7,31 |M-13.01.08 Beton fundamentu pod prefabrykaty klasy C30/37
43 [M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 fundamentu prefabrykatu wraz z deskowaniem 38 m3
7,32 |M-13.01.08 Beton oczepu klasy C30/37
44 [M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oczep wraz z deskowaniem 5,8 m3
7,33 |M-13.02.02 Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania
45 [M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu i nadbetonu 302,22 m3
7,34 |M-13.03.04 Montaz prefabrykatow gzymsowych
46 |M-13.03.04 Montaz g.zxmsow prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem 270,07 m
uszczelnien
8 M-14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
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8,35 [M-14.01.02 Konstrukcja stalowa ustroju niosagcego
Zakup, transport i montaz elementdw konstrukcji stalowej wiaduktu - dzwigary
47 (M-14.01.02 blachownicowe, poprzecznice wraz z wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 316,66 t
(zgodnie z STWiIORB)
9 M-15.00.00 IZOLACJA
9,36 [M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
48 |M-15.01.01 Wykopanle na ob|lektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych 123034 m2
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego
9,37 [M-15.02.03 Izolacja elementéw obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
49 |M-15.02.03 Wykonanlg izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podfoza zywicg i 1694.56 m2
posypka piaskowg
50 |M-15.02.03 Wykonanie na ob_lektach mos.towych.warstw_y ochronnej izolacji z papy 602,74 m2
termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi
9,38 |M-15.03.03 Izolaq?nawuerzchnla z emulsji asfaltowej i kruszywa tamanego na
chodnikach mostowych
Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 6 mm z emulsji z syntetycznego
51 M-15.03.03 asfaltu modyfikowanego polimerami wraz z zagruntowaniem podtoza i 720,7 m2
wypetnieniem grysem bazaltowym
9,39 |M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego
50 |M-15.04.02 Nawmrzphma z asfaltu lanego - warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 5 878,58 m2
cm - obiekt
53 |M-15.04.02 NaW|er'zt?hn|a z asfaltu lanego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4- 102,16 m2
6 cm (Sciek)
54 |M-15.04.02 Przyklejenie tasmy uszczelniajgcej 204,32 m
10 |M-16.00.00 ODWODNIENIE
10,4 |M-16.01.01 Wpusty
55  |M-16.01.01 Eleme’nt()w 0dwogr)ienia ustrojow mostowygh nio;acych (za{kup i montaz) - 2 szt
wpustéw z osadnikiem wraz z odprowadzeniem pionowym $r. 150 mm
10,41 |M-16.01.02 Rury o przekroju do 350 mm
56 [M-16.01.02 Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy: 250 mm 22 szt
57 |M-16.01.02 Rurociagi z rur PP, przy $rednicy rur 250 mm 232 m
58  |M-16.01.02 Rury oslqn9we S.t’ak')We éred’nis:y min. Wevs{n. 323,9/10 mm (wraz z zapewnieniem 18 m
szczelnosci przejscia przez $ciang przyczoétka np za pomocg manszet)
59 [M-16.01.02 Pozostate elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, tréjniki, kolana, zawiesia 1 kpl
10,42 |M-16.01.03 Saczki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu
60 |M-16.01.03 Wykona.nlle elementow odwodnienia ustrojow mostowych niosgcych - sgczkow 44 szt
odwadniajgcych z tworzywa sztucznego
61 M-16.01.03 Wykonanie drenazu podtuznego z grysu bazaltowego z kompozycjg epoksydowg 33,5 m2
11 [M-17.00.00 LOZYSKA
11,43 |M-17.01.04 tozyska garnkowe
62 |M-17.01.04 qutaz I.ozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 1000kN (no$nos¢ 1 szt
obliczeniowa)
63 |M-17.01.04 Moptaz llozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 1000kN (no$nosc¢ 6 szt
obliczeniowa)
64 |M-17.01.04 qutaz I.ozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 1200kN (no$nos¢ 1 szt
obliczeniowa)
65 |M-17.01.04 Moptaz llozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 1200kN (no$nosc¢ 6 szt
obliczeniowa)
66 |M-17.01.04 qutaz I.ozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 1600kN (no$nos¢ 1 szt
obliczeniowa)
67 |M-17.01.04 Moptaz llozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 1600kN (no$nosc¢ 6 szt
obliczeniowa)
68 |M-17.01.04 qutaz I.ozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 2000kN (no$nos¢ 1 szt
obliczeniowa)
69 |M-17.01.04 Moptaz llozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 2000kN (no$nosc¢ 6 szt
obliczeniowa)
70 [M-17.01.04 Montaz tozysk garnkowych nieprzesuwnych 2200kN (no$no$¢ obliczeniowa) 1 szt
71 M-17.01.04 Moptaz llozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 2200kN (no$nosc¢ 6 szt
obliczeniowa)
12 [M-18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
12,44 |M-18.01.01 Modutowe urzadzenie dylatacyjne
72 |M-18.01.01 Uiozen'le dylatagl mostowej modutowej o przesuwie +/- 40mm (z blachg 16,75 m
maskujaca w rejonie kap)
73 |M-18.01.01 U’fozenhle dylata(l:p rpostowej modutowej o przesuwie +/- 60mm (z blachg 16,75 m
maskujaca w rejonie kap)
12,45 |M-18.02.01 Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca
74 |M-18.02.01 Wykonanie dylatacji - tasmy dylatacyjne PCV (korpus przyczotka) 50,4 m
75 |M-18.02.01 Wykonanie nacie¢ w kapach i wypetnienie masg uszczelniajgcg 212,3 m
13  |M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
13,46 |M-19.01.01 Kraweznik mostowy
76 M-19.01.01 Montaz na obiektach mostowych kraweznikéw kamiennych 20x20 cm na fawie z 2044 m

grysu bazaltowego wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem
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Montaz na dojazdach kraweznikdw kamiennych 20x30 cm na tawie betonowej z

77 |M-19.01.01 oporem (beton C12/15) wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem 60,05 m
78 |M-19.01.01 tawy pod krawezniki kamienne beton B15 (C12/15) 9,01 m3
13,47 |M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych
79 |M-19.01.02 Bariera ochronne stalowe jednostronna 132 m
13,48 |M-19.01.03 Barieroporgcze na obiektach mostowych
80 |M-19.01.03 Barieroporgcz mostowa 143 m
13,49 |M-19.01.04 Balustrada na obiektach mostowych
81 M-19.01.04 Mont'az poreczy mostowych o wysokosci 1,3m (kotwienie za pomocg kotew 133 m
wklejanych)
13,5 |M-19.01.05 Zabezpieczenie przeciwporazeniowe na obiektach mostowych
Zakup i montaz oston przeciwporazeniowych H=2,1m na obiekcie wraz z
82 |M-19.01.05 opracowaniem projektu wykonawczego - wypetnienie typu plexiglas lub 58,8 m2
poliweglan
14 [M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
14,51 |M-20.01.02 Warstwa filtracyjna i drenaz za scianami konstrukcji
83 |M-2001.02 Wykon'anle warstwy drenujacej z geokompozytéw i maty filtracyjnej na $cianie 378,35 m2
przyczotka
14,52 |M-20.01.03 Drenaz za $cianami konstrukcji
84 |M-20.01.03 Uiozepie rur drenarskich perforowapych érednicy_1 10 mm w otulinie filtracyjnej na 1108 m
betonie podktadowym wraz z rurami odprowadzajgcymi wode na skarpe nasypu
14,53 |M-20.01.04 Instalacja urzadzen obcych.
85 |M-20.01.04 Mocgwanle (zawiesia) kanatu technologicznego ze stali nierdzewnej na kotwy 102 kpl
wklejane
86 [M-20.01.04 Rury PP ostonowe $rednicy wewnetrznej min. 110mm - kanat technologiczny 2444 m
87 |M-20.01.04 Rury PP ostonowe $rednicy wewnetrznej min. 110mm - kabel zasilajacy latarnie 122,2 m
88  |M-20.01.04 Rury oslqngwe s.tf-llc?we sred’m(-:y min. wew'n. 159,0/8,0 mm (wraz z zapewnieniem 54 m
szczelnosci przejscia przez $ciang przyczoétka np za pomocg manszet)
14,54 |M-20.01.07 Prébne obcigzenie mostu
89  |M-20.01.07 Wylfoparpe prébnego obciazenia obiektu (statyczne) wraz z projektem prébnego 1 kpl
obcigzenia
90 |M-2001.07 Wykonanle prlot?neg.;o obcigzenia obiektu (dynamiczne) wraz z projektem 1 kpl
probnego obcigzenia
14,55 |M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
91 M-20.01.08 Przygot'owanl'e podtoza betonowego i wyl'<ona'n|e powerzchmpwe_go 119098 m2
zabezpieczenia betonu poprzez hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja bezbarwna)
14,56 |M-20.01.09 Schody robocze na skarpie
92 |M-2001.09 Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypéw z 20 m
poreczg
93 [M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 1,12 m3
94 |M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 13,06 m3
14,57 |M-20.01.11 Umocnienie skarp, stozkéw przyczétkéw
95 [M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw 1011,12 m2
] Wykonanie umocnienia kostkg betonowg wibroprasowang gr.8cm na
9 |M-20.01.11 podbudowie z betonu C16/20 gr.10 cm 101,12 m2
97  |M-2001.11 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg 13217 m
cementowg wraz z fawg betonowa z oporem z betonu C12/15
98 |M-20.01.11 tawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 7,93 m3
14,58 |M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne
99 |M-20.01.15 Montaz (_zaio;enle) reperow na obiekcie wraz z niezbednymi pracami 38 szt
geodezyjnymi
100 [M-20.01.15 Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt
14,59 |M-20.01.41 Sciana oporowa z bloczkéw prefabrykowanych i gruntu zbrojonego
101 [M-20.01.41 Wykonanie systemowej $ciany w technologii z gruntu zbrojonego 499,5 m2

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza mostowa

Opis robot :

Budowa obiektu OM-1 (teren Gminy Kornik)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
1,1 |M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
1 M-11.01.01 Roboty ziemne wyk9nywane koparkaml z transp.odem urobku samochodami 2077 m3
samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy: wykop (90%)
P M-11.01.01 Roboty Ziemne reczne z tra?sportem urobku samochodami samowytadowczymi 253 m3
na sktadowisko wykonawcy: wykop (10%)
1,2 [M-11.01.04 Zasypanie wykopow, nasypy wraz z zageszczeniem
3 M-11.01.04 Formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi wraz 0594 m3
z zageszczeniem
4 M-11.01.04 Uiozenlle geowtdkniny separacyjnej o masie 500g/m2 (warstwa przeciwfiltracyjna 2307 m2
nad obiektem)
5 M-11.01.04 UtoZenie geomembrany (warstwa przeciwfiltracyjna nad obiektem) 1153,5 m2
6 M-11.01.04 Utozenie geokraty z wypetnieniem kryszywem (p&tki dla zwierzat) 151,5 m2
7 M-11.01.04 Utozenie 9905|§tk| wzmacniajacej strefy krawedzi swobodnych konstrukcji obiektu 608 m2
z blachy falistej - rejon wlotu i wylotu
1,3 |M-11.03.02 Wykonanie pali - posadowienie obiektu
8 M-11.03.02 Wykonanie posadowienia posredniego 2952 m
1,4 |M-11.03.06 Préobne obcigzenia pali
9 M-11.03.06 Probne obcigzenia pali posadowienia posredniego 6 préba
1,5 |M-11.07.01 Scianka szczelna stalowa
Umocnienie $cian wykopoéw liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal.
10 |M-11.07.01 wbljan¥m| pionowo wraz z wycigganiem grodzic i mqntazem/demontazem 1272 m2
rozpar¢/zakotwien, w gruncie kat.lV, przy gtebokosci wykopu do 3,00 m wraz z
obcigciem
2 M-12.00.00 ZBROJENIE
2,6 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - podpér
11 M-12.01.02 l?rzygptowamra wraz z montazem zbrojenia fundamentéw podpér mostowych, przy 38,26 t
$rednicy pretéw: 12-20 mm
2,7 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - wieniec zelbetowy
12 |M-12.01.02 Przygotowame wraz z montazem zbrojenia wienca zelbetowego, przy $rednicy 0,69 t
pretow: 8-12 mm
2,8 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - opér zelbetowy
13  [M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montazem zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 0,52 t
3 M-13.00.00 BETON
3,9 |[M-13.01.01 Beton fundamentéw klasy C30/37
14 [M-13.01.01 Betonowanie betonem C30/37 podpdr mostowych wraz z deskowaniem 534 m3
3,1 |M-13.01.07 Beton zabudowy chodnikéw klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
15 [M-13.01.07 Betonowanie betonem C30/37 - wieniec zelbetowy wraz z deskowaniem 12 m3
3,11 |M-13.01.08 Beton oporu zelbetowego klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
16 [M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oporu zelbetowego wraz z deskowaniem 7,8 m3
3,12 [M-13.01.08 Beton klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
17 |M-13.01.08 Beton’owaple betonem C30/37 wqrstwa podbudowy pod drenazem (w rejonie 23.75 m3
podpdr obiektu) wraz z deskowaniem
3,13 [M-13.02.02 Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania
18 [M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 146,7 m3
4 M-15.00.00 IZOLACJA
4,14 |M-15.01.01 I1zolacja bitumiczna wykonywana na zimno
19 |M-15.01.01 Wykopanle na ob|lektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych 638,55 m2
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego
5 M-18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
5,15 [M-18.02.01 Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca
20 [M-18.02.01 Wykonanie dylatacji - taSmy dylatacyjne PCV (korpus podpér obiektu) 43,6 m
Wykonanie doszczelnienia czesci odziemnej styku konstrukgji stalowej oraz
21 |M-18.02.01 . ) h Lo 95 m
zelbetowej podpory - izolacja bitumiczna naktadana metodg natryskowg
6 M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
6,16 [M-20.01.03 Drenaz za $cianami konstrukcji
Utozenie rur drenarskich perforowanych $rednicy 160 mm w otulinie filtracyjnej na
22 [M-20.01.03 korytku bet. wraz z rurami odprowadzajgcymi wode na skarpe nasypu - drenaz w 95 m
rejonie podpdr obiektu
23 M-20.01.03 Utozenie rur drenarskich perforowanych $rednicy 160 mm w otulinie filtracyjnej 1222 m

wraz z rurami odprowadzajgcymi wode na skarpe nasypu - drenaz nad obiektem
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Montaz rynienki odwadniajgcej ze stali nierdzewnej wraz z rurami spustowymi z

24 |M-20.01.03 PCV (cze$¢ wystajgca z betonu + 10cm wewnatrz podpory réwniez ze stali 1 kpl
nierdzewnej)
6,17 [M-20.01.04 Instalacja urzadzen obcych.
25 [M-20.01.04 Rury PP ostonowe $rednicy wewngtrznej min. 110mm - kanat technologiczny 30 m
26 |M-20.01.04 Rury PP ostonowe $rednicy wewnetrznej min. 110mm - kabel zasilajgcy latarnie 30 m
6,18 [M-20.01.07 Prébne obcigzenie mostu
27 |M-2001.07 Wy|.<o.nan'|e prébnego obciazenia obiektu (statyczne) wraz z projektm prébnego 1 kpl
obcigzenia
6,19 [M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
28 |M-20.01.08 Przygot-owanu-a podtoza betonowego i wylfonefnle powmrzchnpwego 289,05 m2
zabezpieczenia betonu poprzez hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja bezbarwna)
6,2 |M-20.01.09 Schody robocze na skarpie
29 |M-2001.09 Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypéw z 15.9 m
poreczg
30 |M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 0,56 m3
31  [M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 5,63 m3
6,21 |M-20.01.11 Umocnienie skarp, stozkéw przyczétkow
32 |M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw 654 m2
] Wykonanie umocnienia kostkg betonowa wibroprasowang gr.8cm na
33 |M-20.01.11 podbudowie z betonu C16/20 gr.10 cm 654 m2
34 |M-20.01.11 Obrzeza betonowe.30x8 cm, n_a podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg 82 m
cementowg na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
6,22 [M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne
35 |M-20.01.15 Montaz (_zaio;enle) reperow na obiekcie wraz z niezbednymi pracami 6 szt
geodezyjnymi
36 [M-20.01.15 Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt
6,23 [M-20.01.26 Przepusty z blachy falistej
37 |M-2001.26 Monta’z .konstrukql obiektu z blachy falistej zabezplecz‘oejl antykorozyjnie o 1 szt
diugosci ok. 45m wraz z zakupem i transportem materiatéw
6,24 |M-20.02.06 Umocnienie brzegéw i dna cieku
38 M-20.02.06 Usunl?c.le warstw.y ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca'spycharek, przy 9114 m2
grubosci warstwy: do 20 cm wraz z wywozem na sktadowisko wykonawcy
39 |M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 1048,6 m2
40 |M-20.02.06 Whijanie kotkéw oporowych drewnianycho $rednicy 12-14 cm na gteboko$¢: do 560 szt
2,0 m w grunt kat. lll
41 M-20.02.06 Whbijanie kotkéw oporowych drewnianycho srednicy 10-14 cm na gtebokos$¢: do 1690 szt
1,0 m w grunt kat. I
42 [M-20.02.06 Utozenie geosiatki pod warstwe umocnienia dna i skarp z narzutu kamiennego 1029 m2
43 |M-2002.06 ;\:yl;gn(;?le narzutu kamiennego z brzegu, z kamienia cigzkiego lub $redniego o 308,7 m3
44 |M-20.02.06 Obrzeza betonowe‘30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg 3 m
cementowg na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
6,25 [M-20.02.07 Przelozenie koryta cieku
45 |M-20.02.07 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 98 m

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza mostowa

Opis robot :

Budowa mostu OM-2 (teren Gminy Kornik)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1,1 |[D-03.01.03 Przepusty z rur HDPE [tworzyw sztucznych]
1 D-03.01.03 Wykonanlg przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 400 mm - 433 m
zarurowania
2 M-13.03.04 Montaz prefabrykowanego zelbetowego wylotu 400mm - wylot zarurowania 4 element
2 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
2,2 |D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - szarej,
3 D-05.03.23 na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3cm i podbudowie betonowej min. 18,48 m2
gr. 15cm - $ciek przykraweznikowy
2,3 |D-08.01.02 Krawezniki kamienne
y Krawezniki kamienne wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce
4 D-08.01.02 cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) 656 m
3 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
3,4 |M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
5 M-11.01.01 Roboty ziemne wykpnywane koparkami z trgnsportem urobku samochodami 480.4 m3
samowytadowczymi z wywozem na sktadowisko wykonawcy: wykop (90%)
6 M-11.01.01 Roboty ziemne reczne z transportem L.Jrobku samochodami samowytadowczymi z 53,38 m3
wywozem na sktadowisko wykonawcy: wykop (10%)
3,5 |M-11.01.04 Zasypanie wykopow, nasypy wraz z zaggszczeniem
7 M-11.01.04 Formowanie r)asypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi wraz 133039 m3
Z zageszczeniem
8 M-11.01.04 UtoZenie geokraty z wypetnieniem kryszywem (p&tki dla zwierzat) 99 m2
3,6 |M-11.07.01 Scianka szczelna stalowa
Umocnienie $cian wykopoéw liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal.
9 M-11.07.01 wbljan¥m| pionowo wraz z wycigganiem grodzic i mqntazem/demontazem 690 m2
rozpar¢/zakotwien, w gruncie kat.lV, przy gtebokosci wykopu do 3,00 m wraz z
obcieciem
4 M-12.00.00 ZBROJENIE
4,7 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - fundamenty podpor
10 |IM-12.01.02 Przygotowan'ie Wra'z z montazem zbrojenia ﬂ{ndamentéw podpér mostowych (w 27 51 t
tym spawanie do $cianek szczelnych), przy srednicy pretéw: 16-25 mm
4,8 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - Sciany czotowe
11 |M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montazem zbrojenia, przy $rednicy pretow: 16 mm 6,52 t
12 |M-12.01.02 Monta’z kotew wklejanych fi 20mm prefabrykatéw skrajnych (wraz z wykonaniem 310 szt
otworéw)
4,9 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - kapy chodnikowe
13 |M-12.01.02 I.Drzygotowanle Wra’z z m'ontazer’n zbrojenia kap chodnikowych mostéw 6.51 t
zelbetowych, przy srednicy pretéw: 10-12 mm
4,1 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - opér zelbetowy
14 [M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy srednicy pretéw: 12mm 0,69 t
5 M-13.00.00 BETON
5,11 [M-13.01.01 Beton fundamentéw klasy C30/37 w $cianach szczelnych
15 |M-13.01.01 Betonowanie betonem C30/37 taw fundamentowych podpér mostowych 160 m3
5,12 [(M-13.01.07 Beton scian czotowych klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
16 |M-13.01.07 Betonowanie betonem C30/37 $cian czotowych wraz z deskowaniem 71 m3
5,13 [(M-13.01.07 Beton zabudowy chodnikéw klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
17 |M-13.01.07 Betonowame betonem C30/37 kap chodnikowych zelbetowych wraz z 104 m3
deskowaniem
5,14 (M-13.01.08 Beton oporu zelbetowego klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
18 |M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oporu zelbetowego 10,53 m3
5,15 [M-13.02.02 Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
19  |M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 45,76 m3
20 [M-13.02.02 Betonowanie korka pod fundamentami przyczétkéw z betonu C12/15 72 m3
5,16 [M-13.03.03 Prefabrykaty betonowe
3 Montaz i zakup prefabrykowanych elementéw zelbetowych obiektu z betonu
21 (M-13.03.03 C40/50 - objetosé V=9,2m3 8 element
5,17 [M-13.03.04 Montaz prefabrykatéw gzymsowych
29 |M-13.03.04 Montaz gzymsoéw prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem 496 m

uszczelnien
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6 M-15.00.00 IZOLACJA
6,18 |M-15.01.03 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
23 |M-15.01.03 Wykopanle na ob|lektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych 283,31 m2
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego
6,19 |M-15.02.03 Izolacja elementéw obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
24 |M-15.02.03 Wykonanlg izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podfoza zywicg i 261,26 m2
posypka piaskowg
62 |M-15.03.03 Izolaq_onawmrzchnla z emuls;ji asfaltowej i kruszywa tamanego na
chodnikach mostowych
Wykonanie nawierzchni na kapach gr. 5 mm, na bazie bitumicznej emulsji
25 |M-15.03.03 kationowej modyfikowanej polimerami wraz z zagruntowaniem podtoza i 141,36 m2
wypetnieniem grysem bazaltowym
7 M-18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
7,21 |M-18.02.01 Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca
2% |M-18.02.01 Wykonanlg dylatacji stykow prefabrykatow zelbetowych- wg szczegdtow czesci 1085 m
rysunkowej opracowania
7,22 |M-18.02.01 Wypetnienie dylatacji masg uszczelniajaca
27 [M-18.02.01 Wykonanie nacigcia w betonie z wypetnieniem masg uszczelniajacg 30,1 m
Wykonanie doszczelnienia czesci odziemnej styku konstrukcji prefabrykatéw oraz
28 |M-18.02.01 . S L e 31 m
zelbetowej Sciany czotowej - izolacja bitumiczna naktadana metodg natryskowg
8 M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
8,23 [M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych
29 [M-19.01.02 Bariera ochronne stalowe jednostronne 24,8 m
8,24 [M-19.01.03 Barieroporgcze na obiektach mostowych
30 |M-19.01.03 Barieroporgcz mostowa 24,8 m
8,25 [M-19.01.04 Balustrady stalowe na obiektach mostowych
31 M-19.01.04 Montaz poreczy mo_stowych o wysokosci 1,2m - G=1115,4kg (kotwienie za 24.8 m
pomoca kotew wklejanych)
9 M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
9,26 |M-20.01.02 Warstwa filtracyjna i drenaz za scianami konstrukcji
32 |M-2001.02 Wykon'anle warstwy drenujgcej z geokompozytéw i maty filtracyjnej na $cianie 224,75 m2
przyczotka
9,27 [(M-20.01.03 Drenaz za $cianami konstrukcji
33 |M-20.01.03 Uiozepie rur drenarskich perforowanych Srednicy 1_10 mm w otulinie filtracyjnej na 553 m
betonie podktadkowym wraz z rurami odprowadzajgcymi wode na skarpg nasypu
9,28 [M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego
34 [M-20.01.08 zabezpieczenia betonu poprzez hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja barwna w 2717 m2
kolorze betonu)
9,29 [M-20.01.09 Schody robocze na skarpie
35  [M-20.01.09 Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypéw z 9.1 m
poreczg
36 [(M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 0,42 m3
37 |M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 3,76 m3
9,3 |M-20.01.11 Umocnienie skarp, stozkéw przyczétkéw
38 |M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw, w gruncie kat.I-I1l 262,68 m2
] Wykonanie umocnienia kostkg betonowg wibroprasowang gr.8cm na
39 |M-20.01.11 podbudowie z betonu C16/20 gr.10 cm 262,68 m2
20 |M-20.01.11 Obrzeza betonowe‘30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg 86,27 m
cementowg na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
41 M-20.01.11 Scieki z elementéw betonowych na fawie betonowej na skarpie obiektu 42,8 m
9,31 [M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne
42 |M-2001.15 Montaz (_zaio;enle) reperow na obiekcie wraz z niezbednymi pracami 6 szt
geodezyjnymi
43  |M-20.01.15 Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt
9,32 |[M-20.02.06 Umocnienie brzegéw i dna cieku
44 |M-20.02.06 Roboty Qom|arowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o 0,03 km
szerokosci dna do 10 m
45  |M-20.02.06 Usunl(:;-c.le warstw.y ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca-spycharek, przy 329.7 m2
grubosci warstwy: do 20 cm wraz z wywozem na sktadowisko wykonawcy
46 |M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 329,7 m2
47 |M-2002.06 Whbijanie kotkéw oporowych drewnianycho srednicy 12-14 cm na gtebokos$¢: do 126 szt
2,0 m w grunt kat. lll
48 |M-20.02.06 Whijanie kotkéw oporowych drewnianycho $rednicy 10-14 cm na gteboko$¢: do 646 szt
1,0 m w grunt kat. Il
49 |M-2001.11 Wykonanie umocnlenla skarp geokratg gr. 10 cm z wypetnieniem kruszywem 2301 m2
(taczna gr. min. 10cm)
50 |M-20.02.06 Utozenie geosiatki pod warstwe umocnienia dna i skarp z narzutu kamiennego 230,1 m2
51 M-20.02.06 ;\:y;gn(;?le narzutu kamiennego z brzegu, z kamienia cigzkiego lub $redniego o 69,03 m3
52 |M-20.02.06 Obrzeza betonowe‘30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg 12 m
cementowg na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
9,33 [M-20.02.07 Przetozenie koryta cieku
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53

[m-20.02.07

|Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku

36

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza mostowa

Opis robot :

Remont istniejgcego mostu OM-3 (teren Gminy Kérnik)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1,1 |[D-01.02.03 Wyburzenia obiektéw budowlanych i inzynierskich
1 D-01.02.03 Demontgz poreczy mostowych - przy uzyciu palnika acetylenowo-tlenowego (na 1.7 t
sktadowisko Inwestora)
P D-01.02.03 Transpo-d elementéw mostowych stalowych, z zatadunkiem i wytadunkiem 17 t
mechanicznym
3 D-01.02.03 Burz_enl'e przy uzyciu miotéw pneumatycznych elementow zelbetowych ze 51,33 m3
zbrojeniem normalnym (na sktadowisko Wykonawcy)
4 D-01.02.03 Rozblorl.(a umochienia skarpy z w-wy betonowej gr. min. 15-20cm (na 15,00 m3
sktadowisko Inwestora)
5 D-01.02.03 Frezowanie gornej powierzchni ptyty p'o'mostowej .zv-vywozem materiatu z rozbidrki 1164 m2
(na sktadowisko Wykonawcy) - grubo$¢ frezowania : 2cm
6 D-01.02.03 Rozbiérka izolacji z papy (na sktadowisko Wykonawcy) 121,25 m2
7 D-01.02.03 WyW|eZ|gn|e gruzu z tergnu rozblork! samochodem samowytadowczym, z 7117 m3
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
1,2 |D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég i ulic
8 D-01.02.04 quebranle mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 4526 m3
obiekt
9 D-01.02.04 WyW|eZ|gn|e gruzu z tergnu rozblork! samochodem sampwyladowczym, z 45.26 m3
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym (na sktadowisko Wykonawcy)
1,3 |D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég i ulic
10 |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach:20x30 cm 34,08 m
11 D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu 0,68 m3
12 |D-01.02.04 WyW|eZ|gn|e gruzu z tergnu rozblork! samochodem sampwyladowczym, z 273 m3
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym (na sktadowisko Wykonawcy)
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2,4 |D-03.01.03 Przepusty z rur HDPE [tworzyw sztucznych]
13 |D-03.01.03 Wykonanlg przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 400 mm - 23 m
zarurowania
14 [M-13.03.04 Montaz prefabrykowanego zelbetowego wylotu 400mm - wylot zarurowania 2 element
15 Montaz prefabrykowanej studni 600mm 1 kpl
16 Montaz prefabrykowanej studni wpadowej 600mm 2 kpl
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
3,5 |D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)- w-wa scieralna
17  |p-05.03.13 Nawierzchnia z mleszane’k 'r.nlneralno—asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna 86,8 m2
po zageszczeniu o grubosci: 4cm
4 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
4,6 [M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
18 |M-11.01.01 Roboty ziemne wykpnywane koparkaml z transportem urobku samochodami 626,03 m3
samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy: wykop (90%)
19 |M-11.01.01 Roboty Z|emne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 69,56 m3
na sktadowisko wykonawcy: wykop (10%)
4,7 |M-11.01.04 Zasypanie wykopow, nasypy wraz z zaggszczeniem
20 |M-11.01.04 Formowanie r)asypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi wraz 695,59 m3
Z zageszczeniem
21 |[M-11.01.04 UtoZenie geokraty z wypetnieniem kryszywem (pétki dla zwierzat) 40 m2
5 M-12.00.00 ZBROJENIE
5,8 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - korpusy przyczétkow
29 |M-12.01.02 Przygotowanle wraz z montazem zbrojenia przyczotkéw mostowych, przy srednicy 6.54 t
pretéow: 12-25 mm
23 |M-12.01.02 \r/nvrfrcenle otwordéw o $rednicy 18 mm wraz z wklejeniem tgcznikdw $rednicy 16 1632 szt
59 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - w-wa nadbetonu
24 |M-12.01.02 Przygotowanle wraz z montazem zbrojenia w-wy nadbetonu, przy $rednicy 207 t
pretéow: 10-16 mm
25 |M-12.01.02 :Invrlre]rcenle otworéw o $rednicy 18 mm wraz z wklejeniem tgcznikdw $rednicy 16 1482 szt
26 |M-12.01.02 Montaz kotew kap chodnikowych 48 szt
51 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - kapy chodnikowe
27 |M-12.01.02 Przygotowanle wraz z montazem zbrojenia kap chodnikowych, przy $rednicy 2.21 t
pretéw: 12 mm
5,11 [M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - plyty przejsciowe
28 |M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montazem zbrojenia ptyty przejsciowej, przy rednicy 2.82 t

pretéow: 12-16 mm
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512 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - opér zelbetowy
29 |M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montazem zbrojenia, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 0,33 t
6 M-13.00.00 BETON
6,13 [M-13.01.04 Beton podpér klasy C30/37 w elementach o grubosci > 60 cm
30 [M-13.01.04 Betonowanie betonem C30/37 przyczotkéw wraz z deskowaniem 53 m3
6,14 [M-13.01.05 Beton ustroju nosnego klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
31 M-13.01.05 I.?:etonowame- beton.em C30/37 w-wy nadbet.onu ustrojéw niosgcych mostéw 22 m3
zelbetowych i sprezonych wraz z deskowaniem
6,15 [M-13.01.07 Beton zabudowy chodnikéw klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
32 |M-13.01.07 Betonowame betonem C30/37 kap chodnikowych zelbetowych wraz z 16 m3
deskowaniem
6,16 (M-13.01.08 Beton plyt przejsciowych klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
33 [M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 plyt przej$ciowych wraz z deskowaniem 20 m3
6,17 [(M-13.01.08 Beton oporu zelbetowego klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
34 [M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oporu zelbetowego wraz z deskowaniem 4,95 m3
6,18 |M-13.01.11 Zaprawa cementowa z dodatkiem zywic syntetycznych
35  |M-13.01.11 Czyszcze’nle strumieniowo-$cierne powierzchni oczepédw podpor i widocznych 190.8 m2
fragmentoéw belek prefabrykowanych
36 |M-13.01.11 Wyréwnanie zaprawg typu PCC nieréwnosci 190,8 m2
6,19 [M-13.02.02 Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania
37 |M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu i nadbetonu 39 m3
6,2 |M-13.03.04 Montaz prefabrykatéw gzymsowych
38 |M-13.03.04 Montaz gz;{msow prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem 39,5 m
uszczelnien
7 M-15.00.00 IZOLACJA
7,21 |M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
39 |M-15.01.01 Wykopanle na ob|lektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych 16075 m2
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego
7,22 |M-15.02.03 Izolacja elementéw obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
40 |M-15.02.03 Wykonanlg izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podfoza zywicg i 1218 m2
posypka piaskowg
41 M-15.02.03 Wykonanie na ob_lektach mos.towych.warstw.y ochronnej izolacji z papy 38.4 m2
termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi
7,23 |M-15.03.03 Izolacj.onawwrzchnla z emulsji asfaltowej i kruszywa tamanego na
chodnikach mostowych
Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 5 mm z emulsji z syntetycznego
42 [M-15.03.03 asfaltu modyfikowanego polimerami wraz z zagruntowaniem podtoza i 57,83 m2
wypetnieniem grysem bazaltowym
7,24 |M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego
43 |M-15.04.02 NaW|er;chn|a z asfaltu lanego - warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 5 86,8 m2
cm - obiekt
8 M-16.00.00 ODWODNIENIE
8,25 |M-16.01.03 Saczki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu
44 |M-16.01.03 Wykonan!e elementéw odwodnienia ustrojdw mostowych niosgcych - saczkow 4 szt
odwadniajgcych z tworzywa sztucznego z rurg spustowg
45 |M-16.01.03 Wykonanie drenazu podtuznego z grysu bazaltowego z kompozycjg epoksydowg 2,83 m2
Wiercenie otworéw o gtebokosci do 100 cm, technikg diamentowg w betonie
46 |M-16.01.03 zbrojonym, przy $rednicy wierconego otworu do 60 mm (przez ptyte pomostows i 3.8 m otworu
prefabrykaty) - dla wykonania sgczkéw
9 M-18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
9,26 |M-18.01.03 Elastyczne przekrycie dylatacyjne - dylatacja bitumiczna
47 |M-18.01.03 Wykonanlg dy!ataql b!tumlcznych J_ezdnl i ch(?dplka (wraz z wykonaniem blachy 23 m
przekrywajgcej ze stali nierdzewnej na dtugosci kap)
9,27 |M-18.02.01 Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca
48 |M-18.02.01 Wykonanie dyIa}taql - tasmy dylatacyjne PCV (styk skrzydta obiektu i korpusu 53 m
fundamentu obiektu OM-1)
49 |M-18.02.01 Wykonanie naciecia w kapach i wypetnienie masg uszczelniajaca 11,2 m
10 [M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
10,28 |M-19.01.01 Kraweznik mostowy
50 |M-19.01.01 Montaz na obiektach mostowyc.h k‘raweznlkoyv .kamlennych. 20x20 cm na fawie z 38,55 m
grysu bazaltowego wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem
Montaz na dojadach kraweznikéw kamiennych 20x30 cm na tawie betonowej z
51 |M-19.01.01 L L : . 8 m
oporem wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem
10,29 |M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych
52 [M-19.01.02 Bariera ochronne stalowe jednostronna na dojazdach 102 m
10,3 |M-19.01.03 Barieroporecze na obiektach mostowych
53 [M-19.01.03 Barieroporgecz mostowa 38,57 m
10,31 |M-19.01.04 Balustrady stalowe na obiektach mostowych
54 |M-19.01.04 Montlaz poreczy mostowych o wysokosci 1,1m (kotwienie za pomoca kotew 1 m
wklejanych) - skrzydta mostu
11 [M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
11,32 |M-20.01.03 Drenaz za scianami konstrukcji
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Utozenie rur drenarskich perforowanych $rednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na

55 |M-20.01.03 korytku bet. wraz z rurami odprowadzajgcymi wode na skarpe nasypu 315 m
11,33 |M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
56 |M-20.01.08 Przygot'owanl'e podtoza betonowego i wyl'<ona'n|e powerzchm_owe_go 1805 m2
zabezpieczenia betonu poprzez hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja bezbarwna)
11,34 |M-20.01.09 Schody robocze na skarpie
57 |M-20.01.09 Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypéw z 104 m
poreczg
58 [M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 0,42 m3
59 |M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 4,02 m3
11,35 |M-20.01.11 Umocnienie skarp, stozkéw przyczétkéw
60 [M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw 85,96 m2
] Wykonanie umocnienia kostkg betonowg wibroprasowang gr.8cm na
61 |M-20.01.11 podbudowie z betonu C16/20 gr.10 cm 85,96 m2
62 |M-2001.11 Obrzeza betonowe‘30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg 18 m
cementowg na tawie z oporem z betonu C12/15
63 |M-20.01.11 Scieki z elementéw betonowych na fawie betonowej na skarpie obiektu 17,22 m
11,36 |M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne
64 |M-20.01.15 Montaz (_zaio;enle) reperow na obiekcie wraz z niezbednymi pracami 6 szt
geodezyjnymi
65 [M-20.01.15 Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt
11,37 |M-20.02.06 Umocnienie brzegéw i dna cieku
66 |M-20.02.06 Usunl?c.le warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca'spycharek, przy 126 m2
grubosci warstwy: do 20 cm wraz z wywozem na sktadowisko wykonawcy
67 |M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 126 m2
68  |M-20.02.06 Whijanie kotkéw oporowych drewnianycho $rednicy 12-14 cm na gteboko$¢: do 84 szt
2,0 m w grunt kat. lll
69  |M-20.02.06 Whbijanie kotkéw oporowych drewnianycho srednicy 10-14 cm na gtebokos$¢: do 563 szt
1,0 m w grunt kat. Il
70 |M-20.02.06 Utozenie geosiatki pod warstwe umocnienia dna i skarp z narzutu kamiennego 203,5 m2
71 M-20.02.06 Wykonanie narzutu kamiennego z brzegu, z kamienia ciezkiego lub sredniego o 61,05 m3
gr. 30 cm
11,38 |M-20.02.07 Przetozenie koryta cieku
72 |M-20.02.07 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 35 m

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza mostowa

Opis robot :

Budowa muréw oporowych (teren Gminy Kérnik)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
1,1 |M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
1 M-11.01.01 Roboty ziemne wyk.c.)nywane koparkami z tran§podem urobku samochodami 578,56 m3
samowytadowczymi: wykop (90%) na sktadowisko wykonawcy
P M-11.01.01 Roboty ziemne re,cz.ne. z transportem urobku samochodaml 64,28 m3
samowytadowczymim: wykop (10%) na sktadowisko wykonawcy
1,2 [M-11.01.04 Zasypanie wykopow, nasypy wraz z zageszczeniem
Formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi -
3 M-11.01.04 grunt zbrojony, samono$ny wraz z opracowaniem projektu technologicznego wraz| 5761,1 m3
z zageszczeniem
4 M-11.01.04 Formowame nasypow z ziemi dowozonej sachhodaml samowytadowczymi - w- 155,25 m3
wa drenazowa z keramzytu wraz z zageszczeniem
2 M-12.00.00 ZBROJENIE
2,3 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - fundament pod prefabrykaty
5 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montazem zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm 5,68 t
2,4 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - zbrojenie prefabrykatu
6 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montazem zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 8-12 mm 1,91 t
2,5 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - oczep
7 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montazem zbrojenia, przy $rednicy pretow: 10 mm 4,89 t
2,6 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - belka zespalajgca prefabrykaty
8 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montazem zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 8-20 mm 0,26 t
3 M-13.00.00 BETON
3,7 |[M-13.01.08 Beton fundamentu pod prefabrykaty klasy C30/37
9 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 fundamentu prefabrykatu wraz z deskowaniem 60 m3
3,8 |M-13.01.08 Beton oczepu klasy C30/37
10 [M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oczep wraz z deskowaniem 56 m3
3,9 |M-13.01.08 Beton oczepu klasy C30/37
11 M-13.01.08 Betonowame betonem C30/37 - belka zespalajaca prefabrykaty wraz z 2 m3
deskowaniem
3,1 |M-13.02.02 Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania
12 [M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 29,29 m3
3,11 |M-13.03.03 Prefabrykaty betonowe
13 |M-13.03.03 Monta; prefabrykatow _zelbet(_)wy?r’\ typu "L" z betonu C30/37 zazbrojonego 33 element
zgodnie z dokumentacjg - objetosé¢ V=0,5m3
3,12 [M-13.03.04 Montaz prefabrykatéw gzymsowych
14 |M-13.03.04 Montaz gz;{msow prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem 110,35 m
uszczelnien
4 M-15.00.00 IZOLACJA
4,13 |M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
15 |M-15.01.01 Wykopanle na ob|lektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych 561 m2
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego
4,14 |M-15.02.03 I1zolacja elementéw obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
16 |M-15.02.03 Wykonanle.uszczelnlenla stykow prefabrykatéw muru oprowego z papy 18,56 m2
zgrzewalnej
4,15 |M-15.03.03 Izolacjonawierzchnia z emulsji asfaltowej i kruszywa tamanego na gzymsie
Wykonanie nawierzchni na gzymsie gr. 5 mm z emulsji z syntetycznego asfaltu
17 |M-15.03.03 modyfikowanego polimerami wraz z zagruntowaniem podtoza i wypetnieniem 58,96 m2
grysem bazaltowym
5 M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
5,16 |M-19.01.04 Balustrada na obiektach mostowych
18 |M-19.01.04 Montaz poreczy ze s_zczebllnkaml typu U-11a o wysokosci 1,1m (kotwienie za 110,37 m
pomoca kotew wklejanych)
6 M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
6,17 |M-20.01.03 Drenaz za scianami konstrukcji
19 |M-20.01.03 Utozenie rur drenarskich Perforowanych sred-mcy 110 mm w otulinie filtracyjnej na 109.8 m
korytku bet. wraz z rurami odprowadzajgcymi wode na teren
6,18 [M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
20 M-20.01.08 Przygot'owanl'e podtoza betonowego i wyl'<ona'n|e powerzchm_owe_go 363 m2
zabezpieczenia betonu poprzez hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja bezbarwna)
6,19 [M-20.01.11 Umochnienie skarp, stozkéw przyczétkow
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21 |M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 88 m2

29 |M-20.01.11 Obrzeza betonowe.30x8 cm, ng podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg 11 m
cementowg na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

23 |M-20.01.11 Wykonanie narzutu z kruszywa o gr. 30 cm - opaska przy murze oprowym 9,9 m3

24 |M-20.01.11 Scieki z elementéw betonowych na tawie betonowej w rejonie muru oprowego 111 m

6,2 |M-20.01.41 Sciana oporowa z bloczkéw prefabrykowanych i gruntu zbrojonego

25 |[M-20.01.41 Wykonanie systemowej $ciany w technologii z gruntu zbrojonego 528,88 m2

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza mostowa

Opis robot :

Budowa przepustéw (teren Gminy Kornik)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-M-00.00.00 |[TEREN GMINY KORNIK
1,1 |D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
1 D-01.02.02 Usunlt?c.le warstwy ziemi urodzajnej /humysu/lza pomoca spycharek, przy 2533,38 m2
grubosci warstwy 30 cm, wraz z zatadunkiem i wywozem
1.1.2 Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich
2 D-01.02.03 Rozebranie zarurowan rurowych: - rur o $rednicy 80 cm 18 m
3 D-01.02.03 Zaladowan!e i wywiezienie gruzy/destruktu transportem samochodowym przy 54 m3
zatadunku i wytadunku mechanicznym
1,2 |D-03.01.01 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.2.1 Przepusty pod korong drogi
4 D-03.01.01 Bud’o’wa prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych, o przekroju zamknigtym - 38 m
czes$é przelotowa o wym. 1,5x1,5 m z 1 otworem
5 D-03.01.01 Wykonanie prefabrykowanych przepustéw z rur zelbetowych o $rednicy 800 mm 87,8 m
1.2.2 Przepusty z rur HDPE (tworzyw sztucznych)
6 D-03.01.03 Wykonanlg przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 1000 mm 106 m
zarurowania rowu
7 D-03.01.03 Wykonanlg przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 800 mm - 24 m
zarurowania rowu
8 D-03.01.03 Wykonanlg przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 500 mm - 1358 m
zarurowania rowu
1,3 |D-05.03.26 NAWIERZCHNIE
1.31 Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
9 D-05.03.26 Gt.aosmtka wzmacniajaca warstwy b|tum!czne o szerokosci 1m, o wytrzymatosci 1125 m2
min. 100x100kN, wstepnie powlekana bitumem
1,4 [M-11.01.01 FUNDAMENTOWANIE
1.4.1 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
10 [M-11.01.01 Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. Ill 29714 m3
11 M-11.01.01 Roboty ziemne reczne wykonywane w gruntach kat. Ill wraz z pompowaniem 330,16 m3
wody z wykopu
12 [M-11.01.01 Wywdz gruntu samochodami samowytadowczymi 4292,03 m3
1.4.2 Zasypanie wykopow, nasypy wraz z zageszczeniem
Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dowozonej samochodami
13  [M-11.01.04 samowytadowczymi: grunt kat. Ill-IV wraz z zageszczeniem uprzednio 254311 m3
rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
1.4.3 Wzmacnianie posadowienia (wymiana gruntu w wykopie)
14 [M-11.01.06 Utozenie geowtokniny polipropylenowej 1561,19 m2
15 |M-11.01.06 UtoZenie geosiatki o wytrzymatos$ci min. 40x40kN/m 1621,18 m2
16 |M-11.01.06 Utozenie geosiatki w;r’nacnlajacej dwuklerunk9yv9 rozcigganej o sztywnych 3752 m2
weztach (wytrzymato$¢ 100kN/m) - strefa przejsciowa
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami
17 |M-11.01.06 §ar‘nowy’fafjowczyrr-u‘: grunt kat. III-IV - fL.Jndament kruszywowy z-mlaszankl . 159.6 m3
zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajaca, wraz z zageszczeniem uprzednio
rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami
Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dowozonej samochodami
18 |M-11.01.06 samowy%adowgzyml: grunt kat. [lI-IV - fundgment kruszywowy z pospotki i 76,88 m3
podsypka wspierajgca, wraz z zaggszczeniem uprzednio rozplantowanego
warstwami gruntu w nasypie zaggszczarkami
Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dowozonej samochodami
19 |M-11.01.06 samowy’fadc?wczyml: grupt kat. lll-IV - fundament kruszywowy z tlucznla‘, wraz z 58,05 m3
zageszczeniem uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
zageszczarkami
20 [M-11.01.06 Wykonanie w przepuscie narzutu z kruszywa 8,23 m3
1,5 [M-12.01.02 ZBROJENIE
1.5.1 Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN - $ciany czotowe
21 M-12.01.02 Przygotowame i montaz na budowie zbrojenia $cian czotowych, przy srednicy 778 t
pretéow: 12-16 mm
1.5.2 Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN - kotnierze
22 |M-12.01.02 l:(rszrﬁgmotowame i montaz na budowie zbrojenia kotnierzy, przy $rednicy pretéw: 12- 076 t
1.5.3 Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN - ptyty zespalajace
23 |M-12.01.02 l?rzygptowamra i montaz zbrojenia nadbetonu (ptyt wspétpracujacych), przy 567 t
$rednicy pretéw: 10-20 mm
24 |M-12.01.02 Wiercenie otworéw o srednicy 12 mm L=7-10 cm wraz z wklejeniem tgcznikow 675 szt

Srednicy 10 mm
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1.5.4 Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN - piyty przej$ciowe
25 |M-12.01.02 Zr;ygotowanle i montaz zbrojenia ptyt przejsciowych, przy srednicy pretéw: 12-16 11,65 t
1,6 [M-13.01.03 BETON
1.6.1 Beton podpér w elementach o grubosci < 60 cm
26 [M-13.01.03 Betonowanie betonem B35 (C30/37) $cian czotowych wraz z deskowaniem 47,9 m3
1.6.2 Beton podpér w elementach o grubosci < 60 cm
27 |M-13.01.03 Betonowanie betonem B35 (C30/37) kotnierzy wraz z deskowaniem 3 m3
1.6.3 Beton ustroju niosgcego w elementach o grubosci < 60 cm - ptyta zespalajaca
28 [M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) ptyty zespalajgcej wraz z deskowaniem 117,9 m3
1.6.4 Beton ptyt przej$ciowych
29 [M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) ptyt przej$ciowych wraz z deskowaniem 75,7 m3
1.6.5 Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
30 |M-13.02.02 Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu i warstwy ochronnej izolacji 64,94 m3
1.6.6 Prefabrykaty betonowe
31 M-13.03.04 Zakup, transport i montaz prefabrykowanych el. wlotu/wylotu wg KPED 2.16 6 szt
1,7 [M-15.01.03 IZOLACJA
1.71 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno
32 |M-15.01.03 V\(ykqnanne na obllektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych 399,59 m2
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego
1.7.2 Izolacja elementéw obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
33 |M-15.02.03 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podtoza 555,92 m2
1,8 [M-20.01.03 INNE ROBOTY MOSTOWE
1.8.1 Drenaz
Utozenie rur drenarskich perforowanych $rednicy min. 150 mm w otulinie
34 [M-20.01.03 filtracyjnej na podbudowie z betonu lub prefabrykatéw $ciekowych wraz z rurami 92,4 m
odprowadzajgcymi wode na skarpe nasypu
1.8.2 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
35 |M-20.01.08 Przygot-owanu-a podioza betongwe99 i wyko‘name ppwuarzchmowego 42,03 m2
zabezpieczenia betonu materiatami na bazie akryli
1.8.3 Punkty pomiarowo-kontrolne
36 |M-2001.15 Montaz (.za’fo;enle) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami 12 szt
geodezyjnymi
37 |M-20.01.15 Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 2 szt
1.8.4 Urzgdzenia do migracji zwierzat
38 |M-20.01.20 Wykonanie pétek dla zwierzat 131,7 m
39 [M-20.01.20 Roz$cielenie warstwy gruntu grubosci 3 cm na pétkach dla zwierzat 65,85 m2
40 [M-20.01.20 Wykonanie ptotkéw naprowadzajgcych dla zwierzat 2279,7 m
1.8.5 Umochnienie brzegéw i dna cieku
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek i
41 M-20.02.06 wyprofilowanie koryta cieku, przy grubosci warstwy do 20 cm z zatadunkiem i 580,6 m2
wowozem (skarpy istniejgcych ciekéw)
42 |M-2002.06 Roboty Z|emn§ wykonywane koparkaml chwytakowyml,.z'tranqurterp urobku 11515 m3
samochodami samowytadowczymi (odmulenie dna istniejacych ciekdw)
43 |M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni dna i skarp, w gruncie kat.I-lll 1263,12 m2
] Wykonanie umocnienia dna i skarp kamieniem naturalnym, licowanym na ptask,
44 [M-20.02.06 na podbudowie z betonu B15 (C12/15) gr. 10 cm 922,32 m2
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce
45 [M-20.02.06 cementowo-piaskowe;j (stabilizacja podstawy stozkéw oraz wlotéw/wylotéw 20 m
zarurowan)
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na tawach betonowych
46 [M-20.02.06 z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej (podwaliny skarp i 9,5 m
stozkow)
47 |M-2002.06 Obrzeza betonowe 30x§ cm, na'Iawach betonquch z oporem z betonu C12/15 i 897 m
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
] Wykonanie palisady przy wbiciu za pomocg miota pneumatycznego kotkdw
48 [M-20.02.06 drewnianych o $rednicy 10-14 cm i diugo$ci 2,0 m w grunt kat. 1l 701 m
49 [M-20.02.06 Wykonanie kiszki faszynowej, stabilizowanej kotkami drewnianymi 240 m

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY
Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza wod-kan

Opis robét : Budowa kanalizacji deszczowej (teren GDDKIA)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
1,1 |[D-03.02.01 Roboty przygotowawcze i ziemne
1 D-03.02.01 Robot'y ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w 9.46 m3
gruncie kat. lll-IV z transportem urobku
2 D-03.02.01 Wykopy z zatadunkiem przenos$nikami i transportem wraz z odwodnieniem 1,05 m3
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
3 D-03.02.01 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l wraz z 0,82 m3
odwodnieniem
4 D-03.02.01 Petne umocnienie scian wykopdéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 22,66 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych grunt kat. I-IV
5 D-03.02.01 Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod kanalizacje 2,06 m3
6 D-03.02.01 Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure 4,83 m3
7 D-03.02.01 Zasypanie vyykopu piaskiem dOW|e;|onym wraz z zageszczeniem - wspoétczynnik 3.29 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
8 D-03.02.01 Zasypanie wykop_u piaskiem miejscowym wraz z zaggszczeniem - wspotczynnik 0.82 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
1,2 |D-03.02.01 Roboty montazowe
9 D-03.02.01 Kanaly-z rur PVC ?qcz.onych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy 103 m
umocnione (kanalizacja)
Wpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500
10 [D-03.02.01 mm; z rusztem zeliwnym typowym klasy D400 i pierscieniem odcigzajacym (rys. 1 szt.
11)
11 |D-03.02.01 Wylot przykanalika Dz200 z kratg zabezpieczajgca 1 elem.
12 [D-03.02.01 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki o grubosci 10 cm pod ptyty azurowe 33 m2
13 |p-03.02.01 Umognlenle skarp ptytami azurowymi 60x40 cm na odcinku 3 m przed i 3 m po 33 m2
wylocie
14 |D-03.02.01 Ubezpieczenie dna narzutem kamiennym 1,19 m3
15 |D-03.02.01 Tasma ostrzegawcza koloru brgzowego 10,3 m
16 [D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm 1 odc. -1

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza wod-kan

Opis robodt : Budowa kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskiej (teren Gminy Kornik)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-03.02.01 Drenaz
1,1 |[D-03.02.01 Roboty ziemne i przygotowawcze
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
1 D-03.02.01 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku po drogach o nawierzchni utwardzone;j 1546,65 m3
samochodami samowytadowczymi
2 D-03.02.01 Wykopy z zatadunkiem przeno$nikami i transportem (grunt kat. Ill) 171,85 m3
3 D-03.02.01 Wykgpyloraz grzeko_py o glrek.)oklos'm do3.0m wykopywane na odktad koparkami 213,11 m3
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l
4 D-03.02.01 Umochienie $cian wykopow 5399,34 m2
5 D-03.02.01 Utozenie geowtokniny 7471,35 m2
6 D-03.02.01 l’aodsypka pod dren.alz i kanat wraz z obsypka i materiatem o maksymalnej 168312 m3
$rednicy zastepczej fi32 mm
7 D-03.02.01 Zasypanie wykopu gruntem miejscowym 213,11 m3
1,2 |D-03.02.01 Roboty montazowe
8 D-03.02.01 Rura drenarska 0 petnej perforacji PVC- U klasy S Dz110 mm w otulinie 1660,3 m
polipropylenowe;j
9 D-03.02.01 Rura lita Dz110 mm PVC-U Klasy S-lite SN8 126,8 m
10 [D-03.02.01 Rura ostonowa (drenaz) PE100 SDR17 Dz225 mm - wykopy umocnione 50 m
11 D-03.02.01 Przecigganie rurociggéw przeV\lloc.iowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach 50 m
ochronnych wraz z kosztem ptéz i manszet
12 |p-03.02.01 Studnia drenarska tworzywowa DN425 mm z osadnikiem 0,50m z wtazem klasy 25 szt.
A15 (rys. nr 13)
13 |D-03.02.01 Wylot drenu wg KPED oraz rys. nr 6 6 elem.
14 |D-03.02.01 Wykonanie umocnienia z dybli 2 m przed i za wylotem 12 m2
2 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
2,3 |D-03.02.01 Roboty przygotowawcze i ziemne
15 |D-03.02.01 Robot-y ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w 4240,53 m3
gruncie kat. lll-IV z transportem urobku
16 |D-03.02.01 Wykopy.z ga{adunklem przenos$nikami i transportem (grunt kat. Ill) wraz z 471,17 m3
odwodnieniem
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
17 |D-03.02.01 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il wraz z 742,39 m3
odwodnieniem
18 |D-03.02.01 Petne umpcnlenle smap wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 962354 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych grunt kat. I-IV
19 |D-03.02.01 Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod kanalizacje 424,51 m3
20 [D-03.02.01 Obsypka rurociggu do wysokos$ci 20 cm nad rure 1163,64 m3
21 D-03.02.01 Zasypanie wykop_u piaskiem dowue;lonym wraz z zageszczeniem - wspoétczynnik 2969,56 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
29 |p-03.02.01 Zasypanie vyykopu piaskiem mlejsgowym wraz z zageszczeniem - wspotczynnik 742,39 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
23 |D-03.02.01 Mon‘t'az konstrukcji p(.)dW|’e§zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 32 kpl.
lekki; element o rozpieto$ci 4 m
24 |p-03.02.01 Demont?z konstrukciji po'dW|E->s.zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 32 kpl.
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
25 (D-03.02.01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m 14 kpl.
2%  |D-03.02.01 zemontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 14 kpl.
2,4 |D-03.02.01 Roboty montazowe
27 |p-03.02.01 Pr_zykanallkl z rur gietkich z kréccami (? sr.l Dz200 mm, sztywnos$ci obwodowej 203.4 m
min. SN4 - wykopy umocnione (kanalizacja)
28 |D-03.02.01 Kanaly-z rur PVC ?qcz.onych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy 610 m
umocnione (kanalizacja)
29 |D-03.02.01 Kanaly'z rur PVC !acz_onych na wcisk o $r. zewn. 315 mm SN8 lite - wykopy 626,2 m
umocnione (kanalizacja)
30  |D-03.02.01 Kanaly-z rur PVC ?qcz.onych na wcisk o $r. zewn. 400 mm SN8 lite - wykopy 126.9 m
umocnione (kanalizacja)
31 D-03.02.01 Kanaly'z rur PVC !acz_onych na wcisk o $r. zewn. 500 mm SN8 lite - wykopy 332,6 m
umocnione (kanalizacja)
32 |D-03.02.01 Plyta prefabrykowana pod studnie DN1000 43 kpl.
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1000 mm;
33 |D-03.02.01 kompletna z wtazem tworzywowym DN600 klasy A15 obudowana kostkg (rys. nr 43 stud.
10 ; zgodnie z tabelg 2)
34 |D-03.02.01 Piyty prefabrykowana pod studnie DN1200 15 kpl.
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1200 mm;
35 |D-03.02.01 kompletna z wtazem tworzywowym DN600 klasy A15 obudowana kostkg (rys. nr 7 stud.
10 ; zgodnie z tabelg 2)
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Studnia wpadowa DN1200 mm z wtazem tworzywowym DN600 klasy A15 (rys. nr

36 |D-03.02.01 . 7 stud.
12.1) wraz z umocnieniami
37 |p-03.02.01 Studnia wpadowa DN1200 mm .pOQW()j'na z wtazem tworzywowym DN600 klasy 1 stud.
A15 (rys. nr 12.2) wraz z umocnieniami
Wpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500
38 [D-03.02.01 mm; z rusztem zeliwnym typowym klasy D400 i pierscieniem odcigzajacym (rys. 33 szt.
11)
Wopust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500
39 |D-03.02.01 mm; z rusztem zeliwnym krawgznikowo jezdniowym klasy D400 i pierécieniem 54 szt.
odcigzajgcym (rys. 11)
Urzadzenie podczyszczajgce UP.0 / zelbetowy separator koalescencyjny
20 |D-03.02.01 zintegrowany'z' osad'nikiem wraz z ksztattkami 'p'rzejéciowymi na wlocie i \{vylocie / 1 stud.
przepustowo$¢ nominalna 10 I/s; przepustowo$¢ maksymalna 100 I/s; poj.
osadnika 1 000 | (rys. nr 7)
Urzadzenie podczyszczajgce UP.1 / zelbetowy separator koalescencyjny
41 D-03.02.01 zintegrowany z osadnikiem wraz z ksztattkami przejsciowymi na wlocie i wylocie / 1 tud
e przepustowo$¢ nominalna 30 I/s; przepustowo$¢ maksymalna 300 I/s; poj. stud.
osadnika 3 000 | (rys. nr 8)
42 |D-03.02.01 Wylot kanatu Dz315 z kratg zabezpieczajacg wg KPED i rys. nr 4 9 elem.
43 [D-03.02.01 Wylot kanatu Dz400 z kratg zabezpieczajgcg wg KPED i rys. nr 4 5 elem.
44 |D-03.02.01 Wylot kanatu Dz500 z kratg zabezpieczajacg wg KPED i rys. nr 4 1 elem.
45 [D-03.02.01 Podtoze betonowe pod narzut kamienny 60 m3
46 |D-03.02.01 Ubezpieczenie dna narzutem kamiennym 240 m3
47 |D-03.02.01 Wykqnanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 10-12 cm wbitych na 1.50 m w 510 m
gruncie kat. I-lll
48 [D-03.02.01 Darniowanie skarp na ptask 6,1 m2
49 [D-03.02.01 Wylot przykanalika Dz200 z kratg zabezpieczajgcg 24 elem.
50 |D-03.02.01 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grubosci 10 cm pod piyty azurowe 792 m2
51 D-03.02.01 Umognienie skarp ptytami azurowymi 60x40 cm na odcinku 3 m przed i 3 m po 792 m2
wylocie
52 |D-03.02.01 Ubezpieczenie dna narzutem kamiennym 28,51 m3
53 |D-03.02.01 Tasma ostrzegawcza koloru brgzowego 1899,1 m
54 |D-03.02.01 Likwidacja istniejacych studni / wpustdéw 2 kpl.
55 |D-03.02.01 Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej Dz225 (w przypadku kolizji) 1 szt
56 |D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm 17 odc. -1
57 |D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm 13 odc. -1
58 |D-03.02.01 Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm 3 odc. -1
59 |D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm 3 odc. -1

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY
Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza wod-kan

Opis robot : Przebudowa sieci wodociggowej (teren GDDKIA)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-01.03.05 Wodociag
1,1 |[D-01.03.05 Roboty przygotowawcze i ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
1 D-01.03.05 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy po drogach o 63,85 m3
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
P D-01.03.05 Wykopy z za{adunklem rgcznym i transportem na sktadowisko Wykonawcy (grunt 7.09 m3
kat. lll) wraz z odwodnieniem
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
3 D-01.03.05 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l wraz z 13,57 m3
odwodnieniem
4 D-01.03.05 Petne umpcnlenle smap wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 179.19 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych grunt kat. I-IV
5 D-01.03.05 Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod wodocigg 5,05 m3
6 D-01.03.05 Obsypka rurociggu do wysokos$ci 20 cm nad rure 11,09 m3
7 D-01.03.05 Zasypanie wykop_u piaskiem dowue;lonym wraz z zageszczeniem - wspoétczynnik 54,26 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
8 D-01.03.05 Zasypanie vyykop_u piaskiem mlejsgowym wraz z zageszczeniem - wspotczynnik 13,86 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
9 D-01.03.05 Mon‘t.az konstrukcji p(.)dW|’e§zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 2 kpl.
lekki; element o rozpieto$ci 4 m
10 |p-01.03.05 Demontfz konstrukciji po'dW|E->s.zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 2 kpl.
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
11 D-01.03.05 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m 1 kpl.
12 |p-01.03.05 zemontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 1 kpl.
1,2 |[D-01.03.05 Roboty montazowe
13 |D-01.03.05 $|e0| wodomagowe - montaz ruroclagow.z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 19.9 m
Sr.zewnetrznej 180 mm - wykopy umocnione
14 |D-01.03.05 Sieci wodomagowg - potgczenie I‘l:lr polietylenowych cisnieniowych RE, PEHD 1 Zacz.
metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm - wykopy umocnione
15 |D-01.03.05 $ieci wodociagowe - montaz rurociagé\_/v z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 59 m
Sr.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
16 [D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 15 stopni Dz180PE 1 ztacz.
17 |D-01.03.05 Kotnierz $lepy zel. DN150 - wykopy umocnione 1 szt.
18 |D-01.03.05 Tuleja kotnierzowa 90/80 z kotnierzem i uszczelkg - wykopy umocnione 2 szt.
19 |[D-01.03.05 Tréjnik kotn. zel. DN150/80 - wykopy umocnione 7 szt.
20 |D-01.03.05 tacznik rurowo - kotnierzowy RK150 zabezpieczony przed przesunigciem - 4 szt.
wykopy umochnione
Zasuwa kotn. DN80 PN16 z obudowg (teleskopowa) i skrzynkg uliczng do zasuw
21 D-01.03.05 (sztywna); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i obudowana 16 kpl.
ptyta betonowg zbrojong prefabrykowang
22 |D-01.03.05 Ksztattka FF Zzel. DN80, L= 800 mm - wykopy umocnione 1 szt.
23 [D-01.03.05 Ksztattka FF zel. DN80, L= 300 mm - wykopy umocnione 1 szt.
24 |D-01.03.05 Kolano stopowe DN50 Zel. - wykopy umocnione 2 szt.
25 |[D-01.03.05 Hydrant nadziemny DN80 PN 16 wraz z kolanem stopowym DN80 2 kpl.
2 |D-01.03.05 tacznik rurowo - kotnierzowy RK150 zabezpieczony przed przesunigciem - 2 szt.
wykopy umocnione
27 |D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociggu tasma koloru niebieskiego 25,8 m
28 |D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociggu drutem 25,8 m
29 |[D-01.03.05 Oznakowanie armatury za pomocg tabliczek 4 kpl.
30 |[D-01.03.05 Likwidacja istn. wodociggu wraz z armaturg 24 m
31 D-01.03.05 I:;(())b;nv;/odna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 1 200m -1
30 D-01.03.05 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 1 200m -1
do 110 mm
33 |D-01.03.05 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 1 o0dc.200m
34 |D-01.03.05 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej 180 mm 1 o0dc.200m
35 |D-01.03.05 Dziesigciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 1 odc.200m
36 |D-01.03.05 Dziesieciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 180 mm 1 o0dc.200m
Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza wod-kan

Opis robdt : Przebudowa sieci wodociggowej (teren Gminy Kérnik)
Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-01.03.05 Wodociag
1,1 |[D-01.03.05 Roboty przygotowawcze i ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
1 D-01.03.05 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy po drogach o| 177,73 m3
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
P D-01.03.05 Wykopy z za{adunklem rgcznym i transportem na sktadowisko Wykonawcy (grunt 19,75 m3
kat. lll) wraz z odwodnieniem
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
3 D-01.03.05 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l wraz z 35,93 m3
odwodnieniem
4 D-01.03.05 Petne umpcnlenle smap wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 474,06 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych grunt kat. I-IV
5 D-01.03.05 Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod wodocigg 13,86 m3
6 D-01.03.05 Obsypka rurociggu do wysokos$ci 20 cm nad rure 35,86 m3
7 D-01.03.05 Zasypanie wykop_u piaskiem dowue;lonym wraz z zageszczeniem - wspoétczynnik 1437 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
8 D-01.03.05 Zasypanie vyykopu piaskiem mlejsgowym wraz z zageszczeniem - wspotczynnik 35,93 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
9 D-01.03.05 Mon‘t.az konstrukcji p(.)dW|’e§zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 9 kpl.
lekki; element o rozpieto$ci 4 m
10 |p-01.03.05 Demontfz konstrukciji po'dW|E->s.zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 9 kpl.
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1,2 |[D-01.03.05 Roboty montazowe
11 D-01.03.05 $|e0| wodomagowe - montaz ruroclagow.z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 527 m
Sr.zewnetrznej 315 mm - wykopy umocnione
12 |p-01.03.05 Sieci wodomagowg - potgczenie I‘l:lr polietylenowych cisnieniowych RE, PEHD 5 Zacz.
metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione
13 |D-01.03.05 $ieci wodociagowe - montaz rurociagé\_/v z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 125 m
$r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
14 |D-01.03.05 Kolano 15 stopni Dz315PE 3 ztacz.
15 |[D-01.03.05 Kotnierz $lepy zel. DN50 - wykopy umocnione 2 szt.
16 |D-01.03.05 tacznik DN300 zabezpieczony przed przesunieciem - wykopy umocnione 2 szt.
17 |D-01.03.05 Tuleja kotnierzowa 315/300 z kotnierzem i uszczelkg - wykopy umocnione 2 szt.
18 |D-01.03.05 Tréjnik kotn. zel. DN300/200 - wykopy umocnione 1 szt.
19 |[D-01.03.05 Tréjnik kotn. zel. DN150/80 - wykopy umocnione 1 szt.
Zasuwa kotn. DN80 PN16 z obudowa (teleskopowag) i skrzynka uliczng do zasuw
20 |D-01.03.05 (sztywna); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i obudowana 1 kpl.
ptyta betonowa zbrojong prefabrykowang
21 D-01.03.05 Ksztattka FF zel. DN80, L= 600 mm - wykopy umocnione 1 szt.
22 |D-01.03.05 Hydrant nadziemny DN80 PN 16 wraz z kolanem stopowym DN80 1 kpl.
23 |D-01.03.05 Likwidacja istniejgcego hydrantu 1 kpl.
24 |D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociggu tasma koloru niebieskiego 65,2 m
25 |[D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociggu drutem 65,2 m
26 |D-01.03.05 Oznakowanie armatury za pomoca tabliczek 2 kpl.
27 |D-01.03.05 Likwidacja istn. wodociggu wraz z armaturg 66 m
28 |[D-01.03.05 Bloki podporowe pod armature 4 szt
29 |[D-01.03.05 Blok oporowy wg rys nr 4.1 - 4.4 dokumentacji projektowej 4 szt
30 D-01.03.05 ;r)(())b;r\;vodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 1 200m -1
31 D-01.03.05 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 1 200m -1
do 110 mm
32 |D-01.03.05 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 1 o0dc.200m
33 |D-01.03.05 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 mm 1 odc.200m
34 |D-01.03.05 Dziesigciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 1 o0dc.200m
35 |D-01.03.05 Dziesigciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm 1 0dc.200m
Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza wod-kan

Opis robdt : Przebudowa sieci wodociggowej (teren Gminy Kérnik)
Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-01.03.05 Wodociag
1,1 |[D-01.03.05 Roboty przygotowawcze i ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
1 D-01.03.05 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy po drogach o| 867,27 m3
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
P D-01.03.05 Wykopy z za{adunklem rgcznym i transportem na sktadowisko Wykonawcy (grunt 96,36 m3
kat. lll) wraz z odwodnieniem
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
3 D-01.03.05 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l wraz z 177,02 m3
odwodnieniem
4 D-01.03.05 Petne umpcnlenle smap wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 2407.26 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych grunt kat. I-IV
5 D-01.03.05 Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod wodocigg 75,04 m3
6 D-01.03.05 Obsypka rurociggu do wysokos$ci 20 cm nad rure 173,82 m3
7 D-01.03.05 Zasypanie wykop_u piaskiem dowue;lonym wraz z zageszczeniem - wspoétczynnik 708,09 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
8 D-01.03.05 Zasypanie vyykopu piaskiem mlejsgowym wraz z zageszczeniem - wspotczynnik 177,02 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
9 D-01.03.05 Mon‘t'az konstrukcji p(.)dW|’e§zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 9 kpl.
lekki; element o rozpieto$ci 4 m
10 |p-01.03.05 Demont?z konstrukciji po'dW|E->s.zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 9 kpl.
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1,2 |D-01.03.05 Roboty montazowe
11 D-01.03.05 $|e0| wodomagowe - montaz ruromagow.z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 236.4 m
Sr.zewnetrznej 180 mm - wykopy umocnione
12 |p-01.03.05 Sieci wodomagowg - potgczenie I‘l:lr polietylenowych cisnieniowych RE, PEHD 20 Zacz.
metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm - wykopy umocnione
13 |D-01.03.05 $ieci wodociagowe - montaz rurociag(')w-z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 146 m
$r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
14 |D-01.03.05 Sieci wodomagowg - potgczenie I‘l:lr polietylenowych cisnieniowych RE, PEHD 1 Zacz.
metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
15 |D-01.03.05 $ieci wodociagowe - montaz rurociag(')w-z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 1254 m
$r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
16 |D-01.03.05 Sieci wodomagowg - potgczenie I‘l:lr polietylenowych cisnieniowych RE, PEHD 1 Zacz.
metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione
17 |D-01.03.05 Rura ochronna Dz 250 mm PE100 SDR17 - wykopy umocnione 3,5 m
18 |p-01.03.05 Przecigganie rurociggéw przeV\lloc.iowych o $r.nominalnej 125 mm w rurach 35 m
ochronnych wraz z kosztem ptéz i manszet z elastomeru
19 |[D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 30 stopni Dz225PE 1 ztgcz.
20 |[D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 60 stopni Dz225PE 1 ztacz.
21 D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 45 stopni Dz180PE 2 ztgcz.
22 |D-01.03.05 Tuleja kotnierzowa 225/200 z kotnierzem i uszczelkg - wykopy umocnione 4 szt.
23 [D-01.03.05 Tuleja kotnierzowa 125/100 z kotnierzem i uszczelkg - wykopy umocnione 2 szt.
24 |D-01.03.05 Tuleja kotnierzowa 180/150 z kotnierzem i uszczelkg - wykopy umocnione 3 szt.
25 |[D-01.03.05 Tréjnik kotn. zel. DN200/100 - wykopy umocnione 1 szt.
26 |D-01.03.05 Tréjnik kotn. zel. DN150/100 - wykopy umocnione 1 szt.
27 |D-01.03.05 Trojnik kotn. zel. DN150/150 - wykopy umocnione 1 szt.
28 |D-01.03.05 Tréjnik kotn. zel. DN150/80 - wykopy umocnione 1 szt.
29 |[D-01.03.05 Tréjnik kotn. zel. DN200/80 - wykopy umocnione 1 szt.
Zasuwa kotn. DN200 PN16 z obudowg (teleskopowa) i skrzynka uliczng do
30 (D-01.03.05 zasuw (sztywng); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i 1 kpl.
obudowana ptyta betonowg zbrojong prefabrykowang
Zasuwa kotn. DN100 PN16 z obudowg (teleskopowa) i skrzynkg uliczng do
31 D-01.03.05 zasuw (sztywng); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowe;j i 2 kpl.
obudowana ptyta betonowg zbrojong prefabrykowang
Zasuwa kotn. DN150 PN16 z obudowg (teleskopowa) i skrzynka uliczng do
32 [D-01.03.05 zasuw (sztywng); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i 2 kpl.
obudowana ptyta betonowg zbrojong prefabrykowang
Zasuwa kotn. DN80 PN16 z obudowg (teleskopowa) i skrzynka uliczng do zasuw
33 |D-01.03.05 (sztywng); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i obudowana 1 kpl.
ptyta betonowg zbrojong prefabrykowang
34 |D-01.03.05 Mufa elektrooporowa Dz125PE - wykopy umocnione 2 ztgcz.
35 |D-01.03.05 Mufa elektrooporowa Dz180PE - wykopy umocnione 1 ztgcz.
36 [D-01.03.05 Ksztattka FF zel. DN80, L= 600 mm - wykopy umocnione 1 szt.

Strona 41 z 65



10c

37 |D-01.03.05 Hydrant nadziemny DN80 PN 16 wraz z kolanem stopowym DN80 1 kpl.

38 |D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociggu tasma koloru niebieskiego 376,4 m

39 |[D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociggu drutem 376,4 m

40 [D-01.03.05 Oznakowanie armatury za pomocg tabliczek 7 kpl.

41 |D-01.03.05 Likwidacja istn. wodociggu wraz z armaturg 365 m

42 |D-01.03.05 Bloki podporowe pod armature 2 szt

43 |D-01.03.05 Blok oporowy wg rys nr 4.1 - 4.4 dokumentacji projektowej 2 szt

44 |D-01.03.05 I’Droba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur , PCW, PVC, PE, PEHD o 2 200m -1
Sr. 180-225 mm

45 |D-01.03.05 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 1 200m -1
do 110 mm

46 |D-01.03.05 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej 180-225 mm 2 odc.200m

47 |D-01.03.05 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 1 o0dc.200m

48 |D-01.03.05 Dziesieciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 180-225 mm 2 odc.200m

49 [D-01.03.05 Dziesigciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 1 o0dc.200m

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza gazowa

Opis robét : Przebudowa sieci gazowej (teren Gminy Kérnik) - odcinek 1
Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-01.03.06 Odcinek 1
1,1 |[D-01.03.06 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
1 D-01.03.06 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy po drogach o| 476,82 m3
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
P D-01.03.06 Wykopy z za{adunklem rgcznym i transportem na sktadowisko Wykonawcy (grunt 52.98 m3
kat. lll) wraz z odwodnieniem
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
3 D-01.03.06 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l wraz z 96,84 m3
odwodnieniem
4 D-01.03.06 Petne umpcnlenle smap wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 1313.25 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
5 D-01.03.06 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm 40,83 m3
6 D-01.03.06 Obsypka kanatéw do wysokosci 20 cm nad rure 92,28 m3
7 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zageszczeniem 387,36 m3
8 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem z odktadu 96,84 m3
1,2 |D-01.03.06 Roboty montazowe
9 D-01.03.06 Rury ci$nieniowe do gazu PE100 RC SDR17 Dz 180 mm 191,7 m
10 |[D-01.03.06 taczenie rur polietylenowych o $r.nom. 180 mm metodg zgrzewania czotowego 16 pofacz.
11 D-01.03.06 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych o §r.nom. 160 mm montowanych z rur 9.1 m
prostych
12 |D-01.03.06 Rury cisnieniowe PE100 SDR11 Dz32 mm do gazu 4,2 m
13 [D-01.03.06 Likwidacja istn. gaz. 201,9 m
14 |D-01.03.06 Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,4 m 205 metr
15 |[D-01.03.06 Analog - drut miedziany DY 2,5 mm2 205 metr
16 [D-01.03.06 Kolano 22 stopnie Dz 180PE 2 szt.
17 |D-01.03.06 Kolano 60 stopni Dz 180PE 2 szt.
18 |[D-01.03.06 Kolano 30 stopni Dz 180PE 1 szt.
19 |[D-01.03.06 Kolano elektrooporowe 15 stopni Dz 160PE 1 szt.
20 |D-01.03.06 Rura ochronna PE100 SDR17 Dz355 mm - wykopy umocnione 25 m
21 D-01.03.06 Przecigganie rurociggéw przewoc?owych o $r.nominalnej 180 mm w rurach o5 m
ochronnych wraz z kosztem ptéz i manszet
22 |D-01.03.06 Préba szczelnos$ci gazociggéw o $r. nom. 150-300 mm na cis$nienie do 0.6 MPa 1 km
23 [D-01.03.06 Osuszanie gazociggu przez nadmuch powietrza i metodg prézniowg 2 szt
1,3 |[D-01.03.06 By pass B1 odc. 1
1.3.1 |D-01.03.06 Wykonanie by-passu
24 |D-01.03.06 Kolano 60 stopni Dz 180PE 1 szt.
25 |D-01.03.06 Elektromufa Dz180PE 1 szt.
26 |D-01.03.06 Redukcja 225/180PE 1 szt.
27 |D-01.03.06 Zaslepka Dz225PE 1 szt.
28 |D-01.03.06 Mlgjscg montazu urzgdzenia do Stop System wraz z materiatem (fitting z korkiem 2 szt
zaslepiajgcym)
29 |[D-01.03.06 Rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz225PE - wykopy umocnione 2 pot.
30 |[D-01.03.06 Obejma siodtowa 225/125 2 szt.
31 |D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
32 |D-01.03.06 Przej$cie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
33 |D-01.03.06 Zasuwa DN100 z kotnierzem i kréécem PE 2 kpl.
34 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
35 |D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
36 [D-01.03.06 Kotnierz zaslepiajgcy - wykopy umocnione 2 szt.
37 |D-01.03.06 Tréjnik siodtowy elektrooporowy 110/25PE 1 ztgcz.
38 |[D-01.03.06 Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32 1 szt
39 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal 25/25 1 szt.
40 |D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
41 |D-01.03.06 Zaslepka elektrooporowa Dz32PE 1 szt
42 |D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 30 m
43 |D-01.03.06 O.(’ip_ow'letrzenle projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod 1 kpl.
ci$nieniem 180/32 PE
44 |D-01.03.06 OdeW|etrzen|e- prOJe.ktowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy 1 szt
elektrooporowej PE fi 32
45 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przejécie PE-stal 32/25 1 szt.
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46 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl
47 |D-01.03.06 Odpowietrzen'ie projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - 1 kmpl
wyprowadzenie 3m nad teren
48 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa 1 szt
Dz32PE
1.3.2 [D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robét
49 |D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robét 1 kmpl
1,4 |D-01.03.06 By pass B2 odc. 1
1.4.1 |D-01.03.06 Wykonanie by-passu
50 |D-01.03.06 Kolano 22 stopnie Dz 180PE 1 szt.
51 |D-01.03.06 Elektromufa Dz180PE 1 szt.
52 |D-01.03.06 Zaslepka Dz225PE 1 szt.
53 |D-01.03.06 Migjscg ‘montazu urzgdzenia do Stop System wraz z materiatem (fitting z korkiem 2 szt
zaslepiajacym)
54 |D-01.03.06 Rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz180PE - wykopy umocnione 2 pot.
55 |D-01.03.06 Obejma siodtowa 180/125 2 szt.
56 |D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
57 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
58 |D-01.03.06 Zasuwa DN100 z kotnierzem i kréécem PE 2 kpl.
59 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
60 |D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
61 |[D-01.03.06 Kotnierz zaslepiajacy - wykopy umocnione 2 szt.
62 |D-01.03.06 Tréjnik siodtowy elektrooporowy 125/25PE 1 ztgcz.
63 [D-01.03.06 Montaz mufy elektrooporowej PE fi 25 1 szt
64 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal 25/25 1 szt.
65 |[D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
66 |D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 30 m
67 |D-01.03.06 O‘(’jp.ow-ietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod 1 kpl.
cisnieniem 180/32 PE
68 |D-01.03.06 Odpowietrzenie' projgktowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy 1 szt
elektrooporowej PE fi 32
69 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przej$cie PE-stal 32/25 1 szt.
70 [D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl
71 D-01.03.06 Odpowietrzen-ie projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - 1 kmpl
wyprowadzenie 3m nad teren
72 |p-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa 1 szt
Dz32PE
1.4.2 |D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robét 0
73 |D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robét 1 kmpl
1,5 |D-01.03.06 By pass B3 odc. 1
1.5.1 |D-01.03.06 Wykonanie by-passu
74 |D-01.03.06 Trojnik 180/180PE 1 szt.
75 |D-01.03.06 Elektromufa Dz180PE 1 szt.
76 |D-01.03.06 Zaslepka Dz225PE 1 szt.
77 |p-01.03.06 Mi(::jscg montaiu urzadzenia do Stop System wraz z materiatem (fitting z korkiem 2 szt
zaslepiajgcym)
78 |D-01.03.06 Rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz180PE - wykopy umocnione 2 pot.
79 |D-01.03.06 Obejma siodtowa 180/125 1 szt.
80 |[D-01.03.06 Obejma siodtowa 160/125 1 szt.
81 |D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
82 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
83 |D-01.03.06 Zasuwa DN100 z kotnierzem i kréécem PE 2 kpl.
84 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
85 |D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
86 [D-01.03.06 Kofnierz zaslepiajgcy - wykopy umocnione 2 szt.
87 |D-01.03.06 Tréjnik siodtowy elektrooporowy 125/25PE 1 ztgcz.
88 |[D-01.03.06 Montaz mufy elektrooporowej PE fi 25 1 szt
89 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal 25/25 1 szt.
90 |[D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
91 D-01.03.06 Zasuwa kotn. DN150 PN16 z obudowg i skrzynkg uliczna do zasuw 1 kpl.
92 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 160/150 - wykopy umocnione 1 szt.
93 |D-01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz160PE - wykopy umocnione 1 ztgcz.
94 |D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 30 m
o5 |D-01.03.06 quow?etrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod 1 kpl.
ci$nieniem 160/32 PE
96 |D-01.03.06 Odpowietrzenie- proje.ktowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy 1 szt
elektrooporowej PE fi 32
97 [D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przejécie PE-stal 32/25 1 szt.
98 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl
09 |D-01.03.06 Odpowietrzen'ie projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - 1 kmpl
wyprowadzenie 3m nad teren
100 |p-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa 1 szt
Dz32PE
1.5.2 [D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robét
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101

[D-01.03.06

|Demonta2 by-passu po wykonaniu robot

kmpl

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza gazowa

Opis robot : Przebudowa sieci gazowej (teren Gminy Kérnik) - odcinek 2
Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
- 7]
1 D-01.03.06 Odcinek 2
1,1 |[D-01.03.06 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
1 D-01.03.06 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy po drogach o| 272,55 m3
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
P D-01.03.06 Wykopy z za{adunkiem rgcznym i transportem na sktadowisko Wykonawcy (grunt 38,84 m3
kat. lll) wraz z odwodnieniem
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
3 D-01.03.06 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l wraz z 57,71 m3
odwodnieniem
4 D-01.03.06 Petne umpcnienie éciap wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 761,18 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
5 D-01.03.06 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm 24,38 m3
6 D-01.03.06 Obsypka kanatéw do wysokosci 20 cm nad rure 55,42 m3
7 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zageszczeniem 230,82 m3
8 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem z odktadu 57,71 m3
9 D-01.03.06 Mon‘t'az konstrukc;ji p(.)dwi’egzeh kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 3 kpl.
lekki; element o rozpieto$ci 4 m
10 |p-01.03.06 Demontfz konstrukciji pqdwifegzeﬁ kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 3 kpl.
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1,2 |D-01.03.06 Roboty montazowe
11 D-01.03.06 Rury ci$nieniowe do gazu PE100 RC SDR17 Dz 180 mm 121,9 m
12 [D-01.03.06 taczenie rur polietylenowych o $r.nom. 180 mm metodg zgrzewania czotowego 11 pofacz.
13 [D-01.03.06 Likwidacja istn. gaz. 121,9 m
14 |D-01.03.06 Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,4 m 121,9 metr
15 |[D-01.03.06 Analog - drut miedziany DY 2,5 mm2 121,9 metr
16 [D-01.03.06 Kolano 30 stopni Dz 180PE 2 szt.
17 |D-01.03.06 Kolano 45 stopni Dz 180PE 2 szt.
18 |[D-01.03.06 Kolano 11 stopni Dz 180PE 1 szt.
19 |[D-01.03.06 Kolano 15 stopni Dz 63 PE 8 szt.
20 |[D-01.03.06 Kolano 22 stopni Dz 63 PE 3 szt.
21 D-01.03.06 Kolano 45 stopni Dz 63 PE 2 szt.
22 |D-01.03.06 Kolano 30 stopni Dz 63 PE 2 szt.
23 [D-01.03.06 Kolano 60 stopni Dz 63 PE 1 szt.
24 |D-01.03.06 Kolano 90 stopni Dz 125PE 3 szt.
25 |[D-01.03.06 Kolano 22 stopni Dz 125PE 1 szt.
26 [D-01.03.06 Kolano 30 stopnie Dz 125PE 2 szt.
27 |D-01.03.06 Rura ochronna PE100 SDR17 Dz355 mm - wykopy umocnione 27 m
28 |D-01.03.06 Przecigganie rurociggéw przeV\lloc.iowych o $r.nominalnej 180 mm w rurach 27 m
ochronnych wraz z kosztem ptéz i manszet
29 |D-01.03.06 Préba szczelnos$ci gazociggéw o ér. nom. 150-300 mm na ci$nienie do 0.6 MPa 1 km
30 [D-01.03.06 Osuszanie gazociagu przez nadmuch powietrza i metodg prézniowa 2 szt
1,3 |D-01.03.06 By pass B4 odc. 2
1.3.1 [D-01.03.06 Wykonanie by-passu
31 D-01.03.06 Kolano 22 stopnie Dz 180PE 1 szt.
32 |D-01.03.06 Elektromufa Dz180PE 1 szt.
33 |D-01.03.06 Zaslepka Dz225PE 1 szt.
34 |p-01.03.06 Migjscg montaiu urzgdzenia do Stop System wraz z materiatem (fitting z korkiem 2 szt
zaslepiajgcym)
35 |D-01.03.06 Rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz180PE - wykopy umocnione 2 pot.
36 [D-01.03.06 Obejma siodtowa 180/125 2 szt.
37 |D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
38 |[D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
39 |D-01.03.06 Zasuwa DN100 z kotnierzem i kréécem PE 2 kpl.
40 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
41 |D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
42 |D-01.03.06 Kotnierz zaslepiajgcy - wykopy umocnione 2 szt.
43 [D-01.03.06 Tréjnik siodtowy elektrooporowy 125/25PE 1 ztgcz.
44 |D-01.03.06 Montaz mufy elektrooporowej PE fi 25 1 szt
45 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal 25/25 1 szt.
46 |D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
47 |D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 30 m
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Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod

48 |D-01.03.06 cisnieniem 180/32 PE ! kpl.
49 |D-01.03.06 Odp0W|etrzen|e' propktowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy 1 szt
elektrooporowej PE fi 32
50 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przej$cie PE-stal 32/25 1 szt.
51 [D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl
52 |D-01.03.06 OdeW|etrzen-|e projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - 1 kmpl
wyprowadzenie 3m nad teren
53 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa 1 szt
Dz32PE
1.3.2 |D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu roboét 0
54 |D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robét 1 kmpl
1,4 |[D-01.03.06 By pass B5 odc. 2
1.4.1 |D-01.03.06 Wykonanie by-passu
55 |D-01.03.06 Kolano 45 stopni Dz 180PE 1 szt.
56 |D-01.03.06 Elektromufa Dz180PE 1 szt.
57 |D-01.03.06 Zaslepka Dz180PE 1 szt.
58 |D-01.03.06 Ml(:)]scg montazu urzadzenia do Stop System wraz z materiatem (fitting z korkiem 2 szt
zaslepiajgcym)
59 |D-01.03.06 Rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz180PE - wykopy umocnione 2 pot.
60 |D-01.03.06 Obejma siodtowa 180/125 2 szt.
61 |D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
62 |D-01.03.06 Przej$cie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
63 [D-01.03.06 Zasuwa DN100 z kotnierzem i kroccem PE 2 kpl.
64 |D-01.03.06 Przej$cie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
65 |D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
66 |D-01.03.06 Kotnierz zaslepiajgcy - wykopy umocnione 2 szt.
67 |D-01.03.06 Tréjnik siodtowy elektrooporowy 125/25PE 1 ztgcz.
68 [D-01.03.06 Montaz mufy elektrooporowej PE fi 25 1 szt
69 |[D-01.03.06 Przejscie PE-stal 25/25 1 szt.
70 |D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
71 |D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 30 m
72 |D-01.03.06 O.c’ip.ow'letrzenle projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod 1 kpl.
ci$nieniem 180/32 PE
73 |p-01.03.06 Odpowuatrzeme- prOJe.ktowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy 1 szt
elektrooporowej PE fi 32
74 [D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przej$cie PE-stal 32/25 1 szt.
75 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl
76 |D-01.03.06 Odp0W|etrzen'|e projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - 1 kmpl
wyprowadzenie 3m nad teren
77 |p-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa 1 szt
Dz32PE
1.4.2 [D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robét
78 |D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robét 1 kmpl

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza gazowa

Opis robot : Przebudowa sieci gazowej (teren Gminy Kérnik) - odcinek 3
Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-01.03.06 Odcinek 3
1,1 |[D-01.03.06 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
1 D-01.03.06 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy po drogach o| 141,71 m3
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
P D-01.03.06 Wykopy z za{adunklem rgcznym i transportem na sktadowisko Wykonawcy (grunt 15,75 m3
kat. lll) wraz z odwodnieniem
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
3 D-01.03.06 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l wraz z 24,67 m3
odwodnieniem
4 D-01.03.06 Petne umpcnlenle smap wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 25738 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
5 D-01.03.06 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm 12,11 m3
6 D-01.03.06 Obsypka kanatéw do wysokosci 20 cm nad rure 21,74 m3
7 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zageszczeniem 98,7 m3
8 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem z odktadu z zaggszczeniem 24,67 m3
1,2 |D-01.03.06 Roboty montazowe
9 D-01.03.06 Rury ci$nieniowe do gazu PE100 RC SDR11 Dz 63 mm 75,7 m
10 |[D-01.03.06 taczenie rur polietylenowych o $r.nom. 63 mm metodg zgrzewania czotowego 1 pofacz.
11 D-01.03.06 Likwidacja istn. gaz. 75,7 m
12 |D-01.03.06 Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,4 m 75,7 metr
13 [D-01.03.06 Analog - drut miedziany DY 2,5 mm2 75,7 metr
14 |D-01.03.06 Kolano 15 stopni Dz 63 PE 2 szt.
15 |[D-01.03.06 Kolano 22 stopni Dz 63 PE 2 szt.
16 [D-01.03.06 Kolano 45 stopni Dz 63 PE 1 szt.
17  |p-01.03.06 Zasuwa DN50 z kré¢cami do zgrzewania dla rur PE z obudowa i skrzynkg uliczng 1 kpl.
do zasuw
18 |[D-01.03.06 Préba szczelnos$ci gazociggéw o $r. nom. 150-300 mm na cis$nienie do 0.6 MPa 1 km
19 |[D-01.03.06 Osuszanie gazociggu przez nadmuch powietrza i metodg prézniowg 2 szt
1,3 |[D-01.03.06 By pass B6 odc. 3
20 [D-01.03.06 Kolano 60 stopni Dz63PE 1 ztgcz.
21 D-01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63PE 1 ztacz.
22 |D-01.03.06 Zaslepka Dz63PE 1 ztgcz.
23 |D-01.03.06 Miejsce wykonania zaciskéw/ zabezpieczenie zaci$niecia mufg wzmacniajgca 2 Zacz.
Dz63PE
24 |D-01.03.06 Rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz63PE 2 potfacz.
25 |D-01.03.06 QOdgatezienie siodtowe 63/63 2 ztgcz.
26 |D-01.03.06 Mufa 63PE 2 szt.
27 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal.koin. 63/50 2 szt.
28 |D-01.03.06 Zasuwa DN50 z kotnierzem 2 kpl.
29 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal.koin. 63/50 2 szt.
30 |D-01.03.06 Mufa Dz63PE - wykopy umocnioneq 2 ztgcz.
31 [D-01.03.06 Kotnierz zaslepiajacy - wykopy umocnione 2 szt.
32 |D-01.03.06 Tréjnik siodtowy z nawiertkg PE63/25 1 szt.
33 [D-01.03.06 Montaz mufy elektrooporowej PE fi 25 1 szt
34 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal 25/25 1 szt.
35 |[D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
36 |D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz63PE100 SDR11 30 m
37 |p-01.03.06 QqRow!etrzen|e projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod 1 kpl.
cisnieniem 63/32 PE
38 |D-01.03.06 Odp0W|etrzen|e' propktowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy 1 szt
elektrooporowej PE fi 32
39 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przej$cie PE/stal 32/25 1 szt.
40 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl
41 D-01.03.06 OdeW|etrzen-|e projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - 1 kmpl
wyprowadzenie 3m nad teren
42 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa 1 szt
Dz32PE
43 |D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot 1 kmpl
Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY
Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza gazowa

Opis robot : Przebudowa sieci gazowej (teren Gminy Kérnik) - odcinek 4

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-01.03.06 Odcinek 4
1,1 |[D-01.03.06 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
1 D-01.03.06 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy po drogach o| 101,51 m3
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
P D-01.03.06 Wykopy z za{adunklem rgcznym i transportem na sktadowisko Wykonawcy (grunt 11,28 m3
kat. lll) wraz z odwodnieniem
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
3 D-01.03.06 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l wraz z 17,27 m3
odwodnieniem
4 D-01.03.06 Petne umpcnlenle smap wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 2255 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
5 D-01.03.06 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm 6,24 m3
6 D-01.03.06 Obsypka kanatéw do wysokosci 20 cm nad rure 15,15 m3
7 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zageszczeniem 69,07 m3
8 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem z odktadu 17,27 m3
9 D-01.03.06 Mon‘t'az konstrukc;ji p(.)dW|’e§zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 1 kpl.
lekki; element o rozpieto$ci 4 m
10 |p-01.03.06 Demont?z konstrukciji po'dW|E->s.zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 1 kpl.
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1,2 |D-01.03.06 Roboty montazowe
11 D-01.03.06 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych o $r.nom. 225 mm 31,2 m
12 [D-01.03.06 taczenie rur polietylenowych o $r.nom. 225 mm metodg zgrzewania czotowego 2 pofacz.
13 [D-01.03.06 Likwidacja istn. gaz. 31,2 m
14 |D-01.03.06 Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,4 m 31,2 metr
15 |[D-01.03.06 Analog - drut miedziany DY 2,5 mm2 31,2 metr
16 |D-01.03.06 Rura ochronna PE100 SDR17 Dz450 mm - wykopy umocnione 21,5 m
17  |p-01.03.06 taczenie rur z polietylenu o.sr. nominalnej 225 mm metodg zgrzewania 1 pot.
czotowego - wykopy umocnione
18 |p-01.03.06 Przecigganie rurociggéw przeV\lloc.iowych o $r.nominalnej 225 mm w rurach 215 m
ochronnych wraz z kosztem ptéz i manszet
19 |D-01.03.06 Préba szczelnos$ci gazociggéw o ér. nom. 150-300 mm na ci$nienie do 0.6 MPa 1 km
20 |D-01.03.06 Osuszanie gazociagu przez nadmuch powietrza i metoda prézniowa 2 szt
1,3 |D-01.03.06 By pass B7 odc. 4
1.3.1 [D-01.03.06 Wykonanie by-passu
21 D-01.03.06 Kolano 22 stopnie Dz225PE - wykopy umocnione 1 szt.
22 |D-01.03.06 Elektromufa Dz225PE 1 szt.
23 |D-01.03.06 Zaslepka Dz225PE 1 szt.
24 |D-01.03.06 Mlgjscg montazu urzgdzenia do Stop System wraz z materiatem (fitting z korkiem 2 szt
zaslepiajgcym)
25 |[D-01.03.06 Rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz225PE 2 pot.
26 |D-01.03.06 Obejma siodtowa 225/125 2 szt.
27 |D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
28 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
29 |D-01.03.06 Zasuwa DN100 z kotnierzem i kré¢écem PE 2 kpl.
30 |[D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
31 |D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
32 |D-01.03.06 Kotnierz zaslepiajacy - wykopy umocnione 2 szt.
33 |D-01.03.06 Trojnik siodtowy elektrooporowy 125/25PE 1 ztgcz.
34 |D-01.03.06 Montaz mufy elektrooporowej PE fi 25 1 szt
35 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal 25/25 1 szt.
36 |[D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
37 |D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 30 m
g Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod
38 |D-01.03.06 ci$nieniem 225/32 PE ! kpl.
39 |D-01.03.06 Odp0W|etrzen|e' propktowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy 1 szt
elektrooporowej PE fi 32
40 [D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przej$cie PE-stal 32/25 1 szt.
41 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl
42 |D-01.03.06 OdeW|etrzen-|e projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - 1 kmpl
wyprowadzenie 3m nad teren
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Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa

43 |D-01.03.06 DZ32PE 1 szt
1.3.2 [D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robét
44 |D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robét 1 kmpl
1,4 |D-01.03.06 By pass B8 odc. 4
1.4.1 |D-01.03.06 Wykonanie by-passu
45 [D-01.03.06 Kolano 11 stopnie Dz225PE - wykopy umocnione 1 szt.
46 |D-01.03.06 Elektromufa Dz225PE 1 szt.
47 |D-01.03.06 Zaslepka Dz225PE 1 szt.
48 |D-01.03.06 Migjscg ‘montazu urzgdzenia do Stop System wraz z materiatem (fitting z korkiem 2 szt
zaslepiajacym)
49 [D-01.03.06 Rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz225PE 2 pot.
50 [D-01.03.06 Obejma siodtowa 225/125 2 szt.
51 |D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
52 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
53 |D-01.03.06 Zasuwa DN100 z kotnierzem i kréécem PE 2 kpl.
54 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
55 |D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
56 [D-01.03.06 Kofnierz zaslepiajgcy - wykopy umocnione 2 szt.
57 |D-01.03.06 Trojnik siodtowy elektrooporowy 125/25PE 1 ztgcz.
58 |D-01.03.06 Montaz mufy elektrooporowej PE fi 25 1 szt
59 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal 25/25 1 szt.
60 [D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
61 D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 30 m
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod
62 [D-010306 | 506132 PE ) srmosRgn e ! kpl.
63 |D-01.03.06 Odpowietrzenie' projgktowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy 1 szt
elektrooporowej PE fi 32
64 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przej$cie PE-stal 32/25 1 szt.
65 [D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl
66 |D-01.03.06 Odpowietrzen-ie projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - 1 kmpl
wyprowadzenie 3m nad teren
67 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa 1 szt
Dz32PE
1.4.2 [D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot
68 |D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robét 1 kmpl

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 2 - Branza elektroenergetyczna

Opis robot :

Budowa os$wietlenia drogowego (teren GDDKIA)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-07.07.01 Sie¢ oswietleniowa - etap 1 (teren GDDKIA)
1 D-07.07.01 Posadowienie szafki o$wietlenia ulicznego z wyposazeniem i fundamentem 1 szt
P D-07.07.01 Wykopy reczne wraz z zasypanlem, dla stupéw oswietleniowych, przy gtebokosci 8 m3
wykopdéw do 1,5 m w gruncie kat.lll
3 D-07.07.01 Reczne stawianie sigpéw oswietleniowych na'fum‘!amencie prefabrykowanym, w 1 szt
gr.kat.I-ll: stup aluminowy o wys. 7m bez wysiegnika
Reczne stawianie stupéw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w
4 D-07.07.01 - S - 14 szt
gr.kat.I-ll: stup aluminowy o wys. 10m z wysiggnikiem jednoramiennym o dt. 2,0m
Reczne stawianie masztéw os$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym,
5 D-07.07.01 w gr.kat.l-lll: maszt stalowy o wys. 12m z wysiggnikiem pigcioramiennym o dt. 1 szt
4x1,25m
6 D-07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 20W (optyka drogowa) 2 szt
7 D-07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 30W (optyka drogowa) 2 szt
8 D-07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 43W (optyka drogowa) 10 szt
9 D-07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 55W (optyka drogowa) 4 szt
10 |p-07.07.01 Montaz na zamontOV\_/’apym w_ysiegniku opraw LED o mocy 30W (optyka 1 szt
dedykowana do przej$¢ dla pieszych)
11 D-07.07.01 Reczn.e kopanle: rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokos$ci dna wykopu do 220 m
0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m
g Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lI-IV koparko-spycharkg
12 D-07.07.01 0,15 m3, przy szerokosci dna rowu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 400 m
13 |p-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m 620 m
(podsypka)
14 |D-07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 90 m
g Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5
15 |D-07.07.01 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x35mm 684 m
16 [D-07.07.01 Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x35mm 90 m
17 |p-07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 620 m
m (nadsypka)
18 |p-07.07.01 Reczne zasypngnle rowovy QIa kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna 220 m
wykopu do 0,4 m i gtebokos$ci rowu do 0,6 m
g Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.llI-IV, spycharko-
19 |b-07.07.01 koparkg 0,15 m3, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 400 m
20 |p-07.07.01 Wcigganie przewoddw z udziatem podno$nika samochodowego: w stup lub rury 208 m
ostonowe, kabel YDY 5x2,5mm
21 D-07.07.01 Montaz kompletu ztaczy stupowych 1ZK wktadkg DO1 2A i ztaczkg 2-biegunowg 17 szt
22 |D-07.07.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 668 m
23 |D-07.07.01 Mecha{uczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom 30 m
Fe/Zn $r. 18 mm
24 |p-07.07.01 S:ri?:;a i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 17 szt
25 |D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 17 odc
2% |p-07.07.01 Wywoz ziemi s'?.mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 496 m3
gruntu kategorii: 1l
Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 2 - Branza elektroenergetyczna

Opis robot :

Budowa os$wietlenia drogowego (teren Gminy Kornik)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-07.07.01 Sie¢ oswietleniowa - etap 1 (teren Gminy Kérnik)
1 D-07.07.01 Posadowienie szafki o$wietlenia ulicznego z wyposazeniem i fundamentem 2 szt
P D-07.07.01 Wykopy reczne wraz z zasypanlem, dla stupéw oswietleniowych, przy gtebokosci 50 m3
wykopdéw do 1,5 m w gruncie kat.lll
3 D-07.07.01 Reczne stawianie sigpéw oswietleniowych na'fum‘!amencie prefabrykowanym, w 12 szt
gr.kat.I-ll: stup aluminowy o wys. 7m bez wysiegnika
Reczne stawianie stupéw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w
4 D-07.07.01 - ST ) 7 szt
gr.kat.I-ll: stup aluminowy o wys. 7m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,5m
Reczne stawianie stupéw os$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w
5 D-07.07.01 - s - 82 szt
gr.kat.l-ll: stup aluminowy o wys. 10m z wysiggnikiem jednoramiennym o dt. 2,0m
Reczne stawianie masztéw o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym,
6 D-07.07.01 w gr.kat.l-lll: maszt aluminowy o wys. 12m z wysiegnikiem piecioramiennym o dt. 3 szt
4x1,25m
7 D-07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 20W (optyka drogowa) 6 szt
8 D-07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 30W (optyka drogowa) 9 szt
9 D-07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 43W (optyka drogowa) 53 szt
10 |D-07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 55W (optyka drogowa) 22 szt
11 D-07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 79W (optyka drogowa) 4 szt
12 |p-07.07.01 Montaz na zamontOV\_/’apym w_ysiegniku opraw LED o mocy 30W (optyka 19 szt
dedykowana do przej$¢ dla pieszych)
13 |p-07.07.01 Reczn.e kopanle: rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokos$ci dna wykopu do 521 m
0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m
g Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lI-IV koparko-spycharkg
14 D-07.07.01 0,15 m3, przy szerokosci dna rowu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 2800 m
15 |p-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m 3321 m
(podsypka)
16 [D-07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 411 m
g Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5
17 |D-07.07.01 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x35mm 3794 m
18 |D-07.07.01 Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x35mm 411 m
19 |p-07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 3321 m
m (nadsypka)
20 |p-07.07.01 Reczne zasypngnle rowovy QIa kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna 521 m
wykopu do 0,4 m i gtebokos$ci rowu do 0,6 m
g Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.llI-IV, spycharko-
21 D-07.07.01 koparkg 0,15 m3, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 2800 m
2 |p-07.07.01 Wcigganie przewoddw z udziatem podno$nika samochodowego: w stup lub rury 1234 m
ostonowe, kabel YDY 5x2,5mm
23 [D-07.07.01 Montaz kompletu ztaczy stupowych 1ZK wktadkg DO1 2A i ztaczkg 2-biegunowg 107 szt
24 |D-07.07.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 3745 m
25 |D-07.07.01 Mecha{uczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom 110 m
Fe/Zn $r. 18 mm
2% |p-07.07.01 S:ri?:;a i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 106 szt
27 |D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 106 odc
28 |p-07.07.01 Wywoz ziemi s'?.mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 265,68 m3
gruntu kategorii: 1l
Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 2 - Branza elektroenergetyczna

Opis robot :

Budowa zasilania aktywnych znakéw (teren GDDKIA)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-07.07.01 Sie¢ oswietleniowa - etap 1 (teren GDDKIA)
1 D-07.07.01 Montaz szafki wolnostojgcej do aktywnych znakow 1 szt
P D-07.07.01 Rgczne stlaW|an|e.sIupk(.)w z rury stalowej fi 76 dla znakéw aktywnych wraz z 12 szt
gniazdami montazowymi
Montaz znakéw drogowych podswietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukgji:
3 D-07.07.01 . ) " 9 szt
znak drogowy aktywny z folig fluoroscencyjna Ill generacji - U-3a
Montaz znakéw drogowych podswietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukgji:
4 D-07.07.01 . . " 3 szt
znak drogowy aktywny z folig fluoroscencyjng Ill generacji - U-5¢
Montaz znakéw drogowych podswietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukgji:
5 D-07.07.01 . . " 2 szt
znak drogowy aktywny z folig fluoroscencyjna Ill generacji - C-9
6 D-07.07.01 Reczng kopanie' rpw()w dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 32 m
0,4 m i gtebokos$ci rowu do 0,8 m
7 D-07.07.01 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.ll-IV koparko-spycharkg 90 m
o 0,15 m3, przy szerokosci dna rowu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m
8 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m 122 m
(podsypka)
9 D-07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 107 m
10 |D-07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 32/2,9 679 m
11 D-07.07.01 Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 50 m
U do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x16mm
12 D-07.07.01 Uktadanie w rurze HDPE32 kabla YKY 2x2,5mm2 679 m
13 |p-07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 122 m
m (nadsypka)
14 |p-07.07.01 Reczne zasypngnle rowovy QIa kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna 32 m
wykopu do 0,4 m i gtebokos$ci rowu do 0,6 m
15 |p-07.07.01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.llI-IV, spycharko- 90 m
o koparkg 0,15 m3, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m
16 |D-07.07.01 Mechapiczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom 15 m
Fe/Zn $r. 18 mm
17 |p-07.07.01 Montaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka 15 m
Fe/Zn 30x4
18 |p-07.07.01 S:ri?:;a i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 1 szt
19 |D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 1 odc
20 [D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 2-zytowy 12 odc
21 D-07.07.01 Wywdz ziemi s:.:fmochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 976 m3
gruntu kategorii: 1l
Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 2 - Branza elektroenergetyczna

Opis robot :

Budowa zasilania aktywnych znakéw (teren Gminy Kornik)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢

1 D-07.07.01 Sie¢ oswietleniowa - etap 1 (teren Gminy Kérnik)

1 D-07.07.01 Montaz ztgcza kablowego ZK3 1 szt

2 D-07.07.01 Montaz szafki wolnostojgcej do aktywnych znakéw 1 szt

3 D-07.07.01 Rgczne stlaW|an|e_ s’fupkc?w z rury stalowej fi 76 dla znakéw aktywnych wraz z 2 szt
gniazdami montazowymi
Montaz znakéw drogowych podswietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukgji:

4 D-07.07.01 . . " 2 szt
znak drogowy aktywny z folig fluoroscencyjng Ill generacji - U-5a
Montaz znakéw drogowych podswietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukgji:

5 D-07.07.01 . ) " 2 szt
znak drogowy aktywny z folig fluoroscencyjna Ill generacji - C-9

6 D-07.07.01 Reczng kopanie' rpw()w dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 72 m
0,4 m i gtebokos$ci rowu do 0,8 m

7 D-07.07.01 Mechaniczne kopanie royvéw dla kabli w grunpie kat.lll:l\( koparko-spycharkg 150 m
0,15 m3, przy szerokosci dna rowu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m

8 D-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m 299 m
(podsypka)

9 D-07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 65 m

10 |D-07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 32/2,9 46 m

g Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5

1 D-07.07.01 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x16mm 154 m

12 |D-07.07.01 Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x16mm 35 m

13 |D-07.07.01 Ukfadanie w rurze HDPE32 kabla YKY 2x2,5mm2 46 m

14 |p-07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 299 m
m (nadsypka)

15 |p-07.07.01 Reczne zasypywanie rowov’v (.:ﬂa kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna 72 m
wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m

g Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.llI-IV, spycharko-

16 |D-07.07.01 koparka 0,15 m3, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 150 m

17 |p-07.07.01 Mecha{uczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom 45 m
Fe/Zn $r. 18 mm

18 |p-07.07.01 Montaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka 45 m
Fe/Zn 30x4

19 |p-07.07.01 s:ﬂ?::a i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 3 szt

20 [D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 3 odc

21 |D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 2-zytowy 2 odc

2 |p-07.07.01 Wywoz ziemi s?mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 17.76 m3
gruntu kategorii: 1l

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 2 - Branza elektroenergetyczna

Opis robot :

Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej (teren GDDKIiA)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-01.03.02 Kolizja nr 6 - RD Wrzesnia - etap 1 (teren GDDKIA)
1 D-01.03.02 Reczne !(qpanle rowow dla kabli |(Iub rur o§lqnowych w gruncie kat.lll, przy 23 m
szerokosci dna wykopu do 1,2 m i glebokosci rowu do 1,0 m
P D-01.03.02 Reczne !(opanle rowow dla kabli |{Iub rur os’lo'nowych w gruncie kat.lll, przy 70 m
szerokosci dna wykopu do 0,6 m i glebokosci rowu do 1,0 m
3 D-01.03.02 Reczne !(qpanle rowow dla kabli |(Iub rur o§lqnowych w gruncie kat.ll, przy 84 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 1,0 m
4 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - 177 m
podsypka
5 D-01.03.02 Na§ypan|e warstwy p|asku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: dodatek za 162 m
kazde 0.2 m powyzej 0.4 m - podsypka
g Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folig: kabel
6 D-01.03.02 NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) 495 m
7 D-01.03.02 Uktadanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) 225 m
Montaz muf przelotowych na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi, o
8 D-01.03.02 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju zyt: ponad 120 do 240 15 szt
mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: POLJ 24/1x120-240
9 D-01.03.02 Montaz gtowic wnetrzowych kablach energetycznych jednozytowych SN, np. 9 szt
o gtowica katowa typu 630A 95-240mm2 12/20kV RSTI-5854
10 |D-01.03.02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm (rury SRS160) 69 m
11 D-01.03.02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o $rednicy 160mm 69 m
(rury PS160)
12 |p-01.03.02 Nasyparyle warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - 177 m
przykrycie kabla
13 |p-01.03.02 Na§ypan|e warstwy p|asku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: dodatek za 162 m
kazde 0.2 m powyzej 0.4 m - przykrycie kabla
14 |D-01.03.02 Reczne ’za'sypywanle rowow dla kgbll illub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy 84 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m
15 |p-01.03.02 Reczne ’za-sypywanle rowow dla kgbll illub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy 70 m
szerokosci dna wykopu do 0,6 m i glebokosci rowu do 0,8 m
16 |D-01.03.02 Reczne ’za'sypywanle rowow dla kgbll illub rur ostonowych w gruncie kat.I-Il, przy 23 m
szerokosci dna wykopu do 1,2 m i glebokosci rowu do 0,8 m
17 |D-01.03.02 Badanie linii kablowej: $redniego napiecia 9 odc
g Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0
18 |D-01.03.02 kg/m /grunt kat.lll-IV/ (wiazka 3 kabli SN) 215 100 m
19 |p-01.03.02 Wywoz ziemi s-?mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 20,64 m3
gruntu kategorii: 1l
2 D-01.03.02 Kolizja nr 7 - linia konsumentowa nn - etap 1 (teren GDDKIA)
g Reczne kopanie rowdw dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy
20 |D-01.03.02 szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m 124 m
21 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - 124 m
podsypka
g Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folia, kabel typu
22 |D-01.03.02 NAY2Y-J 4x150mm?2 93 m
23 [D-01.03.02 Uktadanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x150mm2 SE 39 m
24 |D-01.03.02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 110mm (rury karbowane 39 m
SRS110)
Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z
25 |D-01.03.02 Zytami aluminiowymi o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na napiecie do 1 2 szt
o kV, o przekroju zyt: ponad 120 do 240mm2, kabel wielozytowy: mufa np. POLJ-
01/4x120-240
2% |D-01.03.02 Nasyparyle warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - 124 m
przykrycie kabla
27 |D-01.03.02 Reczne ’za-sypywanle rowow dla kgbll illub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy 124 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,6 m
28 |[D-01.03.02 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 1 odc
29 |D-01.03.02 Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 12 100 m
kg/m /grunt kat.Ill-1IV/
30 |p-01.03.02 Wywoz ziemi s?mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 23,44 m3
gruntu kategorii: 1l
Razem

Strona 55 z 65




Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

14b

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 2 - Branza elektroenergetyczna

Opis robdt : Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej (teren Gminy Kérnik)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 Kolizja nr 4 - RD Wrzesnia - etap 1 (teren Gminy Kérnik)
1 D-01.03.01 Wykop mechaniczny pod stupy wirowane 1-zerdziowe, o dtugosci: 10,5 m - 2 stan
koparko-spycharkg z deskowaniem
y Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem
2 D-01.03.01 prefabrykowanym typu U3b, z zerdziami o dtugosci: 10,5 m: stup E10,5/15 2 stup
3 D-01.03.01 Montaz ogranicznikéw przepigé na konstrukcji stupow lub stacji 2 kol
o transformatorowej, typu: ASA 660-5kA ze wskaznikiem zadziatania P
4 D-01.03.02 Montaz rur ostonowych na stupach: rura SV 75 6 m
5 D-01.03.01 Mechavlczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom 60 m
Fe/Zn $r. 18 mm
6 D-01.03.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 80 m
y Reczne kopanie rowdw dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy
7 D-01.03.02 szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m 293 m
8 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - 293 m
podsypka
y Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folig, kabel typu
o D-01.03.02 NAY2Y-J 4x150mm2 259 m
10 [D-01.03.02 Uktadanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x150mm2 SE 66 m
11 D-01.03.02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 110mm (rury karbowane 66 m
SRS110)
12 |p-01.03.02 Nasyparyle warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - 293 m
przykrycie kabla
13 |p-01.03.02 Reczne ’za-sypywanle rowow dla kgbll illub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy 203 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,6 m
14 |D-01.03.02 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 1 odc
15 (D -01.03.01 Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 2 pomiar
16 [D-01.03.01 Demontaz stanowisk stupowych liniii napowietrznej nn 3 szt
17 |D-01.03.01 Demontaz przewodow n|e|;olowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu 1,06 km/prz.
do 95 mm2, z przeznaczeniem na ziom
18 |p-01.03.02 Wywoz ziemi s'?.mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 23,44 m3
gruntu kategorii: 1l
2 D-01.03.02 Kolizja nr 5 - RD Wrzesnia - etap 1 (teren Gminy Kornik)
19 |p-01.03.02 Reczne !(opanle rowow dla kabli |{Iub rur os’lo'nowych w gruncie kat.lll, przy 20 m
szerokosci dna wykopu do 1,2 m i glebokosci rowu do 1,0 m
20 |D-01.03.02 Reczne !(qpanle rowow dla kabli |(Iub rur o§lqnowych w gruncie kat.ll, przy 235 m
szerokosci dna wykopu do 0,6 m i glebokosci rowu do 1,0 m
21 D-01.03.02 Reczne !(opanle rowow dla kabli |{Iub rur os’lo'nowych w gruncie kat.ll, przy 208 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 1,0 m
22 |D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - 553 m
podsypka
23 |D-01.03.02 Na.sypanle warstw.y plasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: dodatek za 315 m
kazde 0.2 m powyzej 0.4 m - podsypka
g Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folig: kabel
24 |D-01.03.02 NA2XS(F)2Y 1x240mm2 (12/20) 1866 m
25 |[D-01.03.02 Uktadanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x240mm2 (12/20) 324 m
Montaz muf przelotowych na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi, o
26 |D-01.03.02 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju zyt: ponad 120 do 240 18 szt
mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: POLJ 24/1x120-240
27 |p-01.03.02 Montlaz gtowic wnetrzowych kablach energetycznych jednozytowych SN, np. 6 szt
gtowica katowa typu 630A 95-240mm2 12/20kV RSTI-5854
28 |D-01.03.02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm (rury SRS160) 108 m
29 |D-01.03.02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o $rednicy 160mm 45 m
(rury PS160)
30 |p-01.03.02 Nasypame warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - 553 m
przykrycie kabla
31 D-01.03.02 Na.sypanle warstw.y plasku na dnie r0\{vu kablowego o szeroko$ci: dodatek za 315 m
kazde 0.2 m powyzej 0.4 m - przykrycie kabla
32 |p-01.03.02 Reczne ’za-sypywanle rowow dla kgbll illub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy 208 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m
33 |p-01.03.02 Reczne ’za'sypywanle rowow dla kgbll illub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy 235 m
szerokosci dna wykopu do 0,6 m i glebokosci rowu do 0,8 m
34 |p-01.03.02 Reczne ’za-sypywanle rowow dla kgbll illub rur ostonowych w gruncie kat.I-Il, przy 20 m
szerokosci dna wykopu do 1,2 m i glebokosci rowu do 0,8 m
35 |D-01.03.02 Badanie linii kablowej: $redniego napiecia 12 odc
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Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0

36 |D-01.03.02 kg/m /grunt kat.lll-IV/ (wigzka 3 kabli SN) 7,05 100 m
37 |p-01.03.02 Wywoz ziemi s?mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 4964 m3
gruntu kategorii: Il
3 D-01.03.02 Kolizja nr 6 - RD Wrzesnia - etap 1 (teren Gminy Kornik)
38 |D-01.03.02 Reczne !(opanle rowow dla kabli |{Iub rur 0§anowych w gruncie kat.lll, przy 7 m
szerokosci dna wykopu do 1,2 m i glebokosci rowu do 1,0 m
39 |p-01.03.02 Reczne !(qpanle rowow dla kabli |(Iub rur o§lqnowych w gruncie kat.lll, przy 75 m
szerokosci dna wykopu do 0,6 m i glebokosci rowu do 1,0 m
40 |D-01.03.02 Reczne !(opanle rowow dla kabli |{Iub rur 0§anowych w gruncie kat.lll, przy 190 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 1,0 m
41 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - 272 m
podsypka
42 |D-01.03.02 Na.sypanle warstw;ll Qlasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: dodatek za 103 m
kazde 0.2 m powyzej 0.4 m - podsypka
g Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folig: kabel
43 |D-01.03.02 NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) 807 m
44  |D-01.03.02 Uktadanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) 498 m
Montaz muf przelotowych na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi, o
45 |D-01.03.02 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju zyt: ponad 120 do 240 18 szt
mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: POLJ 24/1x120-240
46 |D-01.03.02 Montlaz gtowic wnetrzowych kablach energetycznych jednozytowych SN, np. 3 szt
gtowica katowa typu 630A 95-240mm2 12/20kV RSTI-5854
47 |D-01.03.02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm (rury SRS160) 116 m
48 |D-01.03.02 Nasypaqie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - 279 m
przykrycie kabla
49 |D-01.03.02 Na§ypan|e warstwy p|asku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: dodatek za 103 m
kazde 0.2 m powyzej 0.4 m - przykrycie kabla
50 |D-01.03.02 Reczne ’za'sypywanle rowow dla kgbll illub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy 190 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m
51 D-01.03.02 Reczne ’zasypywanle rowow dla kgbll illub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy 75 m
szerokosci dna wykopu do 0,6 m i glebokosci rowu do 0,8 m
50 |D-01.03.02 Reczne ’za'sypywanle rowow dla kgbll illub rur ostonowych w gruncie kat.I-Il, przy 7 m
szerokosci dna wykopu do 1,2 m i glebokosci rowu do 0,8 m
53 |D-01.03.02 Badanie linii kablowej: $redniego napiecia 12 odc
g Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0
54 |D-01.03.02 kg/m /grunt kat.lll-IV/ (wiazka 3 kabli SN) 3.4 100 m
55 |D-01.03.02 Wywoz ziemi s-?mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 26,44 m3
gruntu kategorii: 1l
4 D-01.03.02 Kolizja nr 8 - linia konsumentowa SN - etap 1 (teren Gminy Kérnik)
56 |D-01.03.02 Reczne !(qpanle rowow dla kabli |(Iub rur o§lqnowych w gruncie kat.lll, przy 265 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 1,0 m
57 |p-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - 265 m
podsypka
58 |D-01.03.02 Przetozenie trasowe linii kablowej SN 77 m
g Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folig: kabel
59 |D-01.03.02 NA2XS(F)2Y 1x240mm2 (12/20) 567 m
60 [D-01.03.02 Uktadanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x240mm2 (12/20) 87 m
Montaz muf przelotowych na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi, o
61 D-01.03.02 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju zyt: ponad 120 do 240 6 szt
mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: POLJ 24/1x120-240
62 |D-01.03.02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm (rury SRS160) 29 m
63 |D-01.03.02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o $rednicy 160mm 61 m
(rury PS160)
64 |D-01.03.02 Nasypame warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - 265 m
przykrycie kabla
65 |D-01.03.02 Reczne ’za'sypywanle rowow dla kgbll illub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy 265 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m
66 |[D-01.03.02 Badanie linii kablowej: $redniego napiecia 3 odc
g Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0
67 |D-01.03.02 kg/m /grunt kat.lll-IV/ (wiazka 3 kabli SN) 2 100 m
68 |D-01.03.02 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 212 m3

gruntu kategorii: 1l

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 2 - Branza konstrukcyjna

Opis robodt : Budowa kanatu technologicznego (teren GDDKIA)
Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-01.03.04 Budowa kanalizacji teletechnicznej - etap 1 (teren GDDKIA)
1 D-01.03.04 Budowa studni l‘<ablow.ych prefai.:)rykowany'ch rozdzielczych typu SKR2 w gruncie - 5 studnia
kat. lll z zabezpieczeniem zamkiem lub kibdkg
y Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1 x HDPE 110/6,3, - 1 x pakiet mikrorurek 7 x
2 D-01.03.04 HDPE 12/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji 406 m
3 D-01.03.04 Uktadanie w wyk.ople rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 140/8,0 101 m
(Uwaga: Wykop jest policzony w pozycji nr 2)
4 D-01.03.04 Montaz wspornikéw kablowych dwutorowych 5 szt
Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkdw kanalizacji wtérnej i rurociggow
5 D-01.03.04 kablowych o dtugosci do 2 km w ziemi, przy pomocy sprezarki, dla rur o $rednicy: 2 odc
40 mm
6 D-01.03.04 Wywoz ziemi s?mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 32,48 m3
gruntu kategorii: 1l
Razem
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Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
Obiekt Zadanie 2 - Branza konstrukcyjna

Opis robdt : Budowa kanatu technologicznego (teren Gminy Kornik)
Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 D-01.03.04 Budowa kanalizacji teletechnicznej - etap 1 (teren Gminy Kérnik)
1 D-01.03.04 Budowa studni l‘<ablow.ych prefai.:)rykowany'ch rozdzielczych typu SKR2 w gruncie - 45 studnia
kat. lll z zabezpieczeniem zamkiem lub kibdkg
y Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1 x HDPE 110/6,3, - 1 x pakiet mikrorurek 7 x
2 D-01.03.04 HDPE 12/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji 1450 m
g Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1 x HDPE 110/6,3, - 2 x pakiet mikrorurek 7 x
8 D-01.03.04 HDPE 12/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji 1378 m
4 D-01.03.04 Uktadanie w wyk_opie rur ochronnych; rlfry ostonowe gtadkie HDPE 140/8,0 531 m
(Uwaga: Wykop jest policzony w pozycji nr 2)
5 D-01.03.04 Montaz wspornikéw kablowych dwutorowych 45 szt
Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérnej i rurociggéow
6 D-01.03.04 kablowych o dtugosci do 2 km w ziemi, przy pomocy sprezarki, dla rur o $rednicy: 11 odc
40 mm
7 D-01.03.04 Wywdz ziemi s:.:fmochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 363,12 m3
gruntu kategorii: 1l
Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 2 - Branza telekomunikacyjna

Opis robdt : Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej (teren GDDKIA)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢

1 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych T- Mobile - kolizja 3 - teren GDDKIiA w Poznaniu

1 D-01.03.04 Budowg-studnl kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt 1 szt
kategorii IV

P D-01.03.04 Budowa ruroqagu kablowego z 1.rury HDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 0,03 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV

3 D-01.03.04 Budowa rurociggu ka’bl'owego z kazdf-)] nastepnej rury HDFE $r.40 mm na 0,03 km
bebnach,na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV
Badanie w kanalizacji szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérnej i

4 D-01.03.04 rurociggéw kablowych dtug.do 2km,$r.rur 40mm.Ttoczenie powietrza do rur 2 odcinek
sprezarkg

5 D-01.03.04 Montaz skrecanych ztaczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 2 szt

g Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji metodg pneumatyczng

6 D-01.03.04 ttoczkowg.Rury z warstwa poslizgowa,kabel w odcinkach dtug.2km 0,05 km
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

7 D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 1 ztgcze
Swiattowodow
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

8 D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgcz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany 47 ztgcze
Swiattowdd

9 D-01.03.04 Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 1 szt

10 |[D-01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych SZ-2 1 szt

11 D-01.03.04 Eqrn}ary reflektometryczne I.(oncowg o-dcmkc?w regeneratorowych z przetgcznicy 1 odcinek
linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd

12 |p-01.03.04 Eqrn}ary reflektometryczm.a koncowe odcm.kow regfan.erator?wych z przetgcznicy 47 odcinek
linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

13 |p-01.03.04 Pomlar.y |pdyW|dua!ne t%um[enposm 'optycznej linii $wiattowodowych metodg 1 odcinek
transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd

14 |D-01.03.04 Pomlar_y |pdyW|dL.|aIne tiumlennosq optycz,nt-_zj linii swaﬂowodowych metodg 47 odcinek
transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

2 D-01.03.04 Kable

15 |D-01.03.04 Z-XOTKtsd 48J 380 m

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa drég powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

Obiekt Zadanie 2 - Branza telekomunikacyjna

Opis robot :

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej (teren Gminy Kérnik)

Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢

1 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych Orange - kolizja 1
Wykonanie przepustéw w gruncie kat.lll-IV,pod drogami i

1 D-01.03.04 torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur 18 m
HDPE $r.110 mm

P D-01.03.04 Wykonanie pljzepustow W'grunme kat.lll z rur HDPE o $rednicy 110 mm pod 25 m
przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong sterowang

3 D-01.03.04 UtoZenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 26 m

4 D-01.03.04 UtozZenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 44 m

5 D-01.03.04 Budowg-studnl kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2. Grunt 1 szt
kategorii IV

6 D-01.03.04 analog..!’rzeklladanle ruromggu kablowego do rowu wykopanego w gruncie 280 m
kategorii IV. Pierwszy rurocigg

7 D-01.03.04 analog. Przektadanie rurociggu i ke.lbla do rowu wykopanego w gruncie kategorii 280 m
IV. Kazdy nastepny uktadany rurociag

8 D-01.03.04 Budowa ruroqagu kablowego z 1.rury HDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 063 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV

9 D-01.03.04 Budowa rurociggu kgbl'owego z kazdgj nastepnej rury HDlPE $r.40 mm na 063 km
bebnach,na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.|V
Wecigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng

10 |[D-01.03.04 z rejestratorem sity.Rury z warstwg poslizgowa,z linkg,kabel w odcinkach 0,69 km
dtug.2km

11 D-01.03.04 Ukladarlle kabla o $rednicy do.30 mm wypetnionego w rowie kablowym w gruncie 610 m
kategorii |-l wykonanym recznie. Liczba uktadanych kabli - 1
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

12 [D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 1 ztgcze
Swiattowodow
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

13 |D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgcz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany 47 ztgcze
Swiattowdd

14 |p-01.03.04 Montaz zlqc.zy rowr.10Ieglych kabli wyp'e’fnl_onych typu kanalow999 w ziemi z 2 Zacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 2

15 |D-01.03.04 Montaz skrecanych ztaczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 8 szt

16 |D-01.03.04 Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 1 szt

17 |D-01.03.04 Montaz w studni stelazy zapasoéw kabli $wiattowodowych 1 szt

18 |[D-01.03.04 Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 3 szt

19 |D-01.03.04 Montaz w studni puszki hermetycznej 1 szt
Badanie w kanalizacji szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérnej i

20 |[D-01.03.04 rurociggéw kablowych dtug.do 2km,$r.rur 40mm.Ttoczenie powietrza do rur 2 odcinek
sprezarkg

21 D-01.03.04 Eqm’lary reflektometryczne !(oncowg o-dcmkgw regeneratorowych z przetgcznicy 1 odcinek
linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd

22 |D-01.03.04 Eqm’lary reflektometrycznfa koncowe odcm.kow regfan.erator?wych z przetgcznicy 23 odcinek
linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

23 |D-01.03.04 Pomlar.y |pdyW|dua!ne t%um[eqnosm 'optycznej linii $wiattowodowych metodg 1 odcinek
transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd

24 |D-01.03.04 Pomlar_y |pdyW|du.aIne tiumlennosq optycz,ne_,J linii swaﬂowodowych metodag 23 odcinek
transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

2 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych Orange - kolizja 1- skrzyzowania z linia PKP

25 |D-01.03.04 Wykonanie pljzepust(’)w W'gruncie kat.lll z rur HDPE o $rednicy 125 mm pod 60 m
przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong sterowang

2  |D-01.03.04 R(—;-czr‘ua w.f:lqg'anle. 2 rur o $rednicy 40 mm,na bebnach do otworu wolnego 80 m
kanalizacji wtérnej

27 |D-01.03.04 Wcigganie reczne kabla o-srecli‘nlcy do 39 mm yvypelnlpnego w powl(?ce 80 m
termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwér kanalizacji kablowej - wolny

3 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych Orange - kolizja 2
Wykonanie przepustéw w gruncie kat.llI-IV,pod drogami i

28 |D-01.03.04 torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur 20 m
HDPE $r.110 mm

29 |D-01.03.04 Wykonanie przepustow w gruncie kat.lll z rur HDPE o $rednicy 110 mm pod 18 m
przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong sterowang

30 |D-01.03.04 Utozenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 66 m

31 |[D-01.03.04 UtoZenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 26 m

32 |D-01.03.04 Budowa rurociggu kablowego z 1 rury HDPE $r.40 mm na bebnach,na gtebokosci 012 km

1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV
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Budowa rurociggu kablowego z kazdej nastepnej rury HDPE $r.40 mm na

33 |D-01.03.04 bebnach,na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV 0,12 km

34 |D-01.03.04 Budowa"studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2. Grunt 1 szt
kategorii IV
Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng

35 |[D-01.03.04 z rejestratorem sity.Rury z warstwg poslizgowa,z linkg,kabel w odcinkach 0,32 km
dtug.2km

36 |D-01.03.04 Ukladarlie kabla o $rednicy do_30 mm wypetnionego w rqwie kablowym w gruncie 120 m
kategorii |-l wykonanym recznie. Liczba uktadanych kabli - 1
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

37 [D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 2 ztgcze
Swiattowodow
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

38 |D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgcz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany 46 ztgcze
Swiattowdd

39 |D-01.03.04 Montaz zlac;y réwr_10|eglych kabli wypf-:mi.onych typu kanalowegf) w ;iemi z 2 Zacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikow zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 2

40 [D-01.03.04 Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 4 szt

41 |D-01.03.04 Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt

42 |D-01.03.04 Montaz w studni stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych 1 szt

43 |D-01.03.04 Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 3 szt

44 |D-01.03.04 Montaz w studni puszki hermetycznej 2 szt
Badanie w kanalizacji szczelnosci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérnej i

45 |D-01.03.04 rurociggéw kablowych dtug.do 2km,$r.rur 40mm.Ttoczenie powietrza do rur 2 odcinek
sprezarkg

46 |D-01.03.04 I.Do"rn’ial"y reflektometryczne !(ohcowe’ ogcink(?w regeneratorowych z przetgcznicy 1 odcinek
linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd

47 |D-01.03.04 I.Do"rn’ial"y reflektometryczn.e koncowe odcin.k()w reg’en'eratorgwych z przetgcznicy 23 odcinek
linii $wiattowodowych. Kazdy nastgpny zmierzony $wiattowdd

48 |D-01.03.04 Pomiar_y ipdywidua!ne tiumi'en.noéci ’optycznej linii $wiattowodowych metodg 1 odcinek
transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd

49 |D-01.03.04 Pomiar.y ipdywidtfalne t’fumiennoéf:i optycz]ne.j linii é'wiat’fowodowych metoda 23 odcinek
transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd

4 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych Orange - kolizja 3

50 |[D-01.03.04 UtoZenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 67 m

51 D-01.03.04 Utozenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 8 m

52 |D-01.03.04 Budowa ruros:iqgu kablowego z 1.rury HDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 0.19 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.|V

53 |D-01.03.04 Budowa rurociggu ka'blhowego z kazd.ej nastepnej rury HDlPE $r.40 mm na 0.19 km
bebnach,na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.|V

54 |D-01.03.04 Budowe‘l-studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2. Grunt 2 szt
kategorii IV
W _cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciagarka mechaniczng

55 |D-01.03.04 z rejestratorem sity.Rury z warstwg poslizgowa,z linkg,kabel w odcinkach 0,25 km
dtug.2km

56 |D-01.03.04 Ukladarlie kabla o $rednicy do.30 mm wypetnionego w rqwie kablowym w gruncie 170 m
kategorii |-l wykonanym recznie. Liczba uktadanych kabli - 1
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

57 |D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 2 ztgcze
Swiattowodow
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

58 |[D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgcz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany 62 ztgcze
Swiattowdd

59 |D-01.03.04 Montaz zlqc.zy rc'>wr.10Ieglych kabli wyp'e’fni_onych typu kanalow999 w .ziemi z 2 Zacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 2

60 [D-01.03.04 Montaz skrecanych ztaczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 4 szt

61 |[D-01.03.04 Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt

62 |[D-01.03.04 Montaz w studni stelazy zapasoéw kabli $wiattowodowych 2 szt

63 |D-01.03.04 Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 3 szt

64 |[D-01.03.04 Montaz w studni puszki hermetycznej 1 szt
Badanie w kanalizacji szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérne;j i

65 |D-01.03.04 rurociggéw kablowych dtug.do 2km,$r.rur 40mm.Ttoczenie powietrza do rur 2 odcinek
sprezarkg

66 |D-01.03.04 Eqmiary reflektometryczne !(ohcowg oldcinkc'?w regeneratorowych z przetgcznicy 1 odcinek
linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd

67 |D-01.03.04 Eqmiary reflektometrycznfa koncowe odcin.kc')w regfan.erator?wych z przetgcznicy 31 odcinek
linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

68 |D-01.03.04 Pomiar.y ipdywidua!ne t’fumi’en‘noéci ’optycznej linii $wiattowodowych metodg 1 odcinek
transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd

69 |D-01.03.04 Pomiar_y ipdywidu.alne tiumiennoé'ci optycz,ne_,j linii é’wiatiowodowych metodg 31 odcinek
transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

5 D-01.03.04 Kable

70 |D-01.03.04 Z-XOTKtsd 24J 1005 m

71 |D-01.03.04 Z-XOTKtsd 32J 250 m

72 |D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,8 980 m
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6 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych INEA - kolizja 1
Wykonanie przepustéw w gruncie kat.llI-IV,pod drogami i
73 |D-01.03.04 torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur 38 m
HDPE $r.110 mm
74 |D-01.03.04 UtoZenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym rura A120 PS 42 m
75 |D-01.03.04 Budowa ruroqagu kablowego z 1.rury HDPE $r.32 mm w zwojach na gtgbokosci 012 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV
76 |D-01.03.04 Przebudf)vya rurociggu k?blowego z 1 rury HI;)PE $r.32 mm w zwojach na 0.15 km
gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV
77 |p-01.03.04 Budowa"studnl kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2. Grunt 1 szt
kategorii IV
78 |D-01.03.04 Ukladanlel kabla o srednlt?y do 30 mm wypelnlor)ego w gotowym rowie kablowym 140 m
z zasypaniem recznym. Liczba uktadanych kabli- 1
79 |p-01.03.04 Montaz zlqc;y rowr.10Ieglych kabli wyp'e’fnl_onych typu kanalow999 w ziemi z 2 Zacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw zyt. Zigcze na kablu o liczbie par - 2
7 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych INEA - kolizja 2
80 |D-01.03.04 Utozenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym rura A 83 PS 52 m
81 D-01.03.04 Przebudf)vya rurociggu k?blowego z 1 rury HI;)PE $r.32 mm w zwojach na 023 km
gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV
82 |D-01.03.04 Ukladanlel kabla o sredm(’:y do 30 mm wypelnlopego w gotowym rowie kablowym 120 m
z zasypaniem recznym. Liczba uktadanych kabli- 1
83 |D-01.03.04 Montaz zIagzy rowr_10|eglych kabli wypfeinlgnych typu kanaloweQQ w ;leml z 2 Zacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 2
8 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych INEA - kolizja 3
84 |D-01.03.04 UtoZenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym rura A 83 PS 37 m
85 |D-01.03.04 Budowa"studnl kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt 1 szt
kategorii IV
86 |D-01.03.04 Przesuniecie §.tudn| kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. 1 szt
Grunt kategorii IV
87 |D-01.03.04 Przebud'()\{va rurociggu kgblowego z 1 rury HI?PE $r.32 mm w zwojach na 023 km
gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV
88 |D-01.03.04 Ukladanlel kabla o srednlt?y do 30 mm wypelnlor)ego w gotowym rowie kablowym 120 m
z zasypaniem recznym. Liczba uktadanych kabli- 1
89 |D-01.03.04 Montaz zlqc;y rowr.10Ieglych kabli wyp'e’fnl_onych typu kanalow999 w ziemi z 2 Zacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw zyt. Zigcze na kablu o liczbie par - 2
9 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych INEA - rondo Lazurowa/Radiowa
Wykonanie przepustéw w gruncie kat.llI-IV,pod drogami i
90 |D-01.03.04 torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur 18 m
HDPE $r.110 mm
91 |D-01.03.04 UtoZenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym rura A 83 PS 3 m
02 |D-01.03.04 Budowa ruroqagu kablowego z 1.rury HDPE $r.32 mm w zwojach na gtebokosci 017 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.|V
03 |D-01.03.04 Budowe‘l-studnl kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2. Grunt 2 szt
kategorii IV
W _cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciagarka mechaniczng
94 |D-01.03.04 z rejestratorem sity.Rury z warstwg poslizgowa,z linkg,kabel w odcinkach 0,23 km
dtug.2km
o5 |D-01.03.04 Ukladanlel kabla o srednlt?y do 30 mm wypelnlor)ego w gotowym rowie kablowym 180 m
z zasypaniem recznym. Liczba uktadanych kabli- 1
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji
96 |D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 2 ztgcze
Swiattowodow
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji
97 |[D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgcz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany 22 ztgcze
Swiattowdd
08 |D-01.03.04 Montaz zlqc;y rowr.10Ieglych kabli wyp'e’fnl_onych typu kanalow999 w ziemi z 2 Zacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 2
99 |[D-01.03.04 Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt
100 |D-01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych SZ-2 2 szt
101 |D-01.03.04 Montaz w studni puszki hermetycznej 2 szt
102 |D-01.03.04 Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 2 szt
Badanie w kanalizacji szczelnosci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérnej i
103 |[D-01.03.04 rurociggdw kablowych dtug.do 2km,$r.rur 32mm.Ttoczenie powietrza do rur 1 odcinek
sprezarkg
104 |D-01.03.04 I.Do"rn’lal"y reflektometryczne !(oncowe’ ogcmkqw regeneratorowych z przetgcznicy 1 odcinek
linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd
105 |D-01.03.04 I.Do"rn’lal"y reflektometryczn.e koncowe odcm.kow reg’en'eratorgwych z przetgcznicy 1 odcinek
linii $wiattowodowych. Kazdy nastgpny zmierzony $wiattowdd
106 |D-01.03.04 Pomlar_y |pdyW|dua!ne tiumlren.nosm ’optycznej linii $wiattowodowych metodg 1 odcinek
transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd
107 |p-01.03.04 Pomlar.y |r1dyW|deaIne t%um|ennosF:| optycz]ne.J linii S'WIatJ{OWOdOWyCh metoda 1 odcinek
transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd
10 [D-01.03.04 Kable
108 |[D-01.03.04 Z-XOTKtsd 12J 230 m
109 |D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,8 790 m
11 |D-01.03.04 Przebudowa kanalizacji AQUANET - kolizja 5
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Wykonanie przepustéw w gruncie kat.lll z rur HDPE o $rednicy 125 mm pod

110 |D-01.03.04 ] . . 26 m
przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong sterowang

111 |D-01.03.04 Budowa ruroqagu kablowego z 1.rury HDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 023 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.|V
Budowa rurociggu kablowego z kazdej nastepnej rury HDPE $r.40 mm w zwojach

112 |D-01.03.04 na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tancuchowymi w gruntach 0,68 km
kat.lll-IV

113 |D-01.03.04 Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 8 szt

114 |p-01.03.04 Ukladarlle kabla o $rednicy do.30 mm wypetnionego w rowie kablowym w gruncie 230 m
kategorii |-l wykonanym recznie. Liczba uktadanych kabli - 1

115 |D-01.03.04 Montaz zlqc;y rowr.10Ieglych kabli wyp'e’fnl_onych typu kanalow999 w ziemi z 2 Zacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw zyt. Zigcze na kablu o liczbie par - 2

116 |D-01.03.04 Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 2 szt
Badanie w kanalizacji szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérnej i

117 |D-01.03.04 rurociggéw kablowych dtug.do 2km,$r.rur 40mm.Ttoczenie powietrza do rur 4 odcinek
sprezarkg

12 |D-01.03.04 Przebudowa kanalizacji AQUANET - kolizja 6

118 |D-01.03.04 Wykonanie pljzepustow W'grunme kat.lll z rur HDPE o $rednicy 125 mm pod 28 m
przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong sterowang

119 |D-01.03.04 UtoZenie rury RHDPE 125/7,1 w wykopie otwartym 5 m

120 |D-01.03.04 Budowa ruroqagu kablowego z 1.rury HDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 013 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV
Budowa rurociggu kablowego z kazdej nastepnej rury HDPE $r.40 mm w zwojach

121 |D-01.03.04 na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tancuchowymi w gruntach 0,39 km
kat.lll-IV

122 |D-01.03.04 Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 8 szt

123 |D-01.03.04 Budowe‘l-studnl kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt 1 szt
kategorii IV

124 |D-01.03.04 Ukladarlle kabla o $rednicy do_30 mm wypetnionego w rQW|e kablowym w gruncie 150 m
kategorii |-l wykonanym recznie. Liczba uktadanych kabli - 1

125 |D-01.03.04 Montaz zIagzy rowr_10|eglych kabli wypfeinlgnych typu kanaloweQQ w ;leml z 2 Zacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 2

126 |D-01.03.04 Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 2 szt

127 |D-01.03.04 Montaz w studni puszki hermetycznej 1 szt
Badanie w kanalizacji szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérnej i

128 |D-01.03.04 rurociggéw kablowych dtug.do 2km,$r.rur 40mm.Ttoczenie powietrza do rur 4 odcinek
sprezarkg

13 |D-01.03.04 Kable

129 |D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,8 380 m

14 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych T- Mobile - kolizja 1

130 |D-01.03.04 Utozenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 4 m

131 |D-01.03.04 UtoZenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 34 m

132 |D-01.03.04 E;T\t/)udowa rurociggu kablowego w wykopie wykonanym recznie w gruntach 025 km

y W_cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji metodg pneumatyczng

133 |D-01.03.04 ttoczkowa.Rury z warstwa poslizgowg,kabel w odcinkach dtug.2km 0.25 km
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

134 |D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 1 ztgcze
Swiattowodow
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

135 |[D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgcz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany 47 ztgcze
Swiattowdd
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

136 |D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 2 ztgcze
Swiattowodow
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

137 |D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztacz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany 46 ztgcze
Swiattowdd

15 |[D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych T-Mobile - Kolizja 2

138 |[D-01.03.04 UtoZenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 30 m

139 |D-01.03.04 Utozenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 30 m

140 |p-01.03.04 Budowa rurociagu kablowego z 1.rury HDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 0,05 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.|V

141 |p-01.03.04 Budowa rurociggu kz-{blhowego z kazd.ej nastepnej rury HDlPE $r.40 mm na 0,05 km
bebnach,na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.|V

y Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji metodg pneumatyczng

142 |D-01.03.04 ttoczkowg.Rury z warstwg poslizgowg,kabel w odcinkach dtug.2km 0,09 km

16 [D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych T-Mobile - kolizja 3

143 |D-01.03.04 UtoZenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 59 m

144 |D-01.03.04 Budowa ruroqagu kablowego z 1.rury HDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 0.16 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV

145 |D-01.03.04 Budowa rurociggu ka’bl'owego z kazdgj nastepnej rury HDlPE $r.40 mm na 0.16 km
bebnach,na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV
Badanie w kanalizacji szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérnej i

146 |D-01.03.04 rurociggéw kablowych dtug.do 2km,$r.rur 40mm.Ttoczenie powietrza do rur 2 odcinek

sprezarkg
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147 |D-01.03.04 Montaz skrecanych ztaczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 2 szt
g Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji metodg pneumatyczng
148 |D-01.03.04 ttoczkowg.Rury z warstwa poslizgowa,kabel w odcinkach dtug.2km 0,18 km
17 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych WSW
Wykonanie przepustéw w gruncie kat.llI-IV,pod drogami i
149 |D-01.03.04 torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur 18 m
HDPE $r.110 mm
150 |D-01.03.04 Budowa rurociagu kablowego z 1.rury HDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 034 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.|V
151 |D-01.03.04 Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 6 szt
152 |D-01.03.04 Budowe‘l-studnl kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt 2 szt
kategorii IV
Montaz dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony przed ingerencja
153 |D-01.03.04 0s6b nieuprawnionych w istniejgcych studniach kabl.Rama studni cigzka lub 2 szt
podwdjna
y W_cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji metodg pneumatyczng
154 |D-01.03.04 ttoczkowa.Rury z warstwa poslizgowg,kabel w odcinkach dtug.2km 0.21 km
155 |D-01.03.04 Ukladarlle kabla o $rednicy do_30 mm wypetnionego w rQW|e kablowym w gruncie 180 m
kategorii |-l wykonanym recznie. Liczba uktadanych kabli - 1
156 |D-01.03.04 Montaz zIagzy rowr_10|eglych kabli wypfeinlgnych typu kanaloweQQ w ;leml z 2 Zacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 2
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji
157 |D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 2 ztgcze
Swiattowodow
Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w kanalizacji
158 |[D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgcz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany 22 ztgcze
Swiattowdd
159 |[D-01.03.04 Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt
160 |[D-01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych SZ-2 2 szt
Badanie w kanalizacji szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérne;j i
161 |D-01.03.04 rurociggéw kablowych dtug.do 2km,$r.rur 40mm.Ttoczenie powietrza do rur 1 odcinek
sprezarkg
162 |D-01.03.04 Eqrn}ary reflektometryczne !(oncowg oldcmkgw regeneratorowych z przetgcznicy 1 odcinek
linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd
163 |D-01.03.04 Eqrn}ary reflektometrycznfa koncowe odcm‘kow regfan.erator?wych z przetgcznicy 1 odcinek
linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd
164 |D-01.03.04 Pomlar.y |pdyW|dua!ne t%um[eqnosm ’optycznej linii $wiattowodowych metodg 1 odcinek
transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd
165 |D-01.03.04 Pomlar_y |pdyW|du.aIne tiumlennosq optycz,ne_,J linii swatiowodowych metodag 1 odcinek
transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd
166 |[D-01.03.04 Montaz w studni puszki hermetycznej 2 szt
167 |D-01.03.04 Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 2 szt
18 |D-01.03.04 Kable
168 |D-01.03.04 Z-XOTKtsd 12J 210 m
169 |[D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,8 180 m
19 [D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych PKP Telkol
170 |p-01.03.04 Wykonanie przepustow w gruncie kat.lll z rur HDPE o $rednicy 110 mm pod 30 m
przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong sterowang
Wykonanie przepustéw w gruncie kat.lI-IV,pod drogami i
171 |D-01.03.04 torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur 15 m
HDPE $r.110 mm
172 |D-01.03.04 UtoZenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 18 m
173 |D-01.03.04 Utozenie rury RHDPE 125/7,1 w wykopie otwartym 60 m
174 |D-01.03.04 UtoZenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 25 m
175 |D-01.03.04 Ukladarlle kabla o $rednicy do_30 mm wypetnionego w rQW|e kablowym w gruncie 280 m
kategorii |-l wykonanym recznie. Liczba uktadanych kabli - 1
y Montaz ztgczy réwnolegtych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
176 |D-01.03.04 pojedynczych fgcznikdw 2yt. Ztgcze na kablu o liczbiepar - 70 2 zigcze
177 |D-01.03.04 Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 2 szt
178 |D-01.03.04 Pomiary korcowe prgdem statym kabla o 70 parach 1 odcinek
179 |D-01.03.04 ‘I::rn;:;r ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 70 1 odcinek
180 |D-01.03.04 Pomiar ‘tlurrjlejnnoscll zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej 1 odcinek
czestotliwosci. Pomiary kabla o 70 parach
20 |D-01.03.04 Kable
181 |D-01.03.04 XzTKMXpw 35x4x0,8 280 m
21 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych TK Telekom
Wykonanie przepustéw w gruncie kat.lll-IV,pod drogami i
182 |[D-01.03.04 torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur 30 m
HDPE $r.125 mm
183 |D-01.03.04 Wykonanie pljzepustow W'grunme kat.IV z rur HDPE o $rednicy 160 mm pod 60 m
przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong sterowang
184 |D-01.03.04 UtoZenie rury RHDPE 125/7,1 w wykopie otwartym 70 m
185 |D-01.03.04 Budowa ruroqagu kablowego z 1.rury HDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 048 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV
186 |[D-01.03.04 Montaz skrecanych ztaczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 8 szt
187 |D-01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt 1 szt

kategorii IV
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Montaz dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony przed ingerencjg

188 |[D-01.03.04 0s6b nieuprawnionych w istniejgcych studniach kabl.Rama studni cigzka lub 1 szt
podwdjna
Demontaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w

189 |D-01.03.04 kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa, 1 szt.spajanych 1 ztgcze
Swiattowodow
Demontaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych

190 |[D-01.03.04 zkanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgcz.termokurczliwa,kazdy nastepny 91 ztgcze
spajany $wiattowod
Wycigganie kabli $wiattowodowych z kanalizacji metodg pneumatyczng

191 |D-01.03.04 ttoczkowg.Rury z warstwa poslizgowa,kabel w odcinkach dtug.2km 0,24 km

192 |D-01.03.04 Ukladarlie kabla o $rednicy do.30 mm wypetnionego w rqwie kablowym w gruncie 130 m
kategorii |-l wykonanym recznie. Liczba uktadanych kabli - 1
W_cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji metodg pneumatyczng

193 |D-01.03.04 ttoczkowg.Rury z warstwa poslizgowa,kabel w odcinkach dtug.2km 0,24 km

194 |D-01.03.04 Montaz zlac;y réwr_10|eglych kabli wypf-:mi.onych typu kanalowegf) w ;iemi z 2 Zacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikow zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 2
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

195 |D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 1 ztgcze
Swiattowodow
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

196 |[D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztacz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany 91 ztgcze
Swiattowdd

197 |D-01.03.04 Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 1 szt

198 |D-01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych SZ-2 1 szt

199 |[D-01.03.04 Montaz w studni puszki hermetycznej 1 szt
Badanie w kanalizacji szczelnosci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérnej i

200 (D-01.03.04 rurociggéw kablowych dtug.do 2km,$r.rur 40mm.Ttoczenie powietrza do rur 1 odcinek
sprezarkg

201 |D-01.03.04 I.Do"rn’ial"y reflektometryczne !(ohcowe’ ogcink(?w regeneratorowych z przetgcznicy 2 odcinek
linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd

202 |D-01.03.04 I.Do"rn’ial"y reflektometryczn.e koncowe odcin.k()w reg’en'eratorgwych z przetgcznicy 46 odcinek
linii $wiattowodowych. Kazdy nastgpny zmierzony $wiattowdd

203 |D-01.03.04 Pomiar_y ipdywidua!ne tiumi'en.noéci ’optycznej linii $wiattowodowych metodg 2 odcinek
transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd

204 |D-01.03.04 Pomiar.y ipdywidtfalne t’fumiennoéf:i optycz]ne.j linii é'wiat’fowodowych metodag 46 odcinek
transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

22 |D-01.03.04 Kable

205 |D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,8 130 m

23 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych PKP PLK

206 |D-01.03.04 Wykonanie przepustéw w-gruncie kat.IV z rur HDPE o $rednicy 160 mm pod 48 m
przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong sterowang

207 |D-01.03.04 Utozenie rury RHDPE 125/7,1 w wykopie otwartym 95 m

208 |D-01.03.04 Budowe‘l-studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt 2 szt
kategorii IV
Montaz dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony przed ingerencja

209 |D-01.03.04 0s6b nieuprawnionych w istniejgcych studniach kabl.Rama studni cigzka lub 2 szt
podwdjna

210 |D-01.03.04 Budowa ruros:iqgu kablowego z 1.rury HDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 012 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.|V

211 |D-01.03.04 Budowa rurociggu ka'blhowego z kazd.ej nastepnej rury HDlPE $r.40 mm na 0.36 km
bebnach,na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.|V

212 |D-01.03.04 Montaz skrecanych ztaczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 12 szt
Demontaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w

213 |D-01.03.04 kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa, 1 szt.spajanych 2 ztgcze
Swiattowodow
Demontaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w

214 |D-01.03.04 kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgcz.termokurczliwa,kazdy nastepny 70 ztgcze
spajany $wiattowod
Woycigganie kabli $wiattowodowych z kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng

215 |D-01.03.04 z rejestratorem sity.Rury z warstwg poslizgowa,z linkg,kabel w odcinkach 6,28 km
ditug.4km
Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng

216 |D-01.03.04 z rejestratorem sity.Rury z warstwg poslizgowa,z linkg,kabel w odcinkach 6,28 km
dtug.4km
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

217 |D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 1 ztgcze
Swiattowodow
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

218 |D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztacz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany 35 ztgcze
Swiattowdd
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

219 |D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 1 ztgcze
Swiattowodow
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

220 |[D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztacz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany 35 ztgcze

Swiattowdd
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Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w rowie kablowym w gruncie

221 |D-01.03.04 kategorii |-l wykonanym recznie. Liczba uktadanych kabli - 1 130 m

299 |D-01.03.04 Montaz zlqc.zy rowr.10Ieglych kabli wyp'e’fnl_onych typu kanalow999 w ziemi z 2 Ztacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 2

223 |D-01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych SZ-2 4 szt

224 |D-01.03.04 Montaz w studni puszki hermetycznej 2 szt
Badanie w kanalizacji szczelnosci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérnej i

225 |[D-01.03.04 rurociggéw kablowych dtug.do 2km,$r.rur 40mm.Ttoczenie powietrza do rur 8 odcinek
sprezarkg

296 |D-01.03.04 I?oum’lal"y reflektometryczne !(oncowe’ ogcmkgw regeneratorowych z przetgcznicy 1 odcinek
linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd

297 |D-01.03.04 I?oum’lal"y reflektometryczn.e koncowe odcm.kow reg’en'eratorgwych z przetgcznicy 35 odcinek
linii $wiattowodowych. Kazdy nastgpny zmierzony $wiattowdd

298 |D-01.03.04 Pomlar_y |pdyW|dua!ne tiumlren.nosa ’optycznej linii $wiattowodowych metodg 1 odcinek
transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd

229 |D-01.03.04 Pomlar.y |r1dyW|deaIne t%um|ennosF:| optycz]ne.J linii S'WIatJ{OWOdOWyCh metoda 35 odcinek
transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

24 |D-01.03.04 Kable

230 |[D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,8 130 m

231 |D-01.03.04 BDC-Mo1 36J 6280 m

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 2 - Branza telekomunikacyjna

Opis robét : Likwidacja przejazdu drogowo-kolejowego wraz z przebudowg kolizji kabli SRK oraz likwidacjg urzadzen sygnalizaciji przejazdowej (teren Gminy Kornik)

Lp |NrSpecyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢
1 K-25-30.00.00 |Wymaga
11 |K=25-30.00.00 |V p gr go - y formowane dynamiczne DR/
mikrowybuchy
1 K-25-30.00.00 |Opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw 1 kpl
2 K-25-30.00.00 |Koszt sprawowania nadzoru z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. 1 kpl
3 K-25-30.00.00 |Koszt zamknig¢ i ograniczen ruchu kolejowego na czas prowadzenia robot 1 kpl
4 K-25-30.00.00 |Koszt zajecia (uzytkowania) terenéw kolejowych w trakcie prowadzenia robét 1 kpl
5 K-25-30.00.00 Wykon_anle zmlan' w dokumentacji PKP PLK S.A. po zakonczeniu robot w 1 kpl
zakresie urzadzen SRK
2 [K-25-30.00.00 |Urzadzenia at yki kolejowej
Przebudowa aparatury wewnetrznej urzadzen SSP nast. "PKr" st. Poznan
2,1 |K-25-30.00.00 N . 0 ;
Krzesiny - zmiana oprogramowania koputera diagnostycznego
Zmiana oprogramowania komputera diagnostycznego dla km.187.303 i
6 K-25-30.00.00 [km.189.534 w nastwni "PKr" st Poznan Krzesiny w zwiazku z likwidacjg 1 kpl
przejazdu w km.187.303
22 |K-25-30.00.00 U.e.)umeme kolizji kabli ster ot ruchem‘ jowym w Z.quzkl.l z budowg
wiaduktu drogowego nad linia nr 272 w ciggu drogi powiatowej nr 2489P
7 K-25-30.00.00 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokos$ci 0.8 m, do 0.4 m szeroko$ci dna 240 m
8 K-25-30.00.00 [Ij?r?:zne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci 0.8 m, do 0.4 m szerokosci 240 m
9 K-25-30.00.00 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie 70 m
10 |K-25-30.00.00 |Uktadanie rur ochronnych z DVR - 50 w wykopie 120 m
o Uktadanie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY do 10 zyt w rowach lub kanatach
11 |K-25-30.00.00 kablowych-kabel YKY 4x95 40 m
12 |K-25-30.00.00 Uktadanie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY do 10 zyt w rowach lub kanatach 40 m
kablowych - YKSY 7x1
o Uktadanie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY do 10 zyt w rowach lub kanatach
13 |K-25-30.00.00 kablowych - XzKMXpw 10x2x0.8 40 m
o Uktadanie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY do 10 zyt w rowach lub kanatach
14 |K-25-30.00.00 kablowych - RE-2Y(t)Yv 3x2x1,3 40 m
15 |K-25-30.00.00 |Pomiar rezystancii izolaciji kabli i ciggto$ci zyt w kablach 2-10 zytowych 4 odc
16 |K-25-30.00.00 |Pomiar rezystancii izolaciji kabli i ciggtosci zyt w kablach 14-19 zytowych 4 odc
17 |K-25-30.00.00 Spra\_Ndzenlg kompleksowe dziatania sygnalizaciji przejazdowej o ilosci punktow 1 kpl
oddziatywania w komplecie 10-12
o Sprawdzenie kompleksowe dziatania samoczynnej blokady liniowej (sbl) na
18 |K-25-30.00.00 szlaku Gadki - Krzesiny - trzy odstepy blokadowe ! kpl
19  |K-25-30.00.00 |Wykonanie muf kablowych 8 kpl
23 |K-25-30.00.00 De{nontaz few.netr.znych ?lrzadzen SSP w km 187.303 linii nr 272 w
zwiazku z likwidacja przejazdu
20 |K-25-30.00.00 Demo_nta_z z_apor drogo'wyc_h z napedem elektrycznym, drag dtugosci 3-5 m wraz P szt
z odwiezieniem do wiasciciela
21 |K-25-30.00.00 Demon_taz sygnalizatorow drogo_wych typu RYB_/S_BP/_O1/O1, bez’kr_zyza Sw. P szt
Andrzeja, z dzwonem lub buczkiem wraz z odwiezieniem do wtasciciela
22 |K-25-30.00.00 [Demontaz czujnikdw torowych SSP wraz z odwiezieniem do wia$ciciela 12 szt
23 |K-25-30.00.00 [Demontaz kompletnego kontenera urz SSP wraz z odwiezieniem do wia$ciciela 1 szt
24 |K-25-30.00.00 Wykonam.e rob6t porzadkowych po ych Ur
Sterowania Ruchem
24 |K-25-30.00.00 Reczne Profllowanle i zageszczanie podioza po robotach rozbiérkowych 34 m2
urzgdzen SSP
25 |K-25-30.00.00 Rozplo_rka_ kraweznnkgm_l |_Iawy kraweznikowej o wymiarach 20x20 cm wraz z 16 m
odwiezieniem do wiasciciela
26 |K-25-30.00.00 R‘_ozblorke_: obrzeza be_torpw_ego o wym’la_ra_ch 30x8 cm na podsypce cementowo- 16 m
piaskowej wraz z odwiezieniem do wtasciciela
27 |K-25-30.00.00 Rozbiérka chodnika z kos_tkl bruk(_)wej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 12 m2
20x10 cm na podsypce piaskowej
Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 2 - Branza konstrukcyjna

Opis robdt : Budowa ekranu akustycznego EA-1 (teren Gminy Kornik)
Lp |Nr Specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
1 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
1,1 |M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
1 M-11.01.01 Roboty ziemne wykpnywane koparkami z tr'ansp(l)rtem urobku samochodami 92,98 m3
samowytadowczymi - urobek przy wykonaniu pali
1,2 |M-11.03.02 Wykonanie pali - posadowienie obiektu
2 M-11.03.02 Wykonanie pali CFA $rednicy 600mm wraz ze zbrojeniem 138 m
2 M-12.00.00 ZBROJENIE
2,3 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - pale
3 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia fundamentéw podpdr mostowych, przy srednicy pretow: 3.49 t
10-16 mm
4 M-12.01.02 m?r?taz zbrojenia fundamentéw podpdr mostowych, przy $rednicy pretow: 10-16 3.49 t
3 M-13.00.00 BETON
3,4 |M-13.01.01 Beton fundamentéw klasy C30/37
5 M-13.01.01 Betonowanie betonem C30/37 podpér mostowych - oczep pala 1,96 m3
6 M-13.01.01 Oczep pala - deskowanie 46 m2
4 M-14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
4,5 |M-14.01.02 Konstrukcja stalowa ustroju niosagcego
Zakup, transport i montaz elementéw konstrukcji stalowej ekranéw akustycznych -
7 M-14.01.02 ksztattowniki stalowe wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego 3,92 t
(zgodnie z STWiIORB)
Zakup, transport i montaz elementéw konstrukcji stalowej ekranéw akustycznych -
8 M-14.01.02 ksztattowniki stalowe wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego 0,98 t
(zgodnie z STWIORB) - dodatkowy 1,0m wysokosci
5 M-15.00.00 IZOLACJA
5,6 |[M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
9 M-15.01.01 V\{ykopanle na obllektach mostowych izolacji przemwywlgomowych powtokowych 4416 m2
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - czesc pala wylewana na mokro
6 M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
6,7 |[M-20.01.30 Ekrany akustyczne
Zakup i montaz ekranéw akustycznych z posadowieniem na palach oraz belkg
podwalinowg na styku z gruntem, ze stupkami z ksztattownika stalowego
10 |M-20.01.30 zabezpieczonego antykorozyjnie oraz opracowaniem projektu technologicznego 332,1 m2
(warsztatowego). Klasa izolacyjno$ci akustycznej ekranu akustycznego min. B3
oraz klasa dzwigkochtonno$ci min. A3.
Zakup i montaz wypetnien ekranéw akustycznych - klasa izolacyjnosci
11 M-20.01.30 akustyczngj min. B3 i klasa dzwg—;kochlonnosm min. A?’S,.ze stupkami z . 81 m2
ksztattownika stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie, z opracowaniem
projektu technologicznego (warsztatowego) - dodatkowy 1,0m wysokosci
Razem
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