
ZZK

Wartość

zł

1 2 3

1a Branża drogowa

2a Branża mostowa - budowa przepustów

3a Branża wod-kan - budowa kanalizacji deszczowej

4a Branża wod-kan - przebudowa sieci wodociągowej

5a Branża elektroenergetyczna - budowa oświetlenia drogowego

6a Branża elektroenergetyczna - budowa oznakowania aktywnego

7a
Branża elektroenergetyczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci 
elektroenergetycznej

8a Branża konstrukcyjna - budowa kanału technologicznego

9a
Branża telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci 
telekomunikacyjnej

RAZEM  BEZ  VAT-u

VAT 23 %

OGÓŁEM  Z  VAT-em

1b Branża drogowa

2b Branża drogowa - wzmocnienie podłoża

3b Branża mostowa - budowa wiaduktu WD-1 wraz z uszynieniem

4b Branża mostowa - budowa obiektu OM-1

5b Branża mostowa - budowa mostu OM-2

6b Branża mostowa - remont istniejącego mostu OM-3

TEREN ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH / GMINY KÓRNIK

Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny
- zadanie 2

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

TEREN GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
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7b Branża mostowa - mury oporowe

8b Branża mostowa - budowa przepustów

9b Branża wod-kan - budowa kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskiej

10b+10c Branża wod-kan - przebudowa sieci wodociągowej

11b+11c+1
1d+11e

Branża gazowa - przebudowa sieci gazowej

12b Branża elektroenergetyczna - budowa oświetlenia drogowego

13b Branża elektroenergetyczna - budowa oznakowania aktywnego

14b
Branża elektroenergetyczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci 
elektroenergetycznej 

15b Branża konstrukcyjna - budowa kanału technologicznego

16b
Branża telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci 
telekomunikacyjnej

17b
Likwidacja przejazdu drogowo - kolejowego wraz z przebudową kolizji 
kabli SRK oraz likwidacją urządzeń samoczynnej sygnalizacji 
przejazdowej

18b Branża konstrukcyjna - budowa ekranu akustycznego EA-1

RAZEM  BEZ  VAT-u

VAT 23 %

OGÓŁEM  Z  VAT-em

RAZEM  BEZ  VAT-u

VAT 23 %

OGÓŁEM  Z  VAT-em

CAŁOŚĆ
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża drogowa 

Opis robót : Roboty rozbiórkowe i budowlane (teren GDDKiA) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-01.01.01 Roboty przygotowawcze

1,1 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym

0,64 km

2 D-01.01.01 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 ryczałt
1,2 D-01.01.01 Odtworzenie punktów wysokościowych

3 D-01.01.01 Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej 1 szt
1,3 D-01.01.01 Stabilizacja punktów granicznych

4 D-01.01.01 Stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego 18 szt
1,4 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

5 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm 3 szt
6 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm 3 szt
7 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm 1 szt
8 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm 1 szt
9 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm 1 szt
10 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm 1 szt
11 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm 1 szt
12 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm 1 szt
13 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 56-65 cm 1 szt
14 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm 1 szt
15 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: >75 cm 1 szt
16 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: >75 cm 1 szt
17 D-01.02.01 Transport dłużyc na obwód drogowy w Biskupicach 2,91 m3
18 D-01.02.01 Transport karpiny na składowisko Wykonawcy 2,64 mp
19 D-01.02.01 Transport gałęzi na składowisko Wykonawcy 7,62 mp
1,5 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny

20 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości 
warstwy 20 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

1172 m2

21 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości 
warstwy 40 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

1562 m2

22 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości 
warstwy 70 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

2007 m2

23 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości 
warstwy 100 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

5610 m2

1,6 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni i podbudów drogowych oraz elementów dróg i ulic

24 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 20 cm 832 m2

25 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 23 cm 1997 m2

26 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm 913 m2
27 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 10 cm 446 m2
28 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 20 cm 2408 m2

29 D-01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

167 m

30 D-01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych trapezowych o wymiarach: 15/21x30 cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej

98 m

31 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm 315 m

32 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki, obrzeża i ścieki, przy ławie: z betonu 38,69 m3
33 D-01.02.04 Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych 17 szt
34 D-01.02.04 Zdjęcie tablic znaków drogowych 20 szt
35 D-01.02.04 Rozebranie pylonów drogowych U5/C9 4 szt

36 D-01.02.04
Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodem samowyładowczym, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym (wywóz i utylizacja w zakresie 
Wykonawcy)

1676,36 m3

37 D-01.02.04
Wywiezienie hałdy kruszywa z placu budowy samochodem samowyładowczym, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym (wywóz na teren Właściciela w 
zakresie Wykonawcy)

1764 m3

2 D-02.00.00 Roboty ziemne

2,1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów

38 D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami z zabezpieczeniem, odwodnieniem oraz 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi (wywóz i utylizacja w 
zakresie Wykonawcy)

1896 m3

2,2 D-02.03.01 Wykonanie nasypów
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39 D-02.03.01
Formowanie nasypów spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi 
dostarczanej środkami transportu kołowego wraz z zagęszczeniem 
rozplantowanego warstwami gruntu

4346 m3

3 D-04.00.00 Podbudowy

3,1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

40 D-04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

7492 m2

3,2 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

41 D-04.03.01 Czyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej 14836 m2

42 D-04.03.01 Czyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 9320 m2

3,3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

43 D-04.04.02
Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości po 
zagęszczeniu: 20 cm

4248 m2

44 D-04.04.02
Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości po 
zagęszczeniu: 15 cm

644 m2

3,4 D-04.05.01
Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem

45 D-04.05.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, o grubości 
podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem 
wodą

747 m2

46 D-04.05.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, o grubości 
podbudowy po zagęszczeniu: 25 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem 
wodą

338 m2

47 D-04.05.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubości 
podbudowy po zagęszczeniu: 10 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem 
wodą

305 m2

48 D-04.05.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubości 
podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem 
wodą

143 m2

49 D-04.05.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubości 
podbudowy po zagęszczeniu: 20 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem 
wodą

655 m2

50 D-04.05.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubości 
podbudowy po zagęszczeniu: 25 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem 
wodą

525 m2

51 D-04.05.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubości 
podbudowy po zagęszczeniu: 20 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem 
wodą

3744 m2

52 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o 
grubości warstwy po zagęszczeniu: 30 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

434 m2

53 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o 
grubości warstwy po zagęszczeniu: 35 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

263 m2

54 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o 
grubości warstwy po zagęszczeniu: 38 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

3111 m2

55 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o 
grubości warstwy po zagęszczeniu: 40 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

1559 m2

56 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o 
grubości warstwy po zagęszczeniu: 25 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

317 m2

57 D-04.05.01
Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, o grubości 
warstwy po zagęszczeniu: 15 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem wodą

660 m2

3,5 D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego wapnem

58 D-04.05.02
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego wapnem hydratyzowanym 
Rc0,5, o grubości warstwy po zagęszczeniu 40 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

54 m2

59 D-04.05.02
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego wapnem hydratyzowanym 
Rc0,5, o grubości warstwy po zagęszczeniu 45 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

8 m2

3,6 D-04.06.01 Podbudowy z mieszanki związanej cementem (z betonu cementowego)

60 D-04.06.01
Podbudowy z betonu cementowego dylatowanego C8/10 o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem wodą

317 m2

61 D-04.06.01
Podbudowy z betonu cementowego dylatowanego C16/20 o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 24 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem wodą

278 m2

3,7 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

62 D-04.07.01
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu 
o grubości: 12 cm

3379 m2

3,8 D-04.08.01
Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną lub mieszanką 
betonową

63 D-04.08.01 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W o średniej grubości 4 cm 367 m2
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64 D-04.08.01 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W o średniej grubości 10 cm 874 m2

65 D-04.08.01 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W o średniej grubości 15 cm 516 m2

4 D-05.00.00 Nawierzchnie

4,1 D-05.02.03 Nawierzchnie twarde nieulepszone

66 D-05.02.03 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o grubości po uwałowaniu: 15 cm 42 m2

4,2 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzędowej)

67 D-05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej, szarej 15x17 spoinowanej żywicami, 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

278 m2

68 D-05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej, szarej, łupanej, 8/11, na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

317 m2

69 D-05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej, szarej 17x20 na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

305 m2

4,3 D-05.03.05a
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i 
wbudowywanych na gorąco

70 D-05.03.05a
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po 
zagęszczeniu o grubości: 8 cm

4005 m2

71 D-05.03.05a
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po 
zagęszczeniu o grubości: 6 cm

179 m2

4,4 D-05.03.05b
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i 
wbudowywanych na gorąco

72 D-05.03.05b
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa ścieralna po 
zagęszczeniu o grubości: 4 cm

870 m2

73 D-05.03.05b
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S - warstwa ścieralna po 
zagęszczeniu o grubości: 4 cm

158 m2

4,5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

74 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 23 cm z 
pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

300 m2

75 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 8 cm z pozostawieniem 
materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

157 m2

76 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 6 cm z pozostawieniem 
materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

19 m2

77 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 4 cm z pozostawieniem 
materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

371 m2

78 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 2 cm z pozostawieniem 
materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

50 m2

4,6 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

79 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o 
grubości: 4 cm

5125 m2

80 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o 
grubości: 7 cm

585 m2

4,7 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

81 D-05.03.23
Nawierzchnie z fazowanej kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - 
jasnoszarej, na podsypce cementowo-piaskowej

8 m2

82 D-05.03.23
Nawierzchnie z fazowanej kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - grafitowej, 
na podsypce cementowo-piaskowej

338 m2

4,8 D-05.03.26 Zabezpieczanie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

83 D-05.03.26 Geosiatka wzmacniająca warstwy bitumiczne o szerokości 1m 344 m2
5 D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

5,1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

84 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie 3873 m2

85 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm 3873 m2
5,2 D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy

86 D-06.03.01
Umocnienie poboczy warstwą jasnego kruszywa łamanego - warstwa o grubości 
po zagęszczeniu: 15 cm

641 m2

6 D-07.00.00 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
6,1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

87 D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 
krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie

45,6 m2

88 D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 
krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie

3,4 m2

89 D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne poprzez ręczne 
malowanie: strzałek i innych symboli

6,8 m2

6,2 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe

90 D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 
krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie

533,4 m2

91 D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 
krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie

23,6 m2

92 D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne poprzez ręczne 
malowanie: strzałek i innych symboli

218,2 m2
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6,3 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
93 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 60,3 mm 50 szt
94 D-07.02.01 Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych 52 szt
95 D-07.02.01 Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych 'mini' 6 szt

96 D-07.02.01
Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki kierunku i 
miejscowości oraz uzupełniających

1 szt

97 D-07.02.01
Przymocowanie niepodświetlonych tablic przeddrogowskazowych oraz 
drogowskazów tablicowych

13 szt

98 D-07.02.01
Ustawienie aktywnych słupków przeszkodowych U-5c/C-9 w gniazdach 
montażowych

2 szt

99 D-07.02.01 Ustawienie aktywnych słupków przeszkodowych U-5c w gniazdach montażowych 1 szt

100 D-07.02.01 Ustawienie aktywnych tablic prowadzących U-3a w gniazdach montażowych 9 szt

101 D-07.02.01 Montaż bramownicy o szerokości 22m 1 szt
102 D-07.02.01 Montaż konstrukcji skratowanego wspornika pod tablicę E-1 1 szt

6,4 D-07.02.02 Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe

103 D-07.02.01 Montaż słupków prowadzących U-1a, U-1b 19 szt
6,5 D-07.02.01 Oznakowanie poziome i pionowe

104 D-07.02.01
Organizacja ruchu na czas robót (projekt, uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i 
demontaż) - oznakowanie pionowe i poziome

1 ryczałt

6,6 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
105 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, H2 W2 (VI 2) 68 m
106 D-07.05.01 Zakończenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, H2 W2 (VI 2) 12 m
107 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2 462 m
108 D-07.05.01 Zakończenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, N2 W2 64 m
109 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2 (VI 2) 15 m
110 D-07.05.01 Zakończenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, N2 W2 (VI 2) 12 m
6,7 D-07.06.01 Ogrodzenia dróg (z siatki i elementów prefabrykowanych)
111 D-07.06.01 Regulacja wysokościowa bramy stalowej 2 kpl

6,8 D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych (siatki, bariery łańcuchowe)

112 D-07.06.02 Balustrada U-11a o wysokości 1,2m 59 m
7 D-08.00.00 Elementy ulic

7,1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe

113 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 (B15)

112 m

114 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 (B15)

202 m

115 D-08.01.01
Krawężniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 (B15)

203 m

116 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wysepkowe o wymiarach: 25x30 cm na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 (B15)

286 m

7,2 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

117 D-08.01.02
Krawężniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z oporem z 
betonu C12/15 (B15)

144 m

7,3 D-08.02.01
Chodniki (z płyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z płyt 
kamiennych, z klinkieru, mieszanki mineralno-asfaltowej, asfaltu lanego, 
kostki kamiennej)

118 D-08.02.01
Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura ostrzegawcza 
(prefabrykat) - typ B, szerokość 0,6m - kolor żółty

14 m

7,4 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

119 D-08.03.01 Obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) 50 m

8 D-09.00.00 Zieleń drogowa
8,1 D-09.01.01 Zieleń drogowa (nasadzenia rekopensacyjne)

120 D-09.01.01
Sadzenie krzewów w terenie płaskim, w dołach o średnicy i głębokości 0,50-0,50 
m (berberys pospolity) wraz z pielęgnacją 

15 szt

121 D-09.01.01
Sadzenie krzewów w terenie płaskim, w dołach o średnicy i głębokości 0,50-0,50 
m (róża 'hansa') wraz z pielęgnacją 

17 szt

122 D-09.01.01
Sadzenie krzewów w terenie płaskim, w dołach o średnicy i głębokości 0,50-0,50 
m (sosna górska) wraz z pielęgnacją 

36 szt

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża drogowa 

Opis robót : Roboty rozbiórkowe i budowlane (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-01.01.01 Roboty przygotowawcze
1,1 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym

6,43 km

2 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o 
szerokości dna do 10 m

0,16 km

3 D-01.01.01 Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego 0,46 km
4 D-01.01.01 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 ryczałt

1,2 D-01.01.01 Odtworzenie punktów wysokościowych

5 D-01.01.01 Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej 5 szt
1,3 D-01.01.01 Stabilizacja punktów granicznych

6 D-01.01.01 Stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego 346 szt
1,4 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

7 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy <15 cm 70 szt
8 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: <15 cm 70 szt
9 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm 84 szt
10 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm 84 szt
11 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm 134 szt
12 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm 134 szt
13 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm 171 szt
14 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm 171 szt
15 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm 147 szt
16 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm 147 szt
17 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 56-65 cm 52 szt
18 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm 52 szt
19 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 66-75 cm 14 szt
20 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 66-75 cm 14 szt
21 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: >75 cm 64 szt
22 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: >75 cm 64 szt
23 D-01.02.01 Transport dłużyc na obwód drogowy w Biskupicach 259,22 m3
24 D-01.02.01 Transport karpiny na składowisko Wykonawcy 248,63 mp
25 D-01.02.01 Transport gałęzi na składowisko Wykonawcy 710,64 mp
26 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzewów 0,18 ha

27 D-01.02.01
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu 
z wywiezieniem

1747 m2

1,5 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny

28 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości 
warstwy 20 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

9283 m2

29 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości 
warstwy 30 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

13692 m2

30 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości 
warstwy 40 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

56543 m2

31 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości 
warstwy 50 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

2927 m2

32 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości 
warstwy 60 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

5637 m2

33 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości 
warstwy 70 cm (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

13565 m2

1,6 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni i podbudów drogowych oraz elementów dróg i ulic

34 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 15 cm 1345 m2

35 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 17 cm 1830 m2

36 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 18 cm 4092 m2

37 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 20 cm 735 m2

38 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 23 cm 531 m2

39 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm 418 m2
40 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm 316 m2

41 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych typu mirosław w torowiskach o 
grubości 18 cm

74 m2

42 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości: 12 cm 55 m2
43 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 10 cm 39 m2

Branża drogowa 
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44 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 20 cm 8312 m2

45 D-01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

163 m

46 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm 60 m

47 D-01.02.04 Rozebranie ścieków z kostki betonowej, przy wysokości kostki 8 cm 3 m2
48 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki, obrzeża i ścieki, przy ławie: z betonu 17,65 m3
49 D-01.02.04 Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych 48 szt
50 D-01.02.04 Zdjęcie tablic znaków drogowych 50 szt
51 D-01.02.04 Rozebranie ochronnych barier stalowych 21 m

52 D-01.02.04
Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodem samowyładowczym, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym (wywóz i utylizacja w zakresie 
Wykonawcy)

4323,94 m3

1,7 D-01.02.04 Rozbiórka pozostałych elementów

53 D-01.02.04 Demontaż masztów i konstrukcji reklamowych na dwóch słupkach stalowych 5 kpl

54 D-01.02.04 Demontaż konstrukcji reklamowej na pylonie betonowym 1 kpl
55 D-01.02.04 Rozbiórka fundamentów pod tablice reklamowe 1,7 m3
56 D-01.02.04 Rozebranie bramy stalowej z siatki 7,4 m2
57 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia pełnego z blachy fałdowej na słupkach stalowych 252 m2

58 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych osadzonych w gruncie 44,3 m2

59 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzeń stalowych na słupkach stalowych osadzonych w gruncie 131,3 m2

60 D-01.02.04 Rozebranie murów (ogrodzeń) z kamienia 16 m3
61 D-01.02.04 Demontaż stalowych koszy na śmieci 2 szt
62 D-01.02.04 Demontaż wiat autobusowych na słupkach stalowych 2 szt

63 D-01.02.04
Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodem samowyładowczym, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym (wywóz i utylizacja w zakresie 
Wykonawcy)

120,93 m3

64 D-01.02.04
Wywiezienie pozostawionych elementów betonowych z placu budowy 
samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym 
(wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

360 m3

2 D-02.00.00 Roboty ziemne
2,1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów

65 D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami z zabezpieczeniem, odwodnieniem oraz z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi (wywóz i utylizacja w 
zakresie Wykonawcy)

24456 m3

2,2 D-02.03.01 Wykonanie nasypów

66 D-02.03.01
Formowanie nasypów spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi 
dostarczanej środkami transportu kołowego wraz z zagęszczeniem 
rozplantowanego warstwami gruntu

188048 m3

67 D-02.03.01
Formowanie nasypów zbrojonych georusztem jednokierunkowym, z 
zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego

40259,8 m3

3 D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
3,1 D-03.05.01 Zbiorniki retencyjne - zbiornik nr 1

68 D-03.05.01
Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej przy użyciu igłofiltrów na czas 
wykonywania zbiorników retencyjnych

100 szt

69 D-03.05.01
Nawierzchnia odciążająca z betonu C16/20 o grubości warstwy po zagęszczeniu 
120 cm wraz z pielęgnacją piaskiem i polewaniem wodą

613 m2

70 D-03.05.01 Wyłożenie zbiornika geomembraną PCV o grobości 2,5 mm 613 m2
71 D-03.05.01 Wyłożenie zbiornika geowłókniną 613 m2
72 D-03.05.01 Uszczelnienie zbiornika taśmą bentonitową 60 m2

73 D-03.05.01
Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych: płytami drogowymi 
wielootworowymi o wymiarach 8x40x60 cm

111 m2

74 D-03.05.01 Podłoża z materiałów sypkich - grubość podłoża: 5 cm 111 m2

75 D-03.05.01
Mieszanka stabilizująca cementowo-piaskowa o grubości 25 cm wraz z 
pielęgnacją piaskiem i polewaniem wodą

111 m2

76 D-03.05.01
Nasyp budowlany z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, z ziemi 
dostarczanej środkami transportu kołowego

111 m3

77 D-03.05.01
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z 
oporem

54 m

3,2 D-03.05.01 Zbiorniki retencyjne - zbiornik nr 2

78 D-03.05.01
Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej przy użyciu igłofiltrów na czas 
wykonywania zbiorników retencyjnych

97 szt

79 D-03.05.01
Nawierzchnia odciążająca z betonu C16/20 o grubości warstwy po zagęszczeniu 
50 cm wraz z pielęgnacją piaskiem i polewaniem wodą

411 m2

80 D-03.05.01 Wyłożenie zbiornika geomembraną PCV o grobości 2,5 mm 411 m2
81 D-03.05.01 Wyłożenie zbiornika geowłókniną 411 m2
82 D-03.05.01 Uszczelnienie zbiornika taśmą bentonitową 38 m2

83 D-03.05.01
Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych: płytami drogowymi 
wielootworowymi o wymiarach 8x40x60 cm

84 m2

84 D-03.05.01 Podłoża z materiałów sypkich - grubość podłoża: 5 cm 84 m2

85 D-03.05.01
Mieszanka stabilizująca cementowo-piaskowa o grubości 25 cm wraz z 
pielęgnacją piaskiem i polewaniem wodą

84 m2

86 D-03.05.01
Nasyp budowlany z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, z ziemi 
dostarczanej środkami transportu kołowego

84 m3

Strona 12 z 65



1b

87 D-03.05.01
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z 
oporem

46 m

4 D-04.00.00 Podbudowy
4,1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

88 D-04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

66229 m2

4,2 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

89 D-04.03.01 Czyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej 118702 m2

90 D-04.03.01 Czyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 67458 m2

4,3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

91 D-04.04.02
Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości po 
zagęszczeniu: 25 cm

170 m2

92 D-04.04.02
Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości po 
zagęszczeniu: 20 cm

36130 m2

93 D-04.04.02
Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości po 
zagęszczeniu: 15 cm

8657 m2

4,4 D-04.05.01
Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem

94 D-04.05.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, o grubości 
podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem 
wodą

9180 m2

95 D-04.05.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, o grubości 
podbudowy po zagęszczeniu: 25 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem 
wodą

2056 m2

96 D-04.05.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubości 
podbudowy po zagęszczeniu: 10 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem 
wodą

586 m2

97 D-04.05.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubości 
podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem 
wodą

1257 m2

98 D-04.05.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubości 
podbudowy po zagęszczeniu: 20 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem 
wodą

23678 m2

99 D-04.05.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubości 
podbudowy po zagęszczeniu: 25 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem 
wodą

17467 m2

100 D-04.05.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubości 
podbudowy po zagęszczeniu: 30 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem 
wodą

51 m2

101 D-04.05.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubości 
podbudowy po zagęszczeniu: 20 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem 
wodą

2117 m2

102 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o 
grubości warstwy po zagęszczeniu: 25 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

1690 m2

103 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o 
grubości warstwy po zagęszczeniu: 30 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

2531 m2

104 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o 
grubości warstwy po zagęszczeniu: 38 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

819 m2

105 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o 
grubości warstwy po zagęszczeniu: 25 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

1323 m2

106 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o 
grubości warstwy po zagęszczeniu: 38 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

196 m2

107 D-04.05.01
Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, o grubości 
warstwy po zagęszczeniu: 15 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem wodą

5582 m2

4,5 D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego wapnem x x x

108 D-04.05.02
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego wapnem hydratyzowanym 
Rc0,5, o grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

1852 m2

109 D-04.05.02
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego wapnem hydratyzowanym 
Rc0,5, o grubości warstwy po zagęszczeniu 37 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

16628 m2

110 D-04.05.02
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego wapnem hydratyzowanym 
Rc0,5, o grubości warstwy po zagęszczeniu 40 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

797 m2

111 D-04.05.02
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego wapnem hydratyzowanym 
Rc0,5, o grubości warstwy po zagęszczeniu 45 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z 
polewaniem wodą

112 m2

4,6 D-04.06.01 Podbudowy z mieszanki związanej cementem (z betonu cementowego)

112 D-04.06.01
Podbudowy z betonu cementowego dylatowanego C8/10 o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem wodą

1387 m2
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113 D-04.06.01
Podbudowy z betonu cementowego dylatowanego C16/20 o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 24 cm wraz z pielęgnacją piaskiem z polewaniem wodą

1718 m2

4,7 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

114 D-04.07.01
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu 
o grubości: 6 cm

1327 m2

115 D-04.07.01
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu 
o grubości: 10 cm

27123 m2

116 D-04.07.01
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu 
o grubości: 12 cm

729 m2

117 D-04.07.01
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu 
o grubości: 15 cm

1110 m2

4,8 D-04.08.01
Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną lub mieszanką 
betonową

118 D-04.08.01 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W o średniej grubości 4 cm 827 m2

119 D-04.08.01 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W o średniej grubości 15 cm 857 m2

5 D-05.00.00 Nawierzchnie
5,1 D-05.02.03 Nawierzchnie twarde nieulepszone

120 D-05.02.03 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o grubości po uwałowaniu: 15 cm 77 m2

121 D-05.02.03 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o grubości po uwałowaniu: 20 cm 1922 m2

5,2 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzędowej)

122 D-05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej, szarej 15x17 spoinowanej żywicami, 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

1709 m2

123 D-05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej, szarej, łupanej, 8/11, na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

1387 m2

124 D-05.03.01
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej, szarej 17x20 na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

586 m2

5,3 D-05.03.05a
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i 
wbudowywanych na gorąco

125 D-05.03.05a
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po 
zagęszczeniu o grubości: 8 cm

4094 m2

126 D-05.03.05a
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po 
zagęszczeniu o grubości: 6 cm

29124 m2

127 D-05.03.05a
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po 
zagęszczeniu o grubości: 5 cm

2268 m2

5,4 D-05.03.05b
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i 
wbudowywanych na gorąco

128 D-05.03.05b
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa ścieralna po 
zagęszczeniu o grubości: 4 cm

3920 m2

129 D-05.03.05b
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S - warstwa ścieralna po 
zagęszczeniu o grubości: 4 cm

1032 m2

5,5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

130 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 23 cm z 
pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

212 m2

131 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 15 cm z 
pozostawieniem materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

352 m2

132 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 8 cm z pozostawieniem 
materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

54 m2

133 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 6 cm z pozostawieniem 
materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

13 m2

134 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 4 cm z pozostawieniem 
materiału do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

887 m2

5,6 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

135 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o 
grubości: 4 cm

30975 m2

136 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o 
grubości: 4 cm

60 m2

137 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o 
grubości: 7 cm

8377 m2

5,7 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

138 D-05.03.23
Nawierzchnie z fazowanej kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - 
jasnoszarej, na podsypce cementowo-piaskowej

1608 m2

139 D-05.03.23
Nawierzchnie z fazowanej kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - grafitowej, 
na podsypce cementowo-piaskowej

460 m2

5,8 D-05.03.26 Zabezpieczanie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

140 D-05.03.26 Geosiatka wzmacniająca warstwy bitumiczne o szerokości 1m 439 m2
6 D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

6,1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

141 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie 37319 m2
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142 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm 37319 m2

143 D-06.01.01
Umocnienie skarp i dna rowów narzutem kamiennym o grubości 10-15 cm na 
geowłókninie i podsypce z kruszywa 0/4

137 m2

144 D-06.01.01
Umocnienie powierzchni skarpy geokratami o wysokości 20 cm, o wymiarze 
komórek 52x40 cm wraz z mocowaniem szpilkami kotwiącymi o śr. 6-8 mm i dł. 30 
cm, ułożonej na geotkaninie o funkcji separacyjnej

44 m2

145 D-06.01.01
Odmulenie koparko-odmularkami rowów melioracyjnych z warstw namułu wraz z 
oczyszczeniem i regulacją rowu

1,57 100 m

6,2 D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy

146 D-06.03.01
Umocnienie poboczy warstwą jasnego kruszywa łamanego - warstwa o grubości 
po zagęszczeniu: 15 cm

6263 m2

7 D-07.00.00 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
7,1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

147 D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 
krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie

20,4 m2

148 D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 
krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie

1 m2

149 D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne poprzez ręczne 
malowanie: strzałek i innych symboli

125,9 m2

7,2 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe

150 D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 
krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie

2246,6 m2

151 D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i 
krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie

163 m2

152 D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne poprzez ręczne 
malowanie: strzałek i innych symboli

692,1 m2

7,3 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
153 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 60,3 mm 152 szt

154 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 60,3 mm ze wspornikiem 21 szt

155 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 60,3 mm typu krzyż 2 szt

156 D-07.02.01 Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych 194 szt
157 D-07.02.01 Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych 'mini' 46 szt

158 D-07.02.01
Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki kierunku i 
miejscowości oraz uzupełniających

9 szt

159 D-07.02.01
Przymocowanie niepodświetlonych tablic przeddrogowskazowych oraz 
drogowskazów tablicowych

24 szt

160 D-07.02.01
Przymocowanie niepodświetlonych tablic prowadzących, rozdzielających i 
kierujących

24 szt

161 D-07.02.01 Ustawienie słupków przeszkodowych U-5a/C-9 w gniazdach montażowych 13 szt

162 D-07.02.01
Ustawienie aktywnych słupków przeszkodowych U-5a/C-9 w gniazdach 
montażowych

2 szt

163 D-07.02.01 Ustawienie zapór drogowych szerokich U-20b o szerokości 3m 2 szt
164 D-07.02.01 Ustawienie tablic prowadzących U-3c i U-3d o szerokości 3m 4 szt

165 D-07.02.01 Ustawienie aktywnych tablic prowadzących U-3a w gniazdach montażowych 12 szt

166 D-07.02.01 Montaż konstrukcji skratowanego wspornika pod tablicę E-1 2 szt

7,4 D-07.02.02 Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe

167 D-07.02.01 Montaż słupków prowadzących U-1a, U-1b 62 szt
7,5 D-07.02.01 Oznakowanie poziome i pionowe

168 D-07.02.01
Organizacja ruchu na czas robót (projekt, uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i 
demontaż) - oznakowanie pionowe i poziome

1 ryczałt

7,6 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
169 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, H2 W2 1484 m
170 D-07.05.01 Zakończenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, H2 W2 238 m
171 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W2 15 m
172 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: podwójne, H2 W4 17 m
173 D-07.05.01 Barieroporęcz ochronna: H2 W2 24 m
7,7 D-07.06.01 Ogrodzenia dróg (z siatki i elementów prefabrykowanych)

174 D-07.06.01
Wykonanie ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych na fundamencie o 
wysokości h=2,2m

241 m

175 D-07.06.01 Budowa bramy wjazdowej o wysokości h=2,2m 22 m2
176 D-07.06.01 Regulacja wysokościowa bramy stalowej 3 kpl

177 D-07.06.01
Wykonanie szczelnego ogrodzenia herpetologicznego o wysokości 50 cm, 
wkopanego na min. 10 cm w ziemię

241 m

7,8 D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych (siatki, bariery łańcuchowe)

178 D-07.06.02 Balustrada U-11a o wysokości 1,1m 30 m
179 D-07.06.02 Balustrada U-11a o wysokości 1,2m 1775 m
8 D-08.00.00 Elementy ulic

8,1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe

180 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 (B15)

2490 m

181 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 (B15)

215 m
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182 D-08.01.01
Krawężniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 (B15)

921 m

183 D-08.01.01
Krawężniki betonowe peronowe o wymiarach: 44x33 cm na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 (B15)

141 m

184 D-08.01.01
Krawężniki betonowe wysepkowe o wymiarach: 25x30 cm na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 (B15)

567 m

8,2 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

185 D-08.01.02
Krawężniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na ławie betonowej z oporem z 
betonu C12/15 (B15)

335 m

186 D-08.01.01
Krawężniki kamienne położone na płask, o wymiarach: 20x30 cm na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)

252 m

8,3 D-08.02.01
Chodniki (z płyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z płyt 
kamiennych, z klinkieru, mieszanki mineralno-asfaltowej, asfaltu lanego, 
kostki kamiennej)

187 D-08.02.01
Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura ostrzegawcza 
(prefabrykat) - typ B, szerokość 0,4m - kolor żółty

141 m

188 D-08.02.01
Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura ostrzegawcza 
(prefabrykat) - typ B, szerokość 0,6m - kolor żółty

120 m

8,4 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

189 D-08.03.01 Obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) 3123 m

8,5 D-08.05.02
Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki 
kamiennej, brukowca, płyt chodnikowych)

190 D-08.05.02
Ułożenie ścieków drogowych korytkowych wg KPED-01.04 na ławie z betonu 
C12/15 (B15)

51 m

191 D-08.05.02
Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - szarej, na 
ławie z betonu C12/15 (B15) (szerokość 2 rzędów na płask)

2161 m

192 D-08.05.02
Ściek uliczny z opornika betonowego o wymiarach 20x30 cm na ławie z betonu 
C12/15 (B15)

415 m

9 D-09.00.00 Zieleń drogowa
9,1 D-09.01.01 Zieleń drogowa (nasadzenia rekopensacyjne)

193 D-09.01.01
Sadzenie drzew w terenie płaskim, w dołach o średnicy i głębokości 0,70-0,70 m 
(klon polny) wraz z pielęgnacją 

905 szt

194 D-09.01.01
Sadzenie drzew w terenie płaskim, w dołach o średnicy i głębokości 0,70-0,70 m 
(brzoza brodawkowata) wraz z pielęgnacją 

173 szt

195 D-09.01.01
Sadzenie drzew w terenie płaskim, w dołach o średnicy i głębokości 0,70-0,70 m 
(wierzba biała) wraz z pielęgnacją 

21 szt

196 D-09.01.01
Sadzenie krzewów w terenie płaskim, w dołach o średnicy i głębokości 0,50-0,50 
m (tawuła wierzbolistna)

278 szt

197 D-09.01.01
Sadzenie krzewów w terenie płaskim, w dołach o średnicy i głębokości 0,50-0,50 
m (wierzba purpurowa) wraz z pielęgnacją 

62 szt

198 D-09.01.01
Sadzenie krzewów w terenie płaskim, w dołach o średnicy i głębokości 0,50-0,50 
m (bez czarny) wraz z pielęgnacją 

182 szt

199 D-09.01.01
Sadzenie krzewów w terenie płaskim, w dołach o średnicy i głębokości 0,50-0,50 
m (śliwa tarnina) wraz z pielęgnacją 

357 szt

200 D-09.01.01
Sadzenie krzewów w terenie płaskim, w dołach o średnicy i głębokości 0,50-0,50 
m (głóg jednoszyjkowy) wraz z pielęgnacją 

189 szt

201 D-09.01.01
Sadzenie krzewów w terenie płaskim, w dołach o średnicy i głębokości 0,50-0,50 
m (berberys pospolity) wraz z pielęgnacją 

75 szt

202 D-09.01.01
Sadzenie krzewów w terenie płaskim, w dołach o średnicy i głębokości 0,50-0,50 
m (róża 'hansa') wraz z pielęgnacją 

167 szt

10 D-10.00.00 Inne roboty

10,1 D-10.00.00
 Wiaty autobusowe

203 D-10.00.00
Montaż i ustawienie nowych wiat o konstrukcji stalowej wraz ustawieniem nowych 
koszy na śmieci na peronach zatok autobusowych

5 szt

10,2 D-10.00.00 Pozostałe roboty

204 D-10.00.00 Stop-rynna betonowa z kratą żeliwną dla płazów o wymiarach 65x73,5x100 cm 16 m

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża drogowa 

Opis robót : Wzmocnienie podłoża (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-02.01.01a Wzmocnienie podłoża gruntowego

1,1 D-02.01.01a
Wzmocnienie podłoża gruntowego - kolumny formowane dynamiczne DR / 
mikrowybuchy

1 D-02.01.01a
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA I - ilość 64 szt. x 6,0 m 
(0+975 - 1+002)

384 mb

2 D-02.01.01a
Wykonanie kolumn formowanych mikrowybuchami - FAZA II - ilość 64 szt. x 13,6 
m (0+975 - 1+002)

870,4 mb

3 D-02.01.01a
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA III - ilość 64 szt. x 6,0 m 
(0+975 - 1+002)

384 mb

4 D-02.01.01a
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA I - ilość 78 szt. x 6,0 m 
(1+010 - 1+045)

468 mb

5 D-02.01.01a
Wykonanie kolumn formowanych mikrowybuchami - FAZA II - ilość 78 szt. x 15,0 
m (1+010 - 1+045)

1170 mb

6 D-02.01.01a
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA III - ilość 78 szt. x 6,0 m 
(1+010 - 1+045)

468 mb

1,2 D-02.01.01a Wzmocnienie podłoża gruntowego - kolumny formowane dynamiczne DR

7 D-02.01.01a
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR o średnicy 200 cm i długości 
kolumny 6,0 m (1+045 - 1+145)

1176 mb

1,3 D-02.01.01a Wykonanie platformy roboczej

8 D-02.01.01a Wykonanie platformy roboczej z pospółki o grubości 0,6 m (0+975 - 1+002) 752 m3

9 D-02.01.01a Wykonanie platformy roboczej z pospółki o grubości 1,0 m (0+975 - 1+002) 877 m3

10 D-02.01.01a Wykonanie platformy roboczej z pospółki o grubości 1,5 m (1+010 - 1+045) 1840 m3

1,4 D-02.01.01a Wykonanie geomateraca zwieńczającego

11 D-02.01.01a
Formowanie geomateraca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 0,60 m 
(0+975 - 1+002)

496 m3

12 D-02.01.01a Geosiatka wzmacniająca 200/200 PET - dwie warstwy (0+975 - 1+002) 2320 m2

13 D-02.01.01a
Formowanie geomateraca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 0,60 m 
(1+010 - 1+045)

842 m3

14 D-02.01.01a Geosiatka wzmacniająca 200/200 PET - dwie warstwy (1+010 - 1+045) 3675 m2

15 D-02.01.01a
Formowanie geomateraca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 0,60 m 
(0+960 - 1+060)

817 m3

16 D-02.01.01a Geosiatka wzmacniająca 110/25 PVA - dwie warstwy (0+960 - 1+060) 3820 m2

17 D-02.01.01a
Formowanie geomateraca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 0,60 m 
(1+045 - 1+145)

2380 m3

18 D-02.01.01a Geosiatka wzmacniająca 200/200 PET - dwie warstwy (1+045 - 1+145) 9883 m2

19 D-02.01.01a
Formowanie geomateraca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 0,60 m 
(1+145 - 1+240)

1786 m3

20 D-02.01.01a Geosiatka wzmacniająca 110/25 PVA - dwie warstwy (1+145 - 1+240) 7554 m2

Branża drogowa 

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża mostowa 

Opis robót : Budowa przepustów (teren GDDKiA) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-M-00.00.00 TEREN GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
1,1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

1 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości 
warstwy 30 cm, wraz z załadunkiem i wywozem

592,65 m2

1,2 D-03.01.01 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.2.1 Przepusty pod koroną drogi

2 D-03.01.01 Wykonanie prefabrykowanych przepustów z rur żelbetowych o średnicy 800 mm 29,7 m

1.2.2 Przepusty z rur HDPE (tworzyw sztucznych)

3 D-03.01.03
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 500 mm - 
zarurowania rowu

48,6 m

1,3 M-11.01.01 FUNDAMENTOWANIE
1.3.1 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

4 M-11.01.01 Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III 533,39 m3

5 M-11.01.01
Roboty ziemne ręczne wykonywane w gruntach kat. III wraz z pompowaniem wody 
z wykopu

59,27 m3

6 M-11.01.01 Wywóz gruntu samochodami samowyładowczymi 770,45 m3
1.3.2 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem

7 M-11.01.04
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami 
samowyładowczymi: grunt kat. III-IV wraz z zagęszczeniem uprzednio 
rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

335,91 m3

1.3.3 Wzmacnianie posadowienia (wymiana gruntu w wykopie)
8 M-11.01.06 Ułożenie geowłókniny polipropylenowej 383,13 m2
9 M-11.01.06 Ułożenie geosiatki o wytrzymałości min. 40x40kN/m 383,13 m2

10 M-11.01.06

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami 
samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - fundament kruszywowy z miaszanki żwirowo-
piaskowej i podsypka wspierająca, wraz z zagęszczeniem uprzednio 
rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami

41,31 m3

11 M-11.01.06

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami 
samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - fundament kruszywowy z tłucznia, wraz z 
zagęszczeniem uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 
zagęszczarkami

19,58 m3

1,4 M-12.01.02 ZBROJENIE
1.4.1 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - płyty zespalające

12 M-12.01.02
Przygotowanie i montaż zbrojenia nadbetonu (płyt współpracujących), przy 
średnicy prętów: 10-20 mm

0,17 t

13 M-12.01.02
Wiercenie otworów o średnicy 12 mm L=7-10 cm wraz z wklejeniem łączników 
średnicy 10 mm

118 szt

1,5 M-13.01.03 BETON

1.5.1
Beton ustroju niosącego w elementach o grubości < 60 cm - płyta 
zespalająca

14 M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) płyty zespalającej wraz deskowaniem 28,3 m3

1.5.2 Prefabrykaty betonowe

15 M-13.03.04 Zakup, transport i montaż prefabrykowanych el. wlotu/wylotu wg KPED 2.16 2 szt

1,6 M-15.01.03 IZOLACJA
1.6.1 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

16 M-15.01.03
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych 
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego

32,28 m2

1.6.2 Izolacja elementów obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
17 M-15.02.03 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża 46,24 m2
1,7 M-20.01.03 INNE  ROBOTY MOSTOWE

1.7.1 Umocnienie brzegów i dna cieku

18 M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni dna i skarp, w gruncie kat.I-III 115,8 m2

19 M-20.02.06
Wykonanie umocnienia dna i skarp kamieniem naturalnym, licowanym na płask, 
na podbudowie z betonu B15 (C12/15) gr. 10  cm z zalaniem spoin zaprawą 
cementową

115,8 m2

20 M-20.02.06
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na ławach betonowych 
z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej (stabilizacja 
podstawy stożków oraz wlotów/wylotów zarurowań)

4 m

21 M-20.02.06
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na ławach betonowych z oporem z betonu C12/15 i 
podsypce cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

181,2 m

Branża mostowa 
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża mostowa 

Opis robót : Budowa wiaduktu WD-1 wraz z uszynieniem (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1,1 D-M.00.00.00
Spełnienie przez Wykonawcę robót Wymagań Ogólnych (dostosowanie do 
wymogów kontraktu zgodnie z D-M.00.00.00, uzgodnienia z PKP, wyłączenia 
torowe)

1 D-M.00.00.01 Zaplecze Wykonawcy 1 kpl
2 D-M.00.00.02 Zaplecze Zamawiajacego/Nadzoru 1 kpl
3 D-M.00.00.03 Badania archeologiczne 1 kpl
4 D-M.00.00.04 Nadzór archeologiczny 1 kpl
5 D-M.00.00.05 Nadzór przyrodniczy 1 kpl
6 D-M.00.00.00 Uzgodnienia z PKP, wyłączenia torowe 1 kpl
2 D-03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

2,2 D-03.02.01 Roboty instalacyjne

7 D-03.02.01
Wykonanie skanalizowania rowu PKP - odcinek 1 (studnia wpadowa - 1szt, 
studnia betonowa - 1szt, pref. wylot KD 400, kolektor 400mm L=27,0m)

1 kpl

8 D-03.02.01
Wykonanie skanalizowania rowu PKP - odcinek 2 (studnia wpadowa - 1szt, 
studnia betonowa - 2szt, pref. wylot KD 400, kolektor 400mm L=33,5m)

1 kpl

3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

3,3 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)- w-wa ścieralna

9 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna 
po zagęszczeniu o grubości: 4cm

827,5 m2

4 D-07.00.00 OZNAKOWANIA I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
4,4 D-07.07.01 Uszynienie wiaduktu

10 Montaż indywidualnego uszynienia wiaduktu (wg dokumentacji projektowej) 1 kpl

10z1 D-07.07.01
Montaż uszynień indywidualnych przewodami układanymi w podłożu nawierzchni 
torowej, iskiernik niskonapięciowy TZD - 1 NR  wraz z uziemnieniem w obudowie 
OS (zwiernik tyrystorowy)

1 kpl

10z2 D-07.07.01 Montaż kątownika mocującego zwiernik 1 kpl
10z3 D-07.07.01 Segmentowy łącznik rozporowy SŁR M10x130 1 kpl
10z4 D-07.07.01 Montaż przewodów: przewód ALYd 1x120mm 40 1m/przew
10z5 D-07.07.01 Montaż uchwytów. Uchwyt do rur słupowy SF 75 10 szt

10z6 D-07.07.01
Montaż końcówek, przez zaciskanie, na żyłach o przekroju: ponad 50 do 120 
mm2

10 szt

10z7 D-07.07.01 Montaż rur osłonowych do knstrukcji wiaduktu rura SV 75 anty UV 30 m

10z8 D-07.07.01 Montaż kolan łukowych na rurach osłonowych. Kolano DKF75-90 (60) (30) 7 szt

10z9 D-07.07.01 Montaż uszynienia: kołek gwintowany do połączeń szynowych 1 kpl
10z10 D-07.07.01 Wykonanie połączeń konstrukcji bednarką Fe/Zn 30x4 20 m

10z11 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 
pomiar

1 szt

10z12 D-07.07.01 Badania powykonawcze wykonane testerem zwierników 1 szt
5 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

5,5 M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

11 M-11.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na składowisko wykonawcy: wykop (90%) 

2195,7 m3

12 M-11.01.01
Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na składowisko wykonawcy:  wykop (10%)

244 m3

5,6 M-11.01.04 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem

13 M-11.01.04
Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi wraz 
z zagęszczeniem - grunt zbrojony, samonośny wraz z opracowaniem projektu 
technologicznego

5476 m3

14 M-11.01.04
Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi wraz 
z zagęszczeniem

5934 m3

15 M-11.01.04
Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi wraz 
z zagęszczeniem - w-wa drenażowa z keramzytu

113,4 m3

5,7 M-11.07.01 Ścianka szczelna stalowa

16 M-11.07.01
Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal. 
wbijanymi pionowo, przy głębokości wykopu do 4,00 m wraz z obcięciem stalowej 
ścianki szczelnej - ścianki tracone

582 m2

5,8 M-11.08.05
Wzmacnianie podłoża metodą mieszania gruntu (DSM) [kolumny 
cementowo-gruntowe]

17 M-11.08.05
Wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą DSM - kolumny cementowo-
gruntowe 

673 m
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6 M-12.00.00 ZBROJENIE
6,9 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - fundamenty przyczółków

18 M-12.01.02
Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia fundamentów przyczółków 
mostowych, przy średnicy prętów: 10-25 mm

46 t

6,1 0 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - fundamenty podpór pośrednich

19 M-12.01.02
Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia fundamentów podpór pośrednich, przy 
średnicy prętów: 10-25 mm

48,01 t

6,11 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - korpusy przyczółków

20 M-12.01.02
Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia przyczółków mostowych, przy średnicy 
prętów: 10-25 mm

36,78 t

6,12 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - podpory pośrednie 

21 M-12.01.02
Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia podpór pośrednich, przy średnicy 
prętów: 10-25 mm

36,54 t

6,13 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - płyta pomostu

22 M-12.01.02
Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia płyty pomostowej, przy średnicy 
prętów: 12-16 mm

97,14 t

23 M-12.01.02 Montaż kotew kap chodnikowych 408 szt
6,14 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - kapy chodnikowe

24 M-12.01.02
Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia płyty pomostowej, przy średnicy 
prętów: 10 mm

21,62 t

25 M-12.01.02 Montaż kotew latarni 4 szt
6,15 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - płyty przejściowe

26 M-12.01.02
Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia płyty przejściowej, przy średnicy 
prętów: 12-16 mm

7,88 t

27 M-12.01.02 Montaż kotew kap chodnikowych 32 szt
6,16 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - opór żelbetowy

28 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 2,02 t

6,17 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - oparcie pod ściek

29 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 0,49 t

6,18 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - fundament pod prefabrykaty skrzydeł

30 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 3,72 t

6,19 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - oczep
31 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia, przy średnicy prętów: 10 mm 0,51 t
7 M-13.00.00 BETON

7,2 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy C30/37 w ścianach szczelnych

32 M-13.01.01 Betonowanie betonem C30/37 ław fundamentowych przyczółków mostowych 305 m3

7,21 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy C30/37 - fundamenty przyczółków

33 M-13.01.01
Betonowanie betonem C30/37 wraz z deskowaniem ław fundamentowych 
przyczółków mostowych

270 m3

7,22 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy C30/37 - fundamenty podpór pośrednich

34 M-13.01.01
Betonowanie betonem C30/37 wraz z deskowaniem ław fundamentowych podpór 
pośrednich

100 m3

7,23 M-13.01.04 Beton podpór klasy C30/37 w elementach o grubości > 60 cm
35 M-13.01.04 Betonowanie betonem C30/37 przyczółków wraz z deskowaniem 545 m3

7,24 M-13.01.04 Beton podpór klasy C30/37 w elementach o grubości > 60 cm
36 M-13.01.04 Betonowanie betonem C30/37 podpór pośrednich wraz z deskowaniem 353 m3

7,25 M-13.01.04 Beton podpór klasy C40/50 w elementach o grubości > 60 cm
37 M-13.01.04 Betonowanie betonem C40/50 ciosy wraz z deskowaniem 8,05 m3

7,26 M-13.01.05 Beton ustroju nośnego klasy C30/37 w elementach o grubości < 60 cm

38 M-13.01.05
Betonowanie betonem C30/37 płyty pomostowej ustrojów niosących mostów 
żelbetowych i sprężonych wraz z deskowaniem

395 m3

7,27 M-13.01.07 Beton zabudowy chodników klasy C30/37 w elementach o grubości < 60 cm

39 M-13.01.07
Betonowanie betonem C30/37 kap chodnikowych żelbetowych wraz z 
deskowaniem

271 m3

7,28 M-13.01.08 Beton płyt przejściowych klasy C30/37 w elementach o grubości < 60 cm

40 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 płyt przejściowych wraz z deskowaniem 110 m3

7,29 M-13.01.08 Beton oporu żelbetowego klasy C30/37 w elementach o grubości < 60 cm

41 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oporu żelbetowego wraz z deskowaniem 30,6 m3
7,3 M-13.01.08 Beton ławy żelbetowej klasy C30/37
42 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oparcia pod ściek warz z deskowaniem 16 m3

7,31 M-13.01.08 Beton fundamentu pod prefabrykaty klasy C30/37 

43 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 fundamentu prefabrykatu wraz z deskowaniem 38 m3

7,32 M-13.01.08 Beton oczepu klasy C30/37 
44 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oczep wraz z deskowaniem 5,8 m3

7,33 M-13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania
45 M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu i nadbetonu 302,22 m3

7,34 M-13.03.04 Montaż prefabrykatów gzymsowych

46 M-13.03.04
Montaż gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem 
uszczelnień

270,97 m

8 M-14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
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8,35 M-14.01.02 Konstrukcja stalowa ustroju niosącego 

47 M-14.01.02
Zakup, transport i montaż elementów konstrukcji stalowej wiaduktu - dźwigary 
blachownicowe, poprzecznice wraz z wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
(zgodnie z STWiORB)

316,66 t

9 M-15.00.00 IZOLACJA
9,36 M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

48 M-15.01.01
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych 
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego

1230,34 m2

9,37 M-15.02.03 Izolacja elementów obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej

49 M-15.02.03
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża żywicą i 
posypką piaskową

1694,56 m2

50 M-15.02.03
Wykonanie na obiektach mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy 
termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi

602,74 m2

9,38 M-15.03.03
Izolacjonawierzchnia z emulsji asfaltowej i kruszywa łamanego na 
chodnikach mostowych

51 M-15.03.03
Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 6 mm z emulsji z syntetycznego 
asfaltu modyfikowanego polimerami wraz z zagruntowaniem podłoża i 
wypełnieniem grysem bazaltowym

720,7 m2

9,39 M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego

52 M-15.04.02
Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 5 
cm - obiekt

878,58 m2

53 M-15.04.02
Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4-
6 cm (ściek)

102,16 m2

54 M-15.04.02 Przyklejenie taśmy uszczelniającej 204,32 m
10 M-16.00.00 ODWODNIENIE

10,4 M-16.01.01 Wpusty

55 M-16.01.01
Elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących (zakup i montaż) - 
wpustów z osadnikiem wraz z odprowadzeniem pionowym śr. 150 mm

22 szt

10,41 M-16.01.02 Rury o przekroju do 350 mm
56 M-16.01.02 Czyszczaki kanalizacyjne o średnicy: 250 mm 22 szt
57 M-16.01.02 Rurociągi z rur PP, przy średnicy rur 250 mm 232 m

58 M-16.01.02
Rury osłonowe stalowe średnicy min. wewn. 323,9/10 mm (wraz z zapewnieniem 
szczelności przejścia przez ścianę przyczółka np za pomocą manszet)

18 m

59 M-16.01.02 Pozostałe elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, trójniki, kolana, zawiesia 1 kpl

10,42 M-16.01.03 Sączki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu

60 M-16.01.03
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - sączków 
odwadniających z tworzywa sztucznego

44 szt

61 M-16.01.03 Wykonanie drenażu podłużnego z grysu bazaltowego z kompozycją epoksydową 33,5 m2

11 M-17.00.00 ŁOŻYSKA
11,43 M-17.01.04 Łożyska garnkowe

62 M-17.01.04
Montaż łożysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 1000kN (nośność 
obliczeniowa)

1 szt

63 M-17.01.04
Montaż łożysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 1000kN (nośność 
obliczeniowa)

6 szt

64 M-17.01.04
Montaż łożysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 1200kN (nośność 
obliczeniowa)

1 szt

65 M-17.01.04
Montaż łożysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 1200kN (nośność 
obliczeniowa)

6 szt

66 M-17.01.04
Montaż łożysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 1600kN (nośność 
obliczeniowa)

1 szt

67 M-17.01.04
Montaż łożysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 1600kN (nośność 
obliczeniowa)

6 szt

68 M-17.01.04
Montaż łożysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 2000kN (nośność 
obliczeniowa)

1 szt

69 M-17.01.04
Montaż łożysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 2000kN (nośność 
obliczeniowa)

6 szt

70 M-17.01.04 Montaż łożysk garnkowych nieprzesuwnych 2200kN (nośność obliczeniowa) 1 szt

71 M-17.01.04
Montaż łożysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 2200kN (nośność 
obliczeniowa)

6 szt

12 M-18.00.00 URZĄDZENIA  DYLATACYJNE
12,44 M-18.01.01 Modułowe urządzenie dylatacyjne 

72 M-18.01.01
Ułożenie dylatacji mostowej modułowej o przesuwie +/- 40mm (z blachą 
maskującą w rejonie kap)

16,75 m

73 M-18.01.01
Ułożenie dylatacji mostowej modułowej o przesuwie +/- 60mm (z blachą 
maskującą w rejonie kap)

16,75 m

12,45 M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą
74 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji - taśmy dylatacyjne PCV (korpus przyczółka) 50,4 m
75 M-18.02.01 Wykonanie nacięć w kapach i wypełnienie masą uszczelniającą 212,3 m
13 M-19.00.00 ELEMENTY  ZABEZPIECZAJĄCE

13,46 M-19.01.01 Krawężnik mostowy

76 M-19.01.01
Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych 20x20 cm na ławie z 
grysu bazaltowego wraz z kotwieniem krawężnika do kapy i uszczelnieniem

204,4 m
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77 M-19.01.01
Montaż na dojazdach krawężników kamiennych 20x30 cm na ławie betonowej z 
oporem (beton C12/15) wraz z kotwieniem krawężnika do kapy i uszczelnieniem

60,05 m

78 M-19.01.01 Ławy pod krawężniki kamienne beton B15 (C12/15) 9,01 m3
13,47 M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych

79 M-19.01.02 Bariera ochronne stalowe jednostronna 132 m
13,48 M-19.01.03 Barieroporęcze na obiektach mostowych

80 M-19.01.03 Barieroporęcz mostowa 143 m
13,49 M-19.01.04 Balustrada na obiektach mostowych

81 M-19.01.04
Montaż poręczy mostowych o wysokości 1,3m (kotwienie za pomocą kotew 
wklejanych) 

133 m

13,5 M-19.01.05 Zabezpieczenie przeciwporażeniowe na obiektach mostowych

82 M-19.01.05
Zakup i montaż osłon przeciwporażeniowych H=2,1m na obiekcie wraz z 
opracowaniem projektu wykonawczego - wypełnienie typu plexiglas lub 
poliwęglan

58,8 m2

14 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE
14,51 M-20.01.02 Warstwa filtracyjna i drenaż za ścianami konstrukcji

83 M-20.01.02
Wykonanie warstwy drenującej z geokompozytów i maty filtracyjnej na ścianie 
przyczółka

378,35 m2

14,52 M-20.01.03 Drenaż za ścianami konstrukcji

84 M-20.01.03
Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na 
betonie podkładowym wraz z rurami odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu

110,8 m

14,53 M-20.01.04 Instalacja urządzeń obcych.

85 M-20.01.04
Mocowanie (zawiesia) kanału technologicznego ze stali nierdzewnej na kotwy 
wklejane

102 kpl

86 M-20.01.04 Rury PP osłonowe średnicy wewnętrznej min. 110mm - kanał technologiczny 244,4 m

87 M-20.01.04 Rury PP osłonowe średnicy wewnętrznej min. 110mm - kabel zasilający latarnie 122,2 m

88 M-20.01.04
Rury osłonowe stalowe średnicy min. wewn. 159,0/8,0 mm (wraz z zapewnieniem 
szczelności przejścia przez ścianę przyczółka np za pomocą manszet)

54 m

14,54 M-20.01.07 Próbne obciążenie mostu

89 M-20.01.07
Wykonanie próbnego obciążenia obiektu (statyczne) wraz z projektem próbnego 
obciążenia

1 kpl

90 M-20.01.07
Wykonanie próbnego obciążenia obiektu (dynamiczne) wraz z projektem 
próbnego obciążenia

1 kpl

14,55 M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

91 M-20.01.08
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego 
zabezpieczenia betonu poprzez hydrofobizację (ew. hydrofobizacja bezbarwna)

1190,98 m2

14,56 M-20.01.09 Schody robocze na skarpie

92 M-20.01.09
Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów  z 
poręczą

40 m

93 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 1,12 m3

94 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 13,06 m3

14,57 M-20.01.11 Umocnienie skarp, stożków przyczółków
95 M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stożków 1011,12 m2

96 M-20.01.11
Wykonanie umocnienia kostką betonową wibroprasowaną gr.8cm  na 
podbudowie z betonu C16/20 gr.10 cm 

1011,12 m2

97 M-20.01.11
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą 
cementową wraz z ławą betonową z oporem z betonu C12/15

132,17 m

98 M-20.01.11 Ławy pod obrzeża betonowe z oporem z betonu C12/15 7,93 m3
14,58 M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne

99 M-20.01.15
Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami 
geodezyjnymi

38 szt

100 M-20.01.15 Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt
14,59 M-20.01.41 Ściana oporowa z bloczków prefabrykowanych i gruntu zbrojonego
101 M-20.01.41 Wykonanie systemowej ściany w technologii z gruntu zbrojonego 499,5 m2

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża mostowa 

Opis robót : Budowa obiektu OM-1 (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
1,1 M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

1 M-11.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na składowisko wykonawcy: wykop (90%) 

2277 m3

2 M-11.01.01
Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na składowisko wykonawcy:  wykop (10%)

253 m3

1,2 M-11.01.04 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem

3 M-11.01.04
Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi wraz 
z zagęszczeniem

9594 m3

4 M-11.01.04
Ułożenie geowłókniny separacyjnej o masie 500g/m2 (warstwa przeciwfiltracyjna 
nad obiektem)

2307 m2

5 M-11.01.04 Ułożenie geomembrany (warstwa przeciwfiltracyjna nad obiektem) 1153,5 m2
6 M-11.01.04 Ułożenie geokraty z wypełnieniem kryszywem (półki dla zwierząt) 151,5 m2

7 M-11.01.04
Ułożenie geosiatki wzmacniającej strefy krawędzi swobodnych konstrukcji obiektu 
z blachy falistej - rejon wlotu i wylotu

608 m2

1,3 M-11.03.02 Wykonanie pali - posadowienie obiektu
8 M-11.03.02 Wykonanie posadowienia pośredniego 2952 m

1,4 M-11.03.06 Próbne obciążenia pali
9 M-11.03.06 Probne obciążenia pali posadowienia pośredniego 6 próba

1,5 M-11.07.01 Ścianka szczelna stalowa

10 M-11.07.01

Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal. 
wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic i montażem/demontażem 
rozparć/zakotwień, w gruncie kat.IV, przy głębokości wykopu do 3,00 m  wraz z 
obcięciem

1272 m2

2 M-12.00.00 ZBROJENIE
2,6 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - podpór

11 M-12.01.02
Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia fundamentów podpór mostowych, przy 
średnicy prętów: 12-20 mm

38,26 t

2,7 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - wieniec żelbetowy

12 M-12.01.02
Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia wieńca żelbetowego, przy średnicy 
prętów: 8-12 mm

0,69 t

2,8 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - opór żelbetowy

13 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 0,52 t

3 M-13.00.00 BETON
3,9 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy C30/37 
14 M-13.01.01 Betonowanie betonem C30/37 podpór mostowych wraz z deskowaniem 534 m3

3,1 M-13.01.07 Beton zabudowy chodników klasy C30/37 w elementach o grubości < 60 cm

15 M-13.01.07 Betonowanie betonem C30/37 - wieniec żelbetowy wraz z deskowaniem 12 m3

3,11 M-13.01.08 Beton oporu żelbetowego klasy C30/37 w elementach o grubości < 60 cm

16 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oporu żelbetowego wraz z deskowaniem 7,8 m3
3,12 M-13.01.08 Beton  klasy C30/37 w elementach o grubości < 60 cm

17 M-13.01.08
Betonowanie betonem C30/37 warstwa podbudowy pod drenażem (w rejonie 
podpór obiektu) wraz z deskowaniem

23,75 m3

3,13 M-13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania
18 M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 146,7 m3
4 M-15.00.00 IZOLACJA

4,14 M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

19 M-15.01.01
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych 
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego

638,55 m2

5 M-18.00.00 URZĄDZENIA  DYLATACYJNE
5,15 M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą
20 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji - taśmy dylatacyjne PCV (korpus podpór obiektu) 43,6 m

21 M-18.02.01
Wykonanie doszczelnienia części odziemnej styku konstrukcji stalowej oraz 
żelbetowej podpory - izolacja bitumiczna nakładana metodą natryskową

95 m

6 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE
6,16 M-20.01.03 Drenaż za ścianami konstrukcji

22 M-20.01.03
Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 160 mm w otulinie filtracyjnej na 
korytku bet. wraz z rurami odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu - drenaż w 
rejonie podpór obiektu

95 m

23 M-20.01.03
Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 160 mm w otulinie filtracyjnej 
wraz z rurami odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu - drenaż nad obiektem

122,2 m
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24 M-20.01.03
Montaż rynienki odwadniającej ze stali nierdzewnej wraz z rurami spustowymi z 
PCV (część wystająca z betonu + 10cm wewnątrz podpory równiez ze stali 
nierdzewnej)

1 kpl

6,17 M-20.01.04 Instalacja urządzeń obcych.

25 M-20.01.04 Rury PP osłonowe średnicy wewnętrznej min. 110mm - kanał technologiczny 30 m

26 M-20.01.04 Rury PP osłonowe średnicy wewnętrznej min. 110mm - kabel zasilający latarnie 30 m

6,18 M-20.01.07 Próbne obciążenie mostu

27 M-20.01.07
Wykonanie próbnego obciążenia obiektu (statyczne) wraz z projektm próbnego 
obciążenia

1 kpl

6,19 M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

28 M-20.01.08
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego 
zabezpieczenia betonu poprzez hydrofobizację (ew. hydrofobizacja bezbarwna)

289,05 m2

6,2 M-20.01.09 Schody robocze na skarpie

29 M-20.01.09
Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów  z 
poręczą

15,9 m

30 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 0,56 m3

31 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 5,63 m3

6,21 M-20.01.11 Umocnienie skarp, stożków przyczółków
32 M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stożków 654 m2

33 M-20.01.11
Wykonanie umocnienia kostką betonową wibroprasowaną gr.8cm  na 
podbudowie z betonu C16/20 gr.10 cm 

654 m2

34 M-20.01.11
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą 
cementową na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

82 m

6,22 M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne

35 M-20.01.15
Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami 
geodezyjnymi

6 szt

36 M-20.01.15 Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt
6,23 M-20.01.26 Przepusty z blachy falistej

37 M-20.01.26
Montaż konstrukcji obiektu z blachy falistej zabezpieczoej antykorozyjnie o 
długości ok. 45m wraz z zakupem i transportem materiałów 

1 szt

6,24 M-20.02.06 Umocnienie brzegów i dna cieku

38 M-20.02.06
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy 
grubości warstwy: do 20 cm wraz z wywozem na składowisko wykonawcy

911,4 m2

39 M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 1048,6 m2

40 M-20.02.06
Wbijanie kołków oporowych drewnianycho średnicy 12-14 cm na głębokość: do 
2,0 m w grunt kat. III

560 szt

41 M-20.02.06
Wbijanie kołków oporowych drewnianycho średnicy 10-14 cm na głębokość: do 
1,0 m w grunt kat. III

1690 szt

42 M-20.02.06 Ułożenie geosiatki pod warstwę umocnienia dna i skarp z narzutu kamiennego 1029 m2

43 M-20.02.06
Wykonanie narzutu kamiennego  z brzegu, z kamienia ciężkiego lub średniego o 
gr. 30 cm

308,7 m3

44 M-20.02.06
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą 
cementową na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

3 m

6,25 M-20.02.07 Przełożenie koryta cieku 
45 M-20.02.07 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 98 m

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża mostowa 

Opis robót : Budowa mostu OM-2 (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

Branża mostowa 
1 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

1,1 D-03.01.03 Przepusty z rur HDPE [tworzyw sztucznych] 

1 D-03.01.03
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 400 mm - 
zarurowania

43,3 m

2 M-13.03.04 Montaż prefabrykowanego żelbetowego wylotu 400mm - wylot zarurowania 4 element

2 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
2,2 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

3 D-05.03.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubości: 8 cm - szarej, 
na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3cm i podbudowie betonowej min. 
gr. 15cm - ściek przykrawęźnikowy

18,48 m2

2,3 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

4 D-08.01.02
Krawężniki kamienne wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce 
cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)

65,6 m

3 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
3,4 M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

5 M-11.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi z wywozem na składowisko wykonawcy: wykop (90%) 

480,4 m3

6 M-11.01.01
Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z 
wywozem na składowisko wykonawcy:  wykop (10%)

53,38 m3

3,5 M-11.01.04 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem

7 M-11.01.04
Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi wraz 
z zagęszczeniem

1330,39 m3

8 M-11.01.04 Ułożenie geokraty z wypełnieniem kryszywem (półki dla zwierząt) 99 m2
3,6 M-11.07.01 Ścianka szczelna stalowa

9 M-11.07.01

Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal. 
wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic i montażem/demontażem 
rozparć/zakotwień, w gruncie kat.IV, przy głębokości wykopu do 3,00 m  wraz z 
obcięciem

690 m2

4 M-12.00.00 ZBROJENIE
4,7 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - fundamenty podpór

10 M-12.01.02
Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia fundamentów podpór mostowych (w 
tym  spawanie do ścianek szczelnych), przy średnicy prętów: 16-25 mm

27,51 t

4,8 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - ściany czołowe
11 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia, przy średnicy prętów: 16 mm 6,52 t

12 M-12.01.02
Montaż kotew wklejanych fi 20mm prefabrykatów skrajnych (wraz z wykonaniem 
otworów)

310 szt

4,9 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - kapy chodnikowe

13 M-12.01.02
Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia kap chodnikowych mostów 
żelbetowych, przy średnicy prętów: 10-12 mm

6,51 t

4,1 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - opór żelbetowy
14 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy średnicy prętów: 12mm 0,69 t
5 M-13.00.00 BETON

5,11 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy C30/37 w ścianach szczelnych
15 M-13.01.01 Betonowanie betonem C30/37 ław fundamentowych podpór mostowych 160 m3

5,12 M-13.01.07 Beton ścian czołowych klasy C30/37 w elementach o grubości < 60 cm

16 M-13.01.07 Betonowanie betonem C30/37 ścian czołowych wraz z deskowaniem 71 m3

5,13 M-13.01.07 Beton zabudowy chodników klasy C30/37 w elementach o grubości < 60 cm

17 M-13.01.07
Betonowanie betonem C30/37 kap chodnikowych żelbetowych wraz z 
deskowaniem

104 m3

5,14 M-13.01.08 Beton oporu żelbetowego klasy C30/37 w elementach o grubości < 60 cm

18 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oporu żelbetowego 10,53 m3
5,15 M-13.02.02 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania
19 M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 45,76 m3
20 M-13.02.02 Betonowanie korka pod fundamentami przyczółków z betonu C12/15 72 m3

5,16 M-13.03.03 Prefabrykaty betonowe

21 M-13.03.03
Montaż i zakup prefabrykowanych elementów żelbetowych obiektu z betonu 
C40/50 - objętość V=9,2m3

8 element

5,17 M-13.03.04 Montaż prefabrykatów gzymsowych

22 M-13.03.04
Montaż gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem 
uszczelnień

49,6 m
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6 M-15.00.00 IZOLACJA
6,18 M-15.01.03 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

23 M-15.01.03
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych 
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego

283,31 m2

6,19 M-15.02.03 Izolacja elementów obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej

24 M-15.02.03
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża żywicą i 
posypką piaskową

261,26 m2

6,2 M-15.03.03
Izolacjonawierzchnia z emulsji asfaltowej i kruszywa łamanego na 
chodnikach mostowych

25 M-15.03.03
Wykonanie nawierzchni na kapach gr. 5 mm, na bazie bitumicznej emulsji 
kationowej modyfikowanej polimerami wraz z zagruntowaniem podłoża i 
wypełnieniem grysem bazaltowym

141,36 m2

7 M-18.00.00 URZĄDZENIA  DYLATACYJNE
7,21 M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą

26 M-18.02.01
Wykonanie dylatacji styków prefabrykatów żelbetowych- wg szczegółow części 
rysunkowej opracowania

108,5 m

7,22 M-18.02.01 Wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą
27 M-18.02.01 Wykonanie nacięcia w betonie z wypełnieniem masą uszczelniającą 30,1 m

28 M-18.02.01
Wykonanie doszczelnienia części odziemnej styku konstrukcji prefabrykatów oraz 
żelbetowej ściany czołowej - izolacja bitumiczna nakładana metodą natryskową

31 m

8 M-19.00.00 ELEMENTY  ZABEZPIECZAJĄCE
8,23 M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych
29 M-19.01.02 Bariera ochronne stalowe jednostronne 24,8 m

8,24 M-19.01.03 Barieroporęcze na obiektach mostowych
30 M-19.01.03 Barieroporęcz mostowa 24,8 m

8,25 M-19.01.04 Balustrady stalowe na obiektach mostowych

31 M-19.01.04
Montaż poręczy mostowych o wysokości 1,2m - G=1115,4kg (kotwienie za 
pomocą kotew wklejanych) 

24,8 m

9 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE
9,26 M-20.01.02 Warstwa filtracyjna i drenaż za ścianami konstrukcji

32 M-20.01.02
Wykonanie warstwy drenującej z geokompozytów i maty filtracyjnej na ścianie 
przyczółka

224,75 m2

9,27 M-20.01.03 Drenaż za ścianami konstrukcji

33 M-20.01.03
Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na 
betonie podkładkowym wraz z rurami odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu

55,3 m

9,28 M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

34 M-20.01.08
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego 
zabezpieczenia betonu poprzez hydrofobizację (ew. hydrofobizacja barwna w 
kolorze betonu)

271,7 m2

9,29 M-20.01.09 Schody robocze na skarpie

35 M-20.01.09
Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów  z 
poręczą

9,1 m

36 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 0,42 m3

37 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 3,76 m3

9,3 M-20.01.11 Umocnienie skarp, stożków przyczółków

38 M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stożków, w gruncie kat.I-III 262,68 m2

39 M-20.01.11
Wykonanie umocnienia kostką betonową wibroprasowaną gr.8cm  na 
podbudowie z betonu C16/20 gr.10 cm 

262,68 m2

40 M-20.01.11
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą 
cementową na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

86,27 m

41 M-20.01.11 Ścieki z elementów betonowych na ławie betonowej na skarpie obiektu 42,8 m
9,31 M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne

42 M-20.01.15
Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami 
geodezyjnymi

6 szt

43 M-20.01.15 Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt
9,32 M-20.02.06 Umocnienie brzegów i dna cieku

44 M-20.02.06
Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o 
szerokości dna do 10 m

0,03 km

45 M-20.02.06
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy 
grubości warstwy: do 20 cm wraz z wywozem na składowisko wykonawcy

329,7 m2

46 M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 329,7 m2

47 M-20.02.06
Wbijanie kołków oporowych drewnianycho średnicy 12-14 cm na głębokość: do 
2,0 m w grunt kat. III

126 szt

48 M-20.02.06
Wbijanie kołków oporowych drewnianycho średnicy 10-14 cm na głębokość: do 
1,0 m w grunt kat. III

646 szt

49 M-20.01.11
Wykonanie umocnienia skarp geokratą gr. 10 cm z wypełnieniem kruszywem 
(łączna gr. min. 10cm)

230,1 m2

50 M-20.02.06 Ułożenie geosiatki pod warstwę umocnienia dna i skarp z narzutu kamiennego 230,1 m2

51 M-20.02.06
Wykonanie narzutu kamiennego  z brzegu, z kamienia ciężkiego lub średniego o 
gr. 30 cm

69,03 m3

52 M-20.02.06
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą 
cementową na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

12 m

9,33 M-20.02.07 Przełożenie koryta cieku 
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53 M-20.02.07 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 36 m
Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża mostowa 

Opis robót : Remont istniejącego mostu OM-3 (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1,1 D-01.02.03 Wyburzenia obiektów budowlanych i inżynierskich

1 D-01.02.03
Demontaż poręczy mostowych - przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego (na 
składowisko Inwestora) 

1,7 t

2 D-01.02.03
Transport elementów mostowych stalowych, z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym

1,7 t

3 D-01.02.03
Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych elementów żelbetowych ze 
zbrojeniem normalnym (na składowisko Wykonawcy)

51,33 m3

4 D-01.02.03
Rozbiórka umocnienia skarpy z w-wy betonowej gr. min. 15-20cm (na 
składowisko Inwestora) 

15,09 m3

5 D-01.02.03
Frezowanie górnej powierzchni płyty pomostowej z wywozem materiału z rozbiórki 
(na składowisko Wykonawcy) - grubość frezowania : 2cm

116,4 m2

6 D-01.02.03 Rozbiórka izolacji z papy (na składowisko Wykonawcy) 121,25 m2

7 D-01.02.03
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

71,17 m3

1,2 D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic

8 D-01.02.04
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 
obiekt

45,26 m3

9 D-01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym (na składowisko Wykonawcy)

45,26 m3

1,3 D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic
10 D-01.02.04 Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach:20x30 cm 34,08 m
11 D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu 0,68 m3

12 D-01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym (na składowisko Wykonawcy)

2,73 m3

2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2,4 D-03.01.03 Przepusty z rur HDPE [tworzyw sztucznych] 

13 D-03.01.03
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 400 mm - 
zarurowania

23 m

14 M-13.03.04 Montaż prefabrykowanego żelbetowego wylotu 400mm - wylot zarurowania 2 element

15 Montaż prefabrykowanej studni 600mm 1 kpl
16 Montaż prefabrykowanej studni wpadowej 600mm 2 kpl
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

3,5 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)- w-wa ścieralna

17 D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna 
po zagęszczeniu o grubości: 4cm

86,8 m2

4 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
4,6 M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

18 M-11.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na składowisko wykonawcy: wykop (90%) 

626,03 m3

19 M-11.01.01
Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na składowisko wykonawcy:  wykop (10%)

69,56 m3

4,7 M-11.01.04 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem

20 M-11.01.04
Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi wraz 
z zagęszczeniem

695,59 m3

21 M-11.01.04 Ułożenie geokraty z wypełnieniem kryszywem (półki dla zwierząt) 40 m2
5 M-12.00.00 ZBROJENIE

5,8 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - korpusy przyczółków

22 M-12.01.02
Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia przyczółków mostowych, przy średnicy 
prętów: 12-25 mm

6,54 t

23 M-12.01.02
Wiercenie otworów o średnicy 18 mm wraz z wklejeniem łączników średnicy 16 
mm

1632 szt

5,9 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - w-wa nadbetonu

24 M-12.01.02
Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia w-wy nadbetonu, przy średnicy 
prętów: 10-16 mm

2,97 t

25 M-12.01.02
Wiercenie otworów o średnicy 18 mm wraz z wklejeniem łączników średnicy 16 
mm

1482 szt

26 M-12.01.02 Montaż kotew kap chodnikowych 48 szt
5,1 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - kapy chodnikowe

27 M-12.01.02
Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia kap chodnikowych, przy średnicy 
prętów: 12 mm

2,21 t

5,11 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - płyty przejściowe

28 M-12.01.02
Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia płyty przejściowej, przy średnicy 
prętów: 12-16 mm

2,82 t
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5,12 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - opór żelbetowy

29 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm 0,33 t

6 M-13.00.00 BETON
6,13 M-13.01.04 Beton podpór klasy C30/37 w elementach o grubości > 60 cm
30 M-13.01.04 Betonowanie betonem C30/37 przyczółków wraz z deskowaniem 53 m3

6,14 M-13.01.05 Beton ustroju nośnego klasy C30/37 w elementach o grubości < 60 cm

31 M-13.01.05
Betonowanie betonem C30/37 w-wy nadbetonu ustrojów niosących mostów 
żelbetowych i sprężonych wraz z deskowaniem

22 m3

6,15 M-13.01.07 Beton zabudowy chodników klasy C30/37 w elementach o grubości < 60 cm

32 M-13.01.07
Betonowanie betonem C30/37 kap chodnikowych żelbetowych wraz z 
deskowaniem

16 m3

6,16 M-13.01.08 Beton płyt przejściowych klasy C30/37 w elementach o grubości < 60 cm

33 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 płyt przejściowych wraz z deskowaniem 20 m3

6,17 M-13.01.08 Beton oporu żelbetowego klasy C30/37 w elementach o grubości < 60 cm

34 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oporu żelbetowego wraz z deskowaniem 4,95 m3
6,18 M-13.01.11 Zaprawa cementowa z dodatkiem żywic syntetycznych

35 M-13.01.11
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni oczepów podpór i widocznych 
fragmentów belek prefabrykowanych

190,8 m2

36 M-13.01.11 Wyrównanie zaprawą typu PCC nierówności 190,8 m2
6,19 M-13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania
37 M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu i nadbetonu 39 m3
6,2 M-13.03.04 Montaż prefabrykatów gzymsowych

38 M-13.03.04
Montaż gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem 
uszczelnień

39,5 m

7 M-15.00.00 IZOLACJA
7,21 M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

39 M-15.01.01
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych 
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego

160,75 m2

7,22 M-15.02.03 Izolacja elementów obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej

40 M-15.02.03
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża żywicą i 
posypką piaskową

12,18 m2

41 M-15.02.03
Wykonanie na obiektach mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy 
termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi

38,4 m2

7,23 M-15.03.03
Izolacjonawierzchnia z emulsji asfaltowej i kruszywa łamanego na 
chodnikach mostowych

42 M-15.03.03
Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 5 mm z emulsji z syntetycznego 
asfaltu modyfikowanego polimerami wraz z zagruntowaniem podłoża i 
wypełnieniem grysem bazaltowym

57,83 m2

7,24 M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego

43 M-15.04.02
Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 5 
cm - obiekt

86,8 m2

8 M-16.00.00 ODWODNIENIE
8,25 M-16.01.03 Sączki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu

44 M-16.01.03
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - sączków 
odwadniających z tworzywa sztucznego z rurą spustową

4 szt

45 M-16.01.03 Wykonanie drenażu podłużnego z grysu bazaltowego z kompozycją epoksydową 2,83 m2

46 M-16.01.03
Wiercenie otworów o głębokości do 100 cm, techniką diamentową w betonie 
zbrojonym, przy średnicy wierconego otworu do 60 mm (przez płytę pomostową i 
prefabrykaty) - dla wykonania sączków

3,8 m otworu

9 M-18.00.00 URZĄDZENIA  DYLATACYJNE
9,26 M-18.01.03 Elastyczne przekrycie dylatacyjne - dylatacja bitumiczna

47 M-18.01.03
Wykonanie dylatacji bitumicznych jezdni i chodnika (wraz z wykonaniem blachy 
przekrywającej ze stali nierdzewnej na długości kap)

23 m

9,27 M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą

48 M-18.02.01
Wykonanie dylatacji - taśmy dylatacyjne PCV (styk skrzydła obiektu i korpusu 
fundamentu obiektu OM-1)

5,3 m

49 M-18.02.01 Wykonanie nacięcia w kapach i wypełnienie masą uszczelniającą 11,2 m
10 M-19.00.00 ELEMENTY  ZABEZPIECZAJĄCE

10,28 M-19.01.01 Krawężnik mostowy

50 M-19.01.01
Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych 20x20 cm na ławie z 
grysu bazaltowego wraz z kotwieniem krawężnika do kapy i uszczelnieniem

38,55 m

51 M-19.01.01
Montaż na dojadach krawężników kamiennych 20x30 cm na ławie betonowej z 
oporem wraz z kotwieniem krawężnika do kapy i uszczelnieniem

8 m

10,29 M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych
52 M-19.01.02 Bariera ochronne stalowe jednostronna na dojazdach 102 m

10,3 M-19.01.03 Barieroporęcze na obiektach mostowych
53 M-19.01.03 Barieroporęcz mostowa 38,57 m

10,31 M-19.01.04 Balustrady stalowe na obiektach mostowych

54 M-19.01.04
Montaż poręczy mostowych o wysokości 1,1m (kotwienie za pomocą kotew 
wklejanych) - skrzydła mostu

11 m

11 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE
11,32 M-20.01.03 Drenaż za ścianami konstrukcji
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55 M-20.01.03
Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na 
korytku bet. wraz z rurami odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu

31,5 m

11,33 M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

56 M-20.01.08
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego 
zabezpieczenia betonu poprzez hydrofobizację (ew. hydrofobizacja bezbarwna)

180,5 m2

11,34 M-20.01.09 Schody robocze na skarpie

57 M-20.01.09
Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów  z 
poręczą

10,4 m

58 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 0,42 m3

59 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 4,02 m3

11,35 M-20.01.11 Umocnienie skarp, stożków przyczółków
60 M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stożków 85,96 m2

61 M-20.01.11
Wykonanie umocnienia kostką betonową wibroprasowaną gr.8cm  na 
podbudowie z betonu C16/20 gr.10 cm 

85,96 m2

62 M-20.01.11
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą 
cementową na ławie z oporem z betonu C12/15

11,8 m

63 M-20.01.11 Ścieki z elementów betonowych na ławie betonowej na skarpie obiektu 17,22 m
11,36 M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne

64 M-20.01.15
Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami 
geodezyjnymi

6 szt

65 M-20.01.15 Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt
11,37 M-20.02.06 Umocnienie brzegów i dna cieku

66 M-20.02.06
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy 
grubości warstwy: do 20 cm wraz z wywozem na składowisko wykonawcy

126 m2

67 M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 126 m2

68 M-20.02.06
Wbijanie kołków oporowych drewnianycho średnicy 12-14 cm na głębokość: do 
2,0 m w grunt kat. III

84 szt

69 M-20.02.06
Wbijanie kołków oporowych drewnianycho średnicy 10-14 cm na głębokość: do 
1,0 m w grunt kat. III

563 szt

70 M-20.02.06 Ułożenie geosiatki pod warstwę umocnienia dna i skarp z narzutu kamiennego 203,5 m2

71 M-20.02.06
Wykonanie narzutu kamiennego  z brzegu, z kamienia ciężkiego lub średniego o 
gr. 30 cm

61,05 m3

11,38 M-20.02.07 Przełożenie koryta cieku 
72 M-20.02.07 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 35 m

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża mostowa 

Opis robót : Budowa murów oporowych (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
1,1 M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

1 M-11.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi: wykop (90%) na składowisko wykonawcy

578,56 m3

2 M-11.01.01
Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymim:  wykop (10%) na składowisko wykonawcy

64,28 m3

1,2 M-11.01.04 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem

3 M-11.01.04
Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi - 
grunt zbrojony, samonośny wraz z opracowaniem projektu technologicznego wraz 
z zagęszczeniem

5761,1 m3

4 M-11.01.04
Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi - w-
wa drenażowa z keramzytu wraz z zagęszczeniem

155,25 m3

2 M-12.00.00 ZBROJENIE
2,3 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - fundament pod prefabrykaty

5 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia, przy średnicy prętów: 12-16 mm 5,68 t

2,4 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - zbrojenie prefabrykatu

6 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia, przy średnicy prętów: 8-12 mm 1,91 t

2,5 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - oczep
7 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia, przy średnicy prętów: 10 mm 4,89 t

2,6 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - belka zespalająca prefabrykaty

8 M-12.01.02 Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia, przy średnicy prętów: 8-20 mm 0,26 t

3 M-13.00.00 BETON
3,7 M-13.01.08 Beton fundamentu pod prefabrykaty klasy C30/37 

9 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 fundamentu prefabrykatu wraz z deskowaniem 60 m3

3,8 M-13.01.08 Beton oczepu klasy C30/37 
10 M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oczep wraz z deskowaniem 56 m3
3,9 M-13.01.08 Beton oczepu klasy C30/37 

11 M-13.01.08
Betonowanie betonem C30/37 - belka zespalająca prefabrykaty wraz z 
deskowaniem

2 m3

3,1 M-13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania
12 M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 29,29 m3

3,11 M-13.03.03 Prefabrykaty betonowe

13 M-13.03.03
Montaż prefabrykatów żelbetowych typu "L" z betonu C30/37 zazbrojonego 
zgodnie z dokumentacją - objętość V=0,5m3

33 element

3,12 M-13.03.04 Montaż prefabrykatów gzymsowych

14 M-13.03.04
Montaż gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem 
uszczelnień

110,35 m

4 M-15.00.00 IZOLACJA
4,13 M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

15 M-15.01.01
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych 
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego

561 m2

4,14 M-15.02.03 Izolacja elementów obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej

16 M-15.02.03
Wykonanie uszczelnienia styków prefabrykatów muru oprowego z papy 
zgrzewalnej

18,56 m2

4,15 M-15.03.03 Izolacjonawierzchnia z emulsji asfaltowej i kruszywa łamanego na gzymsie

17 M-15.03.03
Wykonanie nawierzchni na gzymsie gr. 5 mm z emulsji z syntetycznego asfaltu 
modyfikowanego polimerami wraz z zagruntowaniem podłoża i wypełnieniem 
grysem bazaltowym

58,96 m2

5 M-19.00.00 ELEMENTY  ZABEZPIECZAJĄCE
5,16 M-19.01.04 Balustrada na obiektach mostowych

18 M-19.01.04
Montaż poręczy ze szczeblinkami typu U-11a o wysokości 1,1m (kotwienie za 
pomocą kotew wklejanych) 

110,37 m

6 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE
6,17 M-20.01.03 Drenaż za ścianami konstrukcji

19 M-20.01.03
Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na 
korytku bet. wraz z rurami odprowadzającymi wodę na teren

109,8 m

6,18 M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

20 M-20.01.08
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego 
zabezpieczenia betonu poprzez hydrofobizację (ew. hydrofobizacja bezbarwna)

36,3 m2

6,19 M-20.01.11 Umocnienie skarp, stożków przyczółków
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21 M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 88 m2

22 M-20.01.11
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą 
cementową na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

111 m

23 M-20.01.11 Wykonanie narzutu z kruszywa o gr. 30 cm - opaska przy murze oprowym 9,9 m3

24 M-20.01.11 Ścieki z elementów betonowych na ławie betonowej w rejonie muru oprowego 111 m

6,2 M-20.01.41 Ściana oporowa z bloczków prefabrykowanych i gruntu zbrojonego
25 M-20.01.41 Wykonanie systemowej ściany w technologii z gruntu zbrojonego 528,88 m2

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża mostowa 

Opis robót : Budowa przepustów (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

Branża mostowa 
1 D-M-00.00.00 TEREN GMINY KÓRNIK

1,1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

1 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy 
grubości warstwy 30 cm, wraz z załadunkiem i wywozem

2533,38 m2

1.1.2 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich
2 D-01.02.03 Rozebranie zarurowań rurowych: - rur o średnicy 80 cm 18 m

3 D-01.02.03
Załadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym przy 
załadunku i wyładunku mechanicznym

5,4 m3

1,2 D-03.01.01 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.2.1 Przepusty pod koroną drogi

4 D-03.01.01
Budowa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych, o przekroju zamkniętym - 
część przelotowa o wym. 1,5x1,5 m z 1 otworem

38 m

5 D-03.01.01 Wykonanie prefabrykowanych przepustów z rur żelbetowych o średnicy 800 mm 87,8 m

1.2.2 Przepusty z rur HDPE (tworzyw sztucznych)

6 D-03.01.03
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 1000 mm - 
zarurowania rowu

10,6 m

7 D-03.01.03
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 800 mm - 
zarurowania rowu

24 m

8 D-03.01.03
Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 500 mm - 
zarurowania rowu

135,8 m

1,3 D-05.03.26 NAWIERZCHNIE

1.3.1 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

9 D-05.03.26
Geosiatka wzmacniająca warstwy bitumiczne o szerokości 1m, o wytrzymałości 
min. 100x100kN, wstępnie powlekana bitumem

112,5 m2

1,4 M-11.01.01 FUNDAMENTOWANIE
1.4.1 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
10 M-11.01.01 Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III 2971,4 m3

11 M-11.01.01
Roboty ziemne ręczne wykonywane w gruntach kat. III wraz z pompowaniem 
wody z wykopu

330,16 m3

12 M-11.01.01 Wywóz gruntu samochodami samowyładowczymi 4292,03 m3
1.4.2 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem

13 M-11.01.04
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami 
samowyładowczymi: grunt kat. III-IV wraz z zagęszczeniem uprzednio 
rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

2543,11 m3

1.4.3 Wzmacnianie posadowienia (wymiana gruntu w wykopie)
14 M-11.01.06 Ułożenie geowłókniny polipropylenowej 1561,19 m2
15 M-11.01.06 Ułożenie geosiatki o wytrzymałości min. 40x40kN/m 1621,18 m2

16 M-11.01.06
Ułożenie geosiatki wzmacniającej dwukierunkowo rozciąganej o sztywnych 
węzłach (wytrzymałość 100kN/m) - strefa przejściowa

375,2 m2

17 M-11.01.06

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami 
samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - fundament kruszywowy z miaszanki 
żwirowo-piaskowej i podsypka wspierająca, wraz z zagęszczeniem uprzednio 
rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami

159,6 m3

18 M-11.01.06

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami 
samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - fundament kruszywowy z pospółki  i 
podsypka wspierająca, wraz z zagęszczeniem uprzednio rozplantowanego 
warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami

76,88 m3

19 M-11.01.06

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami 
samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - fundament kruszywowy z tłucznia, wraz z 
zagęszczeniem uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 
zagęszczarkami

58,05 m3

20 M-11.01.06 Wykonanie w przepuście narzutu z kruszywa 8,23 m3
1,5 M-12.01.02 ZBROJENIE

1.5.1 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - ściany czołowe

21 M-12.01.02
Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia ścian czołowych, przy średnicy 
prętów: 12-16 mm

7,78 t

1.5.2 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - kołnierze

22 M-12.01.02
Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia kołnierzy, przy średnicy prętów: 12-
16 mm

0,76 t

1.5.3 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - płyty zespalające

23 M-12.01.02
Przygotowanie i montaż zbrojenia nadbetonu (płyt współpracujących), przy 
średnicy prętów: 10-20 mm

5,67 t

24 M-12.01.02
Wiercenie otworów o średnicy 12 mm L=7-10 cm wraz z wklejeniem łączników 
średnicy 10 mm

675 szt
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1.5.4 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - płyty przejściowe

25 M-12.01.02
Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 12-16 
mm

11,65 t

1,6 M-13.01.03 BETON
1.6.1 Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm

26 M-13.01.03 Betonowanie betonem B35 (C30/37) ścian czołowych wraz z deskowaniem 47,9 m3

1.6.2 Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm
27 M-13.01.03 Betonowanie betonem B35 (C30/37) kołnierzy wraz z deskowaniem 3 m3

1.6.3 Beton ustroju niosącego w elementach o grubości < 60 cm - płyta zespalająca

28 M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) płyty zespalającej wraz z deskowaniem 117,9 m3

1.6.4 Beton płyt przejściowych

29 M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) płyt przejściowych wraz z deskowaniem 75,7 m3

1.6.5 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania

30 M-13.02.02 Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu i warstwy ochronnej izolacji 64,94 m3

1.6.6 Prefabrykaty betonowe

31 M-13.03.04 Zakup, transport i montaż prefabrykowanych el. wlotu/wylotu wg KPED 2.16 6 szt

1,7 M-15.01.03 IZOLACJA
1.7.1 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

32 M-15.01.03
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych 
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego

399,59 m2

1.7.2 Izolacja elementów obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
33 M-15.02.03 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża 555,92 m2
1,8 M-20.01.03 INNE  ROBOTY MOSTOWE

1.8.1 Drenaż

34 M-20.01.03
Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy min. 150 mm w otulinie 
filtracyjnej na podbudowie z betonu lub prefabrykatów ściekowych wraz z rurami 
odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu

92,4 m

1.8.2 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

35 M-20.01.08
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego 
zabezpieczenia betonu materiałami na bazie akryli

42,03 m2

1.8.3 Punkty pomiarowo-kontrolne

36 M-20.01.15
Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami 
geodezyjnymi

12 szt

37 M-20.01.15 Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie 2 szt
1.8.4 Urządzenia do migracji zwierząt
38 M-20.01.20 Wykonanie półek dla zwierząt 131,7 m
39 M-20.01.20 Rozścielenie warstwy gruntu grubości 3 cm na półkach dla zwierząt 65,85 m2
40 M-20.01.20 Wykonanie płotków naprowadzających dla zwierząt 2279,7 m

1.8.5 Umocnienie brzegów i dna cieku

41 M-20.02.06
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek i 
wyprofilowanie koryta cieku, przy grubości warstwy do 20 cm z załadunkiem i 
wowozem (skarpy istniejących cieków)

580,6 m2

42 M-20.02.06
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi (odmulenie dna istniejących cieków)

115,15 m3

43 M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni dna i skarp, w gruncie kat.I-III 1263,12 m2

44 M-20.02.06
Wykonanie umocnienia dna i skarp kamieniem naturalnym, licowanym na płask, 
na podbudowie z betonu B15 (C12/15) gr. 10  cm

922,32 m2

45 M-20.02.06
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce 
cementowo-piaskowej (stabilizacja podstawy stożków oraz wlotów/wylotów 
zarurowań)

20 m

46 M-20.02.06
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na ławach betonowych 
z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej (podwaliny skarp i 
stożków)

9,5 m

47 M-20.02.06
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na ławach betonowych z oporem z betonu C12/15 i 
podsypce cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

897 m

48 M-20.02.06
Wykonanie palisady przy wbiciu za pomocą młota pneumatycznego kołków 
drewnianych o średnicy 10-14 cm i długości 2,0 m w grunt kat. III

70,1 m

49 M-20.02.06 Wykonanie kiszki faszynowej, stabilizowanej kołkami drewnianymi 240 m
Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża wod-kan 

Opis robót : Budowa kanalizacji deszczowej (teren GDDKiA) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
1,1 D-03.02.01 Roboty przygotowawcze i ziemne 

1 D-03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III-IV z transportem urobku

9,46 m3

2 D-03.02.01 Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem wraz z odwodnieniem 1,05 m3

3 D-03.02.01
Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II wraz z 
odwodnieniem

0,82 m3

4 D-03.02.01
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych grunt kat. I-IV

22,66 m2

5 D-03.02.01 Podsypka z piasku grubości 20 cm pod kanalizację 2,06 m3
6 D-03.02.01 Obsypka rurociągu do wysokości 20 cm nad rurę 4,83 m3

7 D-03.02.01
Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zagęszczeniem - współczynnik 
zagęszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)

3,29 m3

8 D-03.02.01
Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym wraz z zagęszczeniem - współczynnik 
zagęszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)

0,82 m3

1,2 D-03.02.01 Roboty montażowe

9 D-03.02.01
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy 
umocnione (kanalizacja)

10,3 m

10 D-03.02.01
Wpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementów betonowych DN500 
mm; z rusztem żeliwnym typowym klasy D400 i pierścieniem odciążającym (rys. 
11)

1 szt.

11 D-03.02.01 Wylot przykanalika Dz200 z kratą zabezpieczającą 1 elem.

12 D-03.02.01 Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 10 cm pod płyty ażurowe 33 m2

13 D-03.02.01
Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40 cm na odcinku 3 m przed i 3 m po 
wylocie

33 m2

14 D-03.02.01 Ubezpieczenie dna narzutem kamiennym 1,19 m3
15 D-03.02.01 Taśma ostrzegawcza koloru brązowego 10,3 m
16 D-03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 1 odc. -1

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża wod-kan 

Opis robót : Budowa kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskiej (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-03.02.01 Drenaż
1,1 D-03.02.01 Roboty ziemne i przygotowawcze

1 D-03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III-IV z transportem urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej 
samochodami samowyładowczymi

1546,65 m3

2 D-03.02.01 Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem (grunt kat. III) 171,85 m3

3 D-03.02.01
Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II

213,11 m3

4 D-03.02.01 Umocnienie ścian wykopów 5399,34 m2
5 D-03.02.01 Ułożenie geowłókniny 7471,35 m2

6 D-03.02.01
Podsypka pod drenaż i kanał wraz z obsypką i materiałem o maksymalnej 
średnicy zastępczej fi32 mm

1683,12 m3

7 D-03.02.01 Zasypanie wykopu gruntem miejscowym 213,11 m3
1,2 D-03.02.01 Roboty montażowe

8 D-03.02.01
Rura drenarska o pełnej perforacji PVC- U klasy S Dz110 mm w otulinie 
polipropylenowej

1660,3 m

9 D-03.02.01 Rura lita Dz110 mm PVC-U Klasy S-lite SN8 126,8 m
10 D-03.02.01 Rura osłonowa (drenaż) PE100 SDR17 Dz225 mm - wykopy umocnione 50 m

11 D-03.02.01
Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 110 mm w rurach 
ochronnych wraz z kosztem płóz i manszet

50 m

12 D-03.02.01
Studnia drenarska tworzywowa DN425 mm z osadnikiem 0,50m z włazem klasy 
A15 (rys. nr 13)

25 szt.

13 D-03.02.01 Wylot drenu wg KPED oraz rys. nr 6 6 elem.
14 D-03.02.01 Wykonanie umocnienia z dybli 2 m przed i za wylotem 12 m2
2 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

2,3 D-03.02.01 Roboty przygotowawcze i ziemne 

15 D-03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III-IV z transportem urobku

4240,53 m3

16 D-03.02.01
Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem (grunt kat. III) wraz z 
odwodnieniem

471,17 m3

17 D-03.02.01
Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II wraz z 
odwodnieniem

742,39 m3

18 D-03.02.01
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych grunt kat. I-IV

9623,54 m2

19 D-03.02.01 Podsypka z piasku grubości 20 cm pod kanalizację 424,51 m3
20 D-03.02.01 Obsypka rurociągu do wysokości 20 cm nad rurę 1163,64 m3

21 D-03.02.01
Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zagęszczeniem - współczynnik 
zagęszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)

2969,56 m3

22 D-03.02.01
Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym wraz z zagęszczeniem - współczynnik 
zagęszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)

742,39 m3

23 D-03.02.01
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki; element o rozpiętości 4 m

32 kpl.

24 D-03.02.01
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

32 kpl.

25 D-03.02.01 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m 14 kpl.

26 D-03.02.01
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 
m

14 kpl.

2,4 D-03.02.01 Roboty montażowe

27 D-03.02.01
Przykanaliki z rur giętkich z króćcami o śr. Dz200 mm, sztywności obwodowej 
min. SN4  - wykopy umocnione (kanalizacja)

203,4 m

28 D-03.02.01
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy 
umocnione (kanalizacja)

610 m

29 D-03.02.01
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm SN8 lite - wykopy 
umocnione (kanalizacja)

626,2 m

30 D-03.02.01
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm SN8 lite - wykopy 
umocnione (kanalizacja)

126,9 m

31 D-03.02.01
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm SN8 lite - wykopy 
umocnione (kanalizacja)

332,6 m

32 D-03.02.01 Płyta prefabrykowana pod studnie DN1000 43 kpl.

33 D-03.02.01
Studnia kanalizacyjna z elementów betonowych o średnicy DN1000 mm; 
kompletna z włazem tworzywowym DN600 klasy A15 obudowana kostką (rys. nr 
10 ; zgodnie z tabelą 2)

43 stud.

34 D-03.02.01 Płyty prefabrykowana pod studnie DN1200 15 kpl.

35 D-03.02.01
Studnia kanalizacyjna z elementów betonowych o średnicy DN1200 mm; 
kompletna z włazem tworzywowym DN600 klasy A15 obudowana kostką (rys. nr 
10 ; zgodnie z tabelą 2)

7 stud.
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36 D-03.02.01
Studnia wpadowa DN1200 mm z włazem tworzywowym DN600 klasy A15 (rys. nr 
12.1) wraz z umocnieniami

7 stud.

37 D-03.02.01
Studnia wpadowa DN1200 mm podwójna z włazem tworzywowym DN600 klasy 
A15 (rys. nr 12.2) wraz z umocnieniami

1 stud.

38 D-03.02.01
Wpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementów betonowych DN500 
mm; z rusztem żeliwnym typowym klasy D400 i pierścieniem odciążającym (rys. 
11)

33 szt.

39 D-03.02.01
Wpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementów betonowych DN500 
mm; z rusztem żeliwnym krawężnikowo jezdniowym klasy D400 i pierścieniem 
odciążającym (rys. 11)

54 szt.

40 D-03.02.01

Urządzenie podczyszczające UP.0 / żelbetowy separator koalescencyjny 
zintegrowany z osadnikiem wraz z kształtkami przejściowymi na wlocie i wylocie / 
przepustowość nominalna 10 l/s; przepustowość maksymalna 100 l/s; poj. 
osadnika 1 000 l (rys. nr 7)

1 stud.

41 D-03.02.01

Urządzenie podczyszczające UP.1 / żelbetowy separator koalescencyjny 
zintegrowany z osadnikiem wraz z kształtkami przejściowymi na wlocie i wylocie / 
przepustowość nominalna 30 l/s; przepustowość maksymalna 300 l/s; poj. 
osadnika 3 000 l (rys. nr 8)

1 stud.

42 D-03.02.01 Wylot kanału Dz315 z kratą zabezpieczającą wg KPED i rys. nr 4 9 elem.
43 D-03.02.01 Wylot kanału Dz400 z kratą zabezpieczającą wg KPED i rys. nr 4 5 elem.
44 D-03.02.01 Wylot kanału Dz500 z kratą zabezpieczającą wg KPED i rys. nr 4 1 elem.
45 D-03.02.01 Podłoże betonowe pod narzut kamienny 60 m3
46 D-03.02.01 Ubezpieczenie dna narzutem kamiennym 240 m3

47 D-03.02.01
Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm wbitych na 1.50 m w 
gruncie kat. I-III

510 m

48 D-03.02.01 Darniowanie skarp na płask 6,1 m2
49 D-03.02.01 Wylot przykanalika Dz200 z kratą zabezpieczającą 24 elem.

50 D-03.02.01 Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 10 cm pod płyty ażurowe 792 m2

51 D-03.02.01
Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40 cm na odcinku 3 m przed i 3 m po 
wylocie

792 m2

52 D-03.02.01 Ubezpieczenie dna narzutem kamiennym 28,51 m3
53 D-03.02.01 Taśma ostrzegawcza koloru brązowego 1899,1 m
54 D-03.02.01 Likwidacja istniejących studni / wpustów 2 kpl.
55 D-03.02.01 Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Dz225 (w przypadku kolizji) 1 szt
56 D-03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 17 odc. -1
57 D-03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm 13 odc. -1
58 D-03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm 3 odc. -1
59 D-03.02.01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm 3 odc. -1

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża wod-kan 

Opis robót : Przebudowa sieci wodociągowej (teren GDDKiA) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-01.03.05 Wodociąg
1,1 D-01.03.05 Roboty przygotowawcze i ziemne 

1 D-01.03.05
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy po drogach o 
nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi

63,85 m3

2 D-01.03.05
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na składowisko Wykonawcy (grunt 
kat. III) wraz z odwodnieniem

7,09 m3

3 D-01.03.05
Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II wraz z 
odwodnieniem

13,57 m3

4 D-01.03.05
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych grunt kat. I-IV

179,19 m2

5 D-01.03.05 Podsypka z piasku grubości 20 cm pod wodociąg 5,05 m3
6 D-01.03.05 Obsypka rurociągu do wysokości 20 cm nad rurę 11,09 m3

7 D-01.03.05
Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zagęszczeniem - współczynnik 
zagęszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)

54,26 m3

8 D-01.03.05
Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym wraz z zagęszczeniem - współczynnik 
zagęszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)

13,86 m3

9 D-01.03.05
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki; element o rozpiętości 4 m

2 kpl.

10 D-01.03.05
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

2 kpl.

11 D-01.03.05 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m 1 kpl.

12 D-01.03.05
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 
m

1 kpl.

1,2 D-01.03.05 Roboty montażowe

13 D-01.03.05
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 
śr.zewnętrznej 180 mm - wykopy umocnione

19,9 m

14 D-01.03.05
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 180 mm - wykopy umocnione

1 złącz.

15 D-01.03.05
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 
śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione

5,9 m

16 D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 15 stopni  Dz180PE 1 złącz.
17 D-01.03.05 Kołnierz ślepy żel. DN150 - wykopy umocnione 1 szt.
18 D-01.03.05 Tuleja kołnierzowa 90/80 z kołnierzem i uszczelką - wykopy umocnione 2 szt.
19 D-01.03.05 Trójnik kołn. żel. DN150/80 - wykopy umocnione 7 szt.

20 D-01.03.05
Łącznik rurowo - kołnierzowy RK150 zabezpieczony przed przesunięciem - 
wykopy umocnione

4 szt.

21 D-01.03.05
Zasuwa kołn. DN80 PN16 z obudową (teleskopową) i skrzynką uliczną do zasuw 
(sztywną); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i obudowana 
płytą betonową zbrojoną prefabrykowaną

16 kpl.

22 D-01.03.05 Kształtka FF żel. DN80, L= 800 mm - wykopy umocnione 1 szt.
23 D-01.03.05 Kształtka FF żel. DN80, L= 300 mm - wykopy umocnione 1 szt.
24 D-01.03.05 Kolano stopowe DN50 żel. - wykopy umocnione 2 szt.
25 D-01.03.05 Hydrant nadziemny DN80 PN16 wraz z kolanem stopowym DN80 2 kpl.

26 D-01.03.05
Łącznik rurowo - kołnierzowy RK150 zabezpieczony przed przesunięciem - 
wykopy umocnione

2 szt.

27 D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociągu taśma koloru niebieskiego 25,8 m
28 D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociągu drutem 25,8 m
29 D-01.03.05 Oznakowanie armatury za pomocą tabliczek 4 kpl.
30 D-01.03.05 Likwidacja istn. wodociągu wraz z armaturą 24 m

31 D-01.03.05
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur  PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 
180 mm

1 200m -1

32 D-01.03.05
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 
do 110 mm

1 200m -1

33 D-01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 1 odc.200m

34 D-01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 180 mm 1 odc.200m

35 D-01.03.05 Dziesięciokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 1 odc.200m

36 D-01.03.05 Dziesięciokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 180 mm 1 odc.200m
Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża wod-kan 

Opis robót : Przebudowa sieci wodociągowej (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-01.03.05 Wodociąg
1,1 D-01.03.05 Roboty przygotowawcze i ziemne 

1 D-01.03.05
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy po drogach o 
nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi

177,73 m3

2 D-01.03.05
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na składowisko Wykonawcy (grunt 
kat. III) wraz z odwodnieniem

19,75 m3

3 D-01.03.05
Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II wraz z 
odwodnieniem

35,93 m3

4 D-01.03.05
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych grunt kat. I-IV

474,06 m2

5 D-01.03.05 Podsypka z piasku grubości 20 cm pod wodociąg 13,86 m3
6 D-01.03.05 Obsypka rurociągu do wysokości 20 cm nad rurę 35,86 m3

7 D-01.03.05
Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zagęszczeniem - współczynnik 
zagęszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)

143,7 m3

8 D-01.03.05
Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym wraz z zagęszczeniem - współczynnik 
zagęszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)

35,93 m3

9 D-01.03.05
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki; element o rozpiętości 4 m

9 kpl.

10 D-01.03.05
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

9 kpl.

1,2 D-01.03.05 Roboty montażowe

11 D-01.03.05
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 
śr.zewnętrznej 315 mm - wykopy umocnione

52,7 m

12 D-01.03.05
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione

5 złącz.

13 D-01.03.05
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 
śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione

12,5 m

14 D-01.03.05 Kolano 15 stopni Dz315PE 3 złącz.
15 D-01.03.05 Kołnierz ślepy żel. DN50 - wykopy umocnione 2 szt.
16 D-01.03.05 Łącznik  DN300 zabezpieczony przed przesunięciem - wykopy umocnione 2 szt.
17 D-01.03.05 Tuleja kołnierzowa 315/300 z kołnierzem i uszczelką - wykopy umocnione 2 szt.
18 D-01.03.05 Trójnik kołn. żel. DN300/200 - wykopy umocnione 1 szt.
19 D-01.03.05 Trójnik kołn. żel. DN150/80 - wykopy umocnione 1 szt.

20 D-01.03.05
Zasuwa kołn. DN80 PN16 z obudową (teleskopową) i skrzynką uliczną do zasuw 
(sztywną); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i obudowana 
płytą betonową zbrojoną prefabrykowaną

1 kpl.

21 D-01.03.05 Kształtka FF żel. DN80, L= 600 mm - wykopy umocnione 1 szt.
22 D-01.03.05 Hydrant nadziemny DN80 PN16 wraz z kolanem stopowym DN80 1 kpl.
23 D-01.03.05 Likwidacja istniejącego hydrantu 1 kpl.
24 D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociągu taśma koloru niebieskiego 65,2 m
25 D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociągu drutem 65,2 m
26 D-01.03.05 Oznakowanie armatury za pomocą tabliczek 2 kpl.
27 D-01.03.05 Likwidacja istn. wodociągu wraz z armaturą 66 m
28 D-01.03.05 Bloki podporowe pod armaturę 4 szt
29 D-01.03.05 Blok oporowy wg rys nr 4.1 - 4.4 dokumentacji projektowej 4 szt

30 D-01.03.05
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 
300 mm

1 200m -1

31 D-01.03.05
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 
do 110 mm

1 200m -1

32 D-01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 1 odc.200m

33 D-01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 300-350 mm 1 odc.200m

34 D-01.03.05 Dziesięciokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 1 odc.200m

35 D-01.03.05 Dziesięciokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 300 mm 1 odc.200m
Razem

Strona 40 z 65



10c

KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża wod-kan 

Opis robót : Przebudowa sieci wodociągowej (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-01.03.05 Wodociąg
1,1 D-01.03.05 Roboty przygotowawcze i ziemne 

1 D-01.03.05
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy po drogach o 
nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi

867,27 m3

2 D-01.03.05
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na składowisko Wykonawcy (grunt 
kat. III) wraz z odwodnieniem

96,36 m3

3 D-01.03.05
Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II wraz z 
odwodnieniem

177,02 m3

4 D-01.03.05
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych grunt kat. I-IV

2407,26 m2

5 D-01.03.05 Podsypka z piasku grubości 20 cm pod wodociąg 75,04 m3
6 D-01.03.05 Obsypka rurociągu do wysokości 20 cm nad rurę 173,82 m3

7 D-01.03.05
Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zagęszczeniem - współczynnik 
zagęszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)

708,09 m3

8 D-01.03.05
Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym wraz z zagęszczeniem - współczynnik 
zagęszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)

177,02 m3

9 D-01.03.05
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki; element o rozpiętości 4 m

9 kpl.

10 D-01.03.05
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

9 kpl.

1,2 D-01.03.05 Roboty montażowe

11 D-01.03.05
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 
śr.zewnętrznej 180 mm - wykopy umocnione

236,4 m

12 D-01.03.05
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 180 mm - wykopy umocnione

20 złącz.

13 D-01.03.05
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 
śr.zewnętrznej 125 mm - wykopy umocnione

14,6 m

14 D-01.03.05
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm - wykopy umocnione

1 złącz.

15 D-01.03.05
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 
śr.zewnętrznej 225 mm - wykopy umocnione

125,4 m

16 D-01.03.05
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm - wykopy umocnione

11 złącz.

17 D-01.03.05 Rura ochronna Dz 250 mm PE100 SDR17 - wykopy umocnione 3,5 m

18 D-01.03.05
Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 125 mm w rurach 
ochronnych wraz z kosztem płóz i manszet z elastomeru

3,5 m

19 D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 30 stopni Dz225PE 1 złącz.
20 D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 60 stopni Dz225PE 1 złącz.
21 D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 45 stopni  Dz180PE 2 złącz.
22 D-01.03.05 Tuleja kołnierzowa 225/200 z kołnierzem i uszczelką - wykopy umocnione 4 szt.
23 D-01.03.05 Tuleja kołnierzowa 125/100 z kołnierzem i uszczelką - wykopy umocnione 2 szt.
24 D-01.03.05 Tuleja kołnierzowa 180/150 z kołnierzem i uszczelką - wykopy umocnione 3 szt.
25 D-01.03.05 Trójnik kołn. żel. DN200/100 - wykopy umocnione 1 szt.
26 D-01.03.05 Trójnik kołn. żel. DN150/100 - wykopy umocnione 1 szt.
27 D-01.03.05 Trójnik kołn. żel. DN150/150 - wykopy umocnione 1 szt.
28 D-01.03.05 Trójnik kołn. żel. DN150/80 - wykopy umocnione 1 szt.
29 D-01.03.05 Trójnik kołn. żel. DN200/80 - wykopy umocnione 1 szt.

30 D-01.03.05
Zasuwa kołn. DN200 PN16 z obudową (teleskopową) i skrzynką uliczną do 
zasuw (sztywną); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i 
obudowana płytą betonową zbrojoną prefabrykowaną

1 kpl.

31 D-01.03.05
Zasuwa kołn. DN100 PN16 z obudową (teleskopową) i skrzynką uliczną do 
zasuw (sztywną); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i 
obudowana płytą betonową zbrojoną prefabrykowaną

2 kpl.

32 D-01.03.05
Zasuwa kołn. DN150 PN16 z obudową (teleskopową) i skrzynką uliczną do 
zasuw (sztywną); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i 
obudowana płytą betonową zbrojoną prefabrykowaną

2 kpl.

33 D-01.03.05
Zasuwa kołn. DN80 PN16 z obudową (teleskopową) i skrzynką uliczną do zasuw 
(sztywną); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i obudowana 
płytą betonową zbrojoną prefabrykowaną

1 kpl.

34 D-01.03.05 Mufa elektrooporowa Dz125PE - wykopy umocnione 2 złącz.
35 D-01.03.05 Mufa elektrooporowa Dz180PE - wykopy umocnione 1 złącz.
36 D-01.03.05 Kształtka FF żel. DN80, L= 600 mm - wykopy umocnione 1 szt.
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37 D-01.03.05 Hydrant nadziemny DN80 PN16 wraz z kolanem stopowym DN80 1 kpl.
38 D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociągu taśma koloru niebieskiego 376,4 m
39 D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociągu drutem 376,4 m
40 D-01.03.05 Oznakowanie armatury za pomocą tabliczek 7 kpl.
41 D-01.03.05 Likwidacja istn. wodociągu wraz z armaturą 365 m
42 D-01.03.05 Bloki podporowe pod armaturę 2 szt
43 D-01.03.05 Blok oporowy wg rys nr 4.1 - 4.4 dokumentacji projektowej 2 szt

44 D-01.03.05
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur , PCW, PVC, PE, PEHD o 
śr. 180-225 mm

2 200m -1

45 D-01.03.05
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur  PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 
do 110 mm

1 200m -1

46 D-01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 180-225 mm 2 odc.200m

47 D-01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 1 odc.200m

48 D-01.03.05 Dziesięciokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 180-225 mm 2 odc.200m

49 D-01.03.05 Dziesięciokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 1 odc.200m

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża gazowa 

Opis robót : Przebudowa sieci gazowej (teren Gminy Kórnik) - odcinek 1 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-01.03.06 Odcinek 1
1,1 D-01.03.06 Roboty ziemne

1 D-01.03.06
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy po drogach o 
nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi

476,82 m3

2 D-01.03.06
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na składowisko Wykonawcy (grunt 
kat. III) wraz z odwodnieniem

52,98 m3

3 D-01.03.06
Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II wraz z 
odwodnieniem

96,84 m3

4 D-01.03.06
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych

1313,25 m2

5 D-01.03.06 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm 40,83 m3
6 D-01.03.06 Obsypka kanałów do wysokości 20 cm nad rurę 92,28 m3

7 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zagęszczeniem 387,36 m3

8 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem z odkładu 96,84 m3
1,2 D-01.03.06 Roboty montażowe 
9 D-01.03.06 Rury ciśnieniowe do gazu PE100 RC SDR17 Dz 180 mm 191,7 m

10 D-01.03.06 Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 180 mm metodą zgrzewania czołowego 16 połącz.

11 D-01.03.06
Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 160 mm montowanych z rur 
prostych

9,1 m

12 D-01.03.06 Rury ciśnieniowe PE100 SDR11 Dz32 mm do gazu 4,2 m
13 D-01.03.06 Likwidacja istn. gaz. 201,9 m
14 D-01.03.06 Taśma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokości 0,4 m 205 metr
15 D-01.03.06 Analog - drut miedziany DY 2,5 mm2 205 metr
16 D-01.03.06 Kolano 22 stopnie Dz 180PE 2 szt.
17 D-01.03.06 Kolano 60 stopni Dz 180PE 2 szt.
18 D-01.03.06 Kolano 30 stopni Dz 180PE 1 szt.
19 D-01.03.06 Kolano elektrooporowe 15 stopni Dz 160PE 1 szt.
20 D-01.03.06 Rura ochronna PE100 SDR17 Dz355 mm - wykopy umocnione 25 m

21 D-01.03.06
Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 180 mm w rurach 
ochronnych wraz z kosztem płóz i manszet

25 m

22 D-01.03.06 Próba szczelności gazociągów o śr. nom. 150-300 mm na ciśnienie do 0.6 MPa 1 km

23 D-01.03.06 Osuszanie gazociągu przez nadmuch powietrza i metodą próżniową 2 szt
1,3 D-01.03.06 By pass B1 odc. 1

1.3.1 D-01.03.06 Wykonanie by-passu
24 D-01.03.06 Kolano 60 stopni Dz 180PE 1 szt.
25 D-01.03.06 Elektromufa Dz180PE 1 szt.
26 D-01.03.06 Redukcja 225/180PE 1 szt.
27 D-01.03.06 Zaślepka Dz225PE 1 szt.

28 D-01.03.06
Miejsce montażu urządzenia do Stop System wraz z materiałem (fitting z korkiem 
zaślepiającym)

2 szt

29 D-01.03.06 Rozcięcie istniejącego gazociągu Dz225PE - wykopy umocnione 2 poł.
30 D-01.03.06 Obejma siodłowa 225/125 2 szt.
31 D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
32 D-01.03.06 Przejście PE-stal. kołn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
33 D-01.03.06 Zasuwa DN100 z kołnierzem i króćcem PE 2 kpl.
34 D-01.03.06 Przejście PE-stal. kołn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
35 D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
36 D-01.03.06 Kołnierz zaślepiający - wykopy umocnione 2 szt.
37 D-01.03.06 Trójnik siodłowy elektrooporowy 110/25PE 1 złącz.
38 D-01.03.06 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 32 1 szt
39 D-01.03.06 Przejście PE-stal 25/25 1 szt.
40 D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
41 D-01.03.06 Zaślepka elektrooporowa Dz32PE 1 szt
42 D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 30 m

43 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Obejma do nawiercania pod 
ciśnieniem 180/32 PE

1 kpl.

44 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Montaż mufy 
elektrooporowej PE fi 32

1 szt

45 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Przejście PE-stal 32/25 1 szt.
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46 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl

47 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Rura stal DN25 - 
wyprowadzenie 3m nad teren

1 kmpl

48 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Zaślepka elektrooporowa 
Dz32PE

1 szt

1.3.2 D-01.03.06 Demontaż by-passu po wykonaniu robót
49 D-01.03.06 Demontaż by-passu po wykonaniu robót 1 kmpl
1,4 D-01.03.06 By pass B2 odc. 1

1.4.1 D-01.03.06 Wykonanie by-passu
50 D-01.03.06 Kolano 22 stopnie Dz 180PE 1 szt.
51 D-01.03.06 Elektromufa Dz180PE 1 szt.
52 D-01.03.06 Zaślepka Dz225PE 1 szt.

53 D-01.03.06
Miejsce montażu urządzenia do Stop System wraz z materiałem (fitting z korkiem 
zaślepiającym)

2 szt

54 D-01.03.06 Rozcięcie istniejącego gazociągu Dz180PE - wykopy umocnione 2 poł.
55 D-01.03.06 Obejma siodłowa 180/125 2 szt.
56 D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
57 D-01.03.06 Przejście PE-stal. kołn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
58 D-01.03.06 Zasuwa DN100 z kołnierzem i króćcem PE 2 kpl.
59 D-01.03.06 Przejście PE-stal. kołn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
60 D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
61 D-01.03.06 Kołnierz zaślepiający - wykopy umocnione 2 szt.
62 D-01.03.06 Trójnik siodłowy elektrooporowy 125/25PE 1 złącz.
63 D-01.03.06 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 25 1 szt
64 D-01.03.06 Przejście PE-stal 25/25 1 szt.
65 D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
66 D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 30 m

67 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Obejma do nawiercania pod 
ciśnieniem 180/32 PE

1 kpl.

68 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Montaż mufy 
elektrooporowej PE fi 32

1 szt

69 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Przejście PE-stal 32/25 1 szt.

70 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl

71 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Rura stal DN25 - 
wyprowadzenie 3m nad teren

1 kmpl

72 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Zaślepka elektrooporowa 
Dz32PE

1 szt

1.4.2 D-01.03.06 Demontaż by-passu po wykonaniu robót 0
73 D-01.03.06 Demontaż by-passu po wykonaniu robót 1 kmpl
1,5 D-01.03.06 By pass B3 odc. 1

1.5.1 D-01.03.06 Wykonanie by-passu
74 D-01.03.06 Trójnik 180/180PE 1 szt.
75 D-01.03.06 Elektromufa Dz180PE 1 szt.
76 D-01.03.06 Zaślepka Dz225PE 1 szt.

77 D-01.03.06
Miejsce montażu urządzenia do Stop System wraz z materiałem (fitting z korkiem 
zaślepiającym)

2 szt

78 D-01.03.06 Rozcięcie istniejącego gazociągu Dz180PE - wykopy umocnione 2 poł.
79 D-01.03.06 Obejma siodłowa 180/125 1 szt.
80 D-01.03.06 Obejma siodłowa 160/125 1 szt.
81 D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
82 D-01.03.06 Przejście PE-stal. kołn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
83 D-01.03.06 Zasuwa DN100 z kołnierzem i króćcem PE 2 kpl.
84 D-01.03.06 Przejście PE-stal. kołn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
85 D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
86 D-01.03.06 Kołnierz zaślepiający - wykopy umocnione 2 szt.
87 D-01.03.06 Trójnik siodłowy elektrooporowy 125/25PE 1 złącz.
88 D-01.03.06 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 25 1 szt
89 D-01.03.06 Przejście PE-stal 25/25 1 szt.
90 D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
91 D-01.03.06 Zasuwa kołn. DN150 PN16 z obudową i skrzynką uliczna do zasuw 1 kpl.
92 D-01.03.06 Przejście PE-stal. kołn. 160/150 - wykopy umocnione 1 szt.
93 D-01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz160PE - wykopy umocnione 1 złącz.
94 D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 30 m

95 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Obejma do nawiercania pod 
ciśnieniem 160/32 PE

1 kpl.

96 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Montaż mufy 
elektrooporowej PE fi 32

1 szt

97 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Przejście PE-stal 32/25 1 szt.

98 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl

99 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Rura stal DN25 - 
wyprowadzenie 3m nad teren

1 kmpl

100 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Zaślepka elektrooporowa 
Dz32PE

1 szt

1.5.2 D-01.03.06 Demontaż by-passu po wykonaniu robót
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101 D-01.03.06 Demontaż by-passu po wykonaniu robót 1 kmpl
Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża gazowa 

Opis robót : Przebudowa sieci gazowej (teren Gminy Kórnik) - odcinek 2 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-01.03.06 Odcinek 2
1,1 D-01.03.06 Roboty ziemne

1 D-01.03.06
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy po drogach o 
nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi

272,55 m3

2 D-01.03.06
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na składowisko Wykonawcy (grunt 
kat. III) wraz z odwodnieniem

38,84 m3

3 D-01.03.06
Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II wraz z 
odwodnieniem

57,71 m3

4 D-01.03.06
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych

761,18 m2

5 D-01.03.06 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm 24,38 m3
6 D-01.03.06 Obsypka kanałów do wysokości 20 cm nad rurę 55,42 m3

7 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zagęszczeniem 230,82 m3

8 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem z odkładu 57,71 m3

9 D-01.03.06
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki; element o rozpiętości 4 m

3 kpl.

10 D-01.03.06
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

3 kpl.

1,2 D-01.03.06 Roboty montażowe 
11 D-01.03.06 Rury ciśnieniowe do gazu PE100 RC SDR17 Dz 180 mm 121,9 m

12 D-01.03.06 Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 180 mm metodą zgrzewania czołowego 11 połącz.

13 D-01.03.06 Likwidacja istn. gaz. 121,9 m
14 D-01.03.06 Taśma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokości 0,4 m 121,9 metr
15 D-01.03.06 Analog - drut miedziany DY 2,5 mm2 121,9 metr
16 D-01.03.06 Kolano 30 stopni Dz 180PE 2 szt.
17 D-01.03.06 Kolano 45 stopni Dz 180PE 2 szt.
18 D-01.03.06 Kolano 11 stopni Dz 180PE 1 szt.
19 D-01.03.06 Kolano 15 stopni Dz 63 PE 8 szt.
20 D-01.03.06 Kolano 22 stopni Dz 63 PE 3 szt.
21 D-01.03.06 Kolano 45 stopni Dz 63 PE 2 szt.
22 D-01.03.06 Kolano 30 stopni Dz 63 PE 2 szt.
23 D-01.03.06 Kolano 60 stopni Dz 63 PE 1 szt.
24 D-01.03.06 Kolano 90 stopni Dz 125PE 3 szt.
25 D-01.03.06 Kolano 22 stopni Dz 125PE 1 szt.
26 D-01.03.06 Kolano 30 stopnie Dz 125PE 2 szt.
27 D-01.03.06 Rura ochronna PE100 SDR17 Dz355 mm - wykopy umocnione 27 m

28 D-01.03.06
Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 180 mm w rurach 
ochronnych wraz z kosztem płóz i manszet

27 m

29 D-01.03.06 Próba szczelności gazociągów o śr. nom. 150-300 mm na ciśnienie do 0.6 MPa 1 km

30 D-01.03.06 Osuszanie gazociągu przez nadmuch powietrza i metodą próżniową 2 szt
1,3 D-01.03.06 By pass B4 odc. 2

1.3.1 D-01.03.06 Wykonanie by-passu
31 D-01.03.06 Kolano 22 stopnie Dz 180PE 1 szt.
32 D-01.03.06 Elektromufa Dz180PE 1 szt.
33 D-01.03.06 Zaślepka Dz225PE 1 szt.

34 D-01.03.06
Miejsce montażu urządzenia do Stop System wraz z materiałem (fitting z korkiem 
zaślepiającym)

2 szt

35 D-01.03.06 Rozcięcie istniejącego gazociągu Dz180PE - wykopy umocnione 2 poł.
36 D-01.03.06 Obejma siodłowa 180/125 2 szt.
37 D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
38 D-01.03.06 Przejście PE-stal. kołn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
39 D-01.03.06 Zasuwa DN100 z kołnierzem i króćcem PE 2 kpl.
40 D-01.03.06 Przejście PE-stal. kołn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
41 D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
42 D-01.03.06 Kołnierz zaślepiający - wykopy umocnione 2 szt.
43 D-01.03.06 Trójnik siodłowy elektrooporowy 125/25PE 1 złącz.
44 D-01.03.06 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 25 1 szt
45 D-01.03.06 Przejście PE-stal 25/25 1 szt.
46 D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
47 D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 30 m
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48 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Obejma do nawiercania pod 
ciśnieniem 180/32 PE

1 kpl.

49 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Montaż mufy 
elektrooporowej PE fi 32

1 szt

50 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Przejście PE-stal 32/25 1 szt.

51 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl

52 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Rura stal DN25 - 
wyprowadzenie 3m nad teren

1 kmpl

53 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Zaślepka elektrooporowa 
Dz32PE

1 szt

1.3.2 D-01.03.06 Demontaż by-passu po wykonaniu robót 0
54 D-01.03.06 Demontaż by-passu po wykonaniu robót 1 kmpl
1,4 D-01.03.06 By pass B5 odc. 2

1.4.1 D-01.03.06 Wykonanie by-passu
55 D-01.03.06 Kolano 45 stopni Dz 180PE 1 szt.
56 D-01.03.06 Elektromufa Dz180PE 1 szt.
57 D-01.03.06 Zaślepka Dz180PE 1 szt.

58 D-01.03.06
Miejsce montażu urządzenia do Stop System wraz z materiałem (fitting z korkiem 
zaślepiającym)

2 szt

59 D-01.03.06 Rozcięcie istniejącego gazociągu Dz180PE - wykopy umocnione 2 poł.
60 D-01.03.06 Obejma siodłowa 180/125 2 szt.
61 D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
62 D-01.03.06 Przejście PE-stal. kołn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
63 D-01.03.06 Zasuwa DN100 z kołnierzem i króćcem PE 2 kpl.
64 D-01.03.06 Przejście PE-stal. kołn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
65 D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
66 D-01.03.06 Kołnierz zaślepiający - wykopy umocnione 2 szt.
67 D-01.03.06 Trójnik siodłowy elektrooporowy 125/25PE 1 złącz.
68 D-01.03.06 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 25 1 szt
69 D-01.03.06 Przejście PE-stal 25/25 1 szt.
70 D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
71 D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 30 m

72 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Obejma do nawiercania pod 
ciśnieniem 180/32 PE

1 kpl.

73 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Montaż mufy 
elektrooporowej PE fi 32

1 szt

74 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Przejście PE-stal 32/25 1 szt.

75 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl

76 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Rura stal DN25 - 
wyprowadzenie 3m nad teren

1 kmpl

77 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Zaślepka elektrooporowa 
Dz32PE

1 szt

1.4.2 D-01.03.06 Demontaż by-passu po wykonaniu robót
78 D-01.03.06 Demontaż by-passu po wykonaniu robót 1 kmpl

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża gazowa 

Opis robót : Przebudowa sieci gazowej (teren Gminy Kórnik) - odcinek 3 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-01.03.06 Odcinek 3
1,1 D-01.03.06 Roboty ziemne

1 D-01.03.06
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy po drogach o 
nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi

141,71 m3

2 D-01.03.06
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na składowisko Wykonawcy (grunt 
kat. III) wraz z odwodnieniem

15,75 m3

3 D-01.03.06
Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II wraz z 
odwodnieniem

24,67 m3

4 D-01.03.06
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych

257,38 m2

5 D-01.03.06 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm 12,11 m3
6 D-01.03.06 Obsypka kanałów do wysokości 20 cm nad rurę 21,74 m3

7 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zagęszczeniem 98,7 m3

8 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem z odkładu z zagęszczeniem 24,67 m3
1,2 D-01.03.06 Roboty montażowe 
9 D-01.03.06 Rury ciśnieniowe do gazu PE100 RC SDR11 Dz 63 mm 75,7 m

10 D-01.03.06 Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 63 mm metodą zgrzewania czołowego 1 połącz.

11 D-01.03.06 Likwidacja istn. gaz. 75,7 m
12 D-01.03.06 Taśma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokości 0,4 m 75,7 metr
13 D-01.03.06 Analog - drut miedziany DY 2,5 mm2 75,7 metr
14 D-01.03.06 Kolano 15 stopni Dz 63 PE 2 szt.
15 D-01.03.06 Kolano 22 stopni Dz 63 PE 2 szt.
16 D-01.03.06 Kolano 45 stopni Dz 63 PE 1 szt.

17 D-01.03.06
Zasuwa DN50 z króćcami do zgrzewania dla rur PE z obudowa i skrzynką uliczną 
do zasuw

1 kpl.

18 D-01.03.06 Próba szczelności gazociągów o śr. nom. 150-300 mm na ciśnienie do 0.6 MPa 1 km

19 D-01.03.06 Osuszanie gazociągu przez nadmuch powietrza i metodą próżniową 2 szt
1,3 D-01.03.06 By pass B6 odc. 3
20 D-01.03.06 Kolano 60 stopni Dz63PE 1 złącz.
21 D-01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63PE 1 złącz.
22 D-01.03.06 Zaślepka Dz63PE 1 złącz.

23 D-01.03.06
Miejsce wykonania zacisków/ zabezpieczenie zaciśnięcia mufą wzmacniającą 
Dz63PE

2 złącz.

24 D-01.03.06 Rozcięcie istniejącego gazociągu Dz63PE 2 połącz.
25 D-01.03.06 Odgałęzienie siodłowe 63/63 2 złącz.
26 D-01.03.06 Mufa 63PE 2 szt.
27 D-01.03.06 Przejście PE-stal.kołn. 63/50 2 szt.
28 D-01.03.06 Zasuwa DN50 z kołnierzem 2 kpl.
29 D-01.03.06 Przejście PE-stal.kołn. 63/50 2 szt.
30 D-01.03.06 Mufa Dz63PE - wykopy umocnioneq 2 złącz.
31 D-01.03.06 Kołnierz zaślepiający - wykopy umocnione 2 szt.
32 D-01.03.06 Trójnik siodłowy z nawiertką PE63/25 1 szt.
33 D-01.03.06 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 25 1 szt
34 D-01.03.06 Przejście PE-stal 25/25 1 szt.
35 D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
36 D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz63PE100 SDR11 30 m

37 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Obejma do nawiercania pod 
ciśnieniem 63/32 PE

1 kpl.

38 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Montaż mufy 
elektrooporowej PE fi 32

1 szt

39 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Przejście PE/stal 32/25 1 szt.

40 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl

41 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Rura stal DN25 - 
wyprowadzenie 3m nad teren

1 kmpl

42 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Zaślepka elektrooporowa 
Dz32PE

1 szt

43 D-01.03.06 Demontaż by-passu po wykonaniu robót 1 kmpl
Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża gazowa 

Opis robót : Przebudowa sieci gazowej (teren Gminy Kórnik) - odcinek 4 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-01.03.06 Odcinek 4
1,1 D-01.03.06 Roboty ziemne

1 D-01.03.06
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy po drogach o 
nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi

101,51 m3

2 D-01.03.06
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na składowisko Wykonawcy (grunt 
kat. III) wraz z odwodnieniem

11,28 m3

3 D-01.03.06
Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II wraz z 
odwodnieniem

17,27 m3

4 D-01.03.06
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych

225,5 m2

5 D-01.03.06 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm 6,24 m3
6 D-01.03.06 Obsypka kanałów do wysokości 20 cm nad rurę 15,15 m3

7 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zagęszczeniem 69,07 m3

8 D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem z odkładu 17,27 m3

9 D-01.03.06
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki; element o rozpiętości 4 m

1 kpl.

10 D-01.03.06
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

1 kpl.

1,2 D-01.03.06 Roboty montażowe 
11 D-01.03.06 Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 225 mm 31,2 m

12 D-01.03.06 Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 225 mm metodą zgrzewania czołowego 2 połącz.

13 D-01.03.06 Likwidacja istn. gaz. 31,2 m
14 D-01.03.06 Taśma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokości 0,4 m 31,2 metr
15 D-01.03.06 Analog - drut miedziany DY 2,5 mm2 31,2 metr
16 D-01.03.06 Rura ochronna PE100 SDR17 Dz450 mm - wykopy umocnione 21,5 m

17 D-01.03.06
Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 225 mm metodą zgrzewania 
czołowego - wykopy umocnione

1 poł.

18 D-01.03.06
Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 225 mm w rurach 
ochronnych wraz z kosztem płóz i manszet

21,5 m

19 D-01.03.06 Próba szczelności gazociągów o śr. nom. 150-300 mm na ciśnienie do 0.6 MPa 1 km

20 D-01.03.06 Osuszanie gazociągu przez nadmuch powietrza i metodą próżniową 2 szt
1,3 D-01.03.06 By pass B7 odc. 4

1.3.1 D-01.03.06 Wykonanie by-passu
21 D-01.03.06 Kolano 22 stopnie Dz225PE  - wykopy umocnione 1 szt.
22 D-01.03.06 Elektromufa Dz225PE 1 szt.
23 D-01.03.06 Zaślepka Dz225PE 1 szt.

24 D-01.03.06
Miejsce montażu urządzenia do Stop System wraz z materiałem (fitting z korkiem 
zaślepiającym)

2 szt

25 D-01.03.06 Rozcięcie istniejącego gazociągu Dz225PE 2 poł.
26 D-01.03.06 Obejma siodłowa 225/125 2 szt.
27 D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
28 D-01.03.06 Przejście PE-stal. kołn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
29 D-01.03.06 Zasuwa DN100 z kołnierzem i króćcem PE 2 kpl.
30 D-01.03.06 Przejście PE-stal. kołn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
31 D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
32 D-01.03.06 Kołnierz zaślepiający - wykopy umocnione 2 szt.
33 D-01.03.06 Trójnik siodłowy elektrooporowy 125/25PE 1 złącz.
34 D-01.03.06 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 25 1 szt
35 D-01.03.06 Przejście PE-stal 25/25 1 szt.
36 D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
37 D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 30 m

38 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Obejma do nawiercania pod 
ciśnieniem 225/32 PE

1 kpl.

39 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Montaż mufy 
elektrooporowej PE fi 32

1 szt

40 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Przejście PE-stal 32/25 1 szt.

41 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl

42 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Rura stal DN25 - 
wyprowadzenie 3m nad teren

1 kmpl
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43 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Zaślepka elektrooporowa 
Dz32PE

1 szt

1.3.2 D-01.03.06 Demontaż by-passu po wykonaniu robót
44 D-01.03.06 Demontaż by-passu po wykonaniu robót 1 kmpl
1,4 D-01.03.06 By pass B8 odc. 4

1.4.1 D-01.03.06 Wykonanie by-passu
45 D-01.03.06 Kolano 11 stopnie Dz225PE  - wykopy umocnione 1 szt.
46 D-01.03.06 Elektromufa Dz225PE 1 szt.
47 D-01.03.06 Zaślepka Dz225PE 1 szt.

48 D-01.03.06
Miejsce montażu urządzenia do Stop System wraz z materiałem (fitting z korkiem 
zaślepiającym)

2 szt

49 D-01.03.06 Rozcięcie istniejącego gazociągu Dz225PE 2 poł.
50 D-01.03.06 Obejma siodłowa 225/125 2 szt.
51 D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
52 D-01.03.06 Przejście PE-stal. kołn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
53 D-01.03.06 Zasuwa DN100 z kołnierzem i króćcem PE 2 kpl.
54 D-01.03.06 Przejście PE-stal. kołn. 125/100 - wykopy umocnione 2 szt.
55 D-01.03.06 Mufa 125PE 2 szt.
56 D-01.03.06 Kołnierz zaślepiający - wykopy umocnione 2 szt.
57 D-01.03.06 Trójnik siodłowy elektrooporowy 125/25PE 1 złącz.
58 D-01.03.06 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 25 1 szt
59 D-01.03.06 Przejście PE-stal 25/25 1 szt.
60 D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1 kmpl
61 D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 30 m

62 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Obejma do nawiercania pod 
ciśnieniem 225/32 PE

1 kpl.

63 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Montaż mufy 
elektrooporowej PE fi 32

1 szt

64 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Przejście PE-stal 32/25 1 szt.

65 D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1 kmpl

66 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Rura stal DN25 - 
wyprowadzenie 3m nad teren

1 kmpl

67 D-01.03.06
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Zaślepka elektrooporowa 
Dz32PE

1 szt

1.4.2 D-01.03.06 Demontaż by-passu po wykonaniu robót
68 D-01.03.06 Demontaż by-passu po wykonaniu robót 1 kmpl

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża elektroenergetyczna 

Opis robót : Budowa oświetlenia drogowego (teren GDDKiA) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-07.07.01 Sieć oświetleniowa - etap 1 (teren GDDKIA)

1 D-07.07.01 Posadowienie szafki oświetlenia ulicznego z wyposażeniem i fundamentem 1 szt

2 D-07.07.01
Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości 
wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III

8 m3

3 D-07.07.01
Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w 
gr.kat.I-III: słup aluminowy o wys. 7m bez wysięgnika

1 szt

4 D-07.07.01
Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w 
gr.kat.I-III: słup aluminowy o wys. 10m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 2,0m

14 szt

5 D-07.07.01
Ręczne stawianie masztów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, 
w gr.kat.I-III: maszt stalowy o wys. 12m z wysięgnikiem pięcioramiennym o dł. 
4x1,25m

1 szt

6 D-07.07.01 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 20W (optyka drogowa) 2 szt

7 D-07.07.01 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 30W (optyka drogowa) 2 szt

8 D-07.07.01 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 43W (optyka drogowa) 10 szt

9 D-07.07.01 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 55W (optyka drogowa) 4 szt

10 D-07.07.01
Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 30W (optyka 
dedykowana do przejść dla pieszych)

1 szt

11 D-07.07.01
Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 
0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

220 m

12 D-07.07.01
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 
0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

400 m

13 D-07.07.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m 
(podsypka)

620 m

14 D-07.07.01 Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 90 m

15 D-07.07.01
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 
do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm

684 m

16 D-07.07.01 Układanie w rurze kabla YAKY 4x35mm 90 m

17 D-07.07.01
Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 
m (nadsypka)

620 m

18 D-07.07.01
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna 
wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

220 m

19 D-07.07.01
Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-
koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

400 m

20 D-07.07.01
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury 
osłonowe, kabel YDY 5x2,5mm

228 m

21 D-07.07.01 Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 2A i złaczką 2-biegunową 17 szt

22 D-07.07.01 Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 668 m

23 D-07.07.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom 
Fe/Zn śr. 18 mm 

30 m

24 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 
pomiar

17 szt

25 D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy 17 odc

26 D-07.07.01
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem 
gruntu kategorii: III

49,6 m3

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża elektroenergetyczna 

Opis robót : Budowa oświetlenia drogowego (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-07.07.01 Sieć oświetleniowa - etap 1 (teren Gminy Kórnik)

1 D-07.07.01 Posadowienie szafki oświetlenia ulicznego z wyposażeniem i fundamentem 2 szt

2 D-07.07.01
Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości 
wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III

52 m3

3 D-07.07.01
Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w 
gr.kat.I-III: słup aluminowy o wys. 7m bez wysięgnika

12 szt

4 D-07.07.01
Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w 
gr.kat.I-III: słup aluminowy o wys. 7m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m

7 szt

5 D-07.07.01
Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w 
gr.kat.I-III: słup aluminowy o wys. 10m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 2,0m

82 szt

6 D-07.07.01
Ręczne stawianie masztów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, 
w gr.kat.I-III: maszt aluminowy o wys. 12m z wysięgnikiem pięcioramiennym o dł. 
4x1,25m

3 szt

7 D-07.07.01 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 20W (optyka drogowa) 6 szt

8 D-07.07.01 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 30W (optyka drogowa) 9 szt

9 D-07.07.01 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 43W (optyka drogowa) 53 szt

10 D-07.07.01 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 55W (optyka drogowa) 22 szt

11 D-07.07.01 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 79W (optyka drogowa) 4 szt

12 D-07.07.01
Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 30W (optyka 
dedykowana do przejść dla pieszych)

19 szt

13 D-07.07.01
Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 
0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

521 m

14 D-07.07.01
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 
0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

2800 m

15 D-07.07.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m 
(podsypka)

3321 m

16 D-07.07.01 Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 411 m

17 D-07.07.01
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 
do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm

3794 m

18 D-07.07.01 Układanie w rurze kabla YAKY 4x35mm 411 m

19 D-07.07.01
Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 
m (nadsypka)

3321 m

20 D-07.07.01
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna 
wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

521 m

21 D-07.07.01
Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-
koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

2800 m

22 D-07.07.01
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury 
osłonowe, kabel YDY 5x2,5mm

1234 m

23 D-07.07.01 Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 2A i złaczką 2-biegunową 107 szt

24 D-07.07.01 Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 3745 m

25 D-07.07.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom 
Fe/Zn śr. 18 mm 

110 m

26 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 
pomiar

106 szt

27 D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy 106 odc

28 D-07.07.01
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem 
gruntu kategorii: III

265,68 m3

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża elektroenergetyczna 

Opis robót : Budowa zasilania aktywnych znaków (teren GDDKiA) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-07.07.01 Sieć oświetleniowa - etap 1 (teren GDDKIA)
1 D-07.07.01 Montaż szafki wolnostojącej do aktywnych znaków 1 szt

2 D-07.07.01
Ręczne stawianie słupków z rury stalowej fi 76 dla znaków aktywnych wraz z 
gniazdami montażowymi

12 szt

3 D-07.07.01
Montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: 
znak drogowy aktywny z folią fluoroscencyjną III generacji - U-3a

9 szt

4 D-07.07.01
Montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: 
znak drogowy aktywny z folią fluoroscencyjną III generacji - U-5c

3 szt

5 D-07.07.01
Montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: 
znak drogowy aktywny z folią fluoroscencyjną III generacji - C-9

2 szt

6 D-07.07.01
Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 
0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

32 m

7 D-07.07.01
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 
0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

90 m

8 D-07.07.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m 
(podsypka)

122 m

9 D-07.07.01 Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 107 m

10 D-07.07.01 Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 32/2,9 679 m

11 D-07.07.01
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 
do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x16mm

50 m

12 D-07.07.01 Układanie w rurze HDPE32 kabla YKY 2x2,5mm2 679 m

13 D-07.07.01
Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 
m (nadsypka)

122 m

14 D-07.07.01
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna 
wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

32 m

15 D-07.07.01
Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-
koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

90 m

16 D-07.07.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom 
Fe/Zn śr. 18 mm 

15 m

17 D-07.07.01
Montaż uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka 
Fe/Zn 30x4

15 m

18 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 
pomiar

1 szt

19 D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy 1 odc
20 D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 2-żyłowy 12 odc

21 D-07.07.01
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem 
gruntu kategorii: III

9,76 m3

Razem
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13b

KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża elektroenergetyczna 

Opis robót : Budowa zasilania aktywnych znaków (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-07.07.01 Sieć oświetleniowa - etap 1 (teren Gminy Kórnik)
1 D-07.07.01 Montaż złącza kablowego ZK3 1 szt
2 D-07.07.01 Montaż szafki wolnostojącej do aktywnych znaków 1 szt

3 D-07.07.01
Ręczne stawianie słupków z rury stalowej fi 76 dla znaków aktywnych wraz z 
gniazdami montażowymi

2 szt

4 D-07.07.01
Montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: 
znak drogowy aktywny z folią fluoroscencyjną III generacji - U-5a

2 szt

5 D-07.07.01
Montaż znaków drogowych podświetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: 
znak drogowy aktywny z folią fluoroscencyjną III generacji - C-9

2 szt

6 D-07.07.01
Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 
0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

72 m

7 D-07.07.01
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 
0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

150 m

8 D-07.07.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m 
(podsypka)

222 m

9 D-07.07.01 Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 65 m

10 D-07.07.01 Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 32/2,9 46 m

11 D-07.07.01
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 
do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x16mm

154 m

12 D-07.07.01 Układanie w rurze kabla YAKY 4x16mm 35 m
13 D-07.07.01 Układanie w rurze HDPE32 kabla YKY 2x2,5mm2 46 m

14 D-07.07.01
Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 
m (nadsypka)

222 m

15 D-07.07.01
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna 
wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

72 m

16 D-07.07.01
Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-
koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

150 m

17 D-07.07.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom 
Fe/Zn śr. 18 mm 

45 m

18 D-07.07.01
Montaż uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka 
Fe/Zn 30x4

45 m

19 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 
pomiar

3 szt

20 D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy 3 odc
21 D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 2-żyłowy 2 odc

22 D-07.07.01
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem 
gruntu kategorii: III

17,76 m3

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża elektroenergetyczna 

Opis robót : Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej (teren GDDKiA) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-01.03.02 Kolizja nr 6 - RD Września - etap 1 (teren GDDKIA)

1 D-01.03.02
Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 1,2 m i głębokości rowu do 1,0 m

23 m

2 D-01.03.02
Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,6 m i głebokości rowu do 1,0 m

70 m

3 D-01.03.02
Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m

84 m

4 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - 
podsypka

177 m

5 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: dodatek za 
każde 0.2 m powyżej 0.4 m - podsypka

162 m

6 D-01.03.02
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli  z przykryciem folią: kabel 
NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20)

495 m

7 D-01.03.02 Układanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) 225 m

8 D-01.03.02
Montaż muf przelotowych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi, o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 120 do 240 
mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: POLJ 24/1x120-240

15 szt

9 D-01.03.02
Montaż głowic wnętrzowych kablach energetycznych jednożyłowych SN, np. 
głowica kątowa typu 630A 95-240mm2 12/20kV RSTI-5854

9 szt

10 D-01.03.02 Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury SRS160) 69 m

11 D-01.03.02
Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o średnicy 160mm 
(rury PS160)

69 m

12 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - 
przykrycie kabla

177 m

13 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: dodatek za 
każde 0.2 m powyżej 0.4 m - przykrycie kabla

162 m

14 D-01.03.02
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

84 m

15 D-01.03.02
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,6 m i głębokości rowu do 0,8 m

70 m

16 D-01.03.02
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.I-II, przy 
szerokości dna wykopu do 1,2 m i głębokości rowu do 0,8 m

23 m

17 D-01.03.02 Badanie linii kablowej: średniego napięcia 9 odc

18 D-01.03.02
Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0 
kg/m /grunt kat.III-IV/ (wiązka 3 kabli SN)

2,15 100 m

19 D-01.03.02
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem 
gruntu kategorii: III

20,64 m3

2 D-01.03.02 Kolizja nr 7 - linia konsumentowa nn - etap 1 (teren GDDKIA)

20 D-01.03.02
Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

124 m

21 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - 
podsypka

124 m

22 D-01.03.02
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu 
NAY2Y-J 4x150mm2

93 m

23 D-01.03.02 Układanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x150mm2 SE 39 m

24 D-01.03.02
Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 110mm (rury karbowane 
SRS110)

39 m

25 D-01.03.02

Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z 
żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 
kV, o przekroju żył: ponad 120 do 240mm2,  kabel wielożyłowy: mufa np. POLJ-
01/4x120-240

2 szt

26 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - 
przykrycie kabla

124 m

27 D-01.03.02
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

124 m

28 D-01.03.02 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy 1 odc

29 D-01.03.02
Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 
kg/m /grunt kat.III-IV/

1,2 100 m

30 D-01.03.02
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem 
gruntu kategorii: III

23,44 m3

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża elektroenergetyczna 

Opis robót : Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 Kolizja nr 4 - RD Września - etap 1 (teren Gminy Kórnik)

1 D-01.03.01
Wykop mechaniczny pod słupy wirowane  1-żerdziowe, o długości: 10,5 m - 
koparko-spycharką z deskowaniem

2 stan

2 D-01.03.01
Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem 
prefabrykowanym typu U3b, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup E10,5/15

2 słup

3 D-01.03.01
Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji 
transformatorowej, typu: ASA 660-5kA ze wskaźnikiem zadziałania

2 kpl

4 D-01.03.02 Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV 75 6 m

5 D-01.03.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom 
Fe/Zn śr. 18 mm 

60 m

6 D-01.03.01 Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 80 m

7 D-01.03.02
Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

293 m

8 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - 
podsypka

293 m

9 D-01.03.02
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu 
NAY2Y-J 4x150mm2

259 m

10 D-01.03.02 Układanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x150mm2 SE 66 m

11 D-01.03.02
Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 110mm (rury karbowane 
SRS110)

66 m

12 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - 
przykrycie kabla

293 m

13 D-01.03.02
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

293 m

14 D-01.03.02 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy 1 odc

15 D - 01.03.01 Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 2 pomiar

16 D-01.03.01 Demontaż stanowisk słupowych liniii napowietrznej nn 3 szt

17 D - 01.03.01
Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu 
do 95 mm2, z przeznaczeniem na złom

1,06 km/prz.

18 D - 01.03.02
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem 
gruntu kategorii: III

23,44 m3

2 D-01.03.02 Kolizja nr 5 - RD Września - etap 1 (teren Gminy Kórnik)

19 D-01.03.02
Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 1,2 m i głębokości rowu do 1,0 m

20 m

20 D-01.03.02
Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,6 m i głebokości rowu do 1,0 m

235 m

21 D-01.03.02
Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m

208 m

22 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - 
podsypka

553 m

23 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: dodatek za 
każde 0.2 m powyżej 0.4 m - podsypka

315 m

24 D-01.03.02
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli  z przykryciem folią: kabel 
NA2XS(F)2Y 1x240mm2 (12/20)

1866 m

25 D-01.03.02 Układanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x240mm2 (12/20) 324 m

26 D-01.03.02
Montaż muf przelotowych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi, o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 120 do 240 
mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: POLJ 24/1x120-240

18 szt

27 D-01.03.02
Montaż głowic wnętrzowych kablach energetycznych jednożyłowych SN, np. 
głowica kątowa typu 630A 95-240mm2 12/20kV RSTI-5854

6 szt

28 D-01.03.02 Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury SRS160) 108 m

29 D-01.03.02
Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o średnicy 160mm 
(rury PS160)

45 m

30 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - 
przykrycie kabla

553 m

31 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: dodatek za 
każde 0.2 m powyżej 0.4 m - przykrycie kabla

315 m

32 D-01.03.02
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

208 m

33 D-01.03.02
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,6 m i głębokości rowu do 0,8 m

235 m

34 D-01.03.02
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.I-II, przy 
szerokości dna wykopu do 1,2 m i głębokości rowu do 0,8 m

20 m

35 D-01.03.02 Badanie linii kablowej: średniego napięcia 12 odc
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36 D-01.03.02
Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0 
kg/m /grunt kat.III-IV/ (wiązka 3 kabli SN)

7,05 100 m

37 D-01.03.02
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem 
gruntu kategorii: III

49,64 m3

3 D-01.03.02 Kolizja nr 6 - RD Września - etap 1 (teren Gminy Kórnik)

38 D-01.03.02
Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 1,2 m i głębokości rowu do 1,0 m

7 m

39 D-01.03.02
Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,6 m i głebokości rowu do 1,0 m

75 m

40 D-01.03.02
Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m

190 m

41 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - 
podsypka

272 m

42 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: dodatek za 
każde 0.2 m powyżej 0.4 m - podsypka

103 m

43 D-01.03.02
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli  z przykryciem folią: kabel 
NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20)

807 m

44 D-01.03.02 Układanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) 498 m

45 D-01.03.02
Montaż muf przelotowych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi, o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 120 do 240 
mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: POLJ 24/1x120-240

18 szt

46 D-01.03.02
Montaż głowic wnętrzowych kablach energetycznych jednożyłowych SN, np. 
głowica kątowa typu 630A 95-240mm2 12/20kV RSTI-5854

3 szt

47 D-01.03.02 Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury SRS160) 116 m

48 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - 
przykrycie kabla

272 m

49 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: dodatek za 
każde 0.2 m powyżej 0.4 m - przykrycie kabla

103 m

50 D-01.03.02
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

190 m

51 D-01.03.02
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,6 m i głębokości rowu do 0,8 m

75 m

52 D-01.03.02
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.I-II, przy 
szerokości dna wykopu do 1,2 m i głębokości rowu do 0,8 m

7 m

53 D-01.03.02 Badanie linii kablowej: średniego napięcia 12 odc

54 D-01.03.02
Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0 
kg/m /grunt kat.III-IV/ (wiązka 3 kabli SN)

3,4 100 m

55 D-01.03.02
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem 
gruntu kategorii: III

26,44 m3

4 D-01.03.02 Kolizja nr 8 - linia konsumentowa SN - etap 1 (teren Gminy Kórnik)

56 D-01.03.02
Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m

265 m

57 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - 
podsypka

265 m

58 D-01.03.02 Przełożenie trasowe linii kablowej SN 77 m

59 D-01.03.02
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli  z przykryciem folią: kabel 
NA2XS(F)2Y 1x240mm2 (12/20)

567 m

60 D-01.03.02 Układanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x240mm2 (12/20) 87 m

61 D-01.03.02
Montaż muf przelotowych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi, o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 120 do 240 
mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: POLJ 24/1x120-240

6 szt

62 D-01.03.02 Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury SRS160) 29 m

63 D-01.03.02
Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o średnicy 160mm 
(rury PS160)

61 m

64 D-01.03.02
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - 
przykrycie kabla

265 m

65 D-01.03.02
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy 
szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

265 m

66 D-01.03.02 Badanie linii kablowej: średniego napięcia 3 odc

67 D-01.03.02
Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0 
kg/m /grunt kat.III-IV/ (wiązka 3 kabli SN)

2 100 m

68 D-01.03.02
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem 
gruntu kategorii: III

21,2 m3

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża konstrukcyjna 

Opis robót : Budowa kanału technologicznego (teren GDDKiA) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-01.03.04 Budowa kanalizacji teletechnicznej - etap 1 (teren GDDKIA)

1 D-01.03.04
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR2 w gruncie - 
kat. III z zabezpieczeniem zamkiem lub kłódką

5 studnia

2 D-01.03.04
Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1 x HDPE 110/6,3, - 1 x pakiet mikrorurek 7 x 
HDPE 12/8, w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji

406 m

3 D-01.03.04
Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 140/8,0 
(Uwaga: Wykop jest policzony w pozycji nr 2)

101 m

4 D-01.03.04 Montaż wsporników kablowych dwutorowych 5 szt

5 D-01.03.04
Badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów 
kablowych o długości do 2 km w ziemi, przy pomocy sprężarki, dla rur o średnicy: 
40 mm

2 odc

6 D-01.03.04
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem 
gruntu kategorii: III

32,48 m3

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża konstrukcyjna 

Opis robót : Budowa kanału technologicznego (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-01.03.04 Budowa kanalizacji teletechnicznej - etap 1 (teren Gminy Kórnik)

1 D-01.03.04
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR2 w gruncie - 
kat. III z zabezpieczeniem zamkiem lub kłódką

45 studnia

2 D-01.03.04
Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1 x HDPE 110/6,3, - 1 x pakiet mikrorurek 7 x 
HDPE 12/8, w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji

1450 m

3 D-01.03.04
Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1 x HDPE 110/6,3, - 2 x pakiet mikrorurek 7 x 
HDPE 12/8, w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji

1378 m

4 D-01.03.04
Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 140/8,0 
(Uwaga: Wykop jest policzony w pozycji nr 2)

531 m

5 D-01.03.04 Montaż wsporników kablowych dwutorowych 45 szt

6 D-01.03.04
Badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów 
kablowych o długości do 2 km w ziemi, przy pomocy sprężarki, dla rur o średnicy: 
40 mm

11 odc

7 D-01.03.04
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem 
gruntu kategorii: III

363,12 m3

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża telekomunikacyjna 

Opis robót : Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej (teren GDDKiA) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych T- Mobile - kolizja 3 - teren GDDKiA w Poznaniu

1 D-01.03.04
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt 
kategorii IV

1 szt

2 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 
1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,03 km

3 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm na 
bębnach,na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,03 km

4 D-01.03.04
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i 
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 40mm.Tłoczenie powietrza do rur 
sprężarką

2 odcinek

5 D-01.03.04 Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemi 2 szt

6 D-01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji metodą pneumatyczną 
tłoczkową.Rury z warstwą poślizgową,kabel w odcinkach dług.2km

0,05 km

7 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 
światłowodów

1 złącze

8 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny spajany 
światłowód

47 złącze

9 D-01.03.04 Montaż w studni uchwytu do mufy FOSC 1 szt
10 D-01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych SZ-2 1 szt

11 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

1 odcinek

12 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

47 odcinek

13 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. 1 zmierzony światłowód

1 odcinek

14 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. Każdy następny zmierzony światłowód

47 odcinek

2 D-01.03.04 Kable
15 D-01.03.04 Z-XOTKtsd  48J 380 m

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża telekomunikacyjna 

Opis robót : Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych Orange - kolizja 1

1 D-01.03.04
Wykonanie przepustów w gruncie kat.III-IV,pod drogami i 
torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wciąganiem rur 
HDPE śr.110 mm

18 m

2 D-01.03.04
Wykonanie przepustów w gruncie kat.III z rur HDPE o średnicy 110 mm pod 
przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną

25 m

3 D-01.03.04 Ułożenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 26 m
4 D-01.03.04 Ułożenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 44 m

5 D-01.03.04
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2. Grunt 
kategorii IV

1 szt

6 D-01.03.04
analog. Przekładanie rurociągu kablowego do rowu wykopanego w gruncie 
kategorii IV. Pierwszy rurociąg

280 m

7 D-01.03.04
analog. Przekładanie rurociągu i kabla do rowu wykopanego w gruncie kategorii 
IV. Każdy następny układany rurociąg

280 m

8 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 
1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,63 km

9 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm na 
bębnach,na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,63 km

10 D-01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną 
z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,z linką,kabel w odcinkach 
dług.2km

0,69 km

11 D-01.03.04
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie 
kategorii I-II wykonanym ręcznie. Liczba układanych kabli - 1

610 m

12 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 
światłowodów

1 złącze

13 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny spajany 
światłowód

47 złącze

14 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

2 złącze

15 D-01.03.04 Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemi 8 szt
16 D-01.03.04 Montaż w studni uchwytu do mufy FOSC 1 szt
17 D-01.03.04 Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych 1 szt
18 D-01.03.04 Montaż słupków oznaczeniowych betonowych 3 szt
19 D-01.03.04 Montaż w studni puszki hermetycznej 1 szt

20 D-01.03.04
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i 
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 40mm.Tłoczenie powietrza do rur 
sprężarką

2 odcinek

21 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

1 odcinek

22 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

23 odcinek

23 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. 1 zmierzony światłowód

1 odcinek

24 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. Każdy następny zmierzony światłowód

23 odcinek

2 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych Orange - kolizja 1- skrzyżowania z linią PKP

25 D-01.03.04
Wykonanie przepustów w gruncie kat.III z rur HDPE o średnicy 125 mm pod 
przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną

60 m

26 D-01.03.04
Ręczne wciąganie 2 rur o średnicy 40 mm,na bębnach do otworu wolnego 
kanalizacji wtórnej

80 m

27 D-01.03.04
Wciąganie ręczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - wolny

80 m

3 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych Orange - kolizja 2

28 D-01.03.04
Wykonanie przepustów w gruncie kat.III-IV,pod drogami i 
torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wciąganiem rur 
HDPE śr.110 mm

20 m

29 D-01.03.04
Wykonanie przepustów w gruncie kat.III z rur HDPE o średnicy 110 mm pod 
przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną

18 m

30 D-01.03.04 Ułożenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 66 m
31 D-01.03.04 Ułożenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 26 m

32 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 
1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,12 km
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33 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm na 
bębnach,na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,12 km

34 D-01.03.04
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2. Grunt 
kategorii IV

1 szt

35 D-01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną 
z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,z linką,kabel w odcinkach 
dług.2km

0,32 km

36 D-01.03.04
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie 
kategorii I-II wykonanym ręcznie. Liczba układanych kabli - 1

120 m

37 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 
światłowodów

2 złącze

38 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny spajany 
światłowód

46 złącze

39 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

2 złącze

40 D-01.03.04 Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemi 4 szt
41 D-01.03.04 Montaż w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt
42 D-01.03.04 Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych 1 szt
43 D-01.03.04 Montaż słupków oznaczeniowych betonowych 3 szt
44 D-01.03.04 Montaż w studni puszki hermetycznej 2 szt

45 D-01.03.04
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i 
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 40mm.Tłoczenie powietrza do rur 
sprężarką

2 odcinek

46 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

1 odcinek

47 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

23 odcinek

48 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. 1 zmierzony światłowód

1 odcinek

49 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. Każdy następny zmierzony światłowód

23 odcinek

4 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych Orange - kolizja 3
50 D-01.03.04 Ułożenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 67 m
51 D-01.03.04 Ułożenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 8 m

52 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 
1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,19 km

53 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm na 
bębnach,na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,19 km

54 D-01.03.04
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2. Grunt 
kategorii IV

2 szt

55 D-01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną 
z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,z linką,kabel w odcinkach 
dług.2km

0,25 km

56 D-01.03.04
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie 
kategorii I-II wykonanym ręcznie. Liczba układanych kabli - 1

170 m

57 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 
światłowodów

2 złącze

58 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny spajany 
światłowód

62 złącze

59 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

2 złącze

60 D-01.03.04 Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemi 4 szt
61 D-01.03.04 Montaż w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt
62 D-01.03.04 Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych 2 szt
63 D-01.03.04 Montaż słupków oznaczeniowych betonowych 3 szt
64 D-01.03.04 Montaż w studni puszki hermetycznej 1 szt

65 D-01.03.04
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i 
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 40mm.Tłoczenie powietrza do rur 
sprężarką

2 odcinek

66 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

1 odcinek

67 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

31 odcinek

68 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. 1 zmierzony światłowód

1 odcinek

69 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. Każdy następny zmierzony światłowód

31 odcinek

5 D-01.03.04 Kable
70 D-01.03.04 Z-XOTKtsd  24J 1005 m
71 D-01.03.04 Z-XOTKtsd  32J 250 m
72 D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,8 980 m
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6 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych INEA - kolizja 1

73 D-01.03.04
Wykonanie przepustów w gruncie kat.III-IV,pod drogami i 
torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wciąganiem rur 
HDPE śr.110 mm

38 m

74 D-01.03.04 Ułożenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym rura A120 PS 42 m

75 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.32 mm w zwojach na głębokości 
1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,12 km

76 D-01.03.04
Przebudowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.32 mm w zwojach na 
głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,15 km

77 D-01.03.04
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2. Grunt 
kategorii IV

1 szt

78 D-01.03.04
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w gotowym rowie kablowym 
z zasypaniem ręcznym. Liczba układanych kabli- 1

140 m

79 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

2 złącze

7 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych INEA - kolizja 2
80 D-01.03.04 Ułożenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym rura A 83 PS 52 m

81 D-01.03.04
Przebudowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.32 mm w zwojach na 
głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,23 km

82 D-01.03.04
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w gotowym rowie kablowym 
z zasypaniem ręcznym. Liczba układanych kabli- 1

120 m

83 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

2 złącze

8 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych INEA - kolizja 3
84 D-01.03.04 Ułożenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym rura A 83 PS 37 m

85 D-01.03.04
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt 
kategorii IV

1 szt

86 D-01.03.04
Przesunięcie studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. 
Grunt kategorii IV

1 szt

87 D-01.03.04
Przebudowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.32 mm w zwojach na 
głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,23 km

88 D-01.03.04
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w gotowym rowie kablowym 
z zasypaniem ręcznym. Liczba układanych kabli- 1

120 m

89 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

2 złącze

9 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych INEA - rondo Lazurowa/Radiowa

90 D-01.03.04
Wykonanie przepustów w gruncie kat.III-IV,pod drogami i 
torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wciąganiem rur 
HDPE śr.110 mm

18 m

91 D-01.03.04 Ułożenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym rura A 83 PS 3 m

92 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.32 mm w zwojach na głębokości 
1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,17 km

93 D-01.03.04
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2. Grunt 
kategorii IV

2 szt

94 D-01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną 
z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,z linką,kabel w odcinkach 
dług.2km

0,23 km

95 D-01.03.04
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w gotowym rowie kablowym 
z zasypaniem ręcznym. Liczba układanych kabli- 1

180 m

96 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 
światłowodów

2 złącze

97 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny spajany 
światłowód

22 złącze

98 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

2 złącze

99 D-01.03.04 Montaż w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt
100 D-01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych SZ-2 2 szt
101 D-01.03.04 Montaż w studni puszki hermetycznej 2 szt
102 D-01.03.04 Montaż słupków oznaczeniowych betonowych 2 szt

103 D-01.03.04
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i 
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur 
sprężarką

1 odcinek

104 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

1 odcinek

105 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

11 odcinek

106 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. 1 zmierzony światłowód

1 odcinek

107 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. Każdy następny zmierzony światłowód

11 odcinek

10 D-01.03.04 Kable
108 D-01.03.04 Z-XOTKtsd  12J 230 m
109 D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,8 790 m
11 D-01.03.04 Przebudowa kanalizacji AQUANET - kolizja 5
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110 D-01.03.04
Wykonanie przepustów w gruncie kat.III z rur HDPE o średnicy 125 mm pod 
przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną

26 m

111 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 
1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,23 km

112 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm w zwojach 
na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi w gruntach 
kat.III-IV

0,68 km

113 D-01.03.04 Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemi 8 szt

114 D-01.03.04
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie 
kategorii I-II wykonanym ręcznie. Liczba układanych kabli - 1

230 m

115 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

2 złącze

116 D-01.03.04 Montaż słupków oznaczeniowych betonowych 2 szt

117 D-01.03.04
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i 
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 40mm.Tłoczenie powietrza do rur 
sprężarką

4 odcinek

12 D-01.03.04 Przebudowa kanalizacji AQUANET - kolizja 6

118 D-01.03.04
Wykonanie przepustów w gruncie kat.III z rur HDPE o średnicy 125 mm pod 
przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną

28 m

119 D-01.03.04 Ułożenie rury RHDPE 125/7,1 w wykopie otwartym 5 m

120 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 
1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,13 km

121 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm w zwojach 
na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi w gruntach 
kat.III-IV

0,39 km

122 D-01.03.04 Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemi 8 szt

123 D-01.03.04
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt 
kategorii IV

1 szt

124 D-01.03.04
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie 
kategorii I-II wykonanym ręcznie. Liczba układanych kabli - 1

150 m

125 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

2 złącze

126 D-01.03.04 Montaż słupków oznaczeniowych betonowych 2 szt
127 D-01.03.04 Montaż w studni puszki hermetycznej 1 szt

128 D-01.03.04
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i 
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 40mm.Tłoczenie powietrza do rur 
sprężarką

4 odcinek

13 D-01.03.04 Kable
129 D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,8 380 m
14 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych T- Mobile - kolizja 1  
130 D-01.03.04 Ułożenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 4 m
131 D-01.03.04 Ułożenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 34 m

132 D-01.03.04
Przebudowa rurociągu kablowego w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach 
kat.IV

0,25 km

133 D-01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji metodą pneumatyczną 
tłoczkową.Rury z warstwą poślizgową,kabel w odcinkach dług.2km

0,25 km

134 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 
światłowodów

1 złącze

135 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny spajany 
światłowód

47 złącze

136 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 
światłowodów

2 złącze

137 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny spajany 
światłowód

46 złącze

15 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych T-Mobile - Kolizja 2
138 D-01.03.04 Ułożenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 30 m
139 D-01.03.04 Ułożenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 30 m

140 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 
1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,05 km

141 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm na 
bębnach,na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,05 km

142 D-01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji metodą pneumatyczną 
tłoczkową.Rury z warstwą poślizgową,kabel w odcinkach dług.2km

0,09 km

16 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych T-Mobile - kolizja 3
143 D-01.03.04 Ułożenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 59 m

144 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 
1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,16 km

145 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm na 
bębnach,na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,16 km

146 D-01.03.04
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i 
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 40mm.Tłoczenie powietrza do rur 
sprężarką

2 odcinek
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147 D-01.03.04 Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemi 2 szt

148 D-01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji metodą pneumatyczną 
tłoczkową.Rury z warstwą poślizgową,kabel w odcinkach dług.2km

0,18 km

17 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych WSW

149 D-01.03.04
Wykonanie przepustów w gruncie kat.III-IV,pod drogami i 
torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wciąganiem rur 
HDPE śr.110 mm

18 m

150 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 
1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,34 km

151 D-01.03.04 Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemi 6 szt

152 D-01.03.04
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt 
kategorii IV

2 szt

153 D-01.03.04
Montaż dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabl.Rama studni ciężka lub 
podwójna

2 szt

154 D-01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji metodą pneumatyczną 
tłoczkową.Rury z warstwą poślizgową,kabel w odcinkach dług.2km

0,21 km

155 D-01.03.04
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie 
kategorii I-II wykonanym ręcznie. Liczba układanych kabli - 1

180 m

156 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

2 złącze

157 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 
światłowodów

2 złącze

158 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny spajany 
światłowód

22 złącze

159 D-01.03.04 Montaż w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt
160 D-01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych SZ-2 2 szt

161 D-01.03.04
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i 
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 40mm.Tłoczenie powietrza do rur 
sprężarką

1 odcinek

162 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

1 odcinek

163 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

11 odcinek

164 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. 1 zmierzony światłowód

1 odcinek

165 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. Każdy następny zmierzony światłowód

11 odcinek

166 D-01.03.04 Montaż w studni puszki hermetycznej 2 szt
167 D-01.03.04 Montaż słupków oznaczeniowych betonowych 2 szt
18 D-01.03.04 Kable
168 D-01.03.04 Z-XOTKtsd  12J 210 m
169 D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,8 180 m
19 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych PKP Telkol 

170 D-01.03.04
Wykonanie przepustów w gruncie kat.III z rur HDPE o średnicy 110 mm pod 
przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną

30 m

171 D-01.03.04
Wykonanie przepustów w gruncie kat.III-IV,pod drogami i 
torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wciąganiem rur 
HDPE śr.110 mm

15 m

172 D-01.03.04 Ułożenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 18 m
173 D-01.03.04 Ułożenie rury RHDPE 125/7,1 w wykopie otwartym 60 m
174 D-01.03.04 Ułożenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 25 m

175 D-01.03.04
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie 
kategorii I-II wykonanym ręcznie. Liczba układanych kabli - 1

280 m

176 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbiepar - 70

2 złącze

177 D-01.03.04 Montaż słupków oznaczeniowych betonowych 2 szt
178 D-01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach 1 odcinek

179 D-01.03.04
Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 70 
parach

1 odcinek

180 D-01.03.04
Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej 
częstotliwości. Pomiary kabla o 70 parach

1 odcinek

20 D-01.03.04 Kable
181 D-01.03.04 XzTKMXpw 35x4x0,8 280 m
21 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych TK Telekom 

182 D-01.03.04
Wykonanie przepustów w gruncie kat.III-IV,pod drogami i 
torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wciąganiem rur 
HDPE śr.125 mm

30 m

183 D-01.03.04
Wykonanie przepustów w gruncie kat.IV z rur HDPE o średnicy 160 mm pod 
przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną

60 m

184 D-01.03.04 Ułożenie rury RHDPE 125/7,1 w wykopie otwartym 70 m

185 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 
1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,48 km

186 D-01.03.04 Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemi 8 szt

187 D-01.03.04
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt 
kategorii IV

1 szt
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188 D-01.03.04
Montaż dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabl.Rama studni ciężka lub 
podwójna

1 szt

189 D-01.03.04
Demontaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 
światłowodów

1 złącze

190 D-01.03.04
Demontaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych 
zkanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny 
spajany światłowód

91 złącze

191 D-01.03.04
Wyciąganie kabli światłowodowych z kanalizacji metodą pneumatyczną 
tłoczkową.Rury z warstwą poślizgową,kabel w odcinkach dług.2km

0,24 km

192 D-01.03.04
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie 
kategorii I-II wykonanym ręcznie. Liczba układanych kabli - 1

130 m

193 D-01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji metodą pneumatyczną 
tłoczkową.Rury z warstwą poślizgową,kabel w odcinkach dług.2km

0,24 km

194 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

2 złącze

195 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 
światłowodów

1 złącze

196 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny spajany 
światłowód

91 złącze

197 D-01.03.04 Montaż w studni uchwytu do mufy FOSC 1 szt
198 D-01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych SZ-2 1 szt
199 D-01.03.04 Montaż w studni puszki hermetycznej 1 szt

200 D-01.03.04
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i 
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 40mm.Tłoczenie powietrza do rur 
sprężarką

1 odcinek

201 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

2 odcinek

202 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

46 odcinek

203 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. 1 zmierzony światłowód

2 odcinek

204 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. Każdy następny zmierzony światłowód

46 odcinek

22 D-01.03.04 Kable
205 D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,8 130 m
23 D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych PKP PLK

206 D-01.03.04
Wykonanie przepustów w gruncie kat.IV z rur HDPE o średnicy 160 mm pod 
przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną

48 m

207 D-01.03.04 Ułożenie rury RHDPE 125/7,1 w wykopie otwartym 95 m

208 D-01.03.04
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt 
kategorii IV

2 szt

209 D-01.03.04
Montaż dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabl.Rama studni ciężka lub 
podwójna

2 szt

210 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 
1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,12 km

211 D-01.03.04
Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm na 
bębnach,na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.IV

0,36 km

212 D-01.03.04 Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemi 12 szt

213 D-01.03.04
Demontaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 
światłowodów

2 złącze

214 D-01.03.04
Demontaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny 
spajany światłowód

70 złącze

215 D-01.03.04
Wyciąganie kabli światłowodowych z kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną 
z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,z linką,kabel w odcinkach 
dług.4km

6,28 km

216 D-01.03.04
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną 
z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,z linką,kabel w odcinkach 
dług.4km

6,28 km

217 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 
światłowodów

1 złącze

218 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny spajany 
światłowód

35 złącze

219 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 
światłowodów

1 złącze

220 D-01.03.04
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.Kabel tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny spajany 
światłowód

35 złącze
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221 D-01.03.04
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie 
kategorii I-II wykonanym ręcznie. Liczba układanych kabli - 1

130 m

222 D-01.03.04
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2

2 złącze

223 D-01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych SZ-2 4 szt
224 D-01.03.04 Montaż w studni puszki hermetycznej 2 szt

225 D-01.03.04
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i 
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 40mm.Tłoczenie powietrza do rur 
sprężarką

8 odcinek

226 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

1 odcinek

227 D-01.03.04
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy 
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

35 odcinek

228 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. 1 zmierzony światłowód

1 odcinek

229 D-01.03.04
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną. Każdy następny zmierzony światłowód

35 odcinek

24 D-01.03.04 Kable
230 D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,8 130 m
231 D-01.03.04 BDC-Mo1 36J 6280 m

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża telekomunikacyjna 

Opis robót : Likwidacja przejazdu drogowo-kolejowego wraz z przebudową kolizji kabli SRK oraz likwidacją urządzeń sygnalizacji przejazdowej (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 K-25-30.00.00 Wymagania ogólne

1,1 K-25-30.00.00
Wzmocnienie podłoża gruntowego - kolumny formowane dynamiczne DR / 
mikrowybuchy

1 K-25-30.00.00 Opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów 1 kpl
2 K-25-30.00.00 Koszt sprawowania nadzoru z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. 1 kpl

3 K-25-30.00.00 Koszt zamknięć i ograniczeń ruchu kolejowego na czas prowadzenia robót 1 kpl

4 K-25-30.00.00 Koszt zajęcia (użytkowania) terenów kolejowych w trakcie prowadzenia robót 1 kpl

5 K-25-30.00.00
Wykonanie zmian w dokumentacji PKP PLK S.A. po zakończeniu robót w 
zakresie urządzeń SRK

1 kpl

2 K-25-30.00.00 Urządzenia automatyki kolejowej

2,1 K-25-30.00.00
Przebudowa aparatury wewnętrznej urządzeń SSP nast. "PKr" st. Poznań 
Krzesiny - zmiana oprogramowania koputera diagnostycznego

6 K-25-30.00.00
Zmiana oprogramowania komputera diagnostycznego dla km.187.303 i 
km.189.534 w nastwni "PKr" st Poznań Krzesiny w zwiazku z likwidacją 
przejazdu w km.187.303

1 kpl

2,2 K-25-30.00.00
Usunięcie kolizji kabli sterowania ruchem kolejowym w związku z budową 
wiaduktu drogowego nad linią nr 272 w ciągu drogi powiatowej nr 2489P

7 K-25-30.00.00 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości 0.8 m, do 0.4 m szerokości dna 240 m

8 K-25-30.00.00
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości 0.8 m, do 0.4 m szerokości 
dna

240 m

9 K-25-30.00.00 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 70 m
10 K-25-30.00.00 Układanie rur ochronnych z DVR - 50 w wykopie 120 m

11 K-25-30.00.00
Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY do 10 żył w rowach lub kanałach 
kablowych-kabel YKY 4x95

40 m

12 K-25-30.00.00
Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY do 10 żył w rowach lub kanałach 
kablowych - YKSY 7x1

40 m

13 K-25-30.00.00
Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY do 10 żył w rowach lub kanałach 
kablowych - XzKMXpw 10x2x0.8

40 m

14 K-25-30.00.00
Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY do 10 żył w rowach lub kanałach 
kablowych - RE-2Y(t)Yv 3x2x1,3

40 m

15 K-25-30.00.00 Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył w kablach 2-10 żyłowych 4 odc
16 K-25-30.00.00 Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył w kablach 14-19 żyłowych 4 odc

17 K-25-30.00.00
Sprawdzenie kompleksowe działania sygnalizacji przejazdowej o ilości punktów 
oddziaływania w komplecie 10-12

1 kpl

18 K-25-30.00.00
Sprawdzenie kompleksowe działania samoczynnej blokady liniowej (sbl) na 
szlaku Gądki - Krzesiny - trzy odstępy blokadowe

1 kpl

19 K-25-30.00.00 Wykonanie muf kablowych 8 kpl

2,3 K-25-30.00.00
Demontaż zewnętrznych urządzeń SSP w km 187.303 linii nr 272 w 
związku z likwidacją przejazdu

20 K-25-30.00.00
Demontaż zapór drogowych z napędem elektrycznym, drąg długości 3-5 m wraz 
z odwiezieniem do właściciela

2 szt

21 K-25-30.00.00
Demontaż sygnalizatorów drogowych typu RYB/SBP/01/01, bez krzyża św. 
Andrzeja, z dzwonem lub buczkiem wraz z odwiezieniem do właściciela

2 szt

22 K-25-30.00.00 Demontaż czujników torowych SSP wraz z odwiezieniem do właściciela 12 szt

23 K-25-30.00.00 Demontaż kompletnego kontenera urz SSP wraz z odwiezieniem do właściciela 1 szt

2,4 K-25-30.00.00
Wykonanie robót porządkowych po zdemontowanych Urządzeniach 
Sterowania Ruchem

24 K-25-30.00.00
Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża po robotach rozbiórkowych 
urządzeń SSP

34 m2

25 K-25-30.00.00
Rozbiórka krawężników i ławy krawężnikowej o wymiarach 20x20 cm wraz z 
odwiezieniem do właściciela

16 m

26 K-25-30.00.00
Rozbiórka obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z odwiezieniem do właściciela

16 m

27 K-25-30.00.00
Rozbiórka chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 
20x10 cm na podsypce piaskowej

12 m2

Razem
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KOSZTORYS  OFERTOWY
Inwestycja Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny 

Obiekt Zadanie 2 - Branża konstrukcyjna 

Opis robót : Budowa ekranu akustycznego EA-1 (teren Gminy Kórnik) 

Lp Nr Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

1 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
1,1 M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

1 M-11.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi - urobek przy wykonaniu pali

92,98 m3

1,2 M-11.03.02 Wykonanie pali - posadowienie obiektu
2 M-11.03.02 Wykonanie pali CFA średnicy 600mm wraz ze zbrojeniem 138 m
2 M-12.00.00 ZBROJENIE

2,3 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - pale

3 M-12.01.02
Przygotowanie zbrojenia fundamentów podpór mostowych, przy średnicy prętów: 
10-16 mm

3,49 t

4 M-12.01.02
Montaż zbrojenia fundamentów podpór mostowych, przy średnicy prętów: 10-16 
mm

3,49 t

3 M-13.00.00 BETON
3,4 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy C30/37 
5 M-13.01.01 Betonowanie betonem C30/37 podpór mostowych - oczep pala 1,96 m3
6 M-13.01.01 Oczep pala - deskowanie 46 m2
4 M-14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

4,5 M-14.01.02 Konstrukcja stalowa ustroju niosącego 

7 M-14.01.02
Zakup, transport i montaż elementów konstrukcji stalowej ekranów akustycznych - 
kształtowniki stalowe wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego 
(zgodnie z STWiORB)

3,92 t

8 M-14.01.02
Zakup, transport i montaż elementów konstrukcji stalowej ekranów akustycznych - 
kształtowniki stalowe wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego 
(zgodnie z STWiORB) - dodatkowy 1,0m wysokości

0,98 t

5 M-15.00.00 IZOLACJA
5,6 M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

9 M-15.01.01
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych 
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - częśc pala wylewana na mokro

44,16 m2

6 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE
6,7 M-20.01.30 Ekrany akustyczne

10 M-20.01.30

Zakup i montaż ekranów akustycznych z posadowieniem na palach oraz belką 
podwalinową na styku z gruntem, ze słupkami z kształtownika stalowego 
zabezpieczonego antykorozyjnie oraz opracowaniem projektu technologicznego 
(warsztatowego). Klasa izolacyjności akustycznej ekranu akustycznego min. B3 
oraz klasa dźwiękochłonności min. A3.

332,1 m2

11 M-20.01.30

Zakup i montaż wypełnień ekranów akustycznych - klasa izolacyjności 
akustycznej min. B3 i klasa dźwiękochłonności min. A3, ze słupkami z 
kształtownika stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie, z opracowaniem 
projektu technologicznego (warsztatowego) - dodatkowy 1,0m wysokości

81 m2

Razem
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