Ogtoszenie nr 2022/BZP 00135925/01 z dnia 2022-04-26

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe toru rowerowego — ,,Pumptrack” przy ulicy Trzebawskiej w
miejscowosci Steszew

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Steszew

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 631258520
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Poznanska 11

1.5.2.) Miejscowos¢: Steszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-060

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznanski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@steszew.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.steszew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe toru rowerowego — ,Pumptrack” przy ulicy Trzebawskiej w miejscowosci
Steszew

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-4b61ec7a-bb27-11ec-97c7-b646b0ba23df
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00135925/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-04-26 14:46

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00013148/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.2 Budowa toru rowerowego typu "pumptrack” w Steszewie - dokumentacja projektowa

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00124840/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.5.5.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Opracowanie dokumentaciji projektowej na budowe toru rowerowego — ,Pumptrack” przy ulicy Trzebawskiej w miejscowosci
Steszew (dziatka nr ewid. 1914, obr. Steszew)

Tor sportowo-rekreacyjny wraz z infrastrukturg towarzyszaca o uniwersalnym stopniu trudnosci — dostosowany do réznych
grup wiekowych. Dlugo$¢ oraz pozostate parametry uzaleznione od warunkow terenowych toru do ustalenia w trakcie
projektowania.

W zakresie przedmiotu umowy Wykonawca:

1. Przygotuje i uzyska wszystkie konieczne dokumenty formalno-prawne i stosowne uzgodnienia umozliwiajace wykonanie
przedmiotu zamowienia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe i/lub skutecznego zgtoszenia zamiaru
wykonanie robét.

2. Przeprowadzi konieczne badania geologiczne

3. Uzyska mapy do celdow projektowych

4. Opracuje dokumentacje projektowa na tor rowerowy pumptrack o nawierzchni z mieszanek bitumiczno-asfaltowych lub
betonowej przy ulicy Trzebawskiej w miejscowosci Steszew (powierzchnia pumptrack ok. 2000 m2)

5. Zaprojektuje ogrodzenie o wysokosci 1,5 m

6. Zaprojektuje ciagi komunikacji pieszej i kotowej

7. Zaprojektuje o$wietlenie pumptrack.

8. Zaprojektuje odwodnienie pumptrack

9. Uzyska decyzje na wycinke ewentualnych krzewéw i drzew

10. Dokona zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

11. Wykona kosztorys inwestorski

12. Opracuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie wykonanej dokumentac;ji jest protokét zdawczo odbiorczy po
weryfikacji dokumentacji przez Zamawiajacego i podpisany przez obie strony.

Wykonawca zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia przenies¢ na Zamawiajacego w drodze odrebnej umowy
przystugujace mu majatkowe prawo autorskie oraz zezwala Zamawiajgcemu wykorzystaé projekt na wszystkich polach
eksploatacji niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego i realizacji inwestycji.

Klauzula spoteczna:

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby wykonujgce ustugi okreslone

w dokumentaciji byli zatrudnieni na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, za wyjatkiem osob,
ktérych obowigzki nie polegajg na wykonywaniu prac w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.3).

Kazdorazowo na zgadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
Swiadczgcymi ustugi.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi ustugi w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z pkt. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia Pracownikéw swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumienie
przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci okreslonej w zatgczonym do
SWZ projekcie umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
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| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajgca zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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