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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogoiny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z koniecznymi opiniami,
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, a takze innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczegolnymi wraz z wykonaniem robot budowlanych zwigzanych z przebudowg
drogi publicznej nr117655D w miejscowosci Piskorzow.

SzczegOtowy zakres rzeczowy prac i robdt przygotowawczych oraz robdt budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w
tresci programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

1.1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robét
budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi publicznej nr117655D w miejscowosci
Piskorzdw.

W zakres robot wchodza:

- przebudowa nawierzchni drogi,

- budowa zatoki parkingowej,

- budowa chodnikodw,

- przebudowa nawierzchni zjazddw,

- przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa kolizyjnego uzbrojenia terenu,

- wykonanie oznakowania poziomego (grubowarstwowego) i pionowego.

Zamodwienie obejmuje czesS¢ projektowg w zakresie:
e sporzadzenie projektu budowlanego z kompletem wymaganych uzgodnien,

decyzji i opinii,



e uzyskanie pozwolenia na budowe, zgtoszenia robdt budowlanych lub decyzji
ZRID,
e sporzadzenie projektu wykonawczego wszystkich branz,
e sporzadzenie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego wszystkich branz,
e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”,
e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
e sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami i
zatwierdzeniem,
e sporzadzenie zastepczej organizacji ruchu na czas wykonywania robot wraz z
wymaganymi opiniami i zatwierdzeniem,
Zadanie obejmuje dziatki:
Obreb Piskorzéw /gm. Pieszyce dz. nr 523/3, 523/1, 42/7, 523/6, 42/8, 261/2, 42/6, 337,
81/5, 81/4, 42/5, 161, 42/4, 81/3, 42/3, 42/2, 81/1.

1.1.2. Charakterystyka stanu istniejacego
Droga gminna nr 117655D to droga klasy D, jednojezdniowa. Posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 3,0-5,5 m. Jezdnia posiada liczne pekniecia i zapadniecia w

nawierzchni oraz taty po uzupetnianiu ubytkdw w nawierzchni.

Dokumentacja fotograficzna













1.1.3. Aktualne ogolne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wszelkie zapisy niniejszego PFU nalezy traktowal jako wskazanie efektu
minimalnego pozadanego przez Zamawiajgcego. Kazdy z oferentéw powinien dokonac wizji
terenowej miejsca wykonywania robdt celem sprawdzenia warunkdw zwigzanych z
wykonywaniem prac bedacych przedmiotem zamowienia oraz celem uzyskania
dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie
mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia
elementéw niezbednych do wykonania umowy.

Zmiany ilosci lub parametréw opisanych w niniejszym PFU jakie mogg mie¢ miejsce w
trakcie opracowywania przez wykonawce Projektu Wykonawczego nie beda powodowaty
zmiany Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzigé¢ pod
uwage mozliwo$¢ zwiekszenia ilosci robdt oraz uwzglednic ryzyko z tym zwigzane w Cenie
Oferty.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnegj za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

organizacji robét budowlanych,

zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

ochrony $rodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,



- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegodlnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, beda poddane sprawdzeniom
zgodnosci z receptami,

- sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami

wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowie umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do wykonania robét.
Zamawiajacy nie bedzie optacat robdt tymczasowych. Do robdt tymczasowych bedg miedzy
innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,
ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robdt, optaty za

sktadowanie i wywdz na wysypisko.



1.1.4. 0gdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Celem przedsiewziecia jest przebudowa drogi wraz z budowg chodnikow i zatok

postojowych.

1.2. Wymagania ogdlne Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Miejsce sktadowania ziemi z wykopow, materiatdw odzyskowych, mozliwosci urzadzenia

czasowych placow budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robot

wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

1.2.2. Realizacja robot budowlanych

Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

projektdw wykonawczych nalezy zrealizowal roboty budowlane zgodnie z zakresem

rzeccowym i technologia wykonania okreSlong w tych projektach i specyfikacjach

technicznych wykonania robét budowlanych.

Zakres robot zwigzanych z realizacjg zamdwienia obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie w terenie,

- usuniecie warstwy urodzajnej,

- wykonanie nasypow,

- korytowanie,

- wykonanie konstrukcji miejsc postojowych, drogi, chodnika i zjazdow,

- oczyszczenie i odmulenie rowodw,

- wykonanie poboczy,

- utozenie kraweznikdw, obrzezy i Scieku,

- budowa i przebudowa przepustow,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- wykonanie oznakowania poziomego (grubowarstwowego) i pionowego.

- uporzadkowanie terenu wraz z humusowaniem.

1.2.3. Roboty wykonczeniowe
Po wykonaniu zasadniczych robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren przylegty.

Tereny zielone naruszone podczas prowadzonych robot nalezy przekopaé, usungé
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zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci min. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw

niskich odpornych na dziatanie czynnikow wystepujacych w pasie drogowym.

1.2.4. Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru roboét

Wszelki roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane
winny by¢ wykonane na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentaciji
projektowej, ktéra zostanie zatwierdzona. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce w ramach
oferowanej ceny.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego, pieszego i rowerowego. W
czasie wykonywania robot wzdtuz drogi gminnej nalezy zapewni¢ ograniczong przejezdnosé
drogi. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony Srodowiska.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole

wykonywanych robét budowlanych.
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W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajagcy wymaga wykonania robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowa.

Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usyt. (tekst jednolity: Dz.U.2016 r. poz.124 z

pozn. zm.).

1.2.5. Warunki sSrodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddziatywania na Srodowisko gruntowe w trakcie
realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasady minimalnego korzystania ze Srodowiska w
zakresie gospodarki wierzchnig warstwg gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni
biologicznie czynnej. Oznacza to prowadzenie wykopdw w taki sposdb, aby warstwa
urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy
rekultywacji po zakonczeniu robot. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntéw po zakonczeniu robot.

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy, roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak

najlepszej jakosci sprzetu.

1.3. Szczegolowe wymagania inwestora

1.3.1.Szczegotowy zakres

Wykonawca w ramach ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty
budowlane:

- wykonanie konstrukcji nawierzchni miejsc parkingowych o wymiarach 2,50x5,00 m,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi, chodnika i zjazddéw,

- wykonanie przepustdw, Srednice przepustow Wykonawca okresli na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej na podstawie obliczen hydrologicznych,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- oczyszczenie i odmulenie rowdw przydroznych,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego),
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- po zakonczeniu budowy wykona petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne, place budowy i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce w czasie
robdt oraz w okresie usuwania wad.

Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

btedy projektowe lub niezgodnos$¢ projektu ze stanem istniejgcym.

Wykonawca sporzadzi taka iloS¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz potrzeb
wykonawstwa i kontroli robdt. Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien

przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Dokumentacija przekazana Zamawiajgcemu powinna zawiera¢ m.in.:

Dokumentacjg projektowg w wersji papierowej i wersji elektronicznej w nastepujgcych
iloSciach egzemplarzy:
e projekt budowlany - 2 egz. (w tym 1 egz. oryginat zatwierdzone przez Wydziat
Architektury i Budownictwa),
e projekt wykonawczy wszystkich branz - 2 egz.
e projekt statej organizacji ruchu - 2 egz. (zaopiniowane i zatwierdzone przez
odpowiedni organ),
e projekt zastepczej organizacji ruchu - 2 egz. (zaopiniowane i zatwierdzone przez
odpowiedni organ),
e przedmiar robét - 1egz,
e kosztorys inwestorski - 1egz,
o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - 1 egz,
e wersja elektroniczna CD legz,:
- materiaty tekstowe w formacie pdf,
- pliki graficzne w wersji edytowalnej za pomocg programéw kompatybilnych ze
Srodowiskiem CAD, w standardzie dwg oraz w wersji nieedytowalnej w formacie pdf.
Dokumentacje projektowa, nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i Prawo zaméwien publicznych oraz przepiséw wykonawczych do
tych ustaw. Dokumentacja winna zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne,
konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki

szczegotdw i detali wraz z doktadnym opisem. W dokumentacji, w czesci wykonawczej
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nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne
szczegotowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
i sprawdzenia wymagane przez przepisy prawa oraz bedzie zgodna z przepisami
obowigzujgcymi na dzien wydania dokumentacji. Do obowigzkdw Wykonawcy bedzie
nalezato rowniez uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajgcego w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych informacji, opinii, uzgodnien i
konsultowania na biezgco rozwigzan z Zamawiajgcym,

- przeprowadzenia spotkan informacyjnych dla planowanego przedsiewziecia.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci podane powyzej

moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegodtowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Przekroéj poprzeczny i normalny — minimalne wymagania Zamawiajacego
DROGA

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
Mastyks grysowy SMA 11/Beton asfaltowy AC11S Scieralna 4
Beton asfaltowy AC16W Wigzaca 5
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 20

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)

Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem Ulepszone podtoze 20
(pospotka, C1.5/2.5MPa)

CHODNIKI
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos$¢ w cm
Kostka bet. gr. 8cm Scieralna 8
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 15
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
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ZJAZDY I ZATOKA PARKINGOWA

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka bet. gr. 8cm Scieralna 8
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 20
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem Ulepszone podtoze 20
(pospétka, C1.5/2.5MPa)

POBOCZA

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos$¢ w cm

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 10
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)

1.3.2. Wymagania techniczne, materiatlowe
Podstawowe minimalne wymagania techniczne i materiatowe zawarte s3 w ogdlnych

specyfikacjach technicznych BZDBDIM dla robédt inwestycyjnych.

1.3.3. Wytyczne inwestorskie

Ogodlne uwarunkowania realizacyjne

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu zastepczej
organizacji ruchu na czas budowy, zaopiniowanego i zatwierdzonego z odpowiednimi
instytucjami. Projekt zastepczej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ utrzymanie
ciggtosci ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i
przeprowadzenia robdt w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach lokalnych oraz dostep do terendw przylegtych.

Przygotowanie terenu budowy

W celu prawidtowego przygotowania terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty

jest zobowigzany:
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- pokry¢ koszty czasowego zajecia nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie
robdt w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej,

- zawrze¢ umowy na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazddéw; uzyskac uzgodnienia dotyczace wylaczen u
odpowiednich wiascicieli sieci oraz pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

Wskazane czynnosSci nie wykluczajg innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego
przygotowania terenu budowy.

Wszelkie podane ilosci i lokalizacje sg przyblizone, a ewentualne rdznice jakie mogg sie
okaza¢, po przystgpieniu do wykonania robdt nie bedg powodowaty zwiekszenia ceny
ofertowe;j.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Wykonawca podejmie wszelkie kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt budowy. Wykonawca bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Prace geodezyjne

Przeprowadzi¢ prace geodezyjne niezbedne do realizacji przedsiewziecia.

Stata i tymczasowa organizacja ruchu
Dla inwestycji nalezy opracowal projekt statej organizacji ruchu odnosnie oznakowania
pionowego i poziomego (grubowarstwowego).
Na czas prowadzenia robét Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu
uwzgledniajgc nastepujace uwagi:

- Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy prowadzenie robot,

- Wykonawca bedzie prowadzit roboty uwzgledniajgc prowadzenie ruchu co najmniej

po jednym pasie ruchu.

Roboty ziemne, zagospodarowanie materiatow z rozbiodrki
W ramach inwestycji w ramach robdt ziemnych przewiduje sie wykonanie koryta pod
warstwy konstrukcyjne. Zagospodarowanie ziemi z wykopdw oraz materiaty pozyskane z

rozbiorki stanowig koszt Wykonawcy.
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1.4. Inne wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej i robot
budowlanych
Wykonawca sporzadzi harmonogram szczegotowy wykonania opracowan projektowych,

uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot budowlanych.

2. CZESC INFORMACYJINA

Wykonawca zobowigzany jest wykonaC przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1333 i
innych ustaw i rozporzadzen, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczegdlnosci:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1333)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usyt.
(tekst jednolity: Dz.U.2016 r. poz.124 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1129),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r.,
poz. 470),

- Ustawa Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 1064),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych w tym robdt, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania konces;ji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentaciji
hydrologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

- Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji.

Teren inwestycji potozony jest na obszarze objetym obowigzujgcym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.
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2.1. Oswiadczenie zamawiajacego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w
granicach dziatek:

Obreb Piskorzdéw/gm. Pieszyce dz. nr 523/3, 523/1, 523/6, 337, 81/5, 81/4, 161, 81/3, 81/1

Zamawiajagcy osSwiadcza, ze nie posiada prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane w granicach dziatek dla potoku Ktomnica, w tym celu nalezy uzyskac zgtoszenie
wodnoprawne lub pozwolenie wodnoprawne i uzyskal oSwiadczenie o prawie
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane:

Obreb Piskorzdéw/gm. Pieszyce dz. nr 42/7, 42/8, 42/6, 42/5, 42/4, 42/3, 42/2.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze nie posiada prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane w granicach dziatek drég powiatowych, w tym celu nalezy uzyska¢ uzgodnienie
w Zarzadzie Drég Powiatowych w Dzierzoniowie i uzyskal o$wiadczenie o prawie
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane:

Obreb Piskorzéw/gm. Pieszyce dz. nr 261/2, 91

2.2. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca pozyska mape do celdow projektowych wraz z wszelkimi pomiarami

geodezyjnymi w celu prawidtowego wykonania prac projektowych.

2.3. Porozumienie, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci oraz
drog.

Koszty pozyskania opinii i uzgodnien wchodzacych w zakres zamdwienia ponosi

Wykonawca.

2.4. Informacja dotyczaca zieleni

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduja sie drzewa. Ewentualna kolizja zostanie
wskazana w dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia lub decyzje w zakresie
wycinki drzew uzyska Wykonawca.

2.5. Rozpoznanie srodowiskowe
Inwestycja lezy w sasiedztwie Parku Krajobrazowego Gor Sowich oraz w obszarze Natura
2000 PLH 020071 Ostoja Nietoperzy Gér Sowich.
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PARK KRAJOPBRAZOWY GOR SOWICH zostat utworzony na obszarze 6 897 ha w 1991
roku Rozporzadzeniem Nr 7/91 Wojewody Watbrzyskiego (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Watbrzyskiego z dn. 28.11.91 r., Nr 15, poz. 159.) i poszerzony do obecnej
powierzchni 8 141 ha Rozporzadzeniem Nr 6/96 Wojewody Watbrzyskiego (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Watbrzyskiego z dn. 9.08.96 r., Nr 24, poz.61). Mimo ze géry nie
posiadajg wybitnych walordw przyrodniczych, park utworzono gtdwnie ze wzgledu na
wysokie walory krajoznawcze i krajobrazowe. Masyw Wielkiej Sowy wraz z Kalenica
i Przeteczg Jugowska, stanowig najatrakcyjniejszg czeS¢ catego pasma. Tutejszy typ
gorskiego krajobrazu, charakteryzujacy sie duzg koncentracjg réznych kontrastowych form
na matej powierzchni, w takiej skali nie wystepuje nigdzie w kraju. Decyduje to o duzej
atrakcyjnosci turystycznej Parku, przez ktéry wiedzie wiele szlakdw, majacych zakonczenie
na szczytach Wielkiej Sowy i Kalenicy. W parku zachowaty sie partie pierwotnej Puszczy
Sudeckiej z udziatem: buka, wigzu, modrzewia i grabu. W obrebie parku znajduje sie leSny
rezerwat przyrody Bukowa Kalenica ze skartowaciatym bukiem dolnoreglowym. Otuline dla
parku stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu Gor Bardzkich i Sowich. Gory Sowie
zbudowane sg z najstarszych w Sudetach gnejséw prekambryjskich. Gtéwny masyw Gor
Sowich tworzg skaty bloku sowi godrskiego sg to gnejsy i migmatyty z niewielkimi
wystgpieniami  skat:  ultrazasadowych, amfibolitdbw, serpentynitdw, granulitow
i pegmatytow.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk — Ostoja nietoperzy Gor Sowich - PLH020071.
Powierzchnia: 21324,9 ha, obszar zatwierdzony Decyzjg Komisji Europejskie;j.

Opis obszaru:

Obszar lezy na wysokosci 291-1020 m npm i obejmuje wiekszoS¢ pasma Gor Sowich, ktore
zbudowane sg z gnejséw prekambryjskich, stanowigcych najstarszg jednostke strukturalng
Sudetéw. Tworzg sie na nich gleby ubogie w skiadniki odzywcze, silnie szkieletowe
i kwasne, szczegolnie w partiach szczytowych. Zachowaty sie tu fragmenty naturalnego
zbiorowiska $wierczyny gdrnoreglowej. Obszar obejmuje m.in. doline przetomowg
czeSciowo uregulowanej Bystrzycy ze zbiornikiem zaporowym, zwanym jeziorem
Bystrzyckim. Zbocza tej doliny porastajg lasy lisciaste — klonowo lipowe (okoto 40 ha),
kwasne buczyny i niewielkie fragmenty gradow, a jej dno zajmujg taki kosne
0 bogatym sktadzie gatunkowym (okoto 300 ha). Sa to najlepiej zachowane w regionie taki
tego typu.

Obszar obejmuje 16 miejsc zimowania i zerowiska kolonii rozrodczych nietoperzy: Sokolec,
Sztolnia w Bystrzycy Gornej, Jugowice I, II i III, Wiodarz, Srebrna Sztolnia koto Walimia,
Rzeczka, Sobon, Osdéwka, Oséwka II, Rosciszéw - budynek komunalny, Sztolnia za Domem
Ani, Sztolnia w Podlesiu, Augustyna w Kamionkach, Sztolnia na Chatupg I i (II)
w Kamionkach. Tereny rolnicze zajmujg 33,00 % powierzchni terenu, lasy 73 % terenu,
w tym: iglaste - 21,00 %, lasy lisciaste - 13,00 %, lasy mieszane 37,00 %, faki i pastwiska
2,00 %, a tereny luzno zabudowane 1,00 % obszaru.
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Na terenie obszaru stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z zalgcznika II Dyrektywy
Siedliskowej. W Rosciszowie wystepuje jedno z najwiekszych letnich zgrupowan nocka
duzego w Polsce.

Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap wykonania
robot moze taki stan naruszyé, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli
w zmianach tego stanu.

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracami maszyn oraz
ruchem pojazdow ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat wptyw czas
przeznaczony na prowadzenie robot oraz réwnoczesnos$¢ pracy maszyn i urzadzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzadzenia nowszej generacji
charakteryzujgce sie nizszg emisjg hatasu do $rodowiska, a prace budowlane powinny by¢
prowadzone wylacznie w porze dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00. Na etapie
eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie.

Dla planowanej inwestycji jest wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.6. Rozpoznanie pod katem ochrony konserwatorskiej

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy wystgpi¢ o zaopiniowanie
koncepcji zagospodarowania terenu do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,
Delegatura w Watbrzychu.

2.7. Rozpoznanie w zakresie obszaréw zamknietych
Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami zamknietymi.

2.8. Rozpoznanie w zakresie uzbrojenia podziemnego

Na terenie objetym inwestycja znajdujg sie: sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna.

2.9. Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych

Na etapie PFU nie dokonano rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych. Na etapie prac
projektowych Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska wszystkie niezbedne
pomiary i badania oraz pozyska dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robot budowlanych.

2.10. Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego

Wszelkie problemy podczas uzyskiwania zgody na realizacje inwestycji wynikte z winy
wadliwego, badZz niepetnego projektu obcigzajg wing Wykonawce, totez winien on na
kazdym etapie uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.

Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest z mocy prawa za roboty budowlane wykonane na
podstawie ewentualnie wadliwego opracowania projektowego bedacego przedmiotem
zamowienia.

Cena oferty powinna zawierac:
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- koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem mapy do
celéw projektowych,

- koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamdwieniem,

- koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtaczenia i
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy)
oraz koszty robdt tymczasowych,

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt
zgodnie z tym projektem,

- koszty obstugi geodezyjnej,

- koszty inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty badan i pomiaréw czasie wykonania i odbioru robot,

- koszty nadzoru autorskiego,

- koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw,

- koszty wywiezienia i utylizacji pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbidrkowych.

21



RYS NR 0 PLAN ORIENTACYJNY SKALA 1:25000
D/@_ s \\ Y_Z::,/ .\ *\-:‘l-‘l’—./——-"’-’gjr—‘ﬁ(r.h\\ll ‘i‘l'.‘ /: r~ E’l‘?s‘

a3y
- ‘k. \. :

o

\oru Y o g
o) J

A ,:( . K /‘“u
i = ;/ i ‘ﬂ'\, / l ’
A ! \\/ \\\ - ?/’ |

22



