

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 11.07.2022.



ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

dot.: postępowania na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Baninie

Zmiana treści SWZ (nr 1)

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający zmienia treść SWZ i wprowadza poniższe zmiany.

1. W wszystkich dokumentach zamówienia, tj. specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz załącznikach do SWZ zmienia nazwę postępowania o udzielenie zamówienia:
 - 1) jest: **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie,**
 - 2) powinno być: **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie.**
2. W Rozdziale XVII SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **27.08.2022r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W Rozdziale XVIII SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo do dnia **29.07.2022r.** do godziny **09.00.**”
4. W Rozdziale XIX SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. dnia **29.07.2022r.** o godzinie **09.10**, lecz nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”
5. W związku z wprowadzonymi zmianami treści SWZ (zmiana nazwy postępowania) zamawiający udostępnia tekst jednolity specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) wraz z zmienionymi załącznikami do SWZ.

Ww. zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Wprowadzone zmiany specyfikacji prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe ustalenia specyfikacji nie ulegają zmianie.