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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA PRAWNA -
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu in
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Doliczono podatek od ustug VAT w wysokosci 23% t.j. obowigzujgcego na dzien sporzgdzenia kosztorysu

3. Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozy
cjach lub inne réwnowazne.

Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozycjach
lub inne réwnowazne.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia. Bedg to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw,

- zagospodarowania terenu wokét prowaddzonych robét, niwelacja, naprawa drog, chodnikéw, rekultywacja i nprawa trawnikéw i zieleni niskie;.
- wyw6z nadmiaru gruntu,

- sporzgdzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych,

- koszty ubezpieczeh majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych rob6t na mape,

- koszty odbioréw poszczegolnych elementéw robdt przez osoby uprawnione ( np. odbiér kominiarski przewodéw dymowych i wentylacyj-
nych,

elektrycznych, gazowych, wod-kan itp ) wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postepowania,

- koszt optaty srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia

- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodznieniu z inwestorem,

Roboty, ktére nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sg opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej , powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie bedg odrebnie ptacone i stano
wig ryzyko wykonawcy.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Pomieszczenia na parterze
11 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi wewnetrznych szt.
d.1.1/0354-04
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1.1/0820-08
<WC>2.20*(0.98*2+0.96) m2 6.424
<tazienka>2.20*(4.66*2+2.50*2+3.46+2.84+4.21) m2 54.626
4.66*0.20 m2 0.932
-0.70*2.00 m2 -1.400
-0.80*2.00 m?2 -1.600
RAZEM 58.982
3|KNR-W 4-01 | Oczyszczenie podtoza m?2
d.1.1/0820-09
poz.2 m?2 58.982
RAZEM 58.982
Demontaz osprzetu instalacji elektrycznej kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Demontaz osprzetu instalacji wod-kan+ kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1.1/0812-05
<kuchnia>6.37 m2 6.370
<korytarz>6.24 m?2 6.240
<wc>0.94 m2 0.940
<tazienka>11.65 m?2 11.650
RAZEM 25.200
7|KNR-W 4-01 | Skucie nieréownosci betonu gtebokosci skucia do 2 cm na podtogach m?2
d.1.1/0211-01
analogia
poz.6 m?2 25.200
RAZEM 25.200
8|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitow m?2
d.1.1/1202-08
$ciany <1>(3.67+2.98)*2*3.00 m2 39.900
<2>(3.86+4.16)*2*3.00 m2 48.120
<3>(3.39+3.83)*2*3.00 m2 43.320
<4>(0.98*2+0.96)*1.00 m2 2.920
<5>(2.57+2.48)*2*3.00 m2 30.300
<6>(1.94+3.60+3.73+1.79)*3.00 m2 33.180
<tazienka>(0.96*4+1.18*4+1.02*2+1.33*2+1.18*2+1.39*2+4.66*2+1.17*2)*1.00 |m?2 30.060
sufity <1>10.94 m2 10.940
<2>16.06 m2 16.060
<3>12.98 m2 12.980
<4>0.94 m2 0.940
<5>6.37 m2 6.370
<6>6.24 m2 6.240
<tazienka>11.65 m?2 11.650
RAZEM 292.980
9/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
analogia
poz.2*0.03 m3 1.769
poz.6*0.04 m?3 1.008
RAZEM 2.777
10|KNR 4-01 Wywiezienie $mieci i gruzu wraz z utylizacja m3
d.1.1]0108-09
0108-10
poz.2*0.03 m3 1.769
poz.6*0.04 m?3 1.008
RAZEM 2.777
11|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych - wc m?2
d.1.1/0427-06
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Posadzki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR W-01 |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie pg m?2
d.1.2/0101-07 toza
poz.6 m?2 25.200
RAZEM 25.200
13|KNR W-01 |Zagruntowanie podtoza m?2
d.1.2/0203-02
poz.12 m?2 25.200
RAZEM 25.200
14|KNR W-01 | Podktad zespolony, szybkowigzgcy na podtozu cementowym, samopoziomujgcy, m?
d.1.2|0203-04 ukfadany recznie o grubosci do 1 cm
analogia
poz.12 m? 25.200
RAZEM 25.200
15/KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.1.2/0602-01 Krotnos$¢ = 2
analogia
<4>0.94 m2 0.940
<tazienka>11.65 m?2 11.650
RAZEM 12.590
16|KNR W-02 |Oktadziny podiogowe - ptytki gresowe m?2
d.1.2/0206-02
analogia
25.2 m?2 25.200
RAZEM 25.200
17|KNR W-02 | Cokoliki przyscienne m
d.1.2/0214-01
analogia
23.50 m 23.500
RAZEM 23.500
18| KNR-W 2-02 | Profile aluminiowe - progi drzwiowe m
d.1.2/1124-06
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.3 Sciany
19|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji | m?
d.1.3/0103-01 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Sciana
75A50
0.98*3.00-0.80*2.00 m?2 1.340
RAZEM 1.340
20|KNR 9-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych drewnianych lub oktadzinowych w $cianach m?2
d.1.3|0408-02 szkieletowych systemu Knauf
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
21|KNR 2-02 Oscieznice drewniane regulowane - dostawa i montaz m
d.1.3/1015-01
0.90*1.70+0.90*2.00*4+1.00*2.00 m 10.730
RAZEM 10.730
22| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykorjm?2
d.1.3/1022-01 czone z okuciami
0.80*1.60+0.80*2.00*5+0.90*2.00 m?2 11.080
RAZEM 11.080
23|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza na $cianach; warstwa kontaktowa | m?2
d.1.3/0501-01
poz.2 m?2 58.982
RAZEM 58.982
24|ZKNR C-2  |Wyréwnanie podtoza na $cianach; uzupetnienie ubytku o gt. do 1,5 cm - po skucijm?
d.1.3/0501-02 ptytek
poz.23 m?2 58.982
RAZEM 58.982
25|ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego bardzo chtonnego m?2
d.1.3/0603-03
poz.8+poz.24 m?2 351.962
RAZEM 351.962
26|KNR BC-02 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem systemowym m
d.1.3/0617-02
1.55+1.90*2+1.35+0.90*2+1.25*2+2.05*4+1.21+2.00*2+0.82+0.87+0.46*2 m 27.020
RAZEM 27.020
27|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.3/0815-04
$ciany <1>(3.67+2.98)*2*3.00 m2 39.900
<2>(3.86+4.16)*2*3.00 m2 48.120
<3>(3.39+3.83)*2*3.00 m2 43.320
<4>(0.98*2+0.96)*1.00 m2 2.920
<5>(2.57+2.48)*2*3.00 m2 30.300
<6>(1.94+3.60+3.73+1.79)*3.00 m2 33.180
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<tazienka>(0.96*4+1.18*4+1.02*2+1.33*2+1.18*2+1.39*2+4.66*2+1.17*2)*1.00 |m? 30.060
RAZEM 227.800
28|KNR W-02 |Oktadziny $cienne z ptytek m?2
d.1.3/0201-07
analogia
<kuchnia>0.60*5.00 m2 3.000
<WC>2.00*(0.98*2+0.96+0.20) m2 6.240
<tazienka>2.20*(4.66*2+2.50*2+3.46+2.84+4.21) m2 54.626
4.66*0.20 m2 0.932
-0.70*2.00 m2 -1.400
-0.80*2.00 m?2 -1.600
RAZEM 61.798
29|ZKNR C-2 |Wykonanie otworu w ptytce szt.
d.1.3/0517-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
30{ZKNR C-2 |Mocowanie profili z tworzyw sztucznych m
d.1.3/0517-10
0.98*2+0.95*2 m 3.860
4.66*2+2.50*2+3.46+2.84+4.21 m 24.830
2.0711 m 22.000
RAZEM 50.690
31|ZKNR C-1  |Jednokrotne gruntowanie $cian m?2
d.1.3/0101-07
poz.27 m? 227.800
RAZEM 227.800
32|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi oraz ceramicznymi m?2
d.1.3/1510-01
poz.31 m? 227.800
RAZEM 227.800
1.4 Sufit
33|KNR AT-12 |Okfadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji | m?2
d.1.4/0202-02 nosnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
sufity <1>10.94 m2 10.940
<2>16.06 m2 16.060
<3>12.98 m2 12.980
<4>0.94 m2 0.940
<5>6.37 m2 6.370
<6>6.24 m2 6.240
<tazienka>11.65 m?2 11.650
RAZEM 65.180
34/KNR AT-12 |Okfadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji | m?2
d.1.4/0202-05 nosnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z wetny mineralnej
poz.33 m?2 65.180
RAZEM 65.180
35|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m?2
d.1.4/0815-05
poz.33 m?2 65.180
RAZEM 65.180
36|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi oraz ceramicznymi m?2
d.1.4/1510-01
poz.33 m?2 65.180
RAZEM 65.180
37|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg i okien folig m?2
d.1.4/1216-01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
1.5 Schody
38|KNR 4-01 Oczyszczenie z farby olejnej schodéw drewnianych i balustrady m?2
d.1.5/1211-04
analogia
balustrady |7.00*1.00 m?2 7.000
wangi 7.00%0.30*3 m2 6.300
schody 0.45*0.92*17*2 m?2 14.076
RAZEM 27.376
39|KNR-W 4-01 | Szlifowanie i zaprawieanie ubytkéw w stopniach m?2
d.1.5/0816-01
analogia
schody 0.45*0.92*17 m?2 7.038
RAZEM 7.038
40| TZKNC N-K/ |Kitowanie, szpachlowanie powierzchni stopni m?2
d.1.5|V t.15-a.01
poz.39 m?2 7.038
RAZEM 7.038
41/ KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie gruntomalem m?2
d.1.5/2611-02 Krotnos¢ = 2
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poz.38 m?2 27.376
RAZEM 27.376
42|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie schodow m2
d.1.5/1209-10
analogia
schody 0.45*0.92*17 m?2 7.038
RAZEM 7.038
43|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie wang, balustrad m?2
d.1.5/1209-10
balustrady |7.00*1.00 m?2 7.000
wangi 7.00%0.30*3 m?2 6.300
RAZEM 13.300
1.6 Instalacja elektryczna
44 Ponowny montaz opraw , gniazd i wylgcznikow kpl.
d.1.6/kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Piwnica
21 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
45/KNR 4-01 Rozbidrka posadzki betonowej z podbudowg m3
d.2.1/0212-01
analogia
15.65*0.15 m?3 2.348
RAZEM 2.348
46| KNR 4-01 Wykopy wykonywane wewngtrz budynku m3
d.2.1/0106-01
15.70*0.35 m3 5.495
RAZEM 5.495
47 /KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.2.1/0106-05
15.70*0.50 m3 7.850
RAZEM 7.850
48| KNR 4-01 Wywiezienie $mieci i gruzu wraz z utylizacja m3
d.2.1/0108-09
0108-10
poz.47 m3 7.850
RAZEM 7.850
2.2 Roboty ogélnobudowlane
49|/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym B10 - 5 cm m3
d.2.2/{1101-01
15.70*0.05 m?3 0.785
RAZEM 0.785
50{NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach m?2
d.2.2/1202 0618-03
15.70 m?2 15.700
RAZEM 15.700
51|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr.0,2 mm m?2
d.2.2/0607-01
poz.50 m?2 15.700
RAZEM 15.700
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropian styropian EPS 200-036 6 crmm?
d.2.2/0609-03
poz.50 m?2 15.700
RAZEM 15.700
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr.0,2 mm m?2
d.2.2/0607-01
poz.50 m?2 15.700
RAZEM 15.700
54| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 80 mm; zbrojt m?2
d.2.2|1116-02 + |ne siatkg stalowa oraz wiéknem
KNR-W 2-02
1116-03
1116-07
poz.50 m?2 15.700
RAZEM 15.700
55|ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego chtonnego m?2
d.2.2/0603-04
poz.50 m2 15.700
RAZEM 15.700
56|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza na $cianach; warstwa kontaktowa | m?2
d.2.2/0501-01
22.44*0.30 m?2 6.732
RAZEM 6.732
57|ZKNR C-2  |Wyréwnanie podtoza na $cianach; uzupetnienie ubytku o gt. do 1,5 cm - po skucijm?
d.2.2/0501-02 posadzki
poz.56 m2 6.732
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RAZEM 6.732
58|ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego bardzo chtonnego m?2
d.2.2/0603-03
poz.57 m? 6.732
RAZEM 6.732
59|KNR 4-01 Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych szt.
d.2.2/0205-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 4-01 Przebudowa stopnia betonowego szt.
d.2.2/0205-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Roboty instalacyjne
61|KNR-W 2-15 | Nowe rury przytaczne do kotta c.o. kpl.
d.2.3/0429-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 8 Demontaz kotta c.0. wraz z rozebraniem i wyniecieniem z kottowni na zewnatrz b kpl.
d.2.3/0529-01 dynku
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 8 Wymiana rurociggéw w obrebie kottowni z przygotowaniem do montazu kotta gazm
d.2.3/0501-02 wego
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
64|KNR 0-31 Dostawa i montaz kotta grzewczego gazowego wraz z armaturg, kominem i podté kpl.
d.2.3/0215-02 czeniem do istniejgcej instalacji w budynku Rx3
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
-6-
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