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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA PRAWNA -
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu in
westorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).
 
2. Doliczono podatek od usług VAT w wysokości 23% t.j. obowiązującego na dzień sporządzenia kosztorysu
 
3. Przy kalkulacji niniejszego zadania należy uwzględnić stosowanie materiałów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozy
cjach lub inne równoważne.
 
 
Przy kalkulacji niniejszego zadania należy uwzględnić stosowanie materiałów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach
lub inne równoważne.
Cena oferty  musi zawierać  wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania  zamówienia wynikające wprost  z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak również nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m in .koszty:
- wszelkich robot przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porządkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych   i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- zagospodarowania terenu wokół prowaddzonych robót, niwelacja, naprawa dróg, chodników, rekultywacja i nprawa trawników i zieleni niskiej.
- wywóz nadmiaru gruntu,
- sporządzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesienia wykonanych robót na  mapę,
- koszty odbiorów  poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione ( np. odbiór   kominiarski przewodów dymowych i wentylacyj-
nych,
elektrycznych, gazowych, wod-kan itp ) według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania,
- koszt opłaty środowiskowej  za przyjęcie  gruzu i ziemi na wysypisko 
- innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodznieniu z inwestorem,
 
Roboty, które nie są wyraźnie wymienione w przedmiarze lecz są opisane  w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i doku
mentacji  projektowej  , powinny być uwzględnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego,  gdyż nie będą odrębnie płacone i stano
wią ryzyko wykonawcy.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Pomieszczenia na parterze

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi wewnętrznych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

<WC>2.20*(0.98*2+0.96) m2 6.424
<łazienka>2.20*(4.66*2+2.50*2+3.46+2.84+4.21) m2 54.626
4.66*0.20 m2 0.932
-0.70*2.00 m2 -1.400
-0.80*2.00 m2 -1.600

RAZEM 58.982
3

d.1.1
KNR-W 4-01
0820-09

Oczyszczenie podłoża m2

poz.2 m2 58.982
RAZEM 58.982

4
d.1.1 analiza indy-

widualna

Demontaż osprzętu instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.1 analiza indy-

widualna

Demontaż osprzętu instalacji wod-kan+ kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

<kuchnia>6.37 m2 6.370
<korytarz>6.24 m2 6.240
<wc>0.94 m2 0.940
<łazienka>11.65 m2 11.650

RAZEM 25.200
7

d.1.1
KNR-W 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu  głębokości skucia do 2 cm na podłogach m2

poz.6 m2 25.200
RAZEM 25.200

8
d.1.1

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów m2

ściany <1>(3.67+2.98)*2*3.00 m2 39.900
<2>(3.86+4.16)*2*3.00 m2 48.120
<3>(3.39+3.83)*2*3.00 m2 43.320
<4>(0.98*2+0.96)*1.00 m2 2.920
<5>(2.57+2.48)*2*3.00 m2 30.300
<6>(1.94+3.60+3.73+1.79)*3.00 m2 33.180
<łazienka>(0.96*4+1.18*4+1.02*2+1.33*2+1.18*2+1.39*2+4.66*2+1.17*2)*1.00 m2 30.060

sufity <1>10.94 m2 10.940
<2>16.06 m2 16.060
<3>12.98 m2 12.980
<4>0.94 m2 0.940
<5>6.37 m2 6.370
<6>6.24 m2 6.240
<łazienka>11.65 m2 11.650

RAZEM 292.980
9

d.1.1
KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.2*0.03 m3 1.769
poz.6*0.04 m3 1.008

RAZEM 2.777
10

d.1.1
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie śmieci i gruzu wraz z utylizacją m3

poz.2*0.03 m3 1.769
poz.6*0.04 m3 1.008

RAZEM 2.777
11

d.1.1
KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych - wc m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Posadzki
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12

d.1.2
KNR W-01
0101-07

Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie pod-
łoża

m2

poz.6 m2 25.200
RAZEM 25.200

13
d.1.2

KNR W-01
0203-02

Zagruntowanie podłoża m2

poz.12 m2 25.200
RAZEM 25.200

14
d.1.2

KNR W-01
0203-04
analogia

Podkład zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, samopoziomujący,
układany ręcznie o grubości do 1 cm

m2

poz.12 m2 25.200
RAZEM 25.200

15
d.1.2

KNR K-04
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
Krotność = 2

m2

<4>0.94 m2 0.940
<łazienka>11.65 m2 11.650

RAZEM 12.590
16

d.1.2
KNR W-02
0206-02
analogia

Okładziny podłogowe -  płytki gresowe m2

25.2 m2 25.200
RAZEM 25.200

17
d.1.2

KNR W-02
0214-01
analogia

Cokoliki przyścienne m

23.50 m 23.500
RAZEM 23.500

18
d.1.2

KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Profile aluminiowe - progi drzwiowe m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

1.3 Ściany
19

d.1.3
KNR AT-12
0103-01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana
75A50

m2

0.98*3.00-0.80*2.00 m2 1.340
RAZEM 1.340

20
d.1.3

KNR 9-09
0408-02

Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych lub okładzinowych w ścianach
szkieletowych systemu Knauf

m2

0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600

21
d.1.3

KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane regulowane - dostawa i montaż m

0.90*1.70+0.90*2.00*4+1.00*2.00 m 10.730
RAZEM 10.730

22
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone z okuciami

m2

0.80*1.60+0.80*2.00*5+0.90*2.00 m2 11.080
RAZEM 11.080

23
d.1.3

ZKNR C-2
0501-01

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; warstwa kontaktowa m2

poz.2 m2 58.982
RAZEM 58.982

24
d.1.3

ZKNR C-2
0501-02

Wyrównanie podłoża na ścianach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm - po skuciu
płytek

m2

poz.23 m2 58.982
RAZEM 58.982

25
d.1.3

ZKNR C-2
0603-03

Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego bardzo chłonnego m2

poz.8+poz.24 m2 351.962
RAZEM 351.962

26
d.1.3

KNR BC-02
0617-02

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym m

1.55+1.90*2+1.35+0.90*2+1.25*2+2.05*4+1.21+2.00*2+0.82+0.87+0.46*2 m 27.020
RAZEM 27.020

27
d.1.3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

ściany <1>(3.67+2.98)*2*3.00 m2 39.900
<2>(3.86+4.16)*2*3.00 m2 48.120
<3>(3.39+3.83)*2*3.00 m2 43.320
<4>(0.98*2+0.96)*1.00 m2 2.920
<5>(2.57+2.48)*2*3.00 m2 30.300
<6>(1.94+3.60+3.73+1.79)*3.00 m2 33.180
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<łazienka>(0.96*4+1.18*4+1.02*2+1.33*2+1.18*2+1.39*2+4.66*2+1.17*2)*1.00 m2 30.060

RAZEM 227.800
28

d.1.3
KNR W-02
0201-07
analogia

Okładziny ścienne z płytek m2

<kuchnia>0.60*5.00 m2 3.000
<WC>2.00*(0.98*2+0.96+0.20) m2 6.240
<łazienka>2.20*(4.66*2+2.50*2+3.46+2.84+4.21) m2 54.626
4.66*0.20 m2 0.932
-0.70*2.00 m2 -1.400
-0.80*2.00 m2 -1.600

RAZEM 61.798
29

d.1.3
ZKNR C-2
0517-01

Wykonanie otworu w płytce szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

30
d.1.3

ZKNR C-2
0517-10

Mocowanie profili z tworzyw sztucznych m

0.98*2+0.95*2 m 3.860
4.66*2+2.50*2+3.46+2.84+4.21 m 24.830
2.0*11 m 22.000

RAZEM 50.690
31

d.1.3
ZKNR C-1
0101-07

Jednokrotne gruntowanie ścian m2

poz.27 m2 227.800
RAZEM 227.800

32
d.1.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi oraz ceramicznymi m2

poz.31 m2 227.800
RAZEM 227.800

1.4 Sufit
33

d.1.4
KNR AT-12
0202-02

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji
nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES

m2

sufity <1>10.94 m2 10.940
<2>16.06 m2 16.060
<3>12.98 m2 12.980
<4>0.94 m2 0.940
<5>6.37 m2 6.370
<6>6.24 m2 6.240
<łazienka>11.65 m2 11.650

RAZEM 65.180
34

d.1.4
KNR AT-12
0202-05

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji
nośnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej

m2

poz.33 m2 65.180
RAZEM 65.180

35
d.1.4

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.33 m2 65.180
RAZEM 65.180

36
d.1.4

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi oraz ceramicznymi m2

poz.33 m2 65.180
RAZEM 65.180

37
d.1.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i okien folią m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

1.5 Schody
38

d.1.5
KNR 4-01
1211-04
analogia

Oczyszczenie z farby olejnej schodów drewnianych i balustrady m2

balustrady 7.00*1.00 m2 7.000
wangi 7.00*0.30*3 m2 6.300
schody 0.45*0.92*17*2 m2 14.076

RAZEM 27.376
39

d.1.5
KNR-W 4-01
0816-01
analogia

Szlifowanie i zaprawieanie ubytków w stopniach m2

schody 0.45*0.92*17 m2 7.038
RAZEM 7.038

40
d.1.5

TZKNC N-K/
V t.15-a.01

Kitowanie, szpachlowanie powierzchni stopni m2

poz.39 m2 7.038
RAZEM 7.038

41
d.1.5

KNR 0-23
2611-02

Dwukrotne gruntowanie gruntomalem
Krotność = 2

m2
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poz.38 m2 27.376

RAZEM 27.376
42

d.1.5
KNR 4-01
1209-10
analogia

Dwukrotne lakierowanie schodów m2

schody 0.45*0.92*17 m2 7.038
RAZEM 7.038

43
d.1.5

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne lakierowanie wang,  balustrad m2

balustrady 7.00*1.00 m2 7.000
wangi 7.00*0.30*3 m2 6.300

RAZEM 13.300
1.6 Instalacja elektryczna
44

d.1.6 kalk. własna
Ponowny montaż opraw , gniazd i wyłączników kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Piwnica
2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
45

d.2.1
KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka posadzki  betonowej z podbudową m3

15.65*0.15 m3 2.348
RAZEM 2.348

46
d.2.1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy wykonywane wewnątrz budynku m3

15.70*0.35 m3 5.495
RAZEM 5.495

47
d.2.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3

15.70*0.50 m3 7.850
RAZEM 7.850

48
d.2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie śmieci i gruzu wraz z utylizacją m3

poz.47 m3 7.850
RAZEM 7.850

2.2 Roboty ogólnobudowlane
49

d.2.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10 - 5 cm m3

15.70*0.05 m3 0.785
RAZEM 0.785

50
d.2.2

NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach m2

15.70 m2 15.700
RAZEM 15.700

51
d.2.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE  gr.0,2 mm m2

poz.50 m2 15.700
RAZEM 15.700

52
d.2.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropian styropian EPS 200-036 6 cmm2

poz.50 m2 15.700
RAZEM 15.700

53
d.2.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE  gr.0,2 mm m2

poz.50 m2 15.700
RAZEM 15.700

54
d.2.2

KNR-W 2-02
1116-02 +
KNR-W 2-02
1116-03
1116-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 80 mm; zbrojo-
ne siatką stalową oraz włóknem

m2

poz.50 m2 15.700
RAZEM 15.700

55
d.2.2

ZKNR C-2
0603-04

Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego m2

poz.50 m2 15.700
RAZEM 15.700

56
d.2.2

ZKNR C-2
0501-01

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; warstwa kontaktowa m2

22.44*0.30 m2 6.732
RAZEM 6.732

57
d.2.2

ZKNR C-2
0501-02

Wyrównanie podłoża na ścianach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm - po skuciu
posadzki

m2

poz.56 m2 6.732
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RAZEM 6.732

58
d.2.2

ZKNR C-2
0603-03

Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego bardzo chłonnego m2

poz.57 m2 6.732
RAZEM 6.732

59
d.2.2

KNR 4-01
0205-06
analogia

Uzupełnienie brakujących stopni schodowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2.2

KNR 4-01
0205-06
analogia

Przebudowa stopnia betonowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Roboty instalacyjne
61

d.2.3
KNR-W 2-15
0429-01
analogia

Nowe rury przyłaczne do kotła c.o. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2.3

KNNR 8
0529-01
analogia

Demontaż kotła c.o. wraz z rozebraniem i wyniecieniem z kotłowni na zewnątrz bu-
dynku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2.3

KNNR 8
0501-02
analogia

Wymiana rurociągów w obrębie kotłowni z przygotowaniem do montazu kotła gazo-
wego

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

64
d.2.3

KNR 0-31
0215-02
analogia

Dostawa i montaż kotła grzewczego gazowego wraz z armaturą, kominem i podłą-
czeniem do istniejącej instalacji w budynku Rx3

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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