

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, poprzedzonej koncepcją, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego M-2 na Potoku Maćkowy wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów zielonych”.**

Sygnatura postępowania 47/BZP-U.510.46.2024/KW.

W związku z zapytaniem do treści SWZ oraz koniecznością udzielenia odpowiedzi, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiająca, na podstawie art. 284 ust. 3 oraz 286 ust. 1, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), dokonuje poniższej zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Ust. XIII SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Oferty należy składać w terminie do dnia **23.05.2024r.** do godziny **12:00.**”

Ust. XIV SWZ (Termin otwarcia ofert) pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.05.2024r.** o godzinie **12:10.**”

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.

Ust. XV SWZ (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **21.06.2024r.**”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Krzysztof Małkowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 20.05.2024