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DZIAŁ III SWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: 

"Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza" 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza w 

zakresie: rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przy ul. 

Łukasiewicza w Płocku przed wylotem DN1000 do rzeki Brzeźnicy znajdującym się w 

jarze przy moście w ciągu ul. Łukasiewicza. W zakresie rozbudowy tego odcinka sieci 

kanalizacji deszczowej zostanie wykonany równoległy do istniejącego odcinka odcinek z 

elementami podczyszczającymi oraz by-pass omijający awaryjnie istniejący układ 

podczyszczalni. Obecnie istniejący osadnik oraz separator, obiekty budowlane służące do 

oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika ( 

rzeki Brzeźnicy) mają za małą przepustowość w stosunku do ilości wody opadowej ze 

zlewni. Powoduje to w czasie intensywnych opadów przelewanie się wody przez włazy, 

rozmywanie skarpy, wypłukiwanie osadów i odseparowanych produktów ropopochodnych 

i w konsekwencji niedostateczny efekt oczyszczania. 

    

2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na podstawie: 

1) Zgłoszenia z dnia 28.07.2022 r. na które nie wniesiono do dnia 21.09.2022 r. znak 

WSU-III.6743.1.143.2022.EW sprzeciwu.  

2) Dokumentacji projektowej – wykaz dokumentacji przedstawiono w Załączniku Nr 2 do 

Działu III SWZ. 

3) Opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

4) Wytycznych opisanych w niniejszym dziale ze szczególnym uwzględnieniem pkt 5. 

 

3. Przedmiot zamówienia: rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza 

obejmuje: 

1) branżę instalacyjną, tj.: rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej 

grawitacyjnej w zakresie: demontażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 

1500 mm – 1 szt  i 2 000 mm – 1 szt, wykonania wykopów wraz z umocnieniami, 

zasypki, wykonanie drenażu z rur o śr. nom. 125 mm – 33 m wraz z 2 studzienkami 

drenarskimi, budowy kanału z rur PP SN8 fi 800 mm - 23 m, fi 630mm – 10 m, 1 

studni Dn 1200 mm, 2 studni Dn 1500 mm, 1 studni Dn 2000 mm, 1 studni Dn 3000 

mm, budowy osadnika wraz z wyposażeniem, dn3000 V=30m3 i budowy separatora 

dn 2500mm, wraz z wyposażeniem, Qnom = 130/1300 dm3/s,  

2) w zakresie branży drogowej - przed przystąpieniem do robót należy rozebrać 

istniejąca drogę dojazdową z kostki betonowej a następnie odtworzyć ją oraz 

rozbudować o niezbędny zakres. 

 

4. Plan sytuacyjny z zakresem przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku Nr 1, 

do Działu III SWZ. 

 

5. W wycenie kosztów Wykonawca dodatkowo uwzględni: 

1) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem 

i wprowadzeniem. 

2) wymianę elementów istniejącego Separatora: 1 pakiet lamelowy, przegrodę 

wylotową. 

3) Oczyścić istniejący osadnik i separator, a następnie po naprawie dotarczyć i 

zamontować wyjęte pakiety lamelowe, 

4) Naprawić uszkodzoną studnię – właz z obetonowaniem (załącznik zdjęcie) 

5) regulację wysokościową studni do wysokości odtworzonych i wybudowanych 

nawierzchni. 

6) odwodnienie wykopów w przypadku konieczności ich odwodnienia przy budowie 

kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi. 
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7) studnie kanalizacji deszczowej wraz z przejściami szczelnymi, na kanalizacji 

deszczowej należy zastosować rury zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Płocka Nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych do 

projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji 

deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie 

Gminy-Miasto Płock. 

8) wszystkie wykopy po sieciach należy zasypać z zagęszczeniem ze współczynnikiem 

poniżej 0,97 pod nawierzchniami utwardzonymi (zjazd) do głębokości 1,0 m ÷ 1,2 m 

i min. 0,97 na terenach zielonych. 

9) koszt obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji dla każdej branży (tyczenie 

i inwentaryzację powykonawczą). 

10) w przypadku konieczności wycięcia drzew i krzewów, w trakcie realizacji inwestycji,  

uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednich decyzji i dokonanie 

wycinki. 

11) wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej, zgodnie ze wzorem i wytycznymi 

przedstawionym w Załączniku nr 3 do Działu III SWZ. 

12)  Wykonać inwentaryzację dendrologiczną wraz z projektem ochrony zieleni, zgodnie 

z zarządzenia Nr 2738/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ustalenia 

zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania 

Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym wraz 

z zarządzeniami zmieniającymi powyższe zarządzenie: Nr 3257/2022 z dnia 

11 kwietnia 2022 r., 3295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r i Nr 3521/2022 z dnia 

28 lipca 2022 r. 

 

6. Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem 

zamówienia oraz przeprowadzenie szczegółowej i wnikliwej analizy dokumentacji 

projektowej, uwarunkowań lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknięcia 

nieprawidłowości w wycenie kosztów robót. Wszelkie koszty związane 

z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający informuje ponadto, 

że na portalu geodezyjnym – strona: www.geodezja.plock.eu, można obejrzeć istniejące 

uzbrojenie podziemne terenu. 

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem 

zamówienia. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów 

jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach 

prawa oraz odpowiednich normach, a w szczególności w: Ustawie Prawo budowlane 

z dnia 7 lipca 1994 roku, Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, 

Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku, Ustawie o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku. 

    Wszystkie prace należy wykonać w oparciu o przyjęte zgłoszenie, dokumentację 

wykonawczą, inne wydane decyzje niezbędne do realizacji inwestycji, warunki 

i uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: 

1) Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac 

projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg 

i zarządzeniem Nr 1867/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 

nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia 

wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy 

i remontów dróg. 

2) 423/2015 z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania 

i użytkowania zezwoleń w postaci identyfikatorów upoważniających do wjazdu 

i poruszania się ulicami objętymi ograniczeniem w ruchu pojazdów przewożących 

towary niebezpieczne, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton 
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i pojazdów o dopuszczalnej  masie całkowitej przekraczającej 8 ton na terenie Gminy - 

Miasto Płock. 

3) Nr 2227/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw 

Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod 

względem plastycznym. 

4) nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: 

ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg 

publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy 

Płock. 

5) Nr 1313/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: Instrukcji wykonania prac 

związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych 

w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, 

elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac związanych z regulacją 

wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego. 

6) Nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych do projektowania, 

realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie 

zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock. 

7) Nr 2373/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie 

drzew z terenu Gminy Miasto Płock. 

8) Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: 

ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz 

powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym, 

zmienionego zarządzeniami: Nr 3257/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., 3295/2022 z 

dnia 29 kwietnia 2022 r i Nr 3521/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. 

 

Treść zarządzeń wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej 

www.bip.ump.pl 

 

9. Ocena jakości  na  etapie  odbiorów  robót drogowych w zakresie: oceny jakości 

zrealizowanych robót drogowych i ich zgodności ze specyfikacją, sposobu postępowania 

z wadami, dokonywania  redukcji ceny kontraktowej za przekroczenie odchyłek 

dopuszczalnych i za niedotrzymanie wartości  wymaganych, zwanej dalej potrąceniem 

zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14 pn.: „OCENA JAKOŚCI NA DROGACH 

KRAJOWYCH, CZĘŚĆ I - ROBOTY DROGOWE”. Instrukcja dostępna na stronie GDDKiA 

w zakładce dokumenty techniczne. 

 

10. Wykonawca przekaże wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania. 

 

11. Wykonawca w ramach umownej kwoty ryczałtowej zobowiązany jest do wykonania 

wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz do wykonania 

wszystkich robót towarzyszących, zarówno w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia 

jak również, w zakresie przygotowania placu budowy i tymczasowych rozwiązań 

komunikacyjnych zapewniających właściwe połączenie z terenami przyległymi 

do realizowanej inwestycji. Dotyczy to również wykonania robót związanych 

z utrudnieniami w realizacji zamówienia – nieujętych w dokumentacji, robót 

porządkowych, wywozu ziemi i gruzu oraz innych materiałów pochodzących z placu 

budowy wraz z ich utylizacją, wykonania właściwego zabezpieczenia wykopów w tym 

ewentualnych kosztów odwodnienia wykopów, regulacji wysokościowej studni, 

uporządkowania po wykonaniu robót obszaru objętego robotami oraz terenów 

sąsiadujących, utrzymania na bieżąco porządku na placu budowy oraz właściwego 

zabezpieczenia realizacji robót w sposób skuteczny w tym również przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. 

 

12. Gospodarka materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez 

Gminę – Miasto Płock została określona w Zarządzeniu Nr 1700/2020 Prezydenta 

Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

13. Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, decyzje 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wykona projekt czasowej organizacji ruchu 

http://www.bip.ump.pl/
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oraz uzyska jego zatwierdzenie i wprowadzi organizację czasową opracowaną we 

własnym zakresie. Wszelkie koszty w/w uzgodnień i decyzji przez okres przebudowy 

ponosi Wykonawca. 

 

14. Przez cały czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzoną czasowo organizacją ruchu. 

 

15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób nie uciążliwy z funkcjonowaniem 

terenów sąsiadujących z inwestycją oraz zapewnić przejezdność ulic i dojazdów do 

posesji podczas prowadzenia robót ze szczególnym uwzględnieniem służb komunalnych. 

 

16. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt zaplecze budowy wraz z zasileniem 

w energię elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. W trakcie realizacji 

inwestycji Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do gestorów sieci o wskazanie 

miejsc poboru mediów na użytek zasilania placu budowy oraz zaplecza budowy. 

 

17. Wykonawca zobowiązany jest udostępniać teren budowy innym wykonawcom – gestorom 

sieci - Wodociągi Płockie Sp. z o.o., oraz innym w razie wystąpienia takiej potrzeby 

w trakcie realizacji inwestycji w celu wykonania prac na swoich sieciach, na podstawie 

spisanego protokołu lub notatki. 

 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dozór mienia na terenie prowadzenia robót. 

 

19. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż. 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie objętym inwestycją i poza 

nim a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 

20. Wszystkie urządzenia i materiały muszą zostać przez Zamawiającego dopuszczone do 

wbudowania. Dopuszczenie nastąpi w oparciu o karty zatwierdzeń materiałów/urządzeń 

obowiązujące u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, na wniosek 

Zamawiającego, do przedstawienia próbek materiałów i urządzeń proponowanych do 

wbudowania. 

21. Przedstawienie certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów/deklaracji zgodności 

z obowiązującymi normami lub innych dokumentów dopuszczających materiały do 

stosowania na wbudowane wyroby budowlane będą jednym z warunków odbioru robót. 

 

22. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia kompleksowej obsługi geodezyjnej 

podczas realizacji inwestycji (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza). 

 

23. Inwentaryzację powykonawczą należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej 

(zgodnie z Zarządzeniem 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29.07.2011 roku) 

z graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektów, z zachowaniem topologii 

w układzie współrzędnych 2000 w powiązaniu z mapą zasadniczą obejmującą teren 

inwentaryzacji. Mapa inwentaryzowanych obiektów powinna być wykonana w rozbiciu na 

warstwy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2015 roku 

w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 

przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym 

i tunelom. 

 

24. Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować kolizje z istniejącą infrastrukturą 

podziemną i nadziemną. W czasie wykonania robót Wykonawca powinien zwracać 

szczególną uwagę przy wykopach na ewentualne istniejące uzbrojenie podziemne jak: 

kable energetyczne, sieć wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną, 

światłowodową itp. oraz ochronę punktów osnowy geodezyjnej będących w kolizji 

z robotami budowlanymi. Po wykryciu uzbrojenia kolidującego z elementami 

budowlanymi należy poinformować Zamawiającego oraz uzyskać opinię lub uzgodnienie 

użytkownika uzbrojenia i usunąć kolizje w uzgodnieniu z użytkownikiem uzbrojenia, 

(jeżeli nie było to uwzględnione w dokumentacji). Wykonawca w cenie ofertowej 
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zobowiązany jest uwzględnić ryzyko związane z usunięciem wszystkich ewentualnych 

i nieprzewidzianych kolizji, które mogą wystąpić podczas prowadzenia robót 

z elementami zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury 

podziemnej i nadziemnej. 

 

25. Wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy zostaną naprawione na jego 

koszt. 

 

26. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem zadrzewienie 

i inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegające likwidacji. 

 

27. Po wykonaniu robót Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą (zawierającą m.in.: dokumenty potwierdzające 

parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki 

i protokoły badań, sprawdzeń i prób) wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

(w 2 egzemplarzach). 

 

28. Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje 

techniczne i SWZ, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja techniczna w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych jest 

dokumentacją nadrzędną w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie 

budowlanym. W przypadku rozbieżności w dokumentacji, w tym rozbieżności pomiędzy 

Projektem budowlanym, Projektem technicznym, Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych – rozbieżności będą rozstrzygane na korzyść 

Zamawiającego. 

 

29. Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy metodą uproszczoną. W kosztorysie 

ofertowym na podstawie sporządzonego przedmiaru nie należy ujmować i wyceniać robót 

tymczasowych, jako wydzielonych pozycji. Nie będą one oddzielnie opłacane przez 

Zamawiającego, a koszt ich wykonania powinien być uwzględniony w cenach robót 

podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy robót). 

 

30. Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być kosztorys ofertowy, 

opracowany przez Wykonawcę, sporządzonych w oparciu o przekazaną dokumentację 

projektową, SWZ oraz wizję lokalną w terenie. Zamawiający dodatkowo przekazuje 

Wykonawcy przedmiar poglądowy z zastrzeżeniem, że stanowi on jedynie podstawę 

informacyjną, a nie jest obligatoryjny ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen ani 

ilości wykazanych robót i ma być traktowany, jako pomocniczy do przygotowania oferty 

cenowej. Oznacza to, że Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy na podstawie 

sporządzonego przez siebie przedmiaru robót wg własnego uznania i dokonuje 

całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ 

dokumentację, wykonaną wizję w terenie oraz Wytyczne do zakresu przedmiotu 

zamówienia. 

 

31. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne 

w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, 

które są niezbędne do należytego wykonania całego zakresu prac. 

 

32. Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy także materiałów masowych) 

w kosztorysie ofertowym należy przyjmować, jako ceny nabycia tzn. łącznie z kosztami 

zakupu, czyli transportu zewnętrznego tych materiałów. Nie należy w kosztorysie 

ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiałów z miejsc 

ich zakupu. 

 

33. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie 

złożonej w postępowaniu przetargowym oferty. 
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34. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA ZIELENI NA CZAS BUDOWY – określa 

zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 2738/2021 z dnia 14 października 

2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji 

miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie 

inwestycyjnym wraz  zarządzeniami zmieniającymi. 

W trakcie realizacji inwestycji należy wykonać projekt ochrony zieleni, uzgodnić go 

z Wydziałem Kształtowania Środowiska i  między innymi należy: 

1) Przed rozpoczęciem prac ziemnych wszystkie drzewa i krzewy, a w szczególności 

egzemplarze drzew cennych, należy zabezpieczyć poprzez odeskowanie pni lub 

wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz transport materiałów budowlanych. 

2) W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

• zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli 

około 3 m, wysokość zabezpieczenia określić jednak indywidualnie dla każdego 

drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów, 

• pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych 

bądź geowłókniny (minimum 2 warstwy), 

• dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona 

w ziemi), 

• jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać 

ziemią, a przymocowanie deskowania do pnia należy wykonać opaskami z drutu 

okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno 

używać do tego celu gwoździ), 

• w przypadku odkrycia gruntu w strefie 2m od obrysu korony nie wolno 

pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową 

nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą, 

• wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 

• wytyczyć miejsca składowania materiałów (poza obrębem systemu korzeniowego), 

• podwiązać nisko osadzone gałęzie. 

3) Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną. 

4) W przypadku prowadzenia wykopów otwartych w obrębie korzeni drzew korzenie 

utrudniające wykonywanie prac należy obciąć sekatorem bądź piłą, w taki sposób aby 

krawędź cięcie była gładka i równa. 

5) Niedopuszczalnym jest pozostawienie poszarpanych przez koparkę korzeni oraz 

usuwanie korzeni szkieletowych mocujących drzewo ! 

6) Na czas wykopu korzenie należy zabezpieczyć przed wysychaniem. 

7) W obszarze strefy ochrony drzew proponuje się zastosowanie niższego obrzeża 

20x6 cm, a jeśli będą dalej kolidowały z korzeniami to obrzeża trawnikowe 78 mm 

kotwione punktowo. Ponadto zrezygnować z warstwy stabilizacji przy drzewach. 

Wykonać tylko warstwę kruszywa 15 cm i na tym podsypkę i kostkę. Razem 26 cm. 

 

35. Wytyczne zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

W ramach realizowanego zadania Wykonawca nie będzie musiał zapewniać dostępność 

osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia w zakresie dostępności architektonicznej ponieważ inwestycja jest 

realizowana w zakresie kanalizacji deszczowej w oddaleniu od chodnika i jezdni. 

 


