



Wrocław, dnia 15 kwietnia 2020r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę indywidualnych racji żywnościowych S-RG nr postępowania MAT/58/U/2020.**

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zamawiający 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) - dalej jako ustawa Pzp, dokonuje zmian/modyfikacji w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegających na załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego **Specyfikacji technicznej ST-13-2019 Owoce liofilizowane oraz zmiany Załącznika nr 2 do wzoru umowy** – Karty katalogowej paletowej jednostki ładunkowej - PJŁ MON/ŻYWN/R/03 Indywidualna racja żywnościowa „S-RG” edycja 5.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ w następujący sposób:

1. W § 10 ust 6 pkt 3 wzoru umowy zmienia się:

JEST:

3) ważne do 30 listopada 2022r.

POWINNO BYĆ:

3) ważne do 30 listopada 2020r.

2. W § 12 ust 4 wzoru umowy zmienia się:

JEST:

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 (kompletowanie końcówek dostaw). Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwa jest w następujących przypadkach i zakresie:

- 1) zmiana miejsca dostawy lub Odbiorcy (**Załącznik nr 5** do umowy) wynikająca z potrzeb Sił Zbrojnych RP, według wskazania dokonanego przez właściwą instytucję wojskową;
- 2) zmiana terminu i miejsca dostawy (**Załącznik nr 5** do umowy) wynikająca z działania siły wyższej lub z potrzeb Sił Zbrojnych RP, według wskazania dokonanego przez właściwą instytucję wojskową;
- 3) zmiana organu realizującego odbiór jakościowy (§ 4 ust. 2 i 5);
- 4) zmiana prawa powszechnie obowiązującego wpływająca na sposób wykonania umowy;
- 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (w sposób proporcjonalny), gdy:
 - a) wystąpi konieczność zmiany terminu w związku z wydłużającym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na skutek odwołania złożonego do Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych,
 - b) wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji, podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Zamawiającego w terminie 10 dni od ustąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało to bezpośredni wpływ na wykonanie umowy,
 - c) wystąpią inne zdarzenia, których nie można było przewidzieć na etapie procedowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zmiana taka leży w interesie Zamawiającego.
- 6) w przypadku skorzystania z zamówień opcjonalnych, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia opcjonalnego, jednak nie późniejszy niż do dnia **15.12.2020 r.**

POWINNO BYĆ:

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 (kompletowanie końcówek dostaw). Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwa jest w następujących przypadkach i zakresie:
 - 1) zmiana miejsca dostawy lub Odbiorcy (**Załącznik nr 5** do umowy) wynikająca z potrzeb Sił Zbrojnych RP, według wskazania dokonanego przez właściwą instytucję wojskową;
 - 2) zmiana terminu i miejsca dostawy (**Załącznik nr 5** do umowy) wynikająca z działania siły wyższej lub z potrzeb Sił Zbrojnych RP, według wskazania dokonanego przez właściwą instytucję wojskową;
 - 3) zmiana organu realizującego odbiór jakościowy (§ 4 ust. 2 i 5);
 - 4) zmiana prawa powszechnie obowiązującego wpływająca na sposób wykonania umowy;

- 5) zmiana opisu przedmiotu zamówienia (treść Załącznika nr 1 do umowy) wynikająca:
- a) ze zmian technologicznych dot. m.in. produkcji, pakowania, transportu wyrobu,
 - b) z dostępności surowców i półproduktów.
- Jednakże zmiany te nie mogą wpływać na ustaloną cenę jednostkową wyrobu, jak i również jakość wyrobu nie może być obniżona w stosunku do przyjętej dokumentacji określonej w Załączniku nr 1 do umowy. Powyższa zmiana wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
- 6) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (w sposób proporcjonalny), gdy:
- a) wystąpi konieczność zmiany terminu w związku z wydłużającym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na skutek odwołania złożonego do Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych,
 - b) wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji, podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Zamawiającego w terminie 10 dni od ustąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało to bezpośredni wpływ na wykonanie umowy,
 - c) wystąpią inne zdarzenia, których nie można było przewidzieć na etapie procedowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zmiana taka leży w interesie Zamawiającego.
- 7) w przypadku skorzystania z zamówień opcjonalnych, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia opcjonalnego, jednak nie późniejszy niż do dnia **15.12.2020r.**

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują konieczności zmiany ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym, że w SIWZ nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić złożenie ofert w nakazanym terminie, **Zamawiający nie przedłuża** terminu składania ofert.

Dokonane zmiany wchodzi w życie z dniem ich opublikowania.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.

Załączniki: 2 na 8 str.

1. Zał. Nr 1 – Specyfikacja techniczna ST-13-2019 Owoce liofilizowane na 6 str.
2. Zał. Nr 2 – Karta katalogowa paletowej jednostki ładunkowej - PJŁ MON/ŻYWN/R/03
Indywidualna racja żywnościowa „S-RG” edycja 5 na 2 str.

„z upoważnienia Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej”

**KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

/-/

Szymon KUŁAGA

Wykonano w 1 egz.

Egz. Nr 1 – ad acta / strona internetowa (wersja elektroniczna)

K. ŁOKUCIEJEWSKA tel. SZP: 261 651 084

15.04.2020 r.

T: 2612