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Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamowienia wg Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Grup | Klasa Kategoryz Nazwa
a robot acja robot

robot

450 000 000-7 Roboty budowlane

4521 5140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

429 Rézne maszyny ogolnego i specjalnego przeznaczenia
42961 System sterowania i kontroli
451 Przygotowanie terenu pod budowe
4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113 Roboty na placu budowy
4512 Prébne wiercenia i wykopy
712 Ustugi projektowania architektonicznego
7120 Ustugi architektoniczne i podobne
7125 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
713 Ustugi inZzynieryjne
71320 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
453 Roboty instalacyjne w budynkach
4531 Roboty instalacyjne elektryczne
45311 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45315 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego

sprzetu elektrycznego w budynkach

45316 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45137 Inne instalacje elektryczne
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4532 Roboty izolacyjne
45321 Izolacja cieplna
45323 Roboty w zakresie izolacji dZwiekoszczelnych
4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331 Instalowanie  urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatycznych
45332 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45343 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
454 Roboty wykonczeniowe w zakresie robét budowlanych
4541 Tynkowanie
4542 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422 Roboty ciesielskie
4544 Roboty malarskie i szklarskie
45441 Roboty szklarskie
45442 Naktadanie powierzchni kryjacych
45443 Roboty elewacyjne
4545 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451 Dekorowanie
455 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do
prowadzenia robo6t z zakresu budownictwa oraz inZynierii
wodnej i ladowej
4551 Wynajem dzwigéw wraz z obstuga operatorskg
4552 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska
093 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jadrowa
0933 Energia stoneczna
093311 Kolektory stoneczne do produkcji ciepta
093312 Stoneczne moduty fotoelektryczne
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1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamoéwienia jest sporzadzenie programu  funkcjonalno-uzytkowego
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Wezyskach wraz z modernizacja zZrédia
ciepta, wentylacji i instalacji o$wietlenia wbudowanego, potgczony z zastosowaniem
odnawialnych Zrodet energii do produkcji energii cieplnej i elektryczne;.

Powyzszy projekt zaktada wspoétfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Celem zamowienia jest dostosowanie obiektu do obowigzujacych standardéw technicznych,
funkcjonalnych, uzytkowych i eksploatacyjnych. W wyniku przeprowadzonych rob6t
modernizacyjnych ma nastgpi¢ obnizenie kosztéw eksploatacji oraz zmniejszenie emisji
szkodliwych substancji do atmosfery.

Opracowane projekty: architektoniczno-budowlany i techniczne lub materiaty zgloszeniowe
musz3 uwzglednia¢ zakres robét okreslony w PFU. Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania,
jakie musi speini¢ Wykonaweca robét, w zakresie prac projektowych oraz wykonawstwa robot.

Niniejszy dokument zawiera informacje niezbedne dla opracowania zatozen, wykonania
projektéw technicznych i przeprowadzenia realizacji przedsiewziecia.

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu architektoniczno-budowlanego i
technicznego, lecz stanowi jedynie wytyczne dla okreslenia standardéw wykonania i
jakosci prac. Poszczegodlne roboty zostaly opisane w dalszej cze$ci Programu.

Wszystkie warto$ci dotyczace wielkoSci wskazanych prac termomodernizacyjnych:
powierzchnia elewacji, powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej, powierzchnia ocieplenia
$cian, stropéw i dachéw, montazu PV, moga odbiega¢ od stanu rzeczywistego i nalezy je
zweryfikowa¢ przed ztozeniem ofert oraz na etapie wykonywania projektéw - konieczna
inwentaryzacja.

Ostateczne rozwigzania projektowe leza w gestii projektanta lecz powinny uwzglednia¢
warunki okreslone w PFU, audycie energetycznym i elektrycznym sporzadzonych dla
obiektu.

Przedmiotem zamdowienia jest:
I. Prace projektowo-przygotowawcze

1) Sporzadzenie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania
prawomocnej decyzji administracyjnej (zgtoszenia lub pozwolenia na budowe) z uzyskaniem
wynikajacych z przepiséw uzgodnien, opinii, pozwolen - przy zado$cuczynieniu wymaganiom
zawartym w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,2127,2320,
z 2021r. poz.11, 234, 282, 784.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 ) oraz innych

uzgodnien niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
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Projekt budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 ), powinien sktada¢ sie z
nastepujacych elementow:

a) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu;

b) projekt architektoniczno-budowlany;

c) projekt techniczny;

d) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.33 ust.2

pkt 1 Ustawy Prawo budowlane.

2) w zwigzku z pracami przewidywanymi w PFU i audytach energetycznym i elektrycznym
wymagane jest sporzadzenie obok projektu architektoniczno-budowlanego, takze projektéow
technicznych w zakresie:

a) projektéw branzy sanitarnej w zakresie projektu modernizacji Zrédta ciepta, ktére po

modernizacji bedzie stanowi¢ pompa (lub zespét pomp) ciepta wspétpracujacych z
kottami olejowymi.

b) projektow branzy elektrycznej w zakresie instalacji fotowoltaicznej wraz z ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym i konstrukcja pod panele fotowoltaiczne. Przewidywana
moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 50 kW - jest to miko instalacja, dla ktorej projekt
musi zosta¢ zaopiniowany przez rzeczoznawce w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.
Uzgodnienia te sa po stronie Projektanta w imieniu Zamawiajacego.

c) projekt wymiany oswietlenia wbudowanego.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ w wersji papierowej - 5 egz. oraz w wersji
elektronicznej, w szczegdolnosci zawierajacej:

a)

b)

wykonanie koncepcji modernizowanych i projektowanych instalacji, ktéry nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu,

szczegbtowy opis techniczny przyjetych rozwigzan wraz z uzasadnieniem i niezbednymi
obliczeniami technicznymi oraz opis przyjetej technologii robét,

zalaczniki formalno-prawne,
rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegdty) w odpowiedniej skali,

dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
i obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki
i budowle, aktualnymi normami oraz zgodnie z audytem energetycznym i elektrycznym,

nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczegdlnosci:
uzgodnienia uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, uprawnionego
rzeczoznawcy ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowej,
zwigzane z ochrong Srodowiska, zwigzane z architektem bedgcym autorem projektu,
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g) sporzadzenie karty informacyjnej przedsiewziecia i/lub Raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko, wraz z uzyskaniem decyzji o S$rodowiskowych
wymaganiach (jezeli wymagane),

II. Prace wykonawcze

1) Wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzadzonych projektéw i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, w tym:

a) wykonanie termomodernizacji w zakresie ocieplenia przegréod budowlanych - $cian
zewnetrznych, stropéw i dachdéw wraz z cze$ciowa wymiang i/lub likwidacjg stolarki
okiennej i drzwiowej, zgodnie z audytem energetycznym i programem funkcjonalno-

uzytkowym,

b) wymiana pokrycia dachu wraz z ewentualnym wzmocnieniem konstrukcji wiezby
dachowej

c¢) wykonanie modernizacji instalacji branzy sanitarnej - modernizacja Zrédta ciepta,

wprowadzenie wentylacji mechanicznej w zakresie wynikajacym z audytéw i programu
funkcjonalno-uzytkowego,

d) wykonanie robét budowlanych w pomieszczeniach zwigzanych z modernizacjg zrédta
ciepta.

e) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy 50 kW (lub réwnowaznej
zapewniajgcej uzysk energii 50000 kWh/rok) wraz z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym i zdalnym monitorowaniem, zgodnie 2z programem funkcjonalno-
uzytkowym,

f) wymiana istniejacych opraw swietlowkowych i Zzarowych na nowe LED, wraz z instalacja
elektryczna

2) Montaz instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym podtaczenie instalacji fotowoltaiki do sieci
elektroenergetycznej,

3) Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, przed uzyskaniem odbioréw robot i
przygotowaniem dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania zmodernizowanego
obiektu i instalacji. W trakcie préb nalezy zweryfikowa¢ na drodze pomiaréw osiggnietg
sprawnos¢ elektryczng systemu fotowoltaicznego w odniesieniu do sprawnos$ci deklarowanej
przez producenta elementéw uktadu fotowoltaiki.

4) Dostarczenie instrukcji obstugi systemu grzewczego (projektowanych OZE oraz dokumentacji
powykonawczej).

5) Przeprowadzenie szkolenia personelu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w zakresie
eksploatacji i konserwacji wyposazenia objetego przedmiotem zamoéwienia.

6) Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objetym przedmiotem zamoéwienia podczas
realizacji calego przedsiewziecia.

7) Prace budowlano-remontowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem nastepujacych
warunkow:
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a) teren budowy powinien by¢ zabezpieczony w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracownikdw i osob trzecich, realizacja zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiekcie

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym godziny pracy, w ktérych beda prowadzone
roboty

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat na podstawie wykonanych audytéw
energetycznego i elektrycznego, wizji lokalnej, posiadanej inwentaryzacji obiektu oraz danych
techniczno-eksploatacyjnych.

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest zlokalizowany we wsi Wezyska. Budynek jest
obiektem szkolnym, ktéry powstawat w kilku etapach pod koniec XX wieku. Cze$¢ dydaktyczna z
zapleczem administracyjno- socjalnym zlokalizowana jest w czterech segmentach budynku, z
ktérych jeden jest dwukondygnacyjny, reszta to obiekty parterowe. Segmenty potaczone s3 ze
sobg funkcjonalnie przestrzenig komunikacyjng, ktorej centralng cze$¢ stanowi przestronny hol.
W kolejnym etapie wzniesiono sale gimnastyczng z zapleczem sanitarnym. Sale gimnastyczng
potaczono z istniejacym budynkiem szkoty tacznikiem.

Na schemacie ponizej zobrazowano uktad Szkoty.
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Na planie ponizej wskazano usytuowanie budynku

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa ( ogrzewana)
Kubatura

Kubatura ogrzewana

Wysokos¢ kondygnacji w swietle ( Srednio)

3631 m?
3 780 m?
24477 m3
13 598 m3
3,60 m
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Na fotografiach ponizej przedstawiono pogladowo widok budynku

10
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Opis techniczny stanu istniejgcego

Sciany zewnetrzne: Sciany zewnetrzne Szkoly wykonane sa w technologii tradycyjnej -
murowane z cegly kratéwki z ociepleniem styropianem o grubosci 10 cm.
Sciany tacznika i pomieszczen pomocniczych przy Sali sportowej - murowane z bloczkéw
gazobetonowych natomiast $ciany sali wykonane na konstrukcji szkieletowej z
ociepleniem z welny mineralnej od wewnatrz i styropianem od zewnatrz.

Sciany wewnetrzne: murowane z cegly kratéwki lub z gazobetonu

Stropodach i dach : nad cze$cig srodkowa ( holem wraz z korytarzami) dach ptaski kryty
papa, nad poszczeg6lnymi segmentami szkoty dachy wielospadowe z izolacjg cieplng z
welny mineralnej, konstrukcja wiezby dachowej stalowa, dachy kryte dachéwka. Nad salg
gimnastyczng dach z plyty warstwowej z ociepleniem weing mineralng o grubosci 18 cm
(typu ptyta obornicka)

Stolarka okienna: W budynku wystepuje stolarka okienna pcv. Wsp6tczynnik U dla okien

11
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na profilach pcv = 1,8 W/m2K. . Stolarka drzwiowa ( do pomieszczen pomocniczych) o
szacowanym wspo6tczynniku U = 2,0 W/m2K. Wiekszo$¢ drzwi zewnetrznych to drzwi
balkonowe o wspétczynniku U = 1,8 W/m2K.

Wentylacja: naturalna. Naplyw $wiezego powietrza przez nieszczelnoSci w stolarce
okiennej i drzwiowej. Usuwanie zuzytego powietrza kanatami wentylacyjnymi
wyprowadzonymi w przestrzen dachu. Wentylacja wyciggowa zlokalizowana jest zbiorczo
w Salach lekcyjnych na koncu segmentu najczeSciej nad tablicg. Takie rozwigzanie
sprawia, ze odczuwalny jest w pomieszczeniu dyskomfort zwigzany w wycigganiem/
naplywem S$wiezego powietrza. W zwigzku tym cze$¢ wyrzutni na dachu zostata
za$lepiona, a tym samym nastapita skuteczna likwidacja wentylacji w pomieszczeniach
lekcyjnych.

Zasilanie cieptem: Budynek ogrzewany z kotlowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy
budynku. Kottownia wyposazona jest w dwa kotly grzewcze o mocy 225 kW i 170 kW.
Kotty wyprodukowane zostaty 1995 roku i w chwili obecnej charakteryzuja sie duzg
usterkowoscig - konieczna wymiana kottéw.

Ponizsze fotografie przestawiajg istniejaca obecnie technologie kottowni

12
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Ogrzewanie: instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych i pp izolowanych
termicznie, z rozdzielaczami na poszczegélne obiegi grzewcze, grzejniki plytowe -
zaworow termostatycznych brak lub uszkodzone, co uniemozliwia indywidualng regulacje
dostaw ciepta

Ciepta woda uzytkowa: wytwarzana wraz z c.o.

Instalacja o$wietlenia wbudowanego:

W budynku zainstalowane sg 604 oprawy oswietleniowe o tacznej mocy skorygowanej 43,26
kw.

Wiekszo$¢ stanowig Swietlowkowe ze statecznikami indukcyjnymi (82%). Energochtonne
oprawy zaréwkowe stanowig 11% zainstalowanych opraw. W czeSci pomieszczen
zamontowane sg oprawy o$wietleniowe z wymiennymi zaréwkami i tubami LED (5%). W sali
gimnastycznej funkcjonuja oprawy z wysokopreznymi wytadowczymi Zrédtami swiatta (2%).
Oswietlenie zatgczane jest za pomoca recznych wylacznikéw Sciennych umieszczonych w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Wiek i stan techniczny opraw os$wietleniowych zainstalowanych w budynku wskazuja na
obnizong skuteczno$¢ S$wietlng i zmniejszong efektywnos$¢ energetyczng tych opraw.
Wspotczynnik mocy opraw swietldwkowych i opraw wytadowczych ksztattuje sie na poziomie
cosd = 0,85 i generuje zuzycie mocy biernej indukcyjne;j.

Znaczne zuzycie istniejgcych opraw oS$wietleniowych sprawia, Zze proste $rodki takie, jak
czyszczenie opraw i wymiana Zrdédet Swiatta nie s3 w stanie skompensowac strat $wiatta na
kloszach i odbty$nikach.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne znajduje sie tylko w skrzydle z salg gimnastyczng i w
skrzydle przedszkolnym. Pozostata cze$¢ budynku nie posiada o$wietlenia awaryjnego.
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3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia
Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejgcej zabudowy oraz do porzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Uzyte materialy wykonczeniowe powinny cechowac
sie duza trwatoscig uzytkowa oraz najwyzsza jakosciag. Wymagane jest spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j -
Dz. U. z 1991 nr 81 poz. 351), bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd. Zamawiajacy wymaga, aby
przy wykonywaniu robét, stosowa¢ wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.)
natomiast $rodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze musza posiadaé odpowiednie
pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i srodkéw biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia.
Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Zastosowane elementy wykoniczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

3.2. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowaé¢ z drogami i $ciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwo$¢ korzystania ze wszystkich
medidw. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robo6t poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wlaczony w Cene Kontraktowa.

3.3. Wymagania dotyczace robot budowlanych - ocieplenie styropianem/weina
mineralna
Wszystkie prace termomodernizacyjne powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja
danego systemu dopuszczonego do stosowania. Nalezy stosowaé¢ materiaty i elementy
posiadajace aprobate techniczng na caly system ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie
materiatéw i elementéw sktadowych z réznych systemoéw ociepleniowych.

Rozpoczecie robot termoizolacyjnych moze nastapié, gdy:

a) zostang zakonczone i odebrane roboty dachowe, demontaz i montaz drzwi i okien,
izolacje przeciwwilgotnos$ciowe,

b) zostang odpowiednio zabezpieczone i osloniete wszelkie nieprzeznaczone do
ostatecznego przykrycia powierzchnie (szkto, elementy drewniane, metalowe,
podokienniki, oktadziny kamienne, glazura, terakota, itp.),

¢) wyschng widoczne zawilgocenia podtoza,

d) zostang wykonane odpowiednie obrébki na powierzchniach poziomych muréw, attyk,
gzymsOw zapewniajgce odptyw wody opadowej poza lico ocieplanej elewaciji,
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e) zostanie okre$lony spos6b zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku,

f) zostang rozmieszczone i wykonane przejscia instalacji lub innych elementéw przez
ocieplane ptaszczyzny w spos6b zapewniajacy ich trwatos¢ i szczelnosé,

g) pozwalaja na to warunki atmosferyczne, a prognozy pogody nie przewiduja ich
pogorszenia przez co najmniej kilka dni po ich zakoniczeniu

3.3.1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia $ciany przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek
zaprawy, luznych kawatkéw tynkdéw, pytu, thuszczu, nalotéw czy wykwitéw, ktére mogltyby
spowodowac rozwarstwienie ocieplonej $ciany. Niewielkie nieréwnosci i ubytki mozna
naprawi¢ klejem. Naprawy podtoza nalezy zakonczy¢ najp6zniej na 1 dzien przed przyklejeniem
plyt styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym dtuzszy czas do przyklejania styropianu
(przyjmujac zasade: ok. 1 dziefi na kazdy 1 mm grubosci zaprawy.)

3.3.2. Warstwa izolacyjna

Jezeli podtoze jest réwne, klej do styropianu nalezy nalozy¢ cienka warstwa na cala ptyte
styropianowq i rozprowadzi¢ rOwnomiernie pacg zebatg o zebach 10-12 mm (tak jak na rysunku
ponizej - wariant a)). W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy rozprowadzi¢ obwodowo w
odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi plyt, w taki sposob, aby klej nie wystawat poza obrys ptyty i
dodatkowo natozy¢ od 3 do 6 plackow réwnomiernie na jej powierzchni (rys.b). W efekcie
zaprawa powinna pokrywac co najmniej 40% plyty. Niedopuszczalne jest przyklejanie plyt
metoda ,na placki”. Nastepnie plyte styropianowa nalezy przyklei¢ do Sciany lekko ja dociskajac
i wyréwnac tak, aby $ciSle przylegata do sgsiadujacych plyt. Ewentualny naddatek Kleju
wystajacy poza obrys ptyty nalezy natychmiast usungé. Kolejne przyklejane rzedy ptyt powinny
by¢ przesuniete wzgledem poprzednich tak, Zeby pionowe potaczenia ptyt zachowaty uktad
mijankowy. Ptyty nalezy przykleja¢ zaczynajac od dotu elewacji. Stosowanie listew startowych,
cho¢ nie jest wymagane, utatwia prawidtlowe wypoziomowanie pierwszej warstwy
przyklejanych ptyt. Listwy startowe powinny by¢ jednak zawsze stosowane w przypadku, gdy
nie ma ocieplenia $cian fundamentowych. W sytuacji, gdy $ciany fundamentowe sg ocieplone
kolejne warstwy ocieplenia $cian powyzej poziomu gruntu mocuje sie bez listwy startowej z
zachowaniem ciaglos$ci izolacji.

a) , b) 2. ) J

Rysunek- Sposoby naktadania kleju. Zrédto: www.termoorganika.pl

W miejscach, gdzie wystepuje stabe podtoze lub narazonych na wieksze ssanie wiatru (np.
naroza budynku, okolice otworéw okiennych i drzwiowych) nalezy réwnolegle stosowac
mocowanie mechaniczne, uzywajac kotkdw rozpreznych. Stosujac plyty o gltadkich krawedziach
nalezy zastosowac 6 kotkdw/m?, natomiast przy ptytach frezowanych wystarcza 4 kotki/m? W
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mocnych $cianach wykonanych np. z cegly peinej, kotki powinny by¢ zakotwione na gteboko$¢
min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych $cianach np. z pustakéw czy betonu komérkowego na
gteboko$¢ min. 9 cm (nalezy stosowac koiki rozporowe, ktore uzyskaty atest na tego rodzaju
uzycie). Talerzyki dociskowe kotkéw musza doktadnie przylega¢ do powierzchni ptyt
styropianowych. Nalezy pamieta¢, aby styki ptyt nie wystepowaty w narozach okiennych i
drzwiowych

3.3.3. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej

W miejscach, ktore sa szczegdblnie narazone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie naroza na
parterze oraz w otworach okiennych i balkonowych, nalezy mocowac profile ochronne z
fabrycznie wtopionym pasem siatki. Mozna zastosowa¢ rowniez dodatkowe paski siatki
zbrojacej, utozone uko$nie w stosunku do gtéwnej warstwy lub w postaci warstwy podwdjnej.
Po 2-4 dniach wysychania warstwy izolacyjnej na ptyty styropianowe nanosi sie warstwe
podktadowa o grubosci ok. 2 mm z masy Kklejacej. Bezposrednio na $wiezo potozony Kklej
wyciskamy, od géry do dotu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi by¢ zatopiona w masie
klejacej bez fatd i zagniecen na catej swojej grubosci. Kolejne pasy siatki z wtdkna szklanego sa
uktadane podobnie jak pierwszy, od géry do dotu, z zaktadka na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka
powinna zachodzi¢ takze na wszystkie narozniki, profile ochronne itp.

3.3.4. Wykonanie warstwy elewacyjnej

Na wyschnietg warstwe zbrojacg nanies¢ warstwe gruntujaca pod tynk zewnetrzny mineralny
malowany farbg silikatowa ( lub barwiony w masie) zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego kolorystyka budynku. Przygotowang mase lub zaprawe tynkarska naktada sie za
pomoca dhugiej pacy ze stali nierdzewnej, a nastepnie rozprowadza cienka, réwnomierng
warstwe. Po tej czynnoSci nalezy usungé nadmiar zaprawy do grubo$ci kruszywa zawartego w
masie. Zadang strukture tynku uzyskuje sie poprzez zatarcie natozZonej masy.

3.3.5. Wtasciwa pora wykonania ocieplenia

Wszystkie prace ociepleniowe powinno sie prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych,
czyli temperaturze od +5 do 25°C, przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie ostatecznej
wyprawy elewacji jest wskazane jak najszybciej. Potozenie tynku w sposéb naturalny zamyka
dostep czynnikéw atmosferycznych i promieniowania UV do styropianu, ktéry ukryty jest pod
cienka warstwa kleju z zatopiong siatka.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robét ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podtoza
jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +30°C oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny
przewiduje podobne temperatury

3.3.6. Pozostate zalecenia
Na etapie przygotowania sie do ocieplenia niezbedne jest uwzglednienie szczegélnie istotnych
elementoéw, s3 to przede wszystkim:

¢ okreslenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy
tynkarskiej i warstwy zbrojonej ocieplenia,

» okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tgcznik6w mechanicznych oraz sposobu klejenia
izolacji do podtoza,
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¢ przygotowanie rysunkéw technicznych detali polaczen warstwy ocieplenia z o$cieznicami
okien i drzwi, parapetami oraz wskazania sposobu zapewnienia wymaganej szczelnosci
potaczen na przenikanie powietrza i wody opadowej,

¢ przygotowanie rysunkéw technicznych detali okreslajacych sposéb wykonania zewnetrznych
krawedzi warstwy ocieplenia: przy cokole, gérnej krawedzi izolacji termicznej - potaczenie z
obréobkami blacharskimi $cianek attykowych, gzymsem, ewentualnych bocznych krawedzi, jesli
ocieplenie nie obejmuje catej powierzchni obudowy,

¢ okreslenie sposobu wykonania dylatacji, anten (najlepiej za pomoca specjalnych tgcznikéow
mechanicznych),

» dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej oraz jej faktury i koloru,

 zaprojektowanie tam, gdzie jest to konieczne dodatkowych zabezpieczen warstwy ocieplajace;j
w pasie najnizszej kondygnacji, np. zalecenie zastosowania wyroboéw dostosowanych do
wiekszego obcigzenia i zawilgocenia, dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia srodkiem
typu antygraffiti,

* podanie zalecen eksploatacyjnych dotyczacych konserwacji.

Nieuwzglednienie powyzszych elementéw przed przystgpieniem do prac wykonawczych moze
powodowac liczne problemy w trakcie ich wykonywania.

3.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy, w ktérym ma by¢
osadzona o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia
powierzchni oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

3.4.1. Materialy

Okna PCV min. 5- komorowych 3-szybowych o gtebokosci zabudowy min. 70 mm, wspétczynnik
przenikania ciepta dla kazdego okna Uw < 0,9 W/m2 K ( lub w pomieszczeniach o obniZzonych
wymaganiach temperaturowych ( twew < 16 °C - Uw < 1,4 W/m? K) - potwierdzony stosownymi
obliczeniami.

Drzwi zewnetrzne muszg by¢ wykonane z ksztattownikéw aluminiowych, PCV lub stalowych lub
innych prefabrykowanych izolowanych, wspo6tczynnik przenikania ciepta dla kazdej pary drzwi
Uw < 1,3 W/m2K - potwierdzony stosownymi obliczeniami.

3.4.2. Montaz stolarki drzwiowej
Wykonanie robét:

* w sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach,

¢ uszczelnienie oS$ciezy nalezy wykona¢ piankg poliuretanowa, a szczeline wyprawi¢ tynkiem
o normatywnej grubosci lub przykry¢ listwg,

¢ ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1,00 mm na 1,00 m wysokos$ci drzwi, nie wiecej niz 3,00 mm. Rdznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

‘ 17



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNENGO W WEZYSKACH

¢ 2,00 mm przy dtugosci przekatnej do 1,00 m,
* 3,00 mm przy dtugosci przekatnej do 2,00 m,
¢ 4,00 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2,00 m.

Zamocowanie drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym, szczeliny miedzy oSciezem,
a o$cieznicg wypetié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania ($wiadectwo ITB).
Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemicznie szkodliwie dla
zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy wyregulowac i zamkna¢ oraz oczyscic¢
z resztek materialéw montazowych i umy¢. Drzwi mocowac¢ kotwami stalowymi rozporowymi
o $rednicy min 10,00 mm. Mocowanie kotwami w kazdym narozu na krawedzi pionowe;j i
poziomej, a na dlugosci krawedzi w rozstawie maksymalnym co 50,00 cm. Kazda kotwa musi
by¢ osadzona w murze na gtebokos$¢ min. 10,00 cm. Przeswit pomiedzy o$cieznica, a o$ciezem
nie moze przekraczac 20,00 mm.

3.4.3. Montaz stolarki okiennej

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezach zgodnie z
wymaganiami producenta. Okna mocowa¢ kotwami stalowymi rozporowymi o Srednicy min.
10,00 mm, bezposrednio przez oScieznice lub za pomocg odpowiednich uchwytéw. Mocowanie
kotwami w kazdym narozu na krawedzi pionowej i poziomej, a na ditugosci krawedzi w
rozstawie maksymalnym co 75,00 cm. Kazda kotwa musi by¢ osadzona w murze na gtebokos¢
min. 10,00 cm Przeswit pomiedzy oScieznicg a o$ciezem nie moze przekracza¢ 20,00 mm. Styki
oScieznicy z murem uszczelni¢ piankg poliuretanowa, wypetnienie musi by¢ catkowite. Parapety
zewnetrzne montowac ze spadkiem min. 5% w spos6b zapewniajacy trwatos¢ i szczelno$¢.

3.4.4. Uszczelnienie i izolacje potgczenia stolarki ze Scianq

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny miedzy stolarka a oSciezem przed
zawilgoceniem, zaréwno przed wodg opadow3 od strony zewnetrznej, jak i wilgocia z powietrza
przenikajacego z pomieszczenia od strony zewnetrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelniania nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta materiatéw
uszczelniajacych, uwzgledniajac:

» zgodnos$¢ chemiczng stykajacych sie ze sobg materiatow,

e oczyszczenie powierzchni przylegania,

¢ zagruntowanie powierzchni przylegania,

* wymagania odno$nie do stosowania ze wzgledu na wilgotno$¢ i temperature powietrza.
System uszczelnienia stolarki na obwodzie sktada sie z trzech warstw:

e wewnetrznej,
o Srodkowej,
e zewnetrznej
Warstwe wewnetrzng stanowi uszczelnienie wykonane z materialéw paroszczelnych w formie

réznego rodzaju tasm, foli uszczelniajgcych lub kitu trwale elastycznego nie przepuszczajacych
powietrza i pary wodnej. Warstwe $rodkowg stanowi izolacyjna pianka wypetniajaca lub
mineralne materiaty izolacyjne, ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potaczenia
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stolarki ze Sciang budynku. Warstwe zewnetrzng stanowi uszczelnienie wykonane z
impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych paroprzepuszczalnych.
Paroprzepuszczalno$¢ po stronie wewnetrznej stolarki powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je materiatami. Generalng zasada uszczelnienia potaczenia stolarki ze Sciang jest:
szczelniej po stronie wewnetrznej niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady
umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

3.4.5. Osadzenie parapetéw okiennych
Parapety zewnetrzne:

Parapety zewnetrzne niezaleznie od materiatu z jakiego sa wykonane, powinny wystawac¢ okoto
3,00-4,00 cm poza krawed?Z $ciany, lecz nie mniej niz 2,00 cm. Nalezy je dostatecznie mocno
przymocowac do o$cieznic, a miejsca potgczenia uszczelni¢ kitem elastycznym.

Generalng zasadg jest wprowadzenie kolnierza parapetu poza profil progowy o$cieznicy w
przypadku okien z ksztattownikéw PCV oraz okien z ksztattownikéw aluminiowych.

Przy montazu parapetoéw z blachy nalezy uwzglednic:
- Zmiane wymiar6w parapetu pod wzgledem temperatury,
- podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do goéry przez wiatr,

- polaczenia parapetdw z oSciezem nalezy wykonywaé w zaleznos$ci od konkretnego
rozwigzania elewacji. Parapety wewnetrzne:

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza po uszczelnieniu okna w
osciezy z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oScieznicy. Plaszczyzna styku parapetu z
wrebem oScieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary
wodnej w potaczenie.

3.5. Wymagania dotyczace robot budowlanych -dachy

3.5.1. Dach kryty papqg

Przed wykonaniem ocieplenia dachu ptaskiego ( nad holem) nalezy zlikwidowac istniejace
Swietliki dachowe i wykona¢ nowe pokrycie dachowe na konstrukcji stalowej. Od wewnatrz
sufit podwieszany z plyt g-k ( rozwigzanie proponowane, moze by¢ zmienione na etapie
projektowania - np. na wykonanie w miejsce powstatego otworu konstrukcji lekkiego stropu
systemowego lub podobne).Swietliki w formie koput stozkowych na konstrukcji stalowej
proponuje sie zastgpi¢ oknami dachowymi dedykowanymi do dachéw ptlaskich. W miejsce
Swietlika nad gléwnych holem proponuje sie wykonanie okien dachowych o wymiarach
120/220 ( 8 szt.) ,zamiast Swietlika nad tacznikiem ( 4 szt. ) z koputg transparentna.

Zastosowane okna do ptaskich dachéw powinny by¢ wyposazone w antywlamaniowy pakiet
szybowy. W przypadku pekniecia szyby kawatki szkta nie tworzg zagrozenia lecz pozostajg na
folii. Koputa winna by¢ wykonana z wytrzymatego poliweglanu charakteryzujgcego sie duza
odpornoscig na uderzenia oraz dziatanie czynnikéw atmosferycznych takich jak deszcz czy grad.
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............................

Przykilad okna z kopula do dachéw ptaskich zrédto ; www.fakro.pl

Pokrycie dachu nalezy rozpocza¢ od przygotowania podioza. Stropodach peiny, ktdérego
warstwy izolacyjne i pokryciowe sa w dobrym stanie, nalezy ociepli¢ poprzez uloZenie
dodatkowych warstw materiatéw izolacyjnych na istniejgcym pokryciu oraz wykona¢ na izolacji
nowe pokrycie.

W istniejagcym pokryciu nalezy wykona¢ perforacje - w ten spos6b powstanie warstwa
przepuszczajgca pare wodng. Na niej utozy¢ warstwe izolacji cieplnej, a nastepnie pokrycie
odpowietrzane, skladajgce sie z papy perforowanej lub wentylacyjnej oraz papy zgrzewalnej.
Jesli stwierdzona zostanie taka konieczno$¢ to istniejace pokrycie papowe nalezy zerwac.
Nastepnie nieréwnosci podtoza zniwelowa¢ poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap
podktadowych o gr. 3,8mm. Dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzadowanie osadzi¢ po
przygotowaniu podtoza. Nastepnie nalezy wykonaé¢ wstepng obrébke komindéw, ogniomuréw
papa podktadowa oraz zamontowac¢ kliny odbojowe.

Podtoze nalezy zagruntowa¢ roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas
schniecia roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta). Zgrza¢ warstwe papy
podktadowej, a nastepnie zgrza¢ warstwe papy wierzchniego krycia. W przypadku zastosowania
papy do pokry¢ jednowarstwowych, nalezy utozy¢ pape tylko w jednej warstwie.

3.5.2. Dach skosny kryty dachéwkq

Istniejaca dachowke nalezy rozebrac¢ i wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachodachéwki lub
dachowki. Ostateczny wybor rozwigzania nowego pokrycia dachu nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajagcym na etapie projektu. W zwiazku z planowanym montazem instalacji
fotowoltaicznej sporzgdzono opinie techniczng w sprawie mozliwo$ci montazu instalacji na
istniejgcym dachu Szkoty. Stwierdzono, Zze w przypadku wymiany istniejgcego pokrycia na
blachodach6wke, konstrukcja wiezby dachowej ma wystarczajacg no$nos¢ do montazu instalacji
fotowoltaicznej. W przypadku wymiany pokrycia na dachéwke ceramiczna - nosnos$¢ przy
montazu fotowoltaiki zostanie przekroczona i nalezatoby wzmocni¢ konstrukcje dachows.
Zgodnie z opinig techniczng ( zatacznik do PFU) w dalszej czeSci opracowania zaktada sie
wymiane pokrycia na blachodachéwke z zastrzezeniem, Ze jest to sugerowane rozwigzanie.

Zastosowana blachodachéwka powinna cechowac sie wysokg trwatoscig zaréwno estetyczng jak
i techniczna.
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Zastosowana blachodachéwka powinna posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz;
- grubos$¢ blachy - 0,5 mm

- grubos$¢ powtoki zabezpieczajacej - 40 um

- gwarancje estetyczng ( koloru) - 20 lat

- gwarancje techniczng - 40 lat

UWAGA: Dachy/elewacje wykonywane z blachy powlekanej wymagaja czyszczenia co najmniej
raz w roku. Osadzajgcy sie na blasze brud moze spowodowac nieréwnomierne odbarwianie sie
koloru (wynik nieréwnomiernego oddziatywania promieni UV), a takze do zmniejszenia
odporno$ci na korozje (brud zatrzymuje wilgo¢ na blasze stopniowo j3 uszkadzajgc).
Zabrudzone i poplamione miejsca moga by¢ czyszczone przy pomocy miekkiej szczotki i wody
(temp. max. 60°C). Jesli jest to konieczne dopuszcza sie dodanie do wody tagodnego detergentu
(pH 6+7, max. 10% roztwér). Do czyszczenia moze by¢ takze uzyta woda pod ci$nieniem (max.
100 bar), jednakze strumienn wody nie moze by¢ stosowany zbyt blisko powierzchni arkusza
(min. 30 cm), a takze nie moze by¢ skierowany prostopadle do powierzchni . Przy tacznikach
strumienn wody powinien by¢ skierowany ku dolowi tak, aby unikng¢ wnikania wody pod
ci$nieniem w szczeliny wokoét facznikow.

3.9.3 Ocieplenie dachéw skosnych

Nad cze$cig dwukondygnacyjna i nad tacznikiem przy Sali gimnastycznej zaktada sie wykonanie
wraz z wymiang pokrycia dachowego ocieplenia dachu metodg nakrokwiowa z zastosowaniem
ptyt z piany PIR. Metoda ta pozwala na ocieplenie dachdéw skos$nych od strony zewnetrznej wiec
nie ingeruje w wykonczenie pomieszczen od wewnatrz. Ponadto zastosowanie ptytz rdzeniem
PIR nie obcigza dodatkowo konstrukgcji, a uktadanie izolacji od strony zewnetrznej minimalizuje
wystepowanie mostkow termicznych - plyty sa taczone ,, na zamek”.

3.9.4. Wykonanie sufitéw podwieszanych wraz z ich izolacjq

W segmentach parterowych przewiduje sie wykonanie sufitbw podwieszanych na rusztach
stalowych z wykonczeniem z plyt gipsowo-kartonowych. Zatozono podwieszenie sufitéw, w taki
sposéb aby otrzymac¢ wysoko$¢ pomieszczen = 3,2m. Pomieszczenia z projektowanymi
podwieszanymi sufitami przedstawiono w zatgczniku graficznym. Planuje sie wykonanie izolacji
z welny mineralnej uktadanej na powstalym stropie. W przestrzeni miedzy stropem a dachem
sko$nym planowane jest rozprowadzenie kanatéw wentylacji mechanicznej. Okna dachowe w
tej czesci dachu przy wymianie pokrycia dachowego nalezy zlikwidowac.
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3.6. Wymagania dotyczace wykonania instalacji sanitarnych

3.6.1. Zrédto ciepta

W zakresie modernizacji zrédila ciepta nalezy wykona¢ uktad hybrydowy - potaczenie
konwencjonalnego Zrodta ciepta w postaci kotta na olej z pompa ciepta typu powietrze /woda.
Wybor kotta na olej podyktowany jest faktem, ze wie§ Wezyska nie jest zgazyfikowana, a
dodatkowo w Szkole nalezy zapewni¢ system zaopatrzenia w ciepto wymagajacy minimalnej
obstugi lub bezobstugowy. Rozwigzania instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania -
podziat na obiegi, izolacja przewoddw rozprowadzajgcych jest wykonana poprawnie i nie
wymaga zmian, dlatego tez planuje sie wiaczy¢ nowe Zrodto ciepta w istniejaca instalacje. W
zakresie instalacji centralnego ogrzewania nalezy wymieni¢ lub zamontowa¢, tam gdzie nie ma
zawory termostatyczne ( na grzejnikach w catej szkole) w wydaniu wandaloodpornym.

3.6.2. Wentylacja mechaniczna

W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta o sprawno$ci odzysku min 85%.
Zaktada sie wykonanie wentylacji mechanicznej na potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilo$ci
powietrza w klasach, w ktérych projektuje sie podwieszane sufity i w ktérych wentylacja
grawitacyjna jest nieskuteczna oraz w skrzydle administracyjnym Szkoty. Kanaly wentylacyjne
prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi. W pomieszczeniach z sufitami statymi (
np. przejscie przez hol zaktada sie wykonanie zabudowy kanatéw ptyta g-k.

3.7. Wymagania dotyczace wymiany o$Swietlenia wewnetrznego na energooszczedne

Zdemontowane oprawy oS$wietleniowe razem ze Zrédtami $wiatta nalezy przekazaé
uzytkownikowi we wskazane miejsce - pomieszczenie na terenie danego obiektu. Oswietlenie
energooszczedne winno zredukowac zuzycie energii o min. 50%.

Zastosowane oS$wietlenie energooszczedne winno by¢ przyjazne dla Srodowiska, lampy
catkowicie poddajace sie recyklingowi. Zastosowane oprawy o$wietleniowe winny zapewnic
odpowiednig moc $wiatta zgodng z wytycznymi dla poszczegdélnych pomieszczen, miejsc pracy.

Zastrzega sie by oprawy i zrdédia dobierane przy projektowaniu oswietlenia efektywnego
energetycznie byty uzgodnione z Zamawiajacym i cechowaty sie:

» duzg skutecznoscig Swietlna,

e zmniejszeniem potrzeb konserwacji - poprzez zastosowanie opraw wykonanych z tatwo
dajacych sie czysci¢ materiatéw (szkto, plastik, metal) zmniejszamy Kkoszty konserwacji i
poprawiamy skuteczno$¢ $wietlna catej oprawy;
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o wiekszg trwato$cig - uzyskujemy redukcje odpadéw bez koniecznosci czestej wymiany
sprzetu;

¢ wysokim komfortem i bezpieczenstwem pracy - poprzez zastosowanie rozwigzan dajacych
biate (naturalne) $wiatto, dobre oddawanie barw, niskie temperatury pracy, bezmigotliwy
zapton, ograniczenie promieniowania IR i UV, regulacje poziomu natezenia $wiatta, oddzielne
wytaczniki, mozliwo$¢ grupowania punktéw §wietlnych.

Zalecenia dotyczace stosowania o$wietlenia:

o Wielko$¢ zainstalowanej mocy jednostkowej w zZrodtach swiatta w przeliczeniu na m2
kwadratowy powierzchni uzytkowej nie powinna przekracza¢ 10 W/m2 . Realizacje takiego
warunku umozliwia tgczne stosowanie o$wietlenia LED i o$wietlenia swietlowkowego.

¢ W pomieszczeniach rzadko uzywanych i krétko oswietlanych nalezy stosowaé zrdédia swiatta
odporne na czeste wiagczanie i charakteryzujace sie niskim kosztem energetycznym rozruchu,

¢ W budynku nalezy zastosowa¢ o$wietlenie ogolne i o$wietlenie strefowe umozliwiajgce
oSwietlanie wylacznie stref pracy i stref uzytkowanych przez uzytkownikow,

o Wielko$¢ natezenia oS$wietlenia dostosowa¢ do potrzeb i wymaganych natezen na
powierzchniach roboczych.

3.8. Wymagania dotyczace instalacji fotowoltaicznej

Projekt powinien obejmowa¢ niezbedne, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe
podstawowych urzadzen oraz wszystkie wymagane prawem o$wiadczenia.

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty oraz
obliczenia umozliwiajgce ustawienie paneli stonecznych pod optymalnym katem.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz
oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie opisane prawem
pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji paneli fotowoltaicznych w
zakresie zgodnym z dokumentacja.

3.9. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okres$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2010 nr 243 poz.
1623) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2010 nr 92 poz. 881
z p6zZniejszymi zmianami). Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy
$Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatéw. Zastosowane materiaty i
urzadzenia beda posiadaty wlasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania jakoSciowe okreslone
Polskimi Normami i beda dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. Wszystkie stosowane materiaty
powinny by¢ nowe oraz posiadac co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

e atest,
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« certyfikat,

» aprobate techniczng,
« certyfikat zgodnosci,
« deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania robot (przed ich
zabudowaniem) muszg uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.9. Warunki Ochrony PPOZ

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzadzeniem w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Dane ogoélne:

Kubatura: 24 477 m3

Powierzchnia zabudowy: 3 631 m?2

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Zamierzenie budowlane obejmuje ocieplenie budynku metoda ETICS ,Bezspoinowy system
ocieplania $cian zewnetrznych budynku”, styropianem samo gasnacym i/lub wetng mineralng (
materiat niepalny) z wyprawa elewacyjng silikonowg gr. 1,5 mm -2mm oraz izolacje dachu
welng mineralng - materiat niepalny i piang PIR - materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia.
Gestos¢ obcigZenia ogniowego:

- Remont budynku nie wptywa na zmiane parametréw

Kategoria zagrozenia ludzi:

- Budynek zaliczany jest do kategorii - ZL II

Zagrozenia wybuchem:

- nie wystepuje

Odporno$¢ ogniowa budynku:

- Budynek $redniowysoki (SW) odpowiada klasie odpornosci pozarowej ,B”

Drogi ewakuacyjne:

- Remont budynku nie wpltywa na warunki ewakuacji

Drogi pozarowe:

- droga pozarowa - istniejgca, projekt remontu nie wptywa na istniejace drogi pozarowe
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3.10. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w Scistej zgodnoSci z aktualnymi przepisami w zakresie,
zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W szczegdlnosci
Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w pelnej sprawnosci wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom.

Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera budowy o szczegétach wypadkow tak szybko, jak to
bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie informaciji i
sporzadzanie raportéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni:

- $rodki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

- odpowiednie Srodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku,
- sprzet monitorujacy,

- sprzet ratowniczy,

- sprzet przeciw pozarowy,

- lacznos¢ ze straza pozarna, pogotowiem i policja.
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE

Zakres termomodernizacji budynku Szkoty obejmuje:

- wymiane stolarki okiennej

- wymiane stolarki drzwiowej

- ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem/wetng mineralng

- ocieplenie stropu welng mineralng

- wymiane pokrycia dachu papowego wraz z wykonaniem ocieplenia
-wymiane pokrycia dachu z dachéwki

- modernizacje instalacji c.o. w zakresie: wymiana lub doposazenie instalacji w zawory
termostatyczne w wydaniu wandaloodpornym

- wymiana zrédia ciepta na pompe ciepta /lub uktad pomp ciepta typu powietrze/woda
wspotpracujacych z kottem olejowym

- wprowadzenie wentylacji mechanicznej z rekuperacja
- montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 50 kWp.

- modernizacja instalacji oswietlenia wbudowanego - zmiana istniejacych Zrédet $wiatta na
LED-owe wraz z niezbedng wymiang instalacji elektryczne;.
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4.1. Czes¢ budowlana

Ocieplenie $cian zewnetrznych

- ocieplenie Scian zewnetrznych budynku Szkoly o powierzchni 1537,88 m? styropianem i
welng mineralng. Ocieplenie wykonaé zgodnie z instrukcjg systemowa oraz instrukcjg L.T.B.
dotyczaca bezspoinowego systemu ocieplen przy uzyciu styropianu/welny o grubosci 10 cm
(dla styropianu o wspotczynniku A = 0,032 W/mK) metoda BSO.

Zakres prac obejmuje ocieplenie $cian Szkoty. Sciany przewiduje sie ociepli¢ styropianem, a
tam gdzie $ciany stanowig oddzielenie ppoz. - wetlng mineralng o takich samych parametrach jak
styropian.

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku tgcznika o powierzchni 261,16 m? styropianem.
Ocieplenie wykona¢ zgodnie z instrukcja systemowa oraz instrukcja I.T.B. dotyczacg
bezspoinowego systemu ocieplenn przy uzyciu styropianu o grubosci 10 cm (dla styropianu o
wspo6tczynniku A = 0,032 W/mK) metoda BSO.

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku Sali gimnastycznej o powierzchni 332,05 m?
styropianem. Ocieplenie wykona¢ zgodnie z instrukcja systemowa oraz instrukcjg I.T.B.
dotyczaca bezspoinowego systemu ocieplen przy uzyciu styropianu o grubosci 5 cm (dla
styropianu o wspétczynniku A = 0,032 W/mK) metoda BSO.

Remont pokrycia dachu papowego i jego ocieplenie

Ocieplenie dachu ptaskiego krytego papa o powierzchni 1121,74 m2 styropapg o wspétczynniku
A =0,038 W/m?*K o grubosci 10 cm.

Podtoze, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usung¢ istniejace nier6wnosci. Nalezy pamietac,
aby przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjna. Moze by¢ ona wykonana ze
specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma
mozliwo$ci zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie
spodnich warstw dachu (znajdujacych sie pod styropianem), nalezy przed montazem ptyt
utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowaé¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na
40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza
budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach
dachu. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do montazu styropapy. Ptyty nalezy
uktadac tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze doci$niete.
Zaktady z papy powinny przykrywac sgsiadujace ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu
betonowym stosuje sie taczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

UWAGA: Przed wykonaniem ocieplenia dachu ptaskiego nalezy zlikwidowac istniejgce na dachu
naswietla i wykona¢ dodatkowg konstrukcje umozliwiajaca szczelne zamkniecie przestrzeni
dachu oraz zamontowac okna dachowe zgodnie z opisem zawartym w pkt. 3.5.1.

‘ 27



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNENGO W WEZYSKACH

Istniejace potaczenie dachu papowego z dachami sko$nymi nad segmentami budynku Szkoty nie
jest nalezycie zabezpieczone przed migracja woéd opadowych. W zakresie prac nalezy
przewidzie¢ wykonanie nowych opierzen, rynien i potgczen potaci dachéw tak aby zapewnic
odpowiednig szczelnos$¢ wykonanych pokry¢ dachdw i ich polaczen.

Wymiana dachu z dachéwki

Wymiana pokrycia dachu z dachéwki o powierzchni 2980 m2 na pokrycie z blachodachdéwki.

Istniejaca dachéwke nalezy zdemontowaé. Rozbiérke pokrycia dachu nalezy rozpoczac¢ po
uprzednim wygrodzeniu terenu i wykonaniu daszkéw ochronnych nad wej$ciami do budynku.
Rozbiorke pokrycia dachu nalezy rozpocza¢ od rozbiérki gasioréw. Rozebrane pola potaci dachu
nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi. Rozebrang dachéwke nalezy spuszczac z
dachu za pomoca rynien lub nosidet. Nie dopuszcza sie zrzucania dachéwki z dachu.
Niedopuszczalne jest r6wniez magazynowanie rozebranej dachéwki na dachu.

Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym
gwarantujagcym wymagang trwato$¢, szczelno$¢ i bezpieczenstwo. Konstrukcja ( parametry)
pozostaje bez zmian.

UWAGA: Wraz z wymiang pokrycia dachu nad cze$cig dwukondygnacyjng oraz nad tacznikiem
nalezy wykonac ocieplenie potaci dachu metoda nakrokwiowg ptytami z piany PIR o grubosci 10
cm (A = 0,023 W/mK). Powierzchnia dachéw do ocieplenia wynosi 798 m2.

W sktad pokrycia dachowego wchodza réwniez obrdébki blacharskie. Przed potozeniem
wtasciwego pokrycia nalezy zamocowac pasy nadrynnowe, obrébki gzymsow i muréw. Majg one
za zadanie skierowanie wody deszczowej do rynny oraz zamkniecie przerwy miedzy podktadem
a blacha.

W zakresie prac nalezy takze wykonaé nowe powtloki zabezpieczajgce przed migracja wody z
powierzchni stropu balkonu do wnetrza budynku. Nalezy przewidzie¢ wykonanie orynnowania
daszkdéw przy balkonie i wigczenie ich do istniejgcych rur spustowych, tak aby woda opadowa
byta bezposrednio przez nie odbierana a nie zalegala na balkonie. Z balkonu nalezy
wyprowadzi¢ rure spustowa odprowadzajacg wody opadowe. Na stropie balkonu wykonac
izolacje przeciwwilgociowa i nowa warstwe pokrycia podtogi. W celu niwelacji mostka cieplnego
rekomenduje sie wykonanie réwniez wykonanie izolacji cieplnej stropu.
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Proponowany uktad warstw - remont balkonu

1. Oktadzina ceramiczna
mrozoodporna
2. Zaprawa mrozoodporna

3. Folia izolacyjna

4. Warstwa betonu dociskowegg
w spadku

5. Termoizolacja,styropian o
grubosci 10 cm

6. Ptyta zelbetowa

. Seadek15-20% |
. A,
[ yd P yd . S ,//‘
S S S . // |
I <L s S e I
YAy Ly S S Vs
S S S
oS 7 . // / // yad A
v . / v/ / !
C T e g
AN | M s Sy
NN U T |
'\\ \\ = i 6.Dolna warstwa
LN \\ (* ~~/ || styropianu klejona
S N N N S BN It phyty

7.Tynk
cienkowarstwowy na
siatce elewacyjnej

Wykonanie sufitéw podwieszanych wraz z izolacja

Wykonanie sufitow podwieszanych we wskazanych pomieszczeniach ( zgodnie z zatgcznikiem
graficznym) o powierzchni 944,6 m2. Sufity podwieszane na ruszcie stalowym z ptyt gipsowo-
kartonowych. Na konstrukcji sufitu nalezy wykona¢ izolacje z welny mineralnej o grubosci 12
cm (A = 0,038 W/mK).

Stolarka okienna i drzwiowa:

W zakresie wymiany stolarki okiennej nalezy wykona¢ likwidacje okien wykuszowych na
elewacji frontowej ( fotografia ponizej).
Nalezy wykona¢ nowe okna montowane pionowo w istniejgcej $cianie. Zaktada sie wykonanie
nowych okien o wymiarach 1,1x 2 m ( w budynku sg dwa takie wykusze) o wspotczynniku
przenikalnosci cieplnej U = 0,9 W/m?2K.
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Okna pcv profil min. 5- komorowy w kolorze biatym. Uw=0,8 W/(m?K), pakiet szklany
tréjszybowy.

Okno montowane w warstwie konstrukcji na kotwach montazowych do nadproza. Ramy boczne
przewiercane bezposrednio przez profil. Prég wsparty na dodatkowym izolowanym profilu
okiennym i wkladkach drewnianych regulujacych wysoko$s¢ w trakcie montazu. Po
przymocowaniu okna, nalezy je usuna¢, a nastepnie szczeline wypelni¢ piang montazowa. Jako
wykonczenie od strony wewnetrznej zastosowac¢ parapet PCV, od strony zewnetrznej
zastosowac parapet z blachy w kolorze ustalonym na etapie projektowania. Po wykonaniu
montazu stolarki okiennej nalezy wykona¢ réwniez obrdbke okien od wewnatrz w zakresie
tynkowania i malowania i montazu parapetéw wewnetrznych.

Od strony wewnetrznej okna, szczeliny nalezy zabezpieczy¢ taSma butylowa (paroszczelna,
szczelng powietrznie w taki sposéb, aby nie byla widoczna po natoZzeniu warstw
wykonczeniowych. Koficowke tadémy na $cianach i nadprozu nalezy ukry¢ poprzez systemowa
listwe wykoniczeniowg dla profilow okiennych. Fartuch z tasmy nalezy przyklei¢ wstepnie na
stolarke okienng, a po montazu okna doklei¢ druga cze$¢ do Sciany.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, stalowe lub drewniane o wspétczynniku U = 1,3 W/(mz2K),
wyposazone w trwate samozamykacze. Drzwi wyposazone w petny zestaw okué standardowych.
W sprawie kolorystyki stolarki drzwiowej wymagane konsultacje z Zamawiajgcym.

Prace towarzyszace

Demontaz istniejacych rynien i rur spustowych oraz montaz nowych rynien i rur z
zastosowaniem odpowiednio dtuzszych pretéwmocujacych.
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4.2. CzeSc sanitarna

Modernizacja c.o.

Montaz zawordéw termostatycznych w wydaniu wandaloodpornym.

Modernizacja Zrédta ciepta:

Zakres prac obejmuje wykonanie zrdédta ciepta w postaci pomp ciepta typu powietrze/woda o
sumarycznej mocy 100 kW - jako zrodto szczytowe wspoétpracujgce z pompami ciepta nalezy
zastosowac kondensacyjny kociot olejowy o mocy 165 kW ( lub kotty pracujace w kaskadzie).

Zaktada sie wykonanie Zrédta ciepta w postaci kotta olejowego skojarzonego z pompa ciepta.
zrédia ciepta bedg zasilaty instalacje poprzez zasobnik buforowy. Zaktada sie, Ze pompa ciepta

pokryje 60% zapotrzebowania na energie w budynku, pozostata cze$¢ z kotta olejowego.

Przykladowy schemat technologii kottowni

Przyktadowe rozwiazanie rozbudowy istniejacej instalacji o pompe ciepta.
1. Pompa ciepta typu Split, z jednostka wewnetrzna i zewnetrzna.
2. Podgrzewacz c.w.u.
3. Kociot olejowy.
4. Zasobnik buforowy wody grzewczej.
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Wentylacja mechaniczna

[lo§¢ powietrza wentylacyjnego ustalono na podstawie wymaganej ilosci wymian dla

poszczegblnych pomieszczen.

W tabeli ponizej zebrano dane pomieszczen wskazanych do

wykonania w nich wentylacji mechanicznej ( numeracja pomieszczen zgodna z zatgcznikiem

graficznym)
Nr Funkcja Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatur [los¢ [los¢ [los¢
pomiesz [m2] [m] a[m3] | wymian| pow. pow
czenia 1/h] nawiew | wyw.
[m3/h] | [m3/h]
18 sala lekcyjna 82,3 3,2 263,36 2 526,72 | 526,72
20 sala lekcyjna 61,6 3,2 197,12 2 394,24 | 394,24
21 sala lekcyjna 61,3 3,2 196,16 2 392,32 | 392,32
23 umywalnia 15,7 3,2 50,24 - - 50
24 WwC 11,9 3,2 38,08 - - 30
26 umywalnia 8,1 3,2 25,92 - - 50
32 sala lekcyjna 60,9 3,2 194,88 2 389,76 | 389,76
34 sala lekcyjna 62,3 3,2 199,36 2 398,72 | 398,72
35 sala lekcyjna 62,3 3,2 199,36 2 398,72 | 398,72
37 sala lekcyjna 60,9 3,2 194,88 2 389,76 | 389,76
38 szatnia 17,4 3,2 55,68 2 111,36 | 111,36
39 umywalnia 18,9 3,2 60,48 - - 50
58 dyrekcja 19,3 3,2 61,76 1 61,76 61,76
59 sekretariat 19,8 3,2 63,36 1 63,36 63,36
61 gab. lek 19,7 3,2 63,04 1 63,04 63,04
60 archiwum 7,5 3,2 24 2 48 48
62 pokdj 43,3 3,2 138,56 2 277,12 | 277,12
nauczycielski
64 pokdj pedagog 8,9 3,2 28,48 1 28,48 28,48
70 sala lekcyjna 61,2 3,2 195,84 2 391,68 | 391,68
71 sala lekcyjna 61,6 3,2 197,12 2 394,24 | 394,24
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72 sala lekcyjna 61,6 3,2 197,12 394,24 | 394,24

67 sala lekcyjna 61,6 3,2 197,12 394,24 | 394,24

69 sala lekcyjna 61,6 3,2 197,12 394,24 | 394,24
Lacznie 949,7 3039,04 5512 5692

Instalacja nawiewno-wywiewna wyposazona bedzie w centrale wentylacyjna z odzyskiem ciepta

o sprawnosci odzysku min. 85%. Wstepnie zaktada sie, ze centrala umieszczona bedzie w

pomieszczeniach piwnicy. Wydajno$¢ centrali moze by¢ regulowana na podstawie stezenia CO>

Dane centrali

Nawiew 5500m3/h,

Wywiew 5700 m3/h

wersja wewnetrzna,

obudowa z izolacja akustyczo-termiczna,
wymiennik ciepta aluminiowy,

czujnik CO2,

Temperatura nawiewu:

- lato 240C

- zima 20°C

Kompletna zintegrowana automatyka

4.3. Czesc¢ elektryczna

Ze wzgledu na stan techniczny istniejacych opraw o$wietleniowych oraz w celu zapewnienia
wtasciwych parametrow oswietleniowych, przy jednoczesnej redukcji mocy zainstalowanej

oswietlenia, rozpatruje sie wykonanie projektu oswietlenia i wymiane o$wietlenia na nowe, z

oprawami o$wietleniowymi o wysokiej sprawnosci energetycznej, wykonanymi w technologii
LED. Dla zmaksymalizowania oszczedno$ci energii elektrycznej rozpatruje sie wyposazenie

oSwietlenia korytarzy, klatek schodowych, sanitariatéw i szatni w czujniki ruchu.
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Dla spelnienienia aktualnych wymogéw technicznych stawianych o$wietleniu awaryjnemu
budynkéw uzyteczno$ci publicznej, przewiduje sie wyposazenie wymane budynku w nowe
autonomiczne oprawy oS$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego z wbudowanymi
akumulatorami.

Rozpatruje sie modernizacje instalacji elektrycznej oswietlenia w zakresie czujek ruchu dla
o$wietlenia podstawowego oraz w zakresie o§wietlenia awaryjnego.

Cechy charakterystyczne energooszczednego o$wietlenia LED:

- wysoka sprawno$¢ energetyczna opraw (zmniejszenie mocy w pordwnaniu z tradycyjnym
os$wietleniem)

- odpornos$¢ na wielokrotne zataczanie w ciggu dnia (brak wptywu czestos$ci zalgczania na
zywotnos¢ zrédet)

- brak efektu migotania Swiatta
- brak wrazliwosci na wahania napiecia zasilania

- zywotno$¢ zrodet $wiatta na poziomie ok. 50 tys. godzin

Ponizej zebrano rodzaj i ilo$¢ opraw przewidywanych do wymiany.

UWAGA: Przedstawiony wykaz opraw ma charakter pogladowy i powinien by¢
doszczegblowiony na etapie projektu. Dopuszcza sie zamiane proponowanych rozwigzan pod
warunkiem zapewnienia oszczedno$ci energii przewidzianej audytem.

LP OZN. TYP ILOSC
1 Al BARI ECO LED DL 15W 4000K 25
2 B1 BARI ECO LED DLN 15W 4000K 16
3 B2 BARI ECO LED DLN 19W 4000K 55
4 B3 BARI ECO LED DLN 28W 4000K 10
5 c1 PRATO Q LED 600X600 26W 4000K 100
6 c2 PRATO Q LED 600X600 36W 4000K 27
7 D1 MONZA Il LED 27W 4000K MPRM 12
8 D2 MONZA Il LED 35W 4000K MPRM 14
9 D3 MONZA Il LED 42W 4000K MPRM 4
10 El MONZA Il LED 27W 4000K PAR 27
11 E2 MONZA Il LED 51W 4000K PAR 2
12 F1 FIBRA LED 31W 4000K IP66 2
13 F2 FIBRA LED 30W 4000K IP66

14 G1 LATTE LED 13W 4000K 42
15 G2 LATTE LED 26W 4000K 136
16 G3 LATTE LED 39W 4000K 6
17 H2 LATTE LED 26W 4000K 1P44 3
18 H3 LATTE LED 39W 4000K 1P44 9
19 1 LENA VARIO LED 380 30W 4000K P44 2
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20 K1 EMMA LED 35W 1200 4000K 16
21 K2 EMMA LED 50W 1500 4000K 2
22 L1 PRIMA LED 30W EX IP66 4000K 14
23 M1 FH300LED SYM 150,5W IP66 4000K 8
24 01 ASYMMETRIC LED 30W 4000K + ZWIESZAKI 12
25 AW1 ORBIT SU LED AR 3W AT 1H NM 63
26 AW?2 ORBIT SD LED AR 3W AT 1H NM + UCHWYT 4
27 AW3 ORBIT SU LED RP 3W AT 1H NM 3
28 AW4 PRIMOS Il LED AR 2W AT 1H NM 3
29 AWS5 PRIMOS II LED AR 7W AT 1H NM 2
30 AW6 OWA ALFA LED AR 3W AT 1H NM 14
31 EW1 PRIMOS LED SGN SS 1W AT 1H M 35
32 EW2 PROFILIGHT SGN LED AT 1H NM C32 6
33 EWZ PRIMOS CLA LED 140 CL 1W AT 1H NM TE 15
34 CR2 OR-CR-255 74
WskazowkKi :

Zdemontowane oprawy os$wietleniowe razem ze Zrodtami $wiatta nalezy przekazac
Zamawiajgcemu i sktadowa¢ we wskazanym miejscu - pomieszczenie na terenie danego
obiektu. Oswietlenie energooszczedne winno zredukowacé zuzycie energii o min. 48,6%.
Zastosowane o$wietlenie energooszczedne winno by¢ przyjazne dla $rodowiska, lampy
catkowicie poddajace sie recyklingowi. Zastosowane oprawy o$wietleniowe winny zapewni¢
odpowiednig moc $wiatta zgodna z wytycznymi dla poszczegdlnych pomieszczen, miejsc pracy.
Zastrzega sie by oprawy i Zrédia dobierane przy projektowaniu oswietlenia efektywnego
energetycznie byty uzgodnione z Zamawiajacym i cechowaty sie:

- duza skutecznoscig Swietlna,

- zmniejszeniem potrzeb konserwacji - poprzez zastosowanie opraw wykonanych z tatwo
dajacych sie czys$ci¢ materiatéw (szkto, plastik, metal) zmniejszamy koszty konserwacji i
poprawiamy skuteczno$¢ $wietlna catej oprawy;

- wiekszg trwatoscig - uzyskujemy redukcje odpadéw bez koniecznos$ci czestej wymiany
sprzetu;

- wysokim komfortem i bezpieczeistwem pracy - poprzez zastosowanie rozwigzan dajacych
biate (naturalne) $wiatto, dobre oddawanie barw, niskie temperatury pracy, bezmigotliwy
zapton, ograniczenie promieniowania IR i UV, regulacje poziomu natezenia $wiatta, oddzielne
wytaczniki, mozliwo$¢ grupowania punktow §wietlnych.

Instalacja fotowoltaiczna

Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, powinna by¢ wystarczajaca na
pokrycie zapotrzebowania na energie elektryczng na potrzeby Szpitala do zasilania o§wietlenia
wbudowanego i pompy ciepta. Nalezy zainstalowa¢ instalacje fotowoltaiczng z mozliwosciag
produkcji energii elektrycznej w ilosci 50 000 kWh/rok. Instalacje fotowoltaiczng, nalezy
wykona¢ zgodnie z branzowym projektem technicznym oraz warunkami okreslonymi przez
dostawce energii eklektycznej.

Moduty fotowoltaiczne muszg charakteryzowac sie co najmniej parametrami o nastepujacych
wartos$ciach w standardowych warunkach testowych:
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- Wspotczynnik sprawnosci modutu 15%

W instalacji nalezy zastosowa¢ falowniki majace na celu przetworzenie pradu statego z
wyjécia paneli na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Nalezy zastosowaé falowniki
charakteryzujace sie wydajnoscia minimum 98%. Inwertery winny by¢ wyposazone w
standardowe ztaczki MC4, pozwalajace w sposoéb szybki i bezpieczny dokonywac¢ przytaczenia
paneli przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Zastosowane falowniki
muszg charakteryzowa¢ sie stopniem ochrony minimum IP65, uwzgledniajace nalezyta
odporno$¢ na warunki atmosferyczne oraz wysokie bezpieczenstwo dla uzytkownikow.
Inwertery winny zostaé wyposazone w system kontroli izolacji w cze$ci DC, pozwalajacy
eliminowa¢ wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak rowniez w samych panelach dajac
wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.

Zastosowane inwertery majg by¢ w petni zautomatyzowane, posiadajgce wtasne zabezpieczenia
oraz wymagane prawem normy

Montaz paneli przewidziano na Kkonstrukcji wsporczej na profilach aluminiowych
przytwierdzonych do konstrukcji dachu. Konstrukcja mocujaca musi spetnia¢ wymagania
nastepujacych obcigzen:

- obciazenie $niegiem - DIN 1055-5 (07/1975),
- obcigzenie wiatrem - DIN 1055-4 (08/1986).

Rozliczeniowy pomiar energii wprowadzonej/pobranej do/z sieci powinien zostaé
umiejscowiony w rozdzielnicy zamontowanej wewnatrz budynku.
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CZESC INFORMACYJNA

5. INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy os$wiadcza, Ze teren oraz budynek jest wilasno$cia Urzedu Miasta Krosno
Odrzanskie i ma prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zalaczniki graficzne i uproszony kosztorys stanowig zalaczniki do niniejszego Programu.

6. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w
imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajagcy wymaga rowniez przediozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i
szczegOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych i
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnoSci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno -Uzytkowego, umowy oraz projektu budowlanego.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

7. PLAN WDROZENIA I EKSPLOATACJI PROJEKTU
Przedmiot zamo6wienia bedzie realizowany z materialéw wykonawcy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robot;

- zabezpieczenia os6b trzecich;
- ochrony $rodowiska;

- warunkow BHP;

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem
zadania;

- zabezpieczeniem terenu robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepisbw prawa, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspéipracy z wykonawcy i prowadzenia
kontroli wykonywanych rob6t zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
kontaktow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego w
stosunku do wykonania zadan:
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- zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania wskazanym w niniejszym
programie obszarem na cele budowlane i nie ma przeszkdd w realizacji zamierzenia

- wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pdézn. zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr
75, poz. 690 z p6zn. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

- zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwiazan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym;

- w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletne
instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen i aparatury;

- Préby i przekazanie do eksploatacji cato$ci zamdéwienia, w tym 72-godzinna prdba
eksploatacyjna pod nadzorem Wykonawcy.

8. REALIZACJA ROBOT

8.1. Przygotowanie terenu budowy
W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiescic¢
na swdj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne. Bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w
Swietle obowigzujacych przepis6w prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z zatwierdzonym
projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji
zamoOwienia do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy zrealizowanie inwestycji
zgodnie z Prawem budowlanym a w szczeg6lnoSci:

- wylaczne stosowanie do robdét budowlanych materiatdbw wysokiej jakosci,
dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane,
koordynacja rob6t branzowych wykonywanych na obiekcie;

- zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
specyfikacja projektows i specyfikacja techniczna wykonana w projekcie,

- wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz
stosownymi przepisami: pomiaréw, badan, préb oraz rozruchéw,

- materiaty i urzadzenia zdemontowane do zagospodarowania w gestii Wykonawcy,

- udziat w odbiorach technicznych i odbiorach czesciowych rob6t budowlanych oraz w
odbiorze Koricowym Przedmiotu Zaméwienia.

- uzyskania minimum 50% zaopatrzenia budynku w energie ze zZrédet odnawialnych (
instalacji fotowoltaicznej)

- osiagniecia trwato$ci uzyskanych efektéw w okresie minimum 10 lat

8.1. Transport materiatlow
Transport materiatéw na Plac budowy zapewnia Wykonawca na wtasny koszt.
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8.2. Odbiory
- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania
realizowanych robét.

- Zgloszenie do Odbioru Koncowego robdt po ich zakonczeniu nastepuje na pismie
(mozliwos¢ faksem) Zamawiajacemu.

- Zamawiajacy zobowigzuje sie do zorganizowania Odbioru Koncowego na wykonane
roboty w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.

- 0Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamdwienia nastgpi po zrealizowaniu catego zakresu
Umowy. Przy Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamoéwienia Zamawiajacy dokonuje
rozliczenia ilosciowego i jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robét.

- Warunkiem dokonania Odbioru Koncowego jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich
wymaganych prawem protokotéw odbioréw technicznych oraz kompletna
dokumentacja powykonawcza, obejmujgca w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty,
gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty pomiaréw, certyfikaty, itp.

8.3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony ppoz.
Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191
poz. 1596) z pdéZniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 p6z.1745).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180
poz. 1860)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkdw przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze
wypadkow przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 p6z.744) z pdZniejszymi
zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 p6z. 117).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.2003 nr 47 pdz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
2001 nr 118 péz. 1263).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 p6z. 313) z pdézniejszymi zmianami (Dz. U.
2000 nr 82 pdz. 930).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dz. U. 1999 nr 80 po0z.912).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. 2003 nr 89 p6z. 828) z péZniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129
poz. 1184).

Prace projektowe i budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym,
przepisami BHP i p. poz., obowigzujacymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w
szczegblnosci:

- Ustawa z dnia 17 lipca 1994r. D Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, P6z. 144 z p6zn. zm.)
oraz przepisami z nig zwigzanymi,

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r.

- wsprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, Péz.
906),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, P6z. 627)

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, P4z. 93),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 92, Péz. 460 z po6zn. zm.), Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, P6z. 351 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, P6z. 690), Polskimi Normami.

- Zamowienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm., ostatnia nowelizacja ustawy z dnia
22 czerwca 2016 r.- Dz. U. z dnia 28.07.2016 r., poz. 1020)
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9. ZALACZNIKI

- RZUTY POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACII
- ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEIJ

- ELEWACIE

- UPROSZCZONY KOSZTORYS

- OPINIA TECHNICZNA — OCENA WIEZBY DACHOWE
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