BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
N

Piaseczno ul. Topazowa 3
Biuro :Piaseczno ul. Putawska 16 lok 19A
Tel. +48 602-243-274
e-mail: abor.bup@gmail.com

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

TEM A T : Projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej obiekt kat. XXVI.

ADRES: J. ew. 141801 5 Goéra Kalwaria , obreb ew. 0026 Lubna
dz. ew.nr 151/29,151/33 , 151/39, 151/71,108/1 , 108/2,
159/4,98,97,50,49/4 .

INWESTOR: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
05-530 Gora Kalwaria ul. Sw. Antoniego 1 .

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
05-500 Piaseczno, ul. Topazowa 3 tel. (+48) 22 716-70-40

AUTORZY PROJEKTU: /

Projektowat: Mgr inz. Andrzej Borzym St-159/87
upr. w specjalnosci Sy ser
instalacyjno-inzynieryjnej mgr inz. Andrzgf Borey:

Kowaiths | Kisrowania
cwiane do projextow i ”
upmwnlefgig:‘gmy @ ugfanlm.nwsuc‘.pflnosr
f°hﬂmlml 2 oot o gakrasin Instatac | Skect
instalacynO-Meyas s i kanallzacyiny’
. ,wo@"owcn sk
clepiﬂ:??.:ﬁ?ﬂ o 18ART Wa2T78 ©

PIASECZNO
29.06.2021r



PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ WZDtUZ ULICY
BAZANTOW W LUBNEJ GMINA GORA KALWARIA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S7-00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 45231000-5, 45233251-3

ST 00.01.00

Nr Wspbinego Slownika zamowien_(CPV) 45231000-5, 45233251 -3

WYMAGANIA OGOLNE

PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ wzDtUZ ULICY

BAZANTOW w LUBNEJ GMINA GORA KALWARIA

WSTEP c1oucirens it sisssnmesiss st s sp st s s s s s s st s s s sassssssasssease s nes
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. INWESEOT ..oveveeiceecei it
1.3. Charakterystyka przedsiewzigcia

1.3.1. Zakres rob6t dia catego zamierzenia BUAOWIANEGO. .....cvuriiriiminiiiitii s
1.4. Stosowanie zapisow Specyfikacji TEChNICZNG]..... oot

1.4.1. Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNEj.........coeviiiiiiiinnininsees

1.4.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
1.5. Okreslenie grupy , klasy i kategorii robét dla przedsigwzigcia wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV). ............. 3
1.6. Zakres Robot objetych Specyfikacia TEChNICZNG.........cvvririiiriimiiiesi it e 3
1.7. NIEKLOre OKIESIENIa POASIAWOWE ... ... ccuciuiresimsrmsmssersemsesesess b sase s st s 4
1.8. Ogélne wymagania dotyczace RODO ... R R R SRR T S NSt 5

1.8.1. Przekazanie Placu BUGOWY..........cociiiimmiiimmiesieis s siassig saasssnasss smasssssasassaseny

1.8.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
1.8.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami TeChRICZAYMI ....covivvimvinrmminsnininiesnnenes 6

1.8.4. ZabezpieCZenie Plac BUGOWY ... ettt s e 6
1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania RODOL........c..coooeiiiinii i 7
1.8.6. OCNTONA PrZECIWPOZATOWE. .....vvuvesiestsesenssbsesssssessis s saas b b ea e80TSR b 7

1.8.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
1.8.8. Ochrona wlasnosci publiczne] | prywatne] .......cccuvviaeimmanireenieeieinnn
1.8.9. Ograniczenie obcigzeri 0si Pojazdow ...........cuuvens

1.8.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

o

1.8.11.  Plan DEZPIBCZEASIWA ....cv.eviveierriieeessisr et eSS S
1.8.12.  OChrona i Utrzymanie RODOE ....ciuuimrirrisimsisrsser sttt s s bbb e
1.8.13. Stosowanie si¢ do prawa i iINNYCh PIZEPISOW .....vueieuiiiir st S s s
1.8.14.  Zajecie pasa drogowego i OrganiZacja FUCKU . ........c..viissisimssnms st s s

1.8.15. Dziatania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczgciem Rob¢t....

1.8.16. Zabezpieczenie drzew i krzewow........
MATERIALY ....ocrerncennemnemrissninsvasssnsnmsssssssnsssssnssesanss
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatéw . .....
2.2 Jako$6 StOSOWANYCH MEALEHAIOW .......c.ovivuiescnrrrerc e st S TS
2.3. Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe]. ... weeeucmeiiiiismnrne e 9
2.4. Materiaty nie odpowiadajace WYMaGaNIOMI.......ccumrrrrmersens it 9
2.5 Przechowywanie i skiadowanie Materi@low ...t 9
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow .10
SPRZET ..eterueesserssessressesssesssesasssus ossssess rsssass s st sae s bEE s LR R LR LRSS 10
TRANSPORT «.oeeeeereeresesssssssasessnsssassssesssssssessesesss st saesistseststsas sersasarseess snsaesesesaniiesnsseres ot IarsesEIsEsaoLEnaEseIRIETnae T s r s s bR S0 10
WYKONANIE ROBOT ....oovvevvesctsesessssssesssssesetsesseasessssssssssssssss evassss sosssssaes sesseasssssss s 5ot sebos 4004301001030 10010 s SO 10
5.1. Ogoine zasady WyKONYWANIA RODOL .........ccuirsiiemmsmrssinsesssi sttt s s 10
5.2 PrOGIAIM RODOL. ... evvcveveeseeesereeesieeieies s s s a8 b4 11
53. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia............... 11

ST 00.01.00/ 1




PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ WZDtUZ ULICY
BAZANTOW W LUBNEJ GMINA GORA KALWARIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU RQBOT BUDOWLANYCH

§T-00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 45231000-5, 45233251-3

6.

10.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ccrueerereriirnmsesssnssssstersssssesesssasarasassssessatae s smss 650 s0s st ot s ssas s sn st 100000 10800000000 10T s s s e n e 11
6.1. Zasady ogélne
6.2. Program zapewnienia jako$ci (PZJ) .....c.occomrmimmrrnsnicsens
6.3. Zasady kontroli jako$ci Robot
6.4. PODIEIANIE PIOBEK ..v..iuivtveeeeterete e s
6.5. Badania i pomiary
6.6. Raporty z badan
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.8. Certyfikaty i deklaracje
6.9. DOKUMENEY DUGOWY 1..c.cvetrceriieteiioni s e s s eS8 L LSS0 ST
6.9.1. DZIENMIK BUBOWY ......uvoisesemreeesereeroeeemsebstnsee s shes s e ca s b s8R 13
6.9.2. KSIQGA ODMIBIU c..eurvveiesrersissaee et e bbb eSS
6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow
6.9.4, Rysunki powykonawcze
6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
6.9.6. Przechowywanie doKUMENtOW DUGOWY ........cccuimiimiiimimmiiiisisis i s
OBMIAR ROBOT ...onrerinmmrnsnsesesssssrssensssens
7.1, Ogoine zasady ODMIATU RODOL .........ouimiiiiiiit i
7.2. Zasady okreslania il08ci RODOt i MaterialOW .......cocrvriiiiiiiii
7.3. UrZadzZenia i SPrZEL POMIATOWY......uueverereeriassesssereisneseserseneesse ot b s sd eS80
74. VVAGE | ZASAAY WAZENIA ...cvrvurrrsessseereasessstietssessess e b bbb eSS ST SEee
7.5. Czas przeprowadzania ObMIAIU .........ioiieermassmimsmmsmssam st
ODBIOR ROBOT ..oovuvconirensemsssesssesssesassssassseessiasissssasssssssssssssssssssssisassasssssasssasssassssssssanssss
8.1. Odbiory robét - definicje ........... O B B PN SR AT R St a e
8.1.1. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
8.1.2. OUDIOT CZESCIOWY ...cvveeeeeceireereresisiistsa e s s s ses s bR LSS
8.1.3. Odbidr Urzadzen przed ich WhUAOWANIBM ........ciuvreeimiiiiiii e 16
8.1.4. OUDIOT KOMCOWY ....evveveivrseesemeeetetiaetsebsesia et s sess s e8RS R eSS 16
8.1.5. OADIOT POGWAANCYINY ... evceceieiasiesiaressssasmsssasssessbasssesessbb b s as oo b 17
8.2. Przejecie odcinka Robét
8.2.1. Przejecie czg8Ci RODOL...........oovvvimcieiinnicininiicinnse
8.2.2. Przejecie koricowe Robot
8.2.3. Dokumenty do przejecia Kofcowego RODOE ..o 18
8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie GWaranCyjnym)...... .o s 18
PODSTAWA PLATNOSC ....cuveueurerrerrerressrasstassisssessresessassssas s ssst st stssessss sssassas s sasses st bas s s s st sa s assasnesss 19
9.1. USLAIENIA OGOING <....veceisisiirisiereeareasrsmssaeassaes b s sses s eSS0 812081 19
9.2, Wymagania Umowy i Specyfikac]i TEChNICZNG] ... ittt 19
PRZEPISY ZWIAZANE ....c.cvueercsesisisssemsrastsesessastsesorss st sessrsss st st st 508800148800 5030 04SSR SRS EE RS s s 20
10.1.  Wymagania 0goINe...........covieemirmmiemmmnonnesssmanmsesis e s L S TEATEERT R 10y esracossonsanaersstnsannrsnacen 20
10.2.  Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, nom i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych przedsigwzigcia20

ST 00.01.00/ 2




PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ WzDtUZ ULICY
BAZANTOW W tUBNEJ GMINA GORA KALWARIA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 45231000-5, 45233251-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspéine dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ
W2zZDLUZ ULICY BAZANTOW W tUBNEJ GMINA GORA KALWARIA .

1.2. Inwestor
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.0. z siedzibg w Gérze Kalwarii ul. Sw. Antoniego 1 .

1.3. Charakterystyka przedsiewzigcia

Przedsigwzigcie: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ i TLOCZNEJ , SIECI WODOCIAGOWEJ
Adres: J.ew. 141801_5 Géra Kalwaria , obreb ew, 0026 tubna , dz. ew. 151/29, 151/33 , 151/39, 151/71, 108/1
,108/2 , 159/4 , 98 , 97 , 50, 49/4 .
1.31. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego.
Przedmiot opracowania stanowi jest :
- budowa nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdiuz ulicy Bazantow dla potrzeb istniejacych i przysztych
wiascicieli przylegajacych dziatek .
- budowa pompowni Sciek6éw przerzucajacej $cieki z 2-ch ciggéw grawitacyjnych .
- budowa sieci wodociagowej iaczacej sie¢ Iistniejgcg w ul. Podlesnej do istniejace] w ul. Lubienskiej i dalej do
istniejgcej sieci w ul. Sarenki .

1.4. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.4.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogéinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych
obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomigdzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegbiowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powoluje i
klasyfikuje nastepujace zrodta szczegotowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego Kryterium:
e Umowa
¢  Dokumentacja Projektowa
e  Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywolanie ich w
towarzyszacych niniejsze] specyfikacji szczegélowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile Dokumentacja Projektowa nie formuluje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywolanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacii
Projektowej jak w Normach aktuainych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacja Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
e Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomigdzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomigdzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wylgcznie Wykonawce Roboét.
1.4.2, Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do konieczno$ci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowaé jako
obowiazujace dla Umowy jezeli nie stanowia one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujacej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.
3) Specyfikacja Techniczna
4) Przedmiar

1.5. Okreslenie grupy , klasy i kategorii robét dla przedsigwzigcia wg Wspéinego Stownika Zaméwief (CPV).
| grupa robét: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggdéw komunikacyjnych

klasa robét: 45231000-5 i linii energetycznych

1.6.  Zakres Rob6ét objetych Specyfikacjq Techniczna
Zakres Robét do nani

Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét wg
ponizszego spisu:
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ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNE

1. ST 00.01.00 (CPV) 45231000-5, 45233251-3 WYMAGANIA OGOLNE \
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE

2. ST 01.01.00 (CPV)45111200-0 ROBOTY ZIEMNE j
ST 03.00 ROBOTY SANITARNE

3. ST 03.01.00 (CPV)45231300-8 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH

4. ST 03.02.00 (CPV) 45232410-9 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH

Jezeli z Dokumentaciji projektowej wynika niezbgdnos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to nalezy je
wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustalié w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.7. Niektore okre$lenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.5.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowg z Wykonawcg zlecajgc mu
wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.5.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.5.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.5.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca w jego imieniu w zakresie

przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.

1.5.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow przez

sprawowanie kontroli zgodnosci realizaci Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.5.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.5.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robot Budowlanych

oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czgsci Robét oraz jej nastgpcy prawni.

1.5.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na
Terenie Budowy.

1.5.9. Zarzadca terenu KPRM - osoby wskazana przez Zamawiajacego odpowiedzialna za dostep Wykonawcy do terenu

KPRM oraz za sposéb organizacji robét i korzystania z terenu dia realizacji kontraktu.

1.5.10. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okoliczno$ci

1.5.11. Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidlowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.5.12. Roboty Uzupeiniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykoriczenia Robét Budowlanych,

1.5.13. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.5.14. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.5.15. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,

potrzebne dia zgodnejz Umowa realizacji Robot Budowlanych.
1.5.16. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cze$¢ Robét Budowlanych

1.5.17. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po zakoriczeniu Robot.

1.5.18. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg | Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.5.19. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreélone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie ktérych zostata
wyloniona najkorzystniejsza Oferta

1.5.20. Oferta - wyceniona propozycjia Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie Robét Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia.

1.5.21. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujgce ilo$¢ kazdej pozycii.

1.5.22. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.5.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.5.24. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci
Robét
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1.5.25. Stawki | Narzuty - wartoéci podane przez Wykonawcg w Ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkcji (robocizny,
materialéw | pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.26. Umowal Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie 1 za uzgodniong Ceng Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zalgczone do Umowy, stanowigc jej integrainy sktadnik.

1.5.27. Cena Umownal Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.5.28. Dzieth - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sig i koriczacy o pétnocy.

1.5.29. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoniczenie calosci lub czeéci Robot Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od Daty Rozpoczgcia do Daty Zakonczenia.

1.5.30. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.5.31. Data Zakonczenia - data okre$lona w Umowie, do ktdrej Wykonawca ma zakoriczyé calosé lub czg$¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Konicowego.

1.56.32, Dokumentacja Projektowa — zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego | Projektu  Wykonawczego
opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacii

1.6.33. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacija Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna

1.5.34. Rysunki — rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane

przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa,.

1.5.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajacy zbi6r wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za
Roboty.

1.5.36. Wada - jakakolwiek czesé Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.6.37. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.
1.5.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania

wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robo6t, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robot, przekazywania
polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.5.39. Odbiér zarowno Odbiér Czesciowy, Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbidr Koficowy jak i Odbidr
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.5.40. Odbiér Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami Umowy,
.dia ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakoficzenia,

1.6.41. Odbisér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbi6r polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktore w
dalszym procesie realizacii zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.5.42. Odbiér Koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.5.43. 0dbiér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.5.44, Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnialymi w czasie realizacji
Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badar, pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg Robot
oraz zestawienie ilosci wykenanych Robét; stanowigce podstawg do ich oceny i Odbioru Koricowego.

1.5.45. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego | Wykonawce do rozstrzygnigcia sporéw na drodze
polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.
1.5.46. Sita Wyzsza - zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet

poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.5.47. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.5.48. Odpowiednia Zgodno$¢ - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.5.49. Deklaracja Zgodnoéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyr6b, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5.50. Certyfikat Zgodnoéci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.8. Ogo6lne wymagania dotyczace Robé6t

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy

Zarmawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

o lokalizacje i wspéirzedne punktéw giéwnych oraz reperéw,
° Dziennik Budowy,
» dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowe w 1 egzemplarzu),
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o dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koficowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
)] Dokumentacja Projektowa skfada sig z :

Projekt budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej obiekt kat. XXVI.
ADRES: J ew. 141801_5 Gora Kalwaria , obreb ew. 0026 tubna
dz. ew. nr 151/29 , 151/33 , 151/39, 151/71 ,108/1 , 108/2 , 159/4 , 98, 97 , 50, 49/4 .

skiadajacy sie z:

ZESZYT 1 | PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJ!I SANITARNEJ

ZESZYT 2 | SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZESZYT 3 PRZEDMIAR ROBOT

ZESZYT 4 KOSZTORYS INWESTORSKI

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest
zobowigzany je wykonaé¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapisow
niniejszej ST.

) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykonaé Dokumentacje Powykonawcza cato$ci wykonanych Robét, w tym réwniez dokumentacje
geodezyjna.

1.8.3. Zgodno$é Rob6t z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawa wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czeéé Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw lub opuszczeri w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi byé akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentaci
Projektowe;.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczaine sq
odchylenia w ramach okreélonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé bliska zgodno§é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg Iub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostana niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét a w szczegélnosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem os¢b nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oSwietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Rob6t. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzierl i w nocy) tych znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robét podano w
p. 9.2 niniejsze) specyfikacji.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robét.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

{(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcéw [ub dostawcéw na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wtaczony w Cene Kontraktowa.
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1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $srodowiska
naturalnego.

W szczegélnoéci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastgpujacych warunkow:

(a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym,

(b) powinny zostaé podjgte odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

—  przekroczeniem dopuszczainych norm hatasu,
—  mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreélonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy iatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy. Lokalizacja zagospodarowania Placu Budowy nie moze w zaden sposob kolidowaé z ukfadem
dojazdéw pozarowych do poszczegdlnych posesji znajdujacych sig na terenie Inwestycji.

1.8.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materiaiéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe
uzyte do Robét beda mialy $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialow na Srodowisko. Materialy, kiére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie
tych materialow od wiasciwych organéw administracii panstwowe;.

1.8.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi | za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnoénie dokiadnego potoZenia tych urzadzeri w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzeri w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieécié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru | zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspblpracowat dostarczajac wszelkiej pomacy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wiascicielem terenu polozenie ogrodzenia Placu Budowy, i uwzgledni¢ polozenie
istniejacego urzadzenia terenu oraz uwzglgdnié etapowanie robot . Przebudowe nawierzchni nalezy prowadzié tak by zachowac
staly dostep do zabudowy istniejacej na terenie Inwestycji.

1.8.9. Ograniczenie obciazern osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materialdw i wyposazenia na iz
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Pojazdy i
ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrgbie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten spostb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dia
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie | sa uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.
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1.8.11. Plan bezpieczelistwa
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zostaé sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawieradé takie informacie jak:

- stosowanie i dostepnoéé srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie | dostepno$é §rodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dzialania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczeristwo Robét.
1.8.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.13. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne | lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod | w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen | inne odnoéne dokumenty.

1.8.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu .

Przy realizacji rob6t w pasie drogowym, obejmujacych swym zasiggiem jezdnig lub droge, Wykonawca w ramach Ceny

Kontraktowe]j zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wiascicielem drogi oraz policja
oraz do wykonania organizacji ruchu zastgpczego zarowno dla realizacji robét jak i dostarczenia elementow i materiatéw do
miejsca wbudowania (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég) z uwzglednieniem etapowania prowadzonych Robét.

Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ wiasny staraniem.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- Uzgodnienia granic wygrodzen placu budowy oraz etapowania rob6t (zajmowania poszczegdlnych obszarow i udostepniania
ich na nowo po wykonaniu robot).

- Zaproponowania takiego prowadzenia robét, by zapewni¢ dojécie | dojazd (dostawa zaopatrzenia, dojazd strazy pozarnej i
karetki pogotowia) do budynkoéw znajdujacych sig na terenie Inwestyciji.

1.8.15. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie

rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakofczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomoéci, ktérych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskéw mieszkaricow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawc6w terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.8.16. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wéwczas zaplaci kary za jej zniszczenie.
Na czas budowy Wykonawca zabezpieczy dwa istniejgce drzewa w taki sposdb aby nie naruszy¢ ich bryly korzeniowej. Sposdb
zabezpieczenia powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowac wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano

oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjq techniczng paristwa cztonkowskiego UE uznana przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczefistwa, dla ktérych producent wydat Deklaracie Zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlane; (bez znaku
CE).
Dokumentem potwierdzajacym zgodno$é wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wigc upowazniajgcym do znaku
CE, jest -Deklaracja Zgodnos$ci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajace;j.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw
czlonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano —Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw | dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci
na znak bezpieczefistwa B sa dokumentami wskazujacymi, ze wyréb speinia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wilasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane -

zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6i 10.2.9,

3. Dopuszcza sie zastosowanie materialdw innych (nie posiadajacych atestow) jedynie w wypadku konieczno$ci
zastosowania materiatéw wynikajgcych ze wskazarn konserwatorskich.

2.2, Jakos$¢ stosowanych materiatéw .

Za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracie
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodno$ci:
=z Polskg Norma,

»  aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiadac ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badar.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materialéw ponosi Wykonawca.
23. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywolane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozer estetycznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla Projektu.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
¢  Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.
e Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwiaszcza co do elementéw wykorczenia, kolorystyki oraz doboru
materialéw wykoriczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta
e  Przedstawieniu zamiennych rozwigzar na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

2.4, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek Zrodta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sig niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaplaceniem za nie.

Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektoar Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jako$ci podstawowych materiatow takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnos$ci.

W przypadku kwestionowania rzetelnoci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
éwiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazac za nieprzyjgte.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosé¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materialy beda
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skladowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dia niego czasie i zakresie dostgp
do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroll. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia materialéw podlegajacych
ponownemu wbudowaniu a wynikajacych ze wskaza Konserwatora Zabytkéw na czas ich skiadowania z uwzglednieniem
etapowania prowadzonych Robot.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badari prowadzonych przez Inspektora Nadzoru, Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. W wypadku zmiany materialow dotyczacych
wykoriczenia nawierzchni oraz elementéw DFA Wykonawcza ma obowiazek uzyskania ponownej akceptacji Architekta i
Inspektora Nadzoru zastosowania innych niz wskazane w Dokumentacji materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzglgdem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét,

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigze na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokiadno$c¢.

Wykonywanie ucigzliwych robét budowlanych (powodujacych halas) moze sig odbywac tylko o wyznaczonych godzinach 9:00
15:00 oraz po uprzednim powiadomieniu © przystapieniu do robot administratora Istniejacego obiektu .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w nomach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjl Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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5.2, Program Rob6ét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robot w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegélowy hamonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie giéwnych obiektow i
zadar kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt,
- wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczyé w sposéb trwaly przed zniszczeniem ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
. zawieraé informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na budowe,
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonow alarmowych
- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
. napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysoko$ci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogloszenie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 | 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

*« W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczefistwo konstrukeji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczefistwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrong érodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii | odpowiednig izolacyjnos¢ cieping przegrod.

= Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegolnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekéw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

*  Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepeinosprawne, w szczegoInosci
poruszajgce sig na wozkach inwalidzkich

»  Ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym w szczegdinosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tacznosci, doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochroneg przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

- Ochrone pozarowa istniejgcych budynkéw tj dojazd pozarowy oraz zabezpieczenie wody do celdw p-poz w
stanie niezaktuconym

6.1.2.0dstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegolnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynikaé moga z ksztaltu i wymiaréw dziakki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spelnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dia
0s6b niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci
publiczne;j.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstgpstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu paristwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wiasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zostac
wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazar technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wiasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Woprowadzanie chronionych rozwigzar technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskal zgodg dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzié roszczen w stosunku
do 0s6b trzecich korzystajacych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowaé moze dochodzenie z tego tytulu roszczeri na drodze postgpowania sgdowego W trybie cywilnym lub karnym.
Whprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymaga¢ bgdzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby peiniace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacii obiektow budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za naletytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Peinienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nie przestrzeganiu
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przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreélone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkow
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawac poleceri wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zalwierdzonego projektu
budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robot budowlanych art. 50.
Koszty wynikajace z tego tytulu obcigzajg te jednostki, ktore dopuscily sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej moga byé orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materialéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezaco w miarg postgpu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopus$ci¢ do uzycia materialy posiadajgce:

b) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

¢) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
sz Polskg Norma,
= aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materialéw, dla ktorych wiw dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysiowe beda posiadac w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badart materiatow ponosi Wykonawca.
6.2, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierag:
= organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
»  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
= bhp,
= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
»  wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,
«  system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

=  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

=  spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

»  rodzaje i ilo§é $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

s sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

= spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementéw Robdt,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badarn materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Rob6t z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
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badan i ich czestotliwosci, s okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedq tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakoéci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badafi (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i

badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

inspektor Nadzoru po uprzednie] weryfikaciji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢
materiaiéw | Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badaf dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i Robot z Dokumentacjg Projektows i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan | pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Norma lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktére speiniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

3. Akceptacie Konserwatora Zabytkéw w odniesieniu do materialéw wykoriczeniowych wskazanych w Dokumentacii
Projektowej

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadaé te dokumenty, okreélajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysiowe bgda posiada¢ wiw dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badari. Kopie wynikéw tych badan bgdg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagar, bgda odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zglaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robaét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:
»  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
" Projekiant,
=« Kierownik Budowy,
«  Osoby wykonujace czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

*  Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
»  date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
»  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
»  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow Robét,
= terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlinych elementéw Robét,
*  przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
" uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
. daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
»  zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych odbioréw Robét,
= wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

«  stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

»  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
«  dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

» dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badani z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczegbinych elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.
6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i
wpisuje sie je do Ksiggi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych §wiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane
platnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazié zgode na okresowe platnosci czgsciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatéw.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoéci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione] w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkosci Robét.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robét rysunki te
zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .
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Wykolnadwca winien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
zr;e: ) u'PozostaIe dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Blgdne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okre$lania iloSci Robét i materiatow
Dlugosci i odleglo$ci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego_inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako

dlugosé pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie wyliczone bedg w m? W wypadku montazu elementéw bedacych
cze$cia skladowa budowli ilos¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami dolaczonymi do protokétu w formie
zatgcznika.

liosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne éwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5, Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podiegajacych
zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robét - definicje

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1)  Odbiér Robét Zanikajacych | Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbioér Czesciowy,
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3)  Odbiér Urzadzer (przed ich wbudowaniem)
4) Odbiér Koricowy,
5) Odbiér Pogwarancyjny.
8.1.1. 0Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w

dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu, Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postgpu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowoéé danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajaeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badaf i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnos$ci
Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czgsciowy

Odbior Cze$ciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Rob6t Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakoriczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny byé prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegélnionych odrgbnie w
Programie Robét z uwzglednieniem etapowania prowadzonych Robot.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Wyniki badari i protokoly pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektows i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidiowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Zamawiajacy w obecno$ci Inspektora Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do Odbioru Czeéciowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisemn do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilosé Robot ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szKice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Czgs$ciowego Robot jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w
obecno$ci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastgpujacych czynnos$ci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzagdzenia nie posiadaja widocznych uszkodzen,

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bgdzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i zgodno$é Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przediozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. 0Odbiér Koncowy

Odbior Koricowy przeprowadzany jest dia catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:
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a) Dokumentacje Projektowa Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjna powykonawczg zawierajacg kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Certyfikaty Zgodnoéci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST | PZJ,

g) Wyniki badan i protokoly pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaly.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robét Uzupeiniajacych (np. przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robot wlascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Rob6t Poprawkowych, oraz robét wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystgpowaly.

k) Dokumenty (oéwiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Paristwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;.

Odbiér Koficowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidiowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowiazujgcymi przy realizacji Robét. Odbior
Koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakoriczenie Robét oraz gotowosé do odbioru korficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoniczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koficowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sig z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakosé wykonywanych Robét
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy
termin Odbioru Korficowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koricowego Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego w
obecno$ci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiacu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjq oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgloszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koricowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robét wplywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Rob6t
wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglgdnieniu postanowierit Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Robét

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania robét ustalono osobny czas wykonania.

8.2.1. Przejecie czg$ci Robdt
Przejecie czesci Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czeséci Robot Statych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,
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b) kazdej czesci Robot Statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakoficzeniem.
8.2.2. Przejecie koricowe Robét

Odbiér koficowy polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Zakoriczenie Robot oraz gotowoéé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektcra Nadzoru.

Odbiér koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoriczenia Rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koricowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego Rob6t komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupelniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu | bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pom niejszong warto§¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagarn przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Prob Koficowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robét .

8.2.3. Dokumenty do przejgcia koricowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokot odbioru koficowego Robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
«  Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
»  Specyfikacje Techniczne,

« Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

*  recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

»  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
= aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatéw,

»  opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

»  sprawozdanie techniczne,

*  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru | przekazania tych robot Wiascicielom urzadzen,

»  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

= kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

»  zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

*  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawiajgcego,

»  uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji Robét,

= date rozpoczecia i zakoriczenia Robot.
W przypadku, gdy wediug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéline

Zasady | podstawy platnosci sq szczegOlowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawa platnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawcg. Do obmierzonych ilosci zastosowanie
beda mialy Ceny Jednostkowe pedane przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla
pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bgdzie miaia Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozyciji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania | badania skiadajace si¢ na
wykonanie danej pozycji, okre$lone dia tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczaitowe beda obejmowaé w szczegélnosci:

a) robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, usiugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placow | bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Rob6t oraz w okresie gwarancyjnym.
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagari Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejsze] ST, a nie wyszczegdinione w
Przedmiarze Robét.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ migdzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

a) wykonanie niezbgdnych pomestéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywacji terenu,

d) koszt wywozu odpadow.

e) koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacii ruchu obejmujacy:

»  opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych
Z postepu Robét.

e  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu.
s  optaty/dzierzawy terenu
° przygotowanie terenu
o  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

f)  koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmujacy:

e  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier i
Swiatet

e  utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
g) koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmujacy:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaftowa podana przez Wykonawceg za dang pozycje w
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzer zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzef zabezpieczajacych,
¢) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
d) prace porzadkowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sig na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami | Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bgda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sig ze przywolanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowiefi na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianemi (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004

r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)

13) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)

ST 00.01.00/ 20




PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ WZDtUZ ULICY
BAZANTOW W tUBNEJ GMINA GORA KALWARIA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

ST 01.01.00

1.1,
1.2.
1.3.
1.4,
1.5.

2.1.
2.2.

3.1.
3.2.

4.1.
4.2.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

71.

7.2.

9.1.
10.

ROBOTY ZIEMNE
(CPV 45111200-0)

WWSTEP -.vcvevuuueeeesssossesssnneessssassessssssassnesssssassessessases 1488000 AR RRRS115000 4 48RS SRR A48 8844 L AR5 AR AR A R 880000 2
[T L1111 S 1 T O TP U T LT P I LTI TS PPETEIEITLLS 2
ZAKIES STOSOWANIA ST ..eveveeeeiisiiireeteeeietesbersestterstrresetabebesbs oot s abesheshan e s e b s e sRa T ae e aa e 1oE £ SR SR e TR TSRO b T e TSRO et m e E st s b 2
ZAKIES TODOE OBJELYCN ST . euuirriiiiciititi bbb RS L 2

OKIESIENIA POUSIAWOWE. .....eevivirisiietenetrtreecetrsisb e s eas e e eh e Lo bR 2
Og6lne wymagania dotYCZACE TODOL. .......coiiiuiririiii et s 4
IMIATERIALY . ccetiiesereisssncresesesssssmmistsserssssntessntessssnansasasesssssssasnsisassssnsasssonsresssssfieniesssnsiiensissssssyssetistassssssseostissrneisiossasesassssanesass 4
Ogoéine wymagania dotyCzace MALBHBIOW ..........ouweeiiriteririi i 4
Zasady wykorzystywania gruntow. ................. ")
SPRZET. vuureveseemmsesssssssssesesessassssssessssssssssssssssesassssasssstssssssssenss POV 4
0OgélIne Wymagania dOtYCZACE SPIZELU. ........viviuririrriritier e 4
Sprzet do wykonania robot...........ccocoiiii antnenshueonnnansaanaasanaaantasnne s annn s es s TR 4
TRANSPORT. .ccutiiiririeren ettt stsnesssrsesssssssasssessesssesssasesanease s sssssotasassssssssasssnstsmtsestessestsas sassaramsesssasenesss s 4
0Og6Ine wymagania dotyCZace rANSPOMU........uvieurriritsi et L 4
TTANSPO GIUNLOW ....ceeuvueeererreriisierin e s s b erese b b e s s o e st oo E e S E e E 0 e R LT E AL 4
WYKONANIE ROBOT s mu S ANO e RRR SRR RSSO AR AR RRS RO RS R TERSS AR SRR S RO 4
Ogoine zasady WyKONANIA TODOL. .......ceviviriviiiiiiii e 4
Metody wykonywania roDGt ZIBMINYCH ..........uiuiiiiiiiiiaiaii s S sSh s 5
Warunkéw wykonywania robét ZIBMNYCN icuiouaiiiiiiscosviasomissiinsasisssarsinssnsivensissssssmsassiabsiossestast ensssmsiarsnrasanassssspsastontresasnsssnsnss D
DokiadnOo$E WYKONANIA WYKOPOW. .......ivirimmiriiiiisiinitisersissas sttt bbb RSt 6
Prowadzenie robot ziemnych w warunkach ZiMOowWYCh. ... ..cuiimieisininin i 6

Odwodnienia pasa roDOt ZIBMINYCN. .........cviiriiuiiii i b s 7

OUWOANIENIE WYKOPOW. ...cverinrireaeriririrmsieresesisistssessa s eaerssss s stss s b b4 s a0 E Lo E SRR 7
ZagESZCZENIE GIUNTU ZASYPOWEGO ......cvivivisrsreesesetetsansasre e sess e et h 0844 R0 s bS8 ReEELEbbs 7
Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu rob6t ZIEmMNYCh. ..o 8
KONTROLA JAKOSCI ROBOT. .....oorerurerssessesisssissessssessssssssssssssss sssasssssss ases s s essscss st ssess s s s sssssss s sssssssmssssssnesassass 9
0Ogoine zasady KONroli JAKOSCH FODOL. ..........vvueuiriueiiit ittt s 9
Badania i pomiary w czasie wykonywania robot Ziemnych ... 9
Badania do 0dbioru KOIPUSU ZIBMNEGO ....c..coverreraritiriiiite et sainrs s esas s s e E b e s s b s e e b RS E e 9
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami...........o.oeeeeniii e 9
OBMIAR ROBOT ....ucvuritseessnsssssessssesssssssssessssesssssssssastsssessssssssisss s 48ss a8 s 114181088 4440108 000 1810 EERS LRSS LRSS SRR SRS 008 9
0goIne Zasady ODMIATU MODOL ..........ccccuiiiiiiiiiiserrter b s b L RS e 9
ODMIAT TODO ZIBMNYCN. ...ttt et e bbb R e 10
ODBIOR ROBOT ....... .10
PODSTAWA PLATNOSCL.....cvvuureuereremsesssresssesssssrssssesssnssssssssiasssasssses oo s s sess s s s s s ssoss sasssssassessasssassssssssssasas 10
Cena JednoStki ODMIATOWE] ..........ccioviiiiiiites b e 10

PRZEPISY ZWIAZANE. ......c..eciemstiissiismssisnasisninisisssssissiessssevesssasossassesass senesndshe s st anssia e 1 0amsasasns st ssesaesasnsasasasssessssssaneses 10

ST 01.01.00/ 1




PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ WzDtUZ ULICY
BAZANTOW W tUBNEJ GMINA GORA KALWARIA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktore zostang zrealizowane w
ramach zadania — PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJ! SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ

W2ZDLUZ ULICY BAZANTOW W LUBNEJ GMINA GORA KALWARIA . — w zakresie wykonania rob6t ziemnych w zakresie
jakwp. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i modernizacji obiektu
wskazanego w pkt. 1.2. niniejszej ST i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. | -V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

¢) Wykonanie zasypek

Na podstawie badari geotechnicznych przeprowadzonych w 05.2021r Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 2012r poz. 463 ) projektowany obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechnicznej . Badania
prowadzone wykazaly do 0,8-1m wystgpowanie humusu a dalej pod nim piasek drobny lokalnie zagliniony do 2,0-4,0m p.p.t. i
gliny piaszczyste szare ponizej ( 2-4m ) ppt .

Woda gruntowa wystgpuje na stropie glin piaszczystych glebokos¢é 1.5m p.p.t.r

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robét (mechanicznie, w
uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢ dostosowane do glebokoéci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy wykonywaé sposobem rgcznym, Ziemig z wykopow w ilo§ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy skiadowaé wzdiuz wykopu lub na skiadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i
obowigzujgcych warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien byé
wywieziony przez Wykonawce na odkiad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia /s:

- gbrna warstwa o grubosci 20 cm - Is = 1,03 dla drég i placow

- go6rna warstwa o grubosci 20 cm - Is = 1,00 dla parkingéw

- na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych - Is = 1,00 dla drég

- na giebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych - Is = 0,97 dla chodnikéw.

Modul odksztatcenia po wykonaniu korony robét ziemnych powinien posiadac nastepujaca charakterystyke na powierzchni
korony robét ziemnych:

- wtérny modut odksztatcenia E2 > 100 MPa dla KR1 z obciazenia piytg VSS, & 30 cm,

Wszedzie, gdzie wystepuje uzbrojenie kablowe, teletechniczne, kanaty cieplne i wentylacyjne, roboty ziemne musza by¢
prowadzone recznie ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia.

Jezeli grunty rodzime nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni
nalezy je dogeséci¢ do wymaganej wartosci /s. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggnigte przez
bezpo$rednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umoziiwiajacego
uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia. Jedng z metod moze by¢ stabilizacja cementem zgodnie z PN-S-
96012.

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-B-19701. W przypadkach
koniecznych nalezy stosowaé nastepujace dodatki: chlorek wapniowy PN-C-84127, wapno PN-B-30020, popioly lotne PN-S-
96035. Maksymalna zawarto§¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa nie moze przekraczac 8%.
Uzyskanie normowych parametréw noénoéci na koronie robot ziemnych warunkuje podjgcie dalszych robot nawierzchniowych.
Jako§¢ wykonawstwa rob6t ziemnych musi w peini odpowiada¢ wymogom normowynt: PN-S-02205.

W czasie robét ziemnych nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych ST w harmonogramie robét
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty
zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

1.41. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,

spetniajaca warunki statecznoéci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokoé¢ nasypu lub gieboko$é wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do3m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.7. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego prébki nie wykazuja zmian
objetosci ani nie rozpadajg sig pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymalo$¢ na $ciskanie R ponad 0,2
Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.8. nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$é charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru :
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I, = Pa
pds
Gdzie :

(g - gestosc objgtosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/m®)

O¢s - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okresiona w normalnej probie

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-

77/8931 -12 [7], (Mg/m® ).

1.4.10. Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntdéw niespoistych, okreslona wg
WZOru :

e —e
J . = —max max
D

e

max emax

gdzie:

emax - Wskaznik porowatosci gruntu przy najluzniejszym utozeniu ziaren,
en - wskaznik porowatosci gruntu w stanie naturalnym,

emin - wskaznik porowatoéci przy najscislejszym ulozeniu ziaren.

Wartosci wskaznikow porowato$ci wyznaczamy z nastepujgcych wzorow:

e — ps_pdmin B ps —,Od

max -
pdmin pd

w ktérych:

m
s P
V Pa =7

pdmax = ==
min 1+w

s - gestosé wiasciwa gruntu [t/m®, g/em’],
I amin - 9€St0SC Objetoéciowa szkieletu gruntowego przy najluzniejszym utozeniu ziaren [vm3, g/om®],
I amax - gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy najéciélejszym ulozeniu ziaren [t/ma, glem®],
r ¢ - gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego w stanie naturalnym [m®, gicm?],
ms - masa gruntu znajdujacego sig w cylindrze [t, g,
Vmax - objetos¢ gruntu przy najluzniejszym ulozeniu ziaren [m* em’),
Vomin - Objeto§é gruntu przy najscislejszym utozeniu ziaren [m”, cm 1,
r - gestoét objetosciowa gruntu w stanie naturalnym [tm”, glem?],
w - wilgotnoéé naturalna gruntu [% lub liczba niemianowana).
Teoretycznie stopieri zageszczenia gruntu najluzniej usypanego jest réwny 0, gruntu maksymalnie zaggszczonego jest réowny 1.
W zaleznoéci od wartosci stopnia zaggszczenia wyrézniamy nastepujace stany gru ntéw niespoistych:
e luzny, w skrécie In, przy Ip <= 0,33
o  $rednio zageszczony, szg, przy 0.33 < Ip<= 0,67;
e  zageszczony, zg, przy 0,67 < Ip <= 0,80;
bardzo zageszczony, bzg, przy Io> 0,80.
1.411. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$é charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okresiona wg wzoru :
Gdzie :
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),

d60

10

U=

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm),

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

gdzie:
E; - modutodksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badane]j warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E: - modul odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
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1.4.20. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST 01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodline wymagania dotyczace rohét.

Ogélne wymagania dotyczace Robét podanow ST 00.01.00 JWymagania ogéine" pkt 1.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projekiowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

241, Ogoéline wymagania dotyczace materialéw
Ogdine wymagania dotyczace materialéw podanow ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine” pkt.2.

2.2, Zasady wykorzystywania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
zaasypéw. Grunty przydatne do budowy zaasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci rob6t ziemnych | za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Dokumentacja Projektowa okreéla, ze wszystkie grunty
pozyskane z wykop6w nalezy uzyé do formowania zasypki i nasypéw.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenow
na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze
nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotno$ci.

Zapewnienie terenéw na odkfad dla gruntéw nadajacych sig do wykorzystania nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w Umowie.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objeto§ci robét ziemnych, zostaty za zgoda
Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objgtosci gruntéw przydatnych
ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

341. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 .Wymagania ogéine” pkt. 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu
do:
o odspajania | wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp..),
. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta$mociagi itp.),
. sprzetu zageszczajgcego ( walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoéine” pkt. 4

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglo$ci transportu. Wydajnos¢ Srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materialu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczert Wykonawcy, dotyczace)
dodatkowe] zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01.00 ~Wymagania ogéine"pkt.5 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i §cisle przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jako§¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, moggcych sig znalez¢ w zasiggu prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ jego staly dozér.

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych w bezpoérednim sasiedziwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpieczne]j odleglosci, w
jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych rob6t. Bezpieczna odleglo$¢ Kierownik Budowy
ustala w porozumieniu z wiaéciwg jednostka, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajduja sig te instalacje. Miejsca tych robot
nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa
sie prace i ustala z wlasciwa jednostkg zarzadzajacq dang instalacjg dalszy sposdb wykonywania robét. Jezeli podczas
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wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalszg prace i zawiadamia sie
osobe nadzorujacy roboty ziemne.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gigbienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywacé sig recznie.

W miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokd! wykopow pozostawlonych na czas
zmroku i w nocy ustawié balustrady sktadajace sie z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej
na wysokoéci 1,1 m oraz w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolna przestrzeri migdzy deska krawgznikowg
a porecza wypelnia sig w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie
powinny byé zaopatrzone w czerwone $wiatlo ostrzegawcze. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w spos6b uniemozliwiajacy wpadniecie do niego.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gleboko$ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gleboko$ci wykopu. Wykopy bez umocnier o glgbokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badar gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska, Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna
stosowaé tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

- tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,

- przebywanie oséb w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopieri, okreslony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowej,

- wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz okreslajg
to odrebne przepisy,

- przebywanie 0séb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykop6w ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
wykonaé spadki umozliwiajace fatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;
- likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia
w kazdym punkcie skarpy;
- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparka wykop6w waskoprzestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czg$ci
wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzer mechanicznych. Jezeli wykop
osiggnie gleboko$é wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zej$cie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ migdzy
zejéciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0séb urzgdzeniami sluzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i
odpowiednio ja oznakowa¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie
postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi zosta¢ przykryty
szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zaladowane ponizej gérnej krawedzi.
Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mnisjszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sq obudowane oraz jezeli obcigzenie

urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odiamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.
W czasie zasypywania obudowanych wykop6w zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w
miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

- wgruntach spoistych - na gtebokosci nie wigkszej niz 0, 5 m;
- w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Zakfadanie obudowy Iub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gigbokosci ponizej 1
m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

5.2. Metody wykonywania robét ziemnych

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

- mechaniczna, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem réznego rodzaju
sprzetu,

- reczno-mechaniczna, w ktérej odspojenie i zaladowanie gruntu do $rodkéw wydobywczych nastepuje recznie, transport
zaé na odkiad lub rodki transportowe mechaniczne, za pomoca transporteréw tasmowych , wyciggow skipowych,
lekkich zurawi itp.

- reczna w ktorej wszystkie czynnosci s wykonane sila migéni ludzkich i za pomoca narzedzi,

- w niektorych przypadkach réwniez metodg hydromechaniczna, polegajaca na odspajaniu, transporcie i osadzaniu
gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod odpowiednim cisnieniem.

Dobér metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma matodami zalezy od ilosci robét i warunkow, w jakich majg byé
prowadzone.

5.3. Warunkéw wykonywania robét ziemnych

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegac nastgpujacych
ogolnych zasad i warunkdw technicznych:

- przy wykonywaniu wykopéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje sie
kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sig recznie przed rozpoczeciem roboét
fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkow
atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,
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- spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumyéinego przekopania, nie mogq by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny byé wypeinione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to rowniez wykopéw do
wszystkich rodzajéw instalacii, ktére musza zachowac szczelnosé,

- wykopy powinny byé wykonywane w jak najkrétszym czasie | mozliwie szybko wykorzystane, aby uniknaé¢ osuwania si¢
skarp,

- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapic zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek dzialania warunkéw atmosferycznych,

- do zasypania wykopéw | fundamentéw nalezy uzywa¢ gruntow z tych wykopéw, odpowiednio je zageszczajac, chyba ze
projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,

- przy zasypywaniu wykopbw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajacej 20 cm- przy
zageszczeniu rgcznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,

- nie wolno uzywa¢ do zasypania wykopdw gruntow zamarznigtych, torfow, darniny itp.,

- nachylenie skarp wykopéw tymczasowych nalezy uksztaltowaé zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w
zaleznosci od rodzaju gruntu, glebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

- nie nalezy wykonywaé wykopéw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy glebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,

- przy powigkszaniu skarp i nasypow trzeba pamigtac o oczyszezeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz
wszystkich innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywac
Swiezy grunt, starannie go zaggszczajac,

- nalezy unika¢ prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.

5.3.1.  Zasypywanie wykopéw.

Wykopy powinno sig zasypywac niezwlocznie po zakoriczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukeji lub
instalacji na dzialanie wplywéw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesiennc-zimowym. Wykopy nalezy zasypywac
warstwami grubosci 20 cm, starannie je zageszczajac. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazag, aby ilo$¢ zmarznigtych
bryl w zasypce nie przekraczala 15 % jej objgtosci. Do zasypywania wykopéw wewnatrz budynku nie wolno uzywaé zmarznigtego
gruntu.

Do zasypywania wykopéw nie wolno uzywaé gruntow zawierajacych zanieczyszczenia i skiadniki organiczne mogace
spowodowac procesy gnilne,

5.3.2. Odktad gruntéw.

Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu pozwalaja na magazynowanie mas ziemnych niezbednych do
dalszych etap6w robét, tworzy sig nasypy. Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkiadu mas ziemnych to, o ile jest to
mozliwe, powinno sie je skladowa¢ w zagigbieniach terenu, najlepiej jak najblize] miejsca ich przysziego wykorzystania, W innym
przypadku trzeba pamigtaé, aby:
- odlegtos¢ skarp odkiadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwojnej gigbokosci, lecz nie mniejsza niz:
3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m przy elementach robét zagrozonych nawianiem $niegu.
- odkiady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
- na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odkiady wykonywaé powyzej wykopu, a przy nachyleniach wigkszych ponizej
wykopu,
- odktady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejacych wiatréw.

5.4, Doktadno$é wykonania wykopéw.

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej.
Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchylki od ustalent projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajacych,

- 4,0 cm - przy rzednych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m,

- + 5,0 cm — przy rzgdnych dna wykopu pod fundamenty,

-+ 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5m,

-+ 5,0 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

-+ 10% - przy nachyleniu skarp.
Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw nie powinny by¢ wigksze niz:

- 3,0 cm —w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.
Szerokosé wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna rézni¢ sie od projektowanej
wigcej niz + 5,0 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpér przy takich samych szerokosciach wykopu i
klinéw grubosci nie wiekszej niz 5,0 cm. Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byc¢ gladkie, bez wybrzuszen i
zaglebien, tak aby stalowe plyty, elementy $cianek szczelnych przylegaty catg swojg powierzchnia.
Minimalna odleglo$é migdzy réwnocze$nie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktéra nalezy liczy¢ od wewnetrznych $cian tych
wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

- 7,0 m — przy wykopie glebokoséci do 4,0 m,

-10,5 m - przy wykopie gtgbokosci od 4,0 do 6,0 m.
Przy wigkszych glebokosciach odlegiosci te powinny by¢ obliczone indywiduainie.

5.5. Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych.

Ze wzgledu na duzy wzrost kosztéw roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacijg projektowg oraz instrukcja
bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktorym odbywa sig podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony | oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oéwietlony o zmroku i w porze nocnej
oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniechaé roboét, jezeli zamarznieciu uleglo wiecej niz 50 % przewidzianego do przemieszczenia urobku,

- grunt przewozié na odleglosci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do $rodkow transportowych,
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- organizowa¢ prace na trzy zmiany, aby nie dopu$ci¢ do zamrozenia gruntu,
- staraé sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem,
- wstrzymag roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.

5.5.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznigciem.
W przypadku przewidywanego prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczyé grunt przed
Zamarznigciem nastepujgcymi sposobami:
- pokryé teren przewidywanych robét $rodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:
liscie i wiéry — 25,0 cm,
trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,
zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,
suchy popiét — 25,0 cm,
maty stomiane — jedna warstwa
- spulchnia¢ wierzchnia warstwe gruntu przez zaoranie go do glebokosci okoto 35,0 cm, a nastgpnie na glgbokos¢ 5 - 10
cm,
- nasycié grunt srodkami chemicznymi opdZniajacymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz tug
posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $cisle wg receptur.
- Zastosowa¢ ostony typu namiotowego z nadmuchem cieplego powietrza.
5.5.2. Rozmrazanie gruntu.
Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwiazku z tym $rodki rozréznia sig rozmrazanie powierzchniowe oraz wglgbne. Rozmrazanie
powierzchniowe polega na uzyciu:
- ognisk i koksownikow,
- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikéw elektrycznych w obudowie blaszanej,
- parowych ocieplaczy z rur peinych w uktadzie zamknietym lub perforowanych w uktadzie otwartym,
- goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,
- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o $rednicy 12 — 20 mm.
Rozmrazanie wgigbne realizuje si¢ za pomoca:
- igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciggnionych perforowanych o srednicy 12 — 20 mm i
dlugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworéw i podtaczonych do wytwornicy pary o cisnieniu 0,2 —
0,3 Mpa,
- igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujacych w zamknigtym ukiadzie zasilania woda o temperaturze 50 — 70°C,
- igiet elektrycznych odpowiedniej diugosci w zaleznosci od grubosci warstwy zamarznigtego gruntu. Sposob ten jest
niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem.

5.6. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania (przez caty okres budowy) wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawaé w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatno$c,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd  do istniejgcych urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z wiasciwym
Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji.

5.7. Odwodnienie wykopéw.

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
odplyw wéd z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy nhiz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnoéci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na speinienie wymagan
dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robé6t ziemnych.

5.8. Zageszczenie gruntu zasypowego

5.8.1. Zageszczanie gruntéw w podtozu zasypek

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie podioza nowo
wykonywanej zasypki, do glebokosci 0.5 m od powierzchni terenu (dna wykopu). Jezeli wartos¢ wskaznika zaggszczenia jest
mniejsza niz okre$lona w Dokumentaciji projektowe] jednak nie mniej niz podane ponizszej tabeli. Wykonawca powinien zaggsci¢
podioze tak. aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w ponizszej tabeli
nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie podioza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dia podioza do glebokosci 0.5 m od powierzchni wykopu.

Zasypka 0 wysokosci Minimalna warto$¢ |s
Do 2m 0.9 '
Ponad 2 m 0,9

5.8.2, Wymagania dotyczace zageszczenia nasypow i zasypek

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy okre$laé za pomocg wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie porownania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nalezy stosowaé tylko dla gruntow
gruboziarnistych dia ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia |s wedtug przepiséw BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslonych wediug przepisow normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokoéci korpusu
spetniaé wymagania Dokumentacji projektowej jednak nie mniej niz podane w ponizszej tabeli. Jezeli jako kryterium oceny
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dobrego zageszczenia gruntu stosuje sig poréwnanie wartosci modulu odksztalcenia, to wartosé stosunku wtérnego do
pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2.2

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnoSci optymalngj i powtérnie zageséci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy material, o ile
Inspektor Nadzoru nie zezwoli na, ponowienie préby prawidiowego zageszczenia warstwy. Grubo$¢ zaggszczanych warstw winna
wynosi¢ nie wigcej niz 20 cm.
Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu w zasypkach

STREFA NASYPU LUB ZASYPKI MINIMALNA WARTOSC Is
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,02
Nizej lezace warstwy nasypu i zasypek do 1.00
glebokosci niwelety robét ziemnych; -1.2 m '
Warstwy nasypu i zasypek na gleboko$ci od 097
niwelety robét ziemnych ponizej: -1,2 m '

W przypadku zniszczenia warstwy izolacyjnej podczas zageszczania zasypki. Wykonawca zobowigzany jest do odspojenia
gruntu, naprawy warstwy izolacyjnej i ponownym wykonaniu zasypki. Przy zageszczaniu gruntow zasypki lub nasypéw, dla
uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

e rozscielaé grunty warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym,

¢  warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajgcego,

e prowadzié zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu lub zasypki.

5.8.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$é gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg +20% jej wartosci. Jezeli
wilgotno§é naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci to wilgotno$¢ gruntu nalezy
zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezell wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnoéci optymalnej o ponad 20% jej wartesci, grunt
nalezy osuszyé w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sposéb osu-szenia przeciwwilgociowego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnoé¢ optymalng gruntu i jego gegsto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

5.9. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad:

- prace muszg byé prowadzone zgodnie z dokumentacja,

- przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglgdnie wyznaczyé przebieg instalacji podziemnych, a szczegoinie
elektrycznych i sanitarnych,

- roboty w bezpoérednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod nadzorem
Kierownika Budowy,

- w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

- teren, na ktérym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegawcze,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawgdzi wykopu.

- w przypadku prowadzenie robét w terenie dostepnym dla osob postronnych wykopy nalezy zakry¢ szczeinie balami,

- wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

- wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian,

- do wykonywania deskowari stosowa¢ nalezy jedynie drewno klasy II! lub IV,

. deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu ochrony
przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,

- deskowania rozbiera si¢ warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miare rozbierania $cian,

- schodzié i wehodzié do wykopdéw mozna jedynie po drabinkach i schodach,

- jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowaé przy prowadzeniu robét w poblizu istniejacych
budynkéw, przyjmuje sie, ze odleglosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopéw bez specjalnych zabezpieczent
wynosza;

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejacego
budynku,

4,0 m — jesli poziomy sa jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do rodzaju uzytego
sprzetu,

- koparki powinny zachowat¢ odleglos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

- nie dopuszczaé, aby miedzy koparkg a $rodowiskiem transportowym znajdowali sie ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiggiem koparki,

- wyladowanie urobku powinno odbywa¢ sig nad dnem $rodka transportowego,

- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je bezwzglednie
wylaczyé,

- odleglosé migdzy krawedzig wykopu a skladowanym gruntem powinna byé nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest skladowanie gruntéw w odlegtosci mnigjszej niz 1.0 m od krawedzi wykopu odeskowanego, pod
warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odkiadem gruntu,

- niedozwolone jest skiadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach
nieumocnionych,

- w przypadku osunigcia sig gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ miejsce
niebezpieczne i ustali¢ przyczyng zjawiska. Do usunigcia osuwisk lub przebi¢ wodnych nie nalezy przystapi¢
niezwlocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.
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- gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania,
roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢ wilasciwe wiadze
administracyjne i policje,

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badZ szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy urzad konserwatorski,

- w przypadku odkrycia pokitadéw z kruszyw lub innych materiatéw nadajgcych sie¢ do dalszego uzytku nalezy
powiadomié Inwestora i uzyskaé od niego informacije dotyczaca dalszego postgpowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci roboét.
Ogé6ine wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w ST 00.01.00 .Wymagania ogdlne"pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca robét powinien wykonac terenowe badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i
grubosci warstw zalegajacych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie
rozpoczynania robét. Z przeprowadzonych na terenie budowy badaf nalezy sporzadzi¢ protokét.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdéing uwage nalezy zwréci¢ na:
a) sprawdzenie obszaru i glgboko$ci wykopu,
b) zapewnienie statecznosci §cian wykopow,
c) odwodnienie wykop6w w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.
Na biezaco nalezy kontrolowaé podsypke pospéitka wedtug wytycznych projektowych.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w pkt. 5 oraz
z Dokumentacjg Projektowa. Szczeg6ing uwage nalezy zwrécié na:

. wlasciwe ujecie | odprowadzenie wéd opadowych,

. wlasciwe ujecie | odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiarow.
Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badar | pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego

2 Pomiar szeroko$ci dna rowdw

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, atg o dtugosci 3 m i poziomicg
4 Pomiar pochylenia skarp lub niwelatorem, w odstepach co 5 m

5 Pomiar rownosci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podiuznego powierzchni korpusu lub Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 10 m oraz w

dna rowu punktach watpliwych
8 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia dla kazdej utozonej warstwy lecz
nie rzadziej niz raz na kazde 200 m? nasypu

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowdw

Szeroko$¢ dna row6w nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 ¢cm

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne karony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 ¢cm lub +1cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10 % wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korpusu korony

Nieréwnosé powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowg , nie moga przekraczac £ 5 cm.

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysokoéciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm Iub +1 cm.
6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byé zgodny z ustalonym w Dokumentacii
Projektowe;.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spetiajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawcg na jego koszt. Na pisemne wystapienie wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

741. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogéblne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7.
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7.2 Obmiar robé6t ziemnych.
Jednostkag obmiarowsg jest m? ( metr szescienny) wykonanych robét ziemnych,
e m® wykopu
e« m?® zasypki
. m® odkfadu
¢ m3 wywozu

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjgq Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czg$ciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét.
Sprawdzenie robot pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno$ci nastepujacych wymagari:
e punkty wysokosciowe powinny byé sprawdzane niwelatorem,
e lokalizacje budynkéw nalezy sprawdzaé tasmg i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie
oddzielnie,
e  wyznaczenie konturéw wykopow nalezy sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomica co najmniej w 3 miejscach na 1km
w przypadku wykonywania rob6t liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do
posadowienia obiektu.
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
magazynowanie, usunigcie kamieni i gruntéw malej no$nosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy | miejsca wykonywania robot ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na skontrolowaniu: zabezpieczeri statecznosci wykopéw, rozparcia i podparcia $cian
wykop6w pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzen podziemnych, prawidiowo$¢ odwodnienia wykopu oraz
dokladno§é wykonania wykopu (usytuowanie, wykoriczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia
obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektéw przed naplywem wody, ze szczegdinym
zwréceniem uwagi na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych oraz wystgpowanie ujecie i odprowadzenie wysigkow
wodnych.
Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich zakoficzenie nalezy sporzadzi¢ protokdt,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru robét wraz z ich oceng nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Dokumentacja odbioru koficowego powinna zawieragé:
- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badan
wszystkich probek oraz sprawdzer kontrolnych,
- powykonawcza dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi
na nie wynikami pomiaréw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkéw,
- protokoty sprawdzeri wynikéw badar jakosciowych i laboratoryjnych,
- robocze orzeczenie jakosciowe,
- analize wynikéw badan,
- protokoty odbiorow czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét.
Odbiér koricowy robét powinien byé przeprowadzony zaraz po zakoriczeniu robét ziemnych i potwierdzony protokotem
zawierajgcym ocene ostateczng robot i stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego robét ziemnych nalezy
wpisa¢ do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy piatno$ci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine” pkt.9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e wykonanie wykopu, zasypki i nasypu tacznie z ich zageszczeniem
e  przesunigcia ziemi w obrebie placu budowy na odkiad i do miejsc zasypki i formowania nasypu
e  zageszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie ksztattu zewnetrznego zasypki,
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowsj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogélne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine"pkt 10
1) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3) PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5) PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6) N-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne
7) BN-64/8931-01 Drogi samochodowe .Oznaczanie wskaznika piaskowego
8) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe .Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptiyta.
9) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10) Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
11) Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
12) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13) Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaci technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowa sieci i przylaczy wodociggowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania - PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIEC! WODOCIAGOWEJ

WZDLUZ ULICY BAZANTOWW LUBNEJ GMINA GORA KALWARIA

— w zakresie budowy sieci wodociagowej .

1.3. Zakres rob6t objety ST

Niniejsza ST dotyczy budowy przewodéw sieci wodociagowych i przylgczy. Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg
zastosowanie przy wykonywaniu robét zwigzanych z budowg sieci przytgczy wodociggowych.

1.3.1. Budowana sie¢ wodociggowa .

1.3.2 Stan istniejacy
Planowana budowa sieci wodociagowej realizowana bedzie w pasie drogi gminnej o nawierzchni czgéciowo asfaltowej .
W pasie drogi objetej opracowaniem zlokalizowana jest sie¢ energetyczna podziemna , sie¢ gazowa .

1.3.3. Technologia budowy

Teren objety niniejszym zadaniem inwestycyjnym znajduje sig na terenie dziatek ew. nr 151/29 ,151/33 , 151/39, 151/71,
108/1 , 108/2 , 159/4 , 98 , 97 , 50, 49/4 z obrgbu 0026 tubna. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej
spinajacej istniejace w poblizu sieci wodociagowe .

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowiace hydranty nadziemne p.poz. oraz zasuwy odcinajace wykonaé zgodnie z
projektami . Po wykonaniu robét teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ wodociggowa

Uklad potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, znajdujgcych sig poza pudynkami stuzace do zaopatrywania w wode
(woda do spozycia przez ludzi)

1.4.2. Wodociag

Zesp6t wspoipracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w
wode.

1.4.3. Przew6d wodociagowy rozdzielczy

Przewod wodociagowy doprowadzajacy wode do przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktow
czerpalnych.

1.4.4. Przewéd wodociggowy

rurociag rozbiorczy wraz z urzadzeniami przeznaczonymi po dostarczeniu wody odbiorcom.

1.4.5. Rura ochronna

rura o §rednicy wiekszej od przewodu wodociagowego siuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na
bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych przeciekow wody.

1.4.6. Uzbrojenie przewodéw wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowej.
1.4.7. Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace odpowietrzajaco - napowietrzajace,
- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujaca polska norma PN/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi
w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY,

21. Ogélne wymagania

Ogéblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST 00-01-00 ,Wymagania ogéine" pkt.2. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujq posiadanie za$wiadczenia o jakosci lub atestu , powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zzyczenie
Inspektora Nadzoru.
Przewody powinny byé utozone gruncie w sposob uniemozliwiajacy :

e zamarzanie nich wody w okresie zimowym

e nadmierna ich nagrzanie w okresie letnim
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e uszkodzenia pod wptywem obcigzer zewngtrznych

o  negatywny wplyw innych elementéw uzbrojenia podziemnego
Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacja robét, ustaleniem miejsc do odkiadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z
wykopu.
Projektowana o$ kanalu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw tzw kolkow osiowych z gwozdziami
Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek
Kotki whbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenach zabudowanych repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcéw. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperow sieci paristwowej.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi

2.2, Elementy skltadowe sleci wodociagowej

Wszystkie elementy skladowe przewodow sieci wodociggowej wykonywanych z tworzyw sztucznych (rury, ksztattki, ztacza,
armatura, uszczelki, kleje) powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty.

Armatura dostarczona na budowe powinna byé sprawdzona na szczelnoé¢, na korpusie | wewnatrz na elementach nie powinno
by¢ widocznych uszkodzer a cato$¢ powinna by¢ sprawna. Uszczelki powinny mieé powierzchnie gladkie i réwne bez
zadzioréw i wypuklosci.

2.2.1. Przewody .
Uzyte przewody to rura PE100 SDR17 D=110x10mm .

2.2.2, Uzbrojenie.

Jako uzbrojenie przewodu wodociagowego zaprojektowano:
- zasuwy zeliwne kolnierzowe $100, 80 mm z migkkim zamknigciem i skrzynkami ulicznymi.
- Trojniki zeliwne kotnierzowe .
- Hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN 80

2.2.3. Wiaczenie do istniejacych sieci wodociagowych.

Projektowany przewod wodociagowy @110 prowadzimy od istniejacej sieci w ul. Podlesne] do istniejacej przy ul. tubieriskiej
oraz od istniejgcej w ul. Bazantow do istniejace] w ul. Sarenki .

2.2.4. Kolizje i skrzyzowania.
Nalezy pamigta¢ aby:

- w miejscu zblizen i skrzyzowan z kablami energetycznymi i sieciami gazowymi wykopy prowadzi¢ recznie.

- wmiejscu skrzyzowar z Kablami energetycznymi wylopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Rejonu PGE .

- w miejscu skrzyzowar lub zblizer z sieciami gazowymi wykopy prowadzi¢ pod nadzorem PSG OMWarszawa .

- przy drzewach prace ziemne prowadzi¢ recznie, bez uszkadzania korzeni drzew
Rodzaj rur i ich $rednice zostaly okre$lone w dokumentacji projektowej i ustalone z uzytkownikiem sieci wodociggowej. Doboru
typu rur i ich potaczer nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacjg projektows i katalogi wybranego producenta. Powinny one
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2.5. Izolacja zewnetrzna

Zewnetrzne powloki izolacyjne zalezne sg od zewnetrznych warunkéw korozyjnych i nalezy je wykonaé wg PN-82/B-01801 i
PN-86/B-01811 oraz zgodnie z Instrukcjg ITB nr 240 i 259

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod studzienki, komory, rurociagi moze by¢ wykonana z tucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

2.6. Skiadowanie materiatow

2.6.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp. Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami
drewnianymi przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajgcych czesci.

Rury | ksztaltki z tworzyw sztucznych nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem, ktéry mégtby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi byé ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysoko$ci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy
rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone
drewnem w maksymalinych odstgpach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywaé na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi.
Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych érednicach i grubosciach winny by¢ skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sig na spodzie. W stercie nie powinno sig znajdowa¢ wigcej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je
zabezpieczyé przed nadmiernym wplywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.)
poprzez zadaszenie.
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2.6.2. Armatura

Armatura przemystowa (zasuwy, hydranty, zawory odpowietrzajgco-napowietrzajace) Amatura zgodnie z norma PN-92/M-
74001 powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

2.6.3. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.

Podloze skiadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim"odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania | poboru.

2.6.4. Cement

Cement powinien byé przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sig silosy w ilosci zapewniajacej ciagtosé
robét. Skiadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skiadowany cement musi byé
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET.

31. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00-01-00 ,Wymagania ogélne” pkt.3.
3.2 Sprzet do rohdét ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i wykoriczeniowych:
- pile do cigcia asfaltu i betonu,

- pite motorowa faricuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o no$no$ci do 10 ton,

- koparke podsigbiernag 0,25 nf do 0,40 m3,

- spycharke kotowa lub gasiennicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

- specjalistyczny sprzet do uzupeiniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznoéci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt montazowy:
- samochéd beczkowoéz 4 t,

- zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do 6t, od 7 do 10 t,

- weiggarke reczng od 3do 5t,

- weiagarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 16t 0d3,2do5t,

- wyciag wolnostejgcy z napedem spalinowym 0,5 ¢,

- spawarke elektryczng wirujgcq 300 A,

- zespdt pradotwérezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- kociot do gotowania leplku od 50 do 100 dnr,

- pojemnik do betonu do 0,75 dnr,

- gietarke do pretéw mechaniczna,

- nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy | §rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow wykonywanych
rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00-01-00 ,Wymagania ogéine" pkt. 4 .

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury powinny by¢ fadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie
transportu nie powinny styka¢ sig z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przefadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegding ostroznoéé nalezy zachowat przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolnierzowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie
poszczegoine warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o gruboéci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

4.3.  Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sig krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportu, ktére nie spowoduja:

- segregacji skladnikéw,

- zmiany skiadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia  wiasciwy
czas transportu umozliwiajgcy prawidlowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

ST 03.01.00/ 4




PROJEKT BUDOWY SIEC! KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ WZDLUZ ULICY
BAZANTOW W LUBNEJ GMINA GORA KALWARIA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 03.01.00 BUDOWA SIEC | WODOCIAGOWEJ (CPV 45231300-8)

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga byé transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci
gwarantujacej ciaglos¢ dostaw materiatéw, w miare postgpu robét.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w workach
samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT.

54. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogoline zasady wykonania robét podano w ST 00-01-00 ,Wymagania ogdine" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych,
kotkéw $wiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujgce warunki:

a) gérne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umoziiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajgcy wode na bezpieczng odleglo$é.

5.3. Roboty ziemne

Szczegdtowe zasady wykonania robét ziemnych podano w ST 01-01-00 ,ROBOTY ZIEMNE"

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbi6rki
odwiezie i zlozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli
materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one
by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtgbokosci wykopéw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Wykopy
pod przewody powinny byé¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociagu przesuwajgc si¢ stopniowo do gory.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzié kotkami lub klamrami. Minimalna szerokos¢
wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica
zewnetrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed utozeniem przewodéw. Usunigcie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczaé jego statecznosé i jesli projekt nie przewiduje inaczej szalowanie to, powinno
byé usuwane w miare postepu zasypki wykopu. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych écian wykopu niedopuszczalna
jest komunikacja. Je$li komunikacja odbywa sie w obrgbie kiina odiamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

5.4. Przygotowanie podioza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze
nalezy wykonaé z piasku grubosci od 15 do 20 cm {gcznie z ulozonymi saczkami odwadniajgcymi. W gruntach kurzawkowych
oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy wykonaé zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

Wzmocnienie podioza moze polegaé na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonaniu tawy betonowej lub specjalne;
konstrukeiji. Wybrany rodzaj podioza okresla dokumentacja techniczna.

5.5. Roboty montazowe

1 Montaz przewodéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od zera stopni jest mozliwy, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ materiatu zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz zero stopni.
Sposob montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczng
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podioza
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mieé uszkodzen oraz
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek,
korkow itp.
5 Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych srednic (0,5) przy uzyciu sprzetu
mechanicznego

6 Uktadanie odcinka przewodu moze odbywaé sie na przygotowanym podtozu. Podioze profiluje sie w miarg ukladania
przewodu, grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilazacji utozonej juz w cze$ci przewodu poprzez zageszczenie po
jego obu stronach.

Osie {aczonych odcinkéw przewodéw muszg sie pokrywaé
Przew6d po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podtoza na catej swej diugo$ci w co najmniej % jego obwodu.
Ztacza powinny zostaé odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do
czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu
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10 W przypadku przewodéw z PE maksymalna diugo$¢ montowanego rurociggu na powierzchni terenu jest wyznaczona
rozstawem studzienek i innych weziéw sieci.
11 Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku nalezy ni przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania.
12 Stanowisko do zgrzewania rur powinno sig znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu oslonigtym przed bezpos$rednim
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi
13 Rury ukladaé w wykopie na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsypce ochronnej 20 cm wokét rur z zageszczeniem
14 Zachowaé¢ minimalne przykrycie wodociagu 1,6m
15  Po wykonaniu obsypki mozna dopiero zasypywac wykop.
16 Nie wolno wyrownywaé kierunku przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw np. kawatki drewna,
kamienie itp
17 Przewody wodociggowe z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego
Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociagéw nie mniej jednak niz 0,1%.
Gigboko$¢ ulozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podloze i przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu bylo wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/8-03020 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic: - w strefie o hz=1,0m, hn=1,4m
Przy przykryciu mnigjszym niz normatywne przewody nalezy ociepli¢ piankg poliuretanowa twarda.
Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieping w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej
granicy przemarzania w danej strefie.
Odleglosé osi przewodu w planie od urzadzer podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna byé zgodna z
dokumentacja.

5.5.1. Armatura

Armatura odcinajaca i zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace Armature i zawory nalezy instalowaé zgodnie z dokumentacija
projektowg

Nalezy zastosowaé zasuwy odcinajace z doszczelnieniem migkkim zaopatrzone w trzpien teleskopowy wyprowadzony do
poziomu terenu zakoriczony skrzynka do zasuw. W terenie nieutwardzonym skrzynke obetonowaé lub obrukowaé na szerokos¢
60 cm. Skrzynke ustawi¢ na ptycie odcigzajacej.

Pod armature nalezy stosowa¢ bloki podporowe (beton B10 w formie ptyty 50x50x15). Blok wyprofilowaé aby podpierat
armature do potowy jej wysokosci, zapewniajac swobadny dostep do zigczy. Pomigdzy blokiem i zasuwa utozy¢ folig z
tworzywa w celu zapobiezenia tarciu. Armature zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.5.2. Oznakowanie wodociagu

Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczyé na tabliczce umieszczonej na punkcie statym lub stupku stalowym Na obsypce nad
przewodem ulozy¢ tasme sygnalizacyjno — ostrzegawczg z tworzywa koloru biato — niebieskiego z zatopiong wkiadka metalowg

5.5.3. Hydranty nadziemne
Hydranty nalezy umieszczaé w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej
5.5.3.1 Zabezpieczenie komor i studzienek
Komory i studzienki powinny by¢ z zewnatrz zabezpieczone przed korozja w spos6b odpowiadajgcy rodzajowi i stopniowi
agresywnos$ci §rodowiska, przy czym:
e izolacja powierzchniowa komor i studzienek powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powloke, przywierajacg do
zewnetrznej powierzchni écian, siega¢ 0,5 m ponad najwyzszy poziom wod w terenie, a polaczenia izolacji pionowe; i
poziomej oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na siebie na szeroko$¢ co najmniej 0,1 m,
e "okiadziny zabezpieczajace izolacjg komor i studzienek powinny sigga¢ co najmniej 0,1 m powyzej izolacji pionowej, a
spoiny ich powinny by¢ dokiadnie wypeinione.
Powloki izolacyjne powierzchni komér i studzienek nalezy wykonywac¢ w oparciu o norme PN-82/B-0I1SO1 i PN-86/B-01811 oraz
Instrukcje ITB nr 240 i 259.
W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, komory i studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-58/C-96177.
W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$é i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji)
Wykonawca uzgodni sposéb zabezpieczenia powierzchni komoér i studzienek i rur z Inspektorem Nadzoru.

5.5.4. Zasypanie wykopo6w i ich zaggszczenie

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej, ciepinej | by¢ zgodny z dokumentacja projektowq. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur zeliwnych - 0,5m. Nad przewodem
wodociaggowym na wys. ok. 30cm nalezy ulozyé tasme ostrzegawczo-sygnalizacujng. Materialem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskal isty oraz piasek $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu,
zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy niz 0,97. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o
nawierzchni ulepszonej i trudnoéci osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe
zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

5.5.5. Préba ci$nieniowa.
Prébe ci$nieniowa wykonagé na cisnienie prébne 0,9 MPa zgodnie z normg PN-B-10725:1997
5.5.6. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonaé dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu w
ilogci 250mg/l wody. Nastepnie poddaé przewo6d intensywnemu plukaniu. Wode do plukania doprowadzi¢ z najblizszego
hydrantu w ulicy Zakret. Plukanie prowadzi¢ pod nadzorem ZGK . Po wyptukaniu przewodu wodociggowego nalezy wigczy¢ go
do istniejacej sieci wodociggowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoscl robét
Ogo6ine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00-01-00 ,Wymagania ogéine".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:
e zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie skiadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary | badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie | z czestotliwo$cia
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegdlnoéci kontrola powinna obejmowac:

¢  sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych, punktow
niwelacyjnych z dokladnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wod3,
badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodno$ci 2
okreslonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
badanie w zakresie zgodno§ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie giebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podiozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami,
badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami bigdzgcymi,
badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podioza, zabezpieczenia
przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazow,
otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),
e badanie szczelnoéci catego przewodu,
¢  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
e  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych jego

warstw;

6.2.3. Préba szczelnosci przewodu

Préby szczelnosci nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, na zgdanie uzytkownika nalezy
przeprowadzié prébe szczelnosci calego przewodu

Przed zasypaniem wodociag nalezy poddaé piukaniu a nastgpnie prébie ciénieniowo — hydrauliczne;

zgodnie z PN-81/B-10725, BN-92/9192-06 na ciénienie 1,0 MPa

6.2.4. Plukanie i dezynfekcja przewodu

¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewéd poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu
czystej wody wodociggowej

o  woda ptuczaca po zakoriczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym

o jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebg dezynfekcji, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np..
roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godz.

6.2.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

¢  odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej nizt 5
cm,

e  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosciwarstwy zabezpieczajace naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

o dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczad: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dia
pozostatych przewodéw 5 cm,

*  Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naplywem wod gruntowych i opadowych. Sposéb obnizenia poziomu wod
gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg. Natomiast przed naplywem wod opadowych powinien
zabezpieczaé odpowiednio wyprofilowany teren.

o  Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokascig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane
do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow ustalonych przez
geodete.

«  roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych ¢ 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm,
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o dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 ¢m, dla pozostalych przewodéw 2 cm,

. dopuszczalne odchylenia spadku przewedu nie powinny w 2adnym jego punkcie przekroczyé: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostalych przewodéw 2cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

o  stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosié mnigj
niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 00-01-00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest ;
o kpl. (komplet) Przebudowy sieci wskazanej w Dokumentacji projektowej
e kpl. (komplet) Przylgcza wskazanego w Dokumentacji projektowe;j
Komplet wykonanego | odebranego przewodu | uwzglednia nize] wymienione elementy skladowe, obmierzone wedlug jednostek
o dla przewodow rurowych — 1 mb, dla kazdego typu i $rednicy
dla urzgdzen - 1 kpl/. dla kazdego typu
dla izolacji - m* dla kazdego typu i srednicy wykopy i zasypki,
beton -m" (metr szescienny),
wykonanie podioza - m*
grubo$¢ warstwy w m

00000

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéline zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00-01-00 Wymagania ogéine" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. _
Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociagowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne
rob6t skiadajg sig z odbioru technicznego czesclowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego korncowego po
zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z przebudows linii
wodociaggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopéw,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnosci przewodéw, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogbinego postepu roboét.

Dlugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m dla przewodéw z rur zeliwnych bez
wzgledu na spos6b prowadzenia wykopéw. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna byé ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegaja na:

e zbadaniu zgodnoSci usytuowania i diugoéci przewodu z dokumentacig | inwentaryzacja geodezyjng. Dopuszczaine
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewoddw z tworzyw
sztucznych i 0,02 m dla pozostalych. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych :t 0,05 m, dla pozostatych :t 0,02 m,

e  zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

e  zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom bigdzacym przez ogledziny izolacji oraz punktow kontrolnych,

e  zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, - zbadaniu przez ogledziny
zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

e zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposéb jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

e  zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacia,

o zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty,
bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

e  zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725.

Wyniki badaii powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokélem préby szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjng (dopuszcza sig inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami

| aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podczas spisywania protokéiu odbioru technicznego -
cze$ciowego (zalgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociagowe]. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czgsciowego.

8.2.1. Odbiory techniczne
Odbiory czesciowe obejmujg :
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s  sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegolnosci zastosowanych materiatow

o  sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych (podtoze, obsypka, zasypka, gigbokosci utozenia
przewodu, odeskowania)

e  sprawdzenie prawidiowos$ci montazu odcinka przewodu, zachowanie kierunku i spadkéw, polaczen

e  sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczer odcinka przewodu w szczegoinosci przy przejéciach przez przeszkody,
wzmocnienia i bloki oporowe

8.3. Odbior koricowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 | PN-91/B-10728 podlega:
e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badar przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
® badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukorficzonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
s  sprawdzenie protokdtéw z odbiorow czgsciowych
e  sprawdzeni aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszelkie zmiany i uzupetnienia
e  sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg zamocowania uzbrojenia i studzienek
Wyniki przeprowadzonych badari podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokétu, szczegdiowo oméwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowega nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnoéci catego przewodu) zostaly speinione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato speinione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnoséci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq geodezyjng,
- zbadaniu zgodnosci protokétéw odbioru: proby szczelno$ci, wynikéw badar bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu izolacji ciepInej oraz jej zabezpieczenia dla przewodéw wodociagowych uktadanych nad terenem,
- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
- zbadaniu szczelno$ci, komor i studni wodociggowych, szczegélinie przy przejsciach przez Sciany.
Wyniki badari powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami. odbioréw technicznych czesciowych przewodu
wodociagowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacig geodezyjna jest przediozony podczas spisywania protokélu
odbioru technicznego korficowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:
dostawe materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podioza i fundamentu,
utozenie przewodéw wraz z montazem armatury | innego wyposazenia,
przeprowadzenie proby szczelnosci,
wykonanie izolacji rur,
zasypanie wykopu do poziomu spodu korytowania pod nawierzchnie a poza ich obrgbem - do poziomu terenu wraz z
jego zageszczeniem,
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e  pomiary i badania.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacii projektowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

® Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspéine wymagania i badania

° PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych

. PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

. PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN - 71/H 04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

PN-H-74200: 1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine

PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesylanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe wymagania

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewngtrznych). Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne
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prPN-EN 1717

PN-EN-1452-175:2000

prPN-EN 805
PN-87/B-01060
PN-97/B-1G725

PN-92/B-01706/AzI:1999

PN-81/B-03020

PN -86/B-09700
PN-86/H-74374
PN-91/B-10703

PN-B-10725: 1997

PN-91/B-10728
PN-87/H-74051

PN-B-10736: 1999

PN-B-10736
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-90/H-74105
PN-90/H-74107
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-53/B-06584
ZA T/97 -01-001

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i

ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajgcych przed przepfywem zwrotnym
Systemy przewodowe Z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z nie

zmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych

Sieé wodociagowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia

Wodociggi. Przewody zewnegtrzne. Wymagania.i badania przy odbiorze.

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i

projektowanie

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéine.

Wodociagi - Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi - Ochrona katodowa -

Wymagania i badania.

Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

Studzienki wodociggowe.

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki

techniczne wykonania

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury zeliwne cisnieniowe do polaczeri sztywnych

Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen elastycznych $rubowych.

Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidainego - Podziat i wymiary

Rury ciénieniowe z zeliwa sferoidalnego - Wymagania i badania

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego zastosowania

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach

Rury | ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy laczace w rurociggach cisnieniowych do wody

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt7 —

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

PN-82/M-01600  Armatura przemyslowa. Terminologia.

PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogo6ine wymagania i badania.

PN-84/M-74003  Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na cisnienie nominaine 1 MPa.
PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe 74024/00 zeliwne. Wymagania i badania.

PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne 74024/02 na ciénienie nominalne 0,63 MPa.
PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuw)' klinowe koinierzowe seliwne 74024/03 na ciénienie nominaine 1 MPa.
PN-85/M-7408 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738- Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 03,04,07

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8831-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/8971 -08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych. instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg projektowanych
budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej .

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoine dotyczace wykonania i odbioru Robot, kiore zostang
zrealizowane w ramach zadania : Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI
WODOCIAGOWEJ WZDEUZ ULICY BAZANTOW W LUBNEJ GMINA GORA KALWARIA

— w zakresie wykonania i odbioru rob6t polegajacych na montazu sieci zewnetrznej kanalizacyjnej sanitarne; .

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia roboét przy wykonaniu kanalizacji rozdzielczej i obejmuja:
+  budowe kanatéw z rur PCV fi 200, faczonych na uszczelki gumowe klasy SN8,
« studnie rewizyjne z z prefabrykatéw betonowych fi 1200mm, 1000mm
+ studnie rewizyjne z z tworzywa fi 425mm
» pompownia z polimerobetonu fi 1200mm

1.3.1. Trasa sieci kanalizacyjnej

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej d=200mm w ulicy Bazantéw beda podtaczone do istniejacej sieci kanalizacji
d=200mm w ul. Podle$nej .

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzigki sile cigzkosci.

1.4.2.Studzienka kanalizacyjna

Obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej ( na diugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu
kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidiowego przeptywu.

1.4.3.Kineta

Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.Podtoze naturalne
Podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.5.Podtoze naturalne z podsypka

Podioze naturaine z gruntu zageszczonego, z podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

1.4.6.Podtoze wzmocnione

Podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegaé na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie
tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

1.4.7.Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.4.8.0bsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka, otaczajgcy przewéd kanalizacyjny.

1.4.9.Zasypka

Warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig obsypki i terenem.

2. MATERIALY

UWAGA!
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOtANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

¢ SPELNIENIA TYCH SAMYCH WLSCIWOSCI TECHNICZNYCH

e«  PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

e UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA BUDOWY

21. 0Ogéine wymagania

Ogéine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt.2. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu , powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

2.2, Elementy sktadowe sieci
Scieki sanitarne oraz deszczowe beda odprowadzone do wspélnej sieci .
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2.21. Przewody kanalizacyjne

Jako materiat rurociagéw sieci wykonywaé z rur PVC litych kisy SN8, taczonych na uszczelki gumowe .

Ze wzgledu na ilo§é $ciekéw sanitarnych , projektuje sie kanaly na iloSci sciekow sanitarnych o $rednicy @ 200 mm .

Z pompowni przewody tloczne wykonaé z rur PE100 SDR17 DN=90mm .

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na trasie kanatu projektuje sie studnie betonowg d=1,2m lub d=1,0m oraz z tworzywa DN=425mm przelotowe i potgczeniowe
dla potrzeb wiaczenia przysztych odptywow . Jako pokrywy do studni rewizyjnych na trakcie jezdnym zastosowa¢ wiazy zeliwne
klasy D400.

Przejscia przewodoéw przez $cianki wykonac jako przej$cia szczelne.

Dno studni wykona¢ jako monolit . Zwiericzenia studzienek kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PrPN-EN 124.
Studzienki betonowe z betonu klasy B45, beton mrozoodporny o nasigkliwoéci max 4%. Studzienki nalezy zaizolowaé 2 x
bitizolem ,R" i 2 x abizolem ,P". Zewnetrzne powloki izolacyjne zalezne sq od zewnetrznych warunkéw korozyjnych i nalezy je wykonac
wg PN-S2/B-01801 | PN-86/B-01811 oraz zgodnie z Instrukejg ITB nr 240 i 259
Wszystkie styki kregow taczone na uszczelkg gumowsg , zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowq M-7.

Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086.

Po zamontowaniu kregéw zelbetowych studni grunt wokot studni nalezy zagescié warstwami co 30 cm. W migjscach

nieutwardzonych wiaz nalezy obrukowa¢ w promieniu 1 m.

2.2.3. Stopnie wlazowe

Powinny byé stosowane stopnie Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-64/H-74086. Dopuszcza sie stosowanie klamer
stalowych, zabezpieczonych przed korozjg wg PN-70/H-97051

2.24. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B45 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.2,5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadac warunkom normy PN-90/B-14501.

2.2.6. . Kruszywo na podsypke

Podsypka pod studzienki, komery, rurociagi moze byé wykonana z tucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

2.3. Skladowanie materiatéw

2.31. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na.ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkéw bhp. Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami
drewnianymi przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajacych czeéci. Rury stalowe mozna przechowywaé w wigzkach lub
luzem.

2.3.2. Witazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wiazy, stopnie i skrzynki moga byé przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Skiadowiska
powinny by¢ utwardzone i odwodnione. Wiazy powinny byé posegregowane wg klas.

2.3.3. Kregi

Kregi nalezy skladowa¢ na placach lub gruncie nieutwardzonym wyréwnanym | odwodnionym pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$c skladowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwié dostgp do poszczegdinych stosow -wyrobéw lub pojedynczych
kregéw.

2.3.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblize] wykonywanego odcinka wodociagu. Podioze skiadowiska
powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.3.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sig silosy w ilosci zapewniajacej ciagtos¢ robot.
Skitadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skiadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine"

4. TRANSPORT

41. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine" .

4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomy. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu
nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Rury powinny by¢ podparte na
calej dlugosci. Wysoko$¢ podkladéw powinna uwzglgdniac maksymalna érednice kielicha. Zatadunek i rozladunek rur powinien byé
prowadzony ze szczegolng uwagg. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegolng ostrozno$é nalezy
zachowat przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur
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gérna warstwa nie moze przewyzszac cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

4.3. Transport wiazéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych

Wiazy, stopnie i skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem, Wiazy typu cigzkiego moga by€ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego oraz stopnie | skizynki nalezy lgczyé w jednostki fadunkowe i ukiadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwiaé uzycie sprzgtu mechanicznego do roziadunku.

4.4, Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywat sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekiadek, rozpér i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Liczba prefabrykatéw ulozonych na $rodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatoéci betonu | warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Podnoszenie i
opuszczanie kregéw 0,8; 1,21 1,4 nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowodujg:

- segregacji skladnikéw,

- zmiany skiadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- cbnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wiasciwy czas
transportu umozliwiajacy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6.  Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci
gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materialéw, w miare postepu robét. Wykonawca zapewni transport. cementu luzem samochodami -
cementowozami, natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogoline zasady wykonania robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine".

5.2. Roboty przygotowawcze

Przewody sieci kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane w ziemi zgodnie z projektem po wytyczeniu przez uprawnionego geodetg.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq kolkow osiowych,

Kolkéw Swiadkéw i kolkéw krawedziowych, W przypadku niedostateczne] ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi przez siuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi

Nadzoru, W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny byé

zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastgpujace warunki:

@) gére krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odplyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu;

¢) wrazie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtos¢.

5.2.1. Sytuacyjno - wysoko$ciowe wyznaczenie wykonywanych elementéw kanalizacji

Projektowang o przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie po wyznaczeniu przez uprawnionego geodete osi drogi. O$ przewodu
oznaczyé w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagu reperéw roboczych, Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikéw, ktore nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 - 50m. Na kazdym
odcinku nalezy utrwalié co najmniej 3 punkty. Paliki Swiadki wbija sig po dwéch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosce
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzac w $cianach budynkow
w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperow sieci panstwowej.

5.3. Roboty ziemne
Szczegdtowe zasady wykonania robét ziemnych podano w ST 01.01.00 ,ROBOTY ZIEMNE"

53.1. Wykopy

e  Wymagania
Wykop otwarty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.,

e  Statecznosé wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,
- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.

o  Dopuszcza sig niestosowanie oszalowania wykopéw w gruntach spoistych o glgbokosci - 2 m; w pozostatych gruntach
1 m pod warunkiem gdy: nie wystepuja wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie 0
szerokosci rownej co najmniej glebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odiamu $cian wykopu odbywa sig komunikacja,
powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

e To samo dotyczy wykopdw jesli w obrgbie klina odtamu $cian wykopu znajduja sie fundamenty budowli posadowionych
powyzej dna wykopu.

e  Woydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odkfad.

e  Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna byé dostosowana do szerokosci obiektow
podziemnych.

e  Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu przesuwajac sig stopniowo do
géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
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sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami

e Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moze byé
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraé materialow
mogacych uszkodzié przew6d, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
pkt. 8 normy PN-B-10736.

. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowej, przy czym powinno
by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu
nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem przewodéw. Grunt dna wykopu nie powinien byé naruszony. W dnie
wykopu powinny by¢ wykonane zagtgbienia pod kielichy Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie

e Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

*  Podioze naturaine lub wzmocnione powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Szerokoé¢ obsypki powinna by¢
réwna szeroko§ci wykopu. Minimalna grubo$é obsypki powinna wynosi¢ 30 cm powyzej wierzchu rury. Dob6r
wiasciwego gruntu oraz dokladne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i
nawierzchni.

e W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podtoza:

- bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,
-z podsypka wynoszaca 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i. 15 cm w gruncie skalistym i twardym.

e W sytuacii, gdy no§nos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych zalicza sig torf lub
kurzawke, powinno byé wymienione na podfoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z
pali z belkami poprzecznymi.

e  Podloza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

e 0$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopéw tymczasowych pod kanaly, studzienki rewizyjne. Wykopy nalezy rozpoczaé od
najnizszego punktu kolektora, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzgdzeri do mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt i gruz sktadowany z jedne] strony wykopu, z pozostawieniem pomigdzy krawedzig wykopu a stopka odktadu,
wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1m dla komunikaciji. Urobek z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce wybrane przez
wykonawce. Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane, z chwilg osiagnigcia gtgbokosci wigkszej niz Im. od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami
ustawiaé taty celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu .oraz kontrole rzednych dna. Laty
celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. Im. nad powierzchnig terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30m.
taty powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed
rozpoczeciem robGt montazowych. Wykopy nalezy wykona¢ otwarte umocnione. Szeroko$é wykopu musi by¢ dostateczna dla
montazu sieci. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowej. Spéd wykopu
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowych o okofo 2-5¢cm, a w gruntach nawodnionych o .ok. 20cm.
Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalne] struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢
bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowo -2wirowej lub elementéw dennych kanatu. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu
nie powinna przekraczaé 3cm dla gruntéw zwiezlych, 5¢cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia, Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi 5cm. Podioze wykopu powinno byé suche, tj. o takiej wilgotnosci, ktéra pozwala na wyprofilowanie go
wg ksztattu spodu przewodu. Podloze nalezy zabezpieczy¢ przed:

. splywem woéd z powierzchni terenu przylegtego do wykopu

. rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe, za pomoca rowka o glebokosci 0,2-0,3m., studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu, w celu umozliwienia wypompowania gromadzgcej si¢ w nich wody

. dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej, przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50m. ponize

poziomu podioza naturainego.
Badania podioza naturalnego wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02. W warunkach ruchu ulicznego, juz w
momencie trasowania wykopéw, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia wykopéw pomostami dla przejscia pieszych i
przejazdu.

5.3.2. Odwodnienie wykopdw na czas budowy

Odwodnienie wykopéw liniowych, jezeli wystapi, nalezy realizowa¢ przy uzyciu igtofiltréw w przypadku wystepowania wysokich
wéd gruntowych. Przewiduje sie zastosowanie zestawu iglofiltrow Jg-81 z agregatami pompowymi AS-81. Czes¢ filtra iglofiltra
powinna znajdowaé sie okolo 1,0m ponizej dna wykopu. Zakres odwodnien nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z kierownikiem budowy
oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego i rozliczyé w ramach kosztorysu powykonawczego

5.4. Przygotowanie podioza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podioze
nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W
gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy wykonaé zgodnie z indywidualna dokumentacijg projektowa
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dokona zaggszczenia wykonywanego podioza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogélne

Glebokos¢ utozenia przewodéw podano w projekcie. Odlegio$é osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych
oraz od $ciany budowli powinna byé zgodna z dokumentacja. Roboty budowlane - konstrukcje komér, obetonowanie przewodéw
wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng

Catosé robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il z
zachowaniem przepiséw BHP. Przy ukiadaniu rur kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych producenta
rur. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zglosié poszczegdinym uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie
prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonania robét.
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5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw i rur ochronnych

Rury, ksztaftki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ sprawdzone
przed montazem, czy speiniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Materialy powinny by¢
skiadowane zgodnie z zaleceniami producentow, w miejscach zapewniajgcych im czystose.

Rury kielichowe powinny by¢ ukiadane kielichami w strong przeciwng niz kierunek przeplywu $ciekow.

Przewody przebiegajace poprzecznie pod drogq, nie powinny zmniejszac statecznosci i noénosci podtoza oraz nawierzchni drogi
a takze naruszaé skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagar stosownych rozporzadzen

Skrzyzowanie przewodéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naruszaé
bezpieczefistwa posadowienia tych przewodow.

5.5.3. Prace montazowe rurociagow

Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw kanalow. Kanaly wykonywa¢ z rur kielichowych z PCV,
laczonych na uszczelki gumowe klasy SNB8. Spadki i glebokosci posadowieri kanaiu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy przewodow w
wykopie oftwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu | podioza na odcinku co najmniej 30m. Rury do budowy przewodow
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz | zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w
czasie transportu i skiadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami lub
wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle
przylegaé do podioza na calej swej diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sig pod zlgczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia zigezy. Poszczegoine rury nalezy
unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po $rodku diugosci rury 1 mocno podbi¢ z obu stron Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg fat celowniczych, faty mierniczej i pionu. Odchytka osi ulozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ 20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekraczaé
10mm.

Kanalizacje sanitarng z rur PCV kielichowych {gczonych na uszczelki klasy SN 8 uktadaé na podsypce piaskowej gr 15emz
wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem podparcia minimum 90 stopni i obsypaé piaskiem wok6t o warstwie 20 cm. Przejscie
rur PCV przez $ciany zelbetowe w tulejach ochronnych. Uzbrojenie kanalizacji stanowig studnie rewizyjne zelbetowe i studzienki z
tworzyw sztucznych. Studnie zelbetowe wykona¢ z kregéw zelbetowych wibroprasowanych, przykryte plyta pokrywowsg z wiazem
kanalizacyjnym typu cigzkiego ozebrowanym klasy C 250 w ciggach pieszych i trawnikach, w jezdniach klasy D 400. W kregach
zelbetowych osadzi¢ stopnie wiazowe. Kregi faczy¢ przy uzyciu zaprawy cementowej. Kinety wykona¢ do polowy wysokosci
zgodnie z ksztaltem rur oraz powyzej w wysokosci % wysokosci rur odcinkiem pionowym. Spadek powierzchni dna w kierunku
kinety 5%.Dla studni zlokalizowanych w jezdniach bezwzglednie stosowaé piercienie odcigzajace. Rzedne gbry wiazow
dostosowaé do planowanego terenu.

Przepompownie Sciekéw mozna wykena¢ z gotowych elementéw prefabrykowanych wyposazong w AKP

Po zakonczeniu robot montazowych kanalizacji przed jej zakryciem, przeprowadzi¢ badanie szczelnosci - przewody za$lepi¢ na
wylotach, napelni¢ wodg i sprawdzi¢ szczelnosé przez ogledziny.

Kanalizacja podlega sprawdzeniu przez Jkamerowanie".

Kanaly ukiadaé na podiozu piaszczystym o grubosci 15 cm, z wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem podparcia rury minimum
90 stopni i obsypa¢ piaskiem o warstwie 20 cm

Na odcinku wystepowania wod gruntowych na trasie przylacza kanalizacji przed wykonaniem podsypki z piasku wykona¢ podioze
betonowe gr 10 cm z betonu B10. Przej$cia rur PCV przez $ciany zelbetowe wykona¢ w tulejach ochronnych.

Roboty ziemne obejmuja wykonanie wykopow tymczasowych pod kanaly, studzienki rewizyjne i komore odcinajaca.

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem wykopu, jego odwadnieniem i zabezpieczeniem, skladowaniem i
transportem gruntu oraz zasypaniem wykopu.

. Rury powinny byé ukladane na odpowiedniej podsypce o grubosci 20 cm z materiatu, kiéry powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

. nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego materialu.

Kanaly i rurociagi nalezy ukiada¢ w suchych | zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanatow nalezy stosowaé rury PVC klasy
S lub innych o analogicznych parametrach i wiasciwosciach.

W celu zabezpieczenia rurociagu przed zniszczeniem i przemieszczeniem, nalezy wykonac odpowiednig obsypke przewodu,
ktéra musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Zageszczenie moze byé wykonane sposobem mechanicznym. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowac w tym
samym czasie po obu stronach przewodu. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagescié do 95% zmodyfikowanej
wartoéci Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociagu powinna by¢ wykonana z tego samego materialu jak obsypka rury, az do
wysokoéci 0,3 m powyzej powierzchni rury. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposéb by speiniata wymagania
struktury nad rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow zielonych). Pozostata czes¢ wypetnienia moze by¢
wykonana za pomocg gruntu rodzimego jesli maksymalne wielkosci czastek nie przekraczajq 300 mm.

W trakcie zageszczania nadsypki przy ukladaniu przewodéw, po wyjeciu igiofiltrow zastosowanych w wykopach w celu ich
odwodnienia, nalezy zbada¢ stopiefi zageszczania nadsypki. Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa
potwierdzajgcego uzyskanie przez kazda warstwg wymaganego stopnia zageszczenia. Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na
starannoéé wykonania prac montazowych. W miejscach w ktérych nie mozna byto zachowa¢ normatywnej glebokoéci przykrycia
kanalizacji ( wynika to z uksztattowania terenu i projektowanego uzbrojenia), kanat nalezy ociepli¢ pianka poliuretanowg. Przy
robotach ziemnych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na zageszczenie gruntu przy wykonywanych kaskadach.

Badanie i odbiér koricowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze."

Rurociag z PE oznakowacé tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna.

5.5.4. Préba szczelnosci.

Przed zasypaniem rurociagi poddac prébie szczelnosci i zinwentaryzowaé geodezyjne.
Badania i odbi6r korncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z norma PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych, trasy i spadki przewodow wg czesci graficznej opracowania.
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5.5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-92/B-10729. Pod studzienki
kanalizacyjne nalezy wykona¢ podbudowe.

Studzienki kanalizacyjne dzielg sig¢ na: wiazowe i niewlazowe. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienek niewtazowych,
przeznaczonych do obstugi kanalu z poziomu terenu przy pomocy odpowiedniego sprzetu, powinna wynosi¢ 315 mm, minimalna
$rednica studzienek wtazowych, powinna wynosi¢ 1000 mm. Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowac wg PN-B-
10729 | PN-EN 476.W Polsce obowigzuje zasada, ze komora robocza studzienki wiazowej powinna mie¢ $rednice nominalng
wewnetrzng od DN/ID 1000 a komin wlazowy $rednig nominalng wewnetrzng DN/ID 800.

Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki wiazowe o $rednicy nominalnej wewnetrznej 800< DN/ID < 1000 i gtgboko$¢ max 3000
mm sluzace do okazjonalnego wejscia cziowieka wyposazonego w uprzgz dla kontroli sprzetu czyszczacego, kontrolnego i
badawczego.

Studzienki kanalizacyjne mogg by¢ wykonane z kregéw betonowych z betonu klasy B45, beton mrozoodporny o nasiakliwosci
max 4%. Wysokos$¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m. Dopuszcza sig wysokosé do 1,8
m, gdy wymaga tego gteboko$¢ kanalu oraz warunki uksztattowania terenu. KKomora robocza powinna mieé spocznik nachylony w
kierunku kinety

Stopnie ziazowe Iub inne rozwiazania zej$¢, powinny by¢ zamocowane w $cianach komory roboczej oraz komina witazowego DN
800 + 1000, zgodnie z PN-B-10729.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw $ciekowych, powinny mie¢ odpowiednia klase, uzalezniong od
usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.

Wiazy kanatowe (kominy wiazowe), powinny byé zlokalizowane od strony napiywu $ciekow, zawsze po tej samej stronie osi
kanatu.

Studzienki (polaczeniowe i przelotowe) projektuje si¢ wykonac¢ jako ziozone z elementéw prefabrykowanych, betonowych i
zelbetowych o $rednicy 1200 i 1500 mm przykrytych ptyta pokrywowa z wiazem kanalizacyjnym typu ciezkiego klasy C 250 w
ciggach pieszych i trawnikach i klasy D 400 w jezdniach. Dla studni zlokalizowanych w jezdniach bezwzglednie zastosowaé
pierscienie odcigzajace.

Z uwagi na istniejace warunki gruntowe zastosowaé studnie z prefabrykowanym dnem. Studnie fi 1500 zastosowa¢ dla kanalizaciji
utozonej na giebokosci ponad 5 m

Regulacje wysokosci wtazéw w dostosowaniu do niwelety jezdni nalezy przeprowadzi¢ zastosowaniu pierécieni dystansowych
J{aczonych przy pomocy zaprawy cementowej, 0 gruboéci warstwy potaczeniowej do 10 mm.

Kanatowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory, przepompownie, syfony i wyloty sciekéw,
powinny byé wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwigzaniami projektowymi lub dobrane z katalogéw producentéw.

Studzienki kanalizacyjne wiazowe, powinny speinia¢ wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN 476

5.5.6. Izolacje

Zabezpieczenie
Studzienki powinny by¢ z zewnatrz zabezpieczone przed korozjg w sposéb odpowiadajacy rodzajowi i stopniowi agresywnos$ci
$rodowiska, przy czym:

- izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke, przywierajacg do zewngtrznej powierzchni Scian,
siega¢ 0,5 m ponad najwyzszy poziom wdd w terenie, a potgczenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny zachodzi¢
wzajemnie na siebie na szeroko$¢ co najmniej 0,1 m,

- okladziny zabezpieczajace izolacje komér i studzienek powinny sigga¢ co najmniej 0,1 m powyzej izolacji pionowej, a spoiny ich
powinny by¢ dokiadnie wypetnione.

Powiloki izolacyjne powierzchni komér i studzienek nalezy wykonywaé w oparciu o norme PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz

Instrukcje ITB nr 240 i 259. W $rodowisku siabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, komory i studzienki nalezy

zabezpieczy¢ przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-

58/C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) Wykonawca

uzgodni sposéb zabezpieczenia powierzchni komdr i studzienek i rur z Inspektorem Nadzoru.

5.5.7. Wpusty deszczowe

Studzienki éciekowe wykonaé w konstrukcji prefabrykowanej betonowe] z osadnikiem bez syfonu. Studzienki wykonaé z rur o
srednicy 300mm. Minimalna glgboko$¢ osadnika 0,5 m. Wpusty zaopatrzy¢ w stalowe osadniki Zanieczyszczeri. Stosowad
pierscienie odcigzajace wpusty, postawionym na plycie betonowej

odptywowg zaopatrzong w kosz osadczy.

5.5.8. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
5.5.9. Zasypanie wykop6w i ich zageszczenie

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacii
wodoochronnej, przeciwwilgociowej, ciepingj i by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Materialem zasypu w obrgbie strefy
niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno - i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z
PN-68/B-0605G. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zagesizcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy niz 0.97. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o
nawierzchni ulepszonej | trudnosci osiagnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapic gorng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
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6.2,
6.2.1.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robé6t

Przed przestgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:

6.2.2,

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okre$lenie stanu terenu,

- ustalenie skiadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoscig zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru w oparciu o nomme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczeg6inosci kontrola powinna
obejmowac:

6.2.3.

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania" wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

badanie prawidlowoéci podioza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okres$lonym w dokumentaciji,

badanie | pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjga techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytw6rni materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkari,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia.

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza, zabezpieczenia
przed korozja, sprawdzenie montazu przewodéw i armatur}, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazow,
otworéw montazowych i urzadzer wentylacyjnych),

badanie szczelno$ci calego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych jego warstw,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodéw 5 cm,

- réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw £2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych * 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz
0,97.

7. OBMIAR ROBOT

71.

Ogélne zasady obmiaru robét

QOgolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2,

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy skiadowe,
obmierzone wedlug innych jednostek:

kpl. Przebudowy sieci
kpl. przylgcza

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine" pkl 8. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowy ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
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daty wyniki pozytywne. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czg¢sciowego dla robét zanikajacych i odbioru
technicznego koricowego po zakoriczeniu robét. Badania przy odbiorze, powinny byé zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1 Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajq na:
a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjq geodezyjna. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ £1 cm,
b) zbadaniu prawidtowo$ci wykonania pofgczen kielichowych ,
¢) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podioza naturalnego,
sposo6b jego zaggszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
d) zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubos$ci i rodzaju,
e) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez
grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
f) zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowe;,
Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robét. Diugosé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m bez wzglgdu na sposéb
prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, e
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi
8.2.2 Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ciénienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
8.2.3 Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodéw sg spetnione, jesli uzupeinienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:
- 0,15 /m2 dla przewodéw;
- 0,2 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;
- 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

8.2.4 Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

8.2.5 Przy bez wykopowej budowie przewodéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadaé usytuowanie i dtugo$¢ przewodu
zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac jego szczelno$¢. Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-EN 1610.

8.2.6 Wyniki badan, powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwiefczeri wpustéw i studzienek kanalizacyjnych,
separatora i przepompowni jest przediozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czgSciowego, kitdry stanowi
podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

8.2,7 Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czg$ciowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [19], przy odbiorze technicznym - czg$ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosié inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacjg przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3. Odbidr koncowy

8.3.1 Badania przy odbiorze technicznym koficowym, polegajg na:
a) zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq geodezyjna,
b) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korficowego (polegajace na sprawdzeniu protokétow
badar przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),
¢) badaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badarn stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
e) zbadaniu protokétéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych
8.3.2 Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z
a) protokotami odbioréw technicznych czg$ciowych przewodu kanalizacyjnego
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacjg geodezyjna,
e) protokétem odbioru uruchomienia separatora oraz przepompowni nalezy przekazaé inwestorowi wraz z wykonanym
przewodem sieci kanalizacyjne;j.
8.3.3 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
8.3.4 Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
8.3.5 Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okre$lonego systemu kanalizacyjnego.
8.3.6 Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane [19], przy odbiorze koricowym
ztozy¢ o$wiadczenia:
- O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sasiadujgcej
nieruchomosci.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu, szczegblowo oméwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne; jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacii i
szczelnosci catego przewodu) zostaly spelnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii kanalizacji sanitamej i deszczowej obejmuje:
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umochieniem §cian wykopu i jego odwodnieniem,
. przygotowanie podtoza | wykonanie konstrukgji komér,
- uloZenie przewodéw wraz z demontazem przewodow,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- wykonanie izolacji rur,
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére s3 niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej,
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