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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys zostat sporzgdzony w celu okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanch w oparciu o dane znajdujgce sie w pro
jekcie budowlanym.
Przed zamoéwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.
llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg iloSciami przyblizonymi i moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych w za
leznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych sposobach wykonania robét.

W kosztorysie nie ujeto prac wewnatrz budynku, zwigzanych z od$wiezeniem drzwi wejsciowych (min.wyburzenie zamurowania
drzwi, usuniecie drewnianego podestu).

Ze wzgledu na brak informacji dot. wymiaréw i gtebokosci posadowienia fundamentow, kalkulacja robot zwigzanych z izolacjg
termiczng fundamentéw jest szacunkowa.

Kosztorys sporzadzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa-
nych

kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz. U. z 2021 r. poz. 2458
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
1.1 Elewacja frontowa
1/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.|0832-04
1
1,7*2,04*12+0,82*1,00*6+1,2*2,04*2+1,17+7,6 m?2 60,202
RAZEM 60,202
2|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|01 0545-04
1
24,2-6,6 m 17,600
RAZEM 17,600
3|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|01 0545-05
1
9,25*2 m 18,500
RAZEM 18,500
4|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z|m?2
d.1./01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie parapetow
1|analogia
1,7*12+1,00*6+1,2*2+2,24 m?2 31,040
RAZEM 31,040
5|KNR 19-01 |Rozebranie podbitki dachu m2
d.1.|0425-05
1|analogia
(8,7*0,7)*2+7,3*0,7 m?2 17,290
RAZEM 17,290
6/KNR 4-01 |Wykonanie nowej podbitki w czesci ptaskiej dachu m2
d.1.|0410-02
1|analogia
(8,70,7)*2 m?2 12,180
RAZEM 12,180
7|KNR 19-01 |Wykonanie nowej podbitki powierzchni tukowej dachu m2
d.1.|0420-02
1|analogia
7,3*0,7 m?2 5,110
RAZEM 5,110
8/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy powlekanej m
d.1./0510-03
1
9,25*2 m 18,500
RAZEM 18,500
9|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy powlekanej |m2
d.1./0506-02 (pas nadrynnowy)
1
(24,2-6,6)*0,35 m?2 6,160
RAZEM 6,160
10/KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy powlekane;j m
d.1.|0508-04
1
24,2-6,6 m 17,600
RAZEM 17,600
11|ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie |m?2
d.1.|0404-05 $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
1
156,207+43,408 m?2 199,615
RAZEM 199,615
12|ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie |m?2
d.1.|0404-06 $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (kazde nastgpne)
1
199,615 m?2 199,615
RAZEM 199,615
13|KNR 19-01 |Gruntowanie powierzchni $cian m2
d.1.|0705-02
1
199,615 m?2 199,615
RAZEM 199,615
14| TZKNBK Wytozenie,gzymsow,podokiennikéw,muréw kolankowych dachéwka kar-  |m2
d.1.{VIIl 05-162 |pidwkg (w koronke) - wykonanie parapetéw z dachéwki karpidowki podwéj-
1 nie z uszczelnieniem masg SikaFlex w kolorze ceglastym. w pozycji ujac
przygotowanie spadku podparapetowego z polistrenu extrudowanego na
wysokosci 10 cm.
okna cokotu ((1,7*12+1,00%6+1,2*2+2,24)*0,35 m?2 10,864
i $ciany po-
nad coko-
tem
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RAZEM 10,864
15|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt sty- |m?2
d.1./2612-01 ropianowych do $cian
1
$ciana fron- 23,8*7,25+7,00-1,7*2,04*12-1,2*2,04*2-1,17-7,60*0,7 m?2 126,548
towa bez
wnek okien-
nych
cokdt bez  |23,8*2,04-1,00%0,82*6-2,17*0,94-2,93*0,2-3,43*0,48-4,93*0,4 m?2 37,388
wnek okien-
nych
RAZEM 163,936
16/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt |szt
d.1./2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
1
6*163,936 szt 983,616
RAZEM 983,616
17|ZKNR C-1 |Mocowanie plyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podto-|m?2
d.1./0203-05 za z cegly - dodatek za kazdy dodatkowy kotek na m2
1
2,00%9,25*2 m?2 37,000
RAZEM 37,000
18|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy- |m?2
d.1./0932-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkta-
1 dowej masy tynkarskiej na $cianie ponad cokotem
$ciana po- |23,8*7,25+7,00-1,7*2,04%12-1,2*2,04*2-1,17-7,60%0,7 m?2 126,548
nad coko-
tem
RAZEM 126,548
19|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
d.1./2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach ($ciana powyzej cokotu oraz co-
1 kot)
163,936 m?2 163,936
RAZEM 163,936
20|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 3 mm wyko- |m?2
d.1./0932-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciana ponad coko-
1 tem
$ciana po- |126,548 m2 126,548
nad coko-
tem
RAZEM 126,548
21/KNR 9-24  |Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - $ciany m2
d.1./0401-03
1
126,548 m?2 126,548
RAZEM 126,548
22|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt sty-|m?2
d.1./2612-02 ropianowych do osciezy
1
$ciana po- ((2,04*2+1,7)*0,3*12+(1,2+2,04*2)*0,3*2+6,82*1,00+3,46*0,3+(0,82*2+ m?2 38,466
nad coko- |1,00)*0,3*6+0,94*1,00*2
tem + cokot
RAZEM 38,466
23|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m?2
d.1./2612-07 wy siatki na o$ciezach
1
38,466 m?2 38,466
RAZEM 38,466
24|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy- |m?2
d.1./0932-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkta-
1 dowej masy tynkarskiej - oscieza sciany ponad cokotem
(2,04*2+1,7)*0,3*12+(1,2+2,04*2)*0,3*2+6,82*1,00+3,46*0,3 m?2 31,834
RAZEM 31,834
25|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodat- |m?2
d.1./2612-07 kowej warstwy siatki na osciezach cokotu
1
(0,82*2+1,00)*0,3*6+0,94*1,00*2 m?2 6,632
RAZEM 6,632
26|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 3 mm wyko- |m?2
d.1./0932-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza Sciany po-
1 nad cokotem
31,834 m?2 31,834
RAZEM 31,834
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27|KNR 9-24 | Dwukrotne malowanie ocieplonych elewac;ji - oscieza m2
d.1.|0401-04
1
31,834 m?2 31,834
RAZEM 31,834
28|KNR 19-01 |Bonie prostokatne na scianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na |m
d.1./0825-01 tynku zwyktym
1
((1,68*2+0,85*2)+(1,38*2+0,55*2))*6+(1,68*2+0,37*2)*6+(1,98*2+6,87*2)* |m 199,720
6+(1,46*2+2,39*2)*2
RAZEM 199,720
29|KNR 0-23  |Ochrona naroznikow wypukiych kgtownikiem metalowym - pdtlisty naroz- |m
d.1.|2612-08 nikowe bonie
1
199,72 m 199,720
RAZEM 199,720
30|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - listwy narozni- |m
d.1./2612-08 kowe (zewn. naroznik okien i drzwi)
1
(1,7+2,04*2)*12+(0,82*2+1,00)*6+(1,2+2*2,04)*2+(6,82+0,94*2)+3,46 m 107,920
RAZEM 107,920
31|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - listwy przyo- m
d.1.|2612-08 kienne
1
(1,7+2,04*2)*12+(0,82*2+1,00)*6+(1,2+2*2,04)*2+(6,82+0,94*2)+3,46 m 107,920
RAZEM 107,920
32|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy startowej cokotowej m
d.1.|2612-09
1
23,8-4,93 m 18,870
RAZEM 18,870
33| TZKNBK Licowanie $cian ptytkami z cegty o wym. 25x12 cm - obktadanie ptytkg m2
d.1.|VII 10-129 |ceglang gr. 2-3 cm cokotu oraz wnek okiennych cokotu
1
37,388+(0,82*2+1,00)*0,3*6+0,94*1,00*2 m?2 44,020
RAZEM 44,020
34/ KNNR-W 3 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w pozycji |m3
d.1./0106-05 ujeto rozebranie istniejgcej opaski
1
0,60*0,50*(23,5-4,93) m3 5,571
RAZEM 5,571
35|KNNR-W 3 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odl. do 3 m w|m3
d.1./0107-02 pozycji ujeto odtworzenie rozebranej opaski
1
5,571*0,8 m3 4,457
RAZEM 4,457
36|KNR AT-27 |Oczyszczenie powierzchni fundamentow m2
d.1./0101-10
1|analogia
(23,5-4,93)*0,60 m?2 11,142
RAZEM 11,142
37|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy fundamentéow m2
d.1.|/0104-01
1
11,142 m?2 11,142
RAZEM 11,142
38|KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.1./0103-01
1
11,142 m?2 11,142
RAZEM 11,142
39|KNR 0-40 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - grunto-  |m?2
d.1./0213-02 wanie muru (na wys. nieotynkowanego cokotu)
1
(0,60+2,02)*(23,5-4,93) m?2 48,653
RAZEM 48,653
40|/KNR 0-40 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - wykona- |m2
d.1./0213-03 nie hydroizolacji (na wys. nieotynkowanego cokotu)
1
48,653 m?2 48,653
RAZEM 48,653
41/KNR 0-40 |lzolacja termiczna $cian fundamentowych m2
d.1./0109-01
1
(0,60+0,30)*(23,5-4,93) m?2 16,713
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RAZEM 16,713
42|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.1./0103-05
1
16,713 m?2 16,713
RAZEM 16,713
43|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych |m2
d.1./0201-02 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
1
16,713 m?2 16,713
RAZEM 16,713
44|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1./0207-02
1
16,713 m?2 16,713
RAZEM 16,713
45|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1./1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
1
(0,0015*17,6)/2,2+(0,002*18,5)/2,2+31,04*0,02+17,29*0,027+156,207* m3 3,108
0,015*0,85
RAZEM 3,108
46|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1.{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
3,108 m3 3,108
RAZEM 3,108
47|/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1.{1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
1 stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
3,108 m3 3,108
RAZEM 3,108
48|kalkulacja |Utylizacja odpadow t
d.1.|wlasna
1
3,108*2,2 t 6,838
RAZEM 6,838
49 Demontaz i ponowny montaz elementéw ze Scian (kamery, tablice moco- |kpl.
d.1.|analiza indy-|wania elementow itp.)
1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Elewacja boczna-pétnocna oraz elewacja boczna potudniowa
50{KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.|0832-04
2
Elewacja 1,7*2,04*6+1,2*0,85+1,13*0,85+1,05*0,85+0,6*1,1 m?2 24,341
boczna-pin
Elewacja 1,7*2,04*6+1,2*1,23*3 m?2 25,236
boczna-ptd
RAZEM 49,577
51|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|01 0545-04
2
Elewacja 17,90 m 17,900
boczna-pin
Elewacja 17,90 m 17,900
boczna-ptd
RAZEM 35,800
52|KNR-W 4- [Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|01 0545-05
2
Elewacja (0,4+0,55+9,36)+(0,4+0,55+8,72) m 19,980
boczna-pin
Elewacja (0,4+0,55+8,88)+(0,4+0,55+9,31) m 20,090
boczna-ptd
RAZEM 40,070
53|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z|m?2
d.1./01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie parapetow
2|analogia
Elewacja 1,7*6+1,2+1,05+1,13 m?2 13,580
boczna-pin
Elewacja 1,7°6+1,2*3 m?2 13,800
boczna-ptd
RAZEM 27,380
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54|KNR 19-01 |Rozebranie podbitki dachu m2
d.1.|0425-05
2|analogia
Elewacja 17,5%0,7 m?2 12,250
boczna-pin
Elewacja 17,5%0,7 m?2 12,250
boczna-ptd
RAZEM 24,500
55|KNR 4-01  |Wykonanie podbitki dachu m2
d.1.|0410-02
2|analogia
Elewacja 17,5%0,7 m2 12,250
boczna-pin
Elewacja 17,5%0,7 m2 12,250
boczna-ptd
RAZEM 24,500
56|KNR 2-02  [Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy powlekanej m
d.1./0510-03
2
24,2-6,6 m 17,600
RAZEM 17,600
57|KNR 2-02  |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy powlekanej |m?2
d.1./0506-02 (pas nadrynnowy)
2
Elewacja 17,9*0,35 m?2 6,265
boczna-pin
Elewacja 17,9*0,35 m?2 6,265
boczna-ptd
RAZEM 12,530
58/KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm z blachy powlekanej m
d.1.|0508-04
2
Elewacja 17,9 m 17,900
boczna-pin
Elewacja 17,9 m 17,900
boczna-ptd
RAZEM 35,800
59|ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie |m?2
d.1.|0404-05 Scian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
2
Elewacja 217,572+69,057 m?2 286,629
boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd
RAZEM 286,629
60|ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie |m?2
d.1.|0404-06 $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (kazde nastgpne)
2
Elewacja 286,629 m?2 286,629
boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd
RAZEM 286,629
61|KNR 19-01 |Gruntowanie powierzchni $cian ceglanych m2
d.1.|0705-02
2
Elewacja 286,629 m?2 286,629
boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd
RAZEM 286,629
62| TZKNBK Wytozenie,gzymsow,podokiennikéw,muréw kolankowych dachéwka kar-  |m2
d.1.{VIII 05-162 |pidwkg (w koronke) - wykonanie parapetéw z dachowki karpidowki podwéj-
2 nie z uszczelnieniem masg SikaFlex w kolorze ceglastym. w pozycji ujac
przygotowanie spadku podparapetowego z polistrenu extrudowanego na
wysokosci 10 cm.
Elewacja (1,7°6+1,2+1,13+1,05)*0,35 m?2 4,753
boczna-pin
Elewacja (1,7*6+1,2*3)*0,35 m?2 4,830
boczna-ptd
RAZEM 9,583
63|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt sty- |m?2
d.1.|2612-01 ropianowych do $cian ($ciana powyzej cokotu oraz cokot)
2
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Elewacja 16,44*7,25-1,7*2,04*6 m?2 98,382
boczna-pin
$ciana pow.
cokotu bez
wnek okien-
nych
Elewacja 34,44-1,2*0,85-1,13*0,85-1,05*0,85-0,6*1,1 m?2 30,907
boczna-pin
cokét bez
wnek okien-
nych
Elewacja 16,44*7,25-1,7*2,04*6 m?2 98,382
boczna-ptd
$ciana pow.
cokotu bez
wnek okien-
nych
Elewacja 36,74-1,2*1,23*3 m?2 32,312
boczna-ptd
cokot bez
wnek okien-
nych

RAZEM 259,983
64|/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt szt

d.1./2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty ($ciana

2 powyzej cokotu oraz cokot)
Elewacja 259,983*6 szt 1 559,898
boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd
RAZEM 1 559,898
65|ZKNR C-1  |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podto-|m?2
d.1./0203-05 za z cegly - dodatek za kazdy dodatkowy kotek na m2 w strefie 2 m od
2 krawedzi budynku
Elewacja 2,00%9,7+2,00%9,11 m?2 37,620
boczna-pin
Elewacja 2,00%9,27+2,00*9,70 m?2 37,940
boczna-ptd
RAZEM 75,560
66|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
d.1./2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach ($ciana powyzej cokotu oraz co-
2 kot)
Elewacja 259,983 m2 259,983
boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd
RAZEM 259,983
67|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
d.1.|2612-06 przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na Scianach (cokot)
2
Elewacja 30,907+32,312 m?2 63,219
boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd
RAZEM 63,219
68|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy- |m?2
d.1./0932-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkta-
2 dowej masy tynkarskiej na $cianie ponad cokotem
Elewacja 16,44*7,25-1,7*2,04*6 m?2 98,382
boczna-pin
Elewacja 16,44*7,25-1,7*2,04*6 m?2 98,382
boczna-ptd
RAZEM 196,764
69|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 3 mm wyko- |m?2
d.1./0932-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciana ponad coko-
2 tem
Elewacja 196,764 m?2 196,764
boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd
RAZEM 196,764
70|KNR 9-24  |Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - $ciany m2
d.1./0401-03
2
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Elewacja

boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd

196,764

m2

196,764

RAZEM

196,764

71
d.1.

KNR 0-23
2612-02

Elewacja
boczna-pin
Elewacja
boczna-ptd

Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt sty-
ropianowych do osciezy (Sciana ponad cokotem + cokot)

(1,7+2*2,04)*0,3*6+(1,2+2*0,85)*0,3+(1,13+2*0,85)*0,3+(1,05+2*0,85)*
0,3
(1,7+2*2,04)*0,3*6+(1,2+2*1,23)*0,3*3

m2

m2

m2

12,948

13,698

RAZEM

26,646

72
d.1.

KNR 0-23
2612-07

Elewacja

boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst-
wy siatki na osciezach

26,646

m2

m2

26,646

RAZEM

26,646

73
d.1.

KNR 0-23
2612-07

Elewacja

boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodat-
kowej warstwy siatki na osciezach cokotu

(1,242%0,85)*0,3+(1,13+2*0,85)0,3+(1,05+2*0,85)*0,3+(1,2+2*1,23)*0,3*
3

m2

m2

5,838

RAZEM

5,838

74
d.1.

KNR 0-23
0932-01

Elewacja
boczna-pin
Elewacja
boczna-ptd

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy-
konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkta-
dowej masy tynkarskiej - oscieza $ciany ponad cokotem
(1,7+2*2,04)*0,3*6

(1,7+2*2,04)*0,3"6

m2

m2

m2

10,404

10,404

RAZEM

20,808

75
d.1.

KNR 0-23
0932-02

Elewacja
boczna-pin
Elewacja
boczna-ptd

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 3 mm wyko-
nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza sciany po-
nad cokotem

(1,7+2*2,04)*0,3*6

(1,7+2*2,04)*0,3*6

m2

m2

m2

10,404

10,404

RAZEM

20,808

76
d.1

KNR 9-24
0401-04

Elewacja

boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd

Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - oscieza

20,808

m2

m2

20,808

RAZEM

20,808

77

KNR 19-01
0825-01

Elewacja
boczna-pin
Elewacja
boczna-ptd

Bonie prostokatne na scianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na
tynku zwyktym

((1,68%2+0,85%2)+(1,38*2+0,55*2))*1+(1,68*2+0,37*2)*1+(1,98*2+6,87*2)*
)

((1,68%2+0,85%2)+(1,38*2+0,55*2))*3+(1,68+2+0,37*2)*3+(1,98*2+6,87*2)*
3

m

m

m

30,720

92,160

RAZEM

122,880

78
d.1.

KNR 0-23
2612-08

Elewacja

boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - pétlisty naroz-
nikowe bonie

122,88

m

122,880

RAZEM

122,880

79
d.1.

KNR 0-23
2612-08

Elewacja
boczna-pin

Ochrona naroznikow wypukiych kgtownikiem metalowym - listwy narozni-
kowe (zewn. naroznik okien i drzwi)

(1,7+2%2,04)*6+(1,2+2*0,85)*1+(1,13+20,85)*1+(1,05+2*0,85)*1
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m

43,160
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
Elewacja (1,7+2*2,04)*6+(1,2+2%1,23)*3 m 45,660
boczna-ptd
RAZEM 88,820
80|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - listwy przyo- |m
d.1./2612-08 kienne
2
Elewacja (1,7+2*2,04)*6+(1,2+2*0,85)*1+(1,13+2*0,85)*1+(1,05+2*0,85)*1 m 43,160
boczna-pin
Elewacja (1,7+2*2,04)*6+(1,2+2*1,23)*3 m 45,660
boczna-ptd
RAZEM 88,820
81/KNR 0-23 |Zamocowanie listwy startowej cokotowej m
d.1.|2612-09
2
Elewacja 6,73+0,2+3,2+0,2+3,1+0,2+3,42 m 17,050
boczna-pin
Elewacja 16,44 m 16,440
boczna-ptd
RAZEM 33,490
82| TZKNBK Licowanie scian ptytkami klinkierowymi o wym. 25x12 cm - cokét + wneki |m?2
d.1.|VIII 10-129 |okienne
2
Elewacja 34,44-1,2*0,85-1,13*0,85-1,05*0,85-0,6*1,1+(1,2+2*0,85)*0,3+(1,13+2*  |m?2 33,451
boczna-ptn |0,85)*0,3+(1,05+2*0,85)*0,3
Elewacja 36,74-1,2*1,23*3+(1,2+2*1,23)*0,3*3 m?2 35,606
boczna-ptd
RAZEM 69,057
83|KNNR-W 3 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w pozycji |m3
d.1./0106-05 ujeto rozebranie istniejgcej opaski
2
Elewacja 0,80*0,50*16,44 m3 6,576
boczna-pin
Elewacja 0,73*0,50*16,44 m3 6,001
boczna-ptd
RAZEM 12,577
84|KNNR-W 3 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odl. do 3 m w|m3
d.1./0107-02 pozycji ujeto odtworzenie rozebranej opaski
2
Elewacja 12,577*0,8 m3 10,062
boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd
RAZEM 10,062
85|KNR AT-27 |Oczyszczenie powierzchni fundamentow m2
d.1./0101-10
2|analogia
Elewacja 0,80*16,44 m?2 13,152
boczna-pin
Elewacja 0,73*16,44 m?2 12,001
boczna-ptd
RAZEM 25,153
86|KNR AT-27 |Wyréwnanie podiozy fundamentow m2
d.1./0104-01
2
Elewacja 25,153 m?2 25,153
boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd
RAZEM 25,153
87|KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.1./0103-01
2
Elewacja 25,153 m2 25,153
boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd
RAZEM 25,153
88|KNR 0-40 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - grunto-  |m?2
d.1./0213-02 wanie muru (na wys. nieotynkowanego cokotu)
2
Elewacja (0,80+1,86)*16,44 m?2 43,730
boczna-pin
Elewacja (0,73+2,02)*16,44 m?2 45,210
boczna-ptd
RAZEM 88,940
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
89|KNR 0-40 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - wykona- |m?2
d.1./0213-03 nie hydroizolacji (na wys. nieotynkowanego cokotu)
2
Elewacja 88,94 m2 88,940
boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd
RAZEM 88,940
90|KNR 0-40 |lzolacja termiczna $cian fundamentowych m2
d.1./0109-01
2
Elewacja (0,80+0,30)*16,44 m?2 18,084
boczna-pin
Elewacja (0,73+0,30)*16,44 m?2 16,933
boczna-ptd
RAZEM 35,017
91|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.1./0103-05
2
Elewacja 35,017 m?2 35,017
boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd
RAZEM 35,017
92|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych |m?2
d.1./0201-02 naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu
2
Elewacja 35,017 m2 35,017
boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd
RAZEM 35,017
93|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m2
d.1./0207-02
2
Elewacja 35,017 m?2 35,017
boczna-pin
+ Elewacja
boczna-ptd
RAZEM 35,017
94|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1.{1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
2
(0,0015*35,8)/2,2+(0,002*40,07)/2,2+13,8*0,02+12,25*0,027+217,572* m3 3,442
0,015*0,85
RAZEM 3,442
95|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2
3,442 m3 3,442
RAZEM 3,442
96|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1./1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
2 stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
3,442 m3 3,442
RAZEM 3,442
97|kalkulacja |Utylizacja odpadéw t
d.1.|wlasna
2
3,442*2,2 t 7,572
RAZEM 7,572
98 Demontaz i ponowny montaz elementow ze Scian (kamery, tablice moco- |kpl.
d.1.|analiza indy-|wania elementéw itp.)
2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Elewacja tylna-wschodnia
99|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.|0832-04
3
1,18%1,42*2+1,18%2,04*4+1,2*1,23+6,47 m?2 20,926
RAZEM 20,926

-10 -
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100|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|01 0545-04
3
10,2+5,42 m 15,620
RAZEM 15,620
101|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|01 0545-05
3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
102|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z|m?2
d.1.|01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie parapetéw
3|analogia
1,18*6+1,20 m?2 8,280
RAZEM 8,280
103|KNR 19-01 |Rozebranie podbitki dachu m2
d.1.|0425-05
3|analogia
15,62*0,7 m?2 10,934
RAZEM 10,934
104/KNR 4-01  |Wykonanie nowej podbitki dachu m2
d.1.|0410-02
3|analogia
10,934 m?2 10,934
RAZEM 10,934
105/KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy powlekanej m
d.1./0510-03
3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
106|KNR 2-02  |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy powlekanej |m?2
d.1./0506-02 (pas nadrynnowy)
3
15,62*0,35 m?2 5,467
RAZEM 5,467
107|KNR 2-02  |Rynny dachowe pofokragte o ér. 15 cm z blachy powlekanej m
d.1.|0508-04
3
15,62 m 15,620
RAZEM 15,620
108{ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie |m?2
d.1.|0404-05 Scian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
3
102,655+29,560 m?2 132,215
RAZEM 132,215
109|ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie |m?2
d.1.|0404-06 Scian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (kazde nastepne)
3
132,215 m?2 132,215
RAZEM 132,215
110|KNR 19-01 |Gruntowanie powierzchni $cian ceglanych m2
d.1.|0705-02
3
132,215 m?2 132,215
RAZEM 132,215
111|TZKNBK Wytozenie,gzymsow,podokiennikéw,muréw kolankowych dachéwka kar-  |m2
d.1.|VIIl 05-162 |pidwka (w koronke) - wykonanie parapetéw z dachdwki karpidwki podwoj-
3 nie z uszczelnieniem masa SikaFlex w kolorze ceglastym. w pozycji ujac
przygotowanie spadku podparapetowego z polistrenu extrudowanego na
wysokosci 10 cm.
okna cokotu |1,18*0,35*6+1,2*0,35 m?2 2,898
i Sciany po-
nad coko-
tem
RAZEM 2,898
112|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt sty- |m?2
d.1./2612-01 ropianowych do $cian
3
$ciana fron- [14,19%7,25+3,79*0,78+4,39%0,73-1,18*1,42*2-1,18*2,04*4-2,09 m?2 93,968
towa bez
wnek okien-
nych
cokétbez  14,19%2,45-1,2%1,23-2,2*2,14-2,80*0,18-3,4*0,13 m?2 27,636
wnek okien-
nych

-11 -
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RAZEM 121,604
113|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt |szt
d.1.|2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
3
6%121,604 szt 729,624
RAZEM 729,624
114|ZKNR C-1 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podto-|m2
d.1./0203-05 za z cegly - dodatek za kazdy dodatkowy kotek na m2
3
2,00*9,70*2 m?2 38,800
RAZEM 38,800
115|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.1.|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach ($ciana powyzej cokotu oraz co-
3 kot
121),604 m?2 121,604
RAZEM 121,604
116|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy- |m2
d.1./0932-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkta-
3 dowej masy tynkarskiej na $cianie ponad cokotem
$ciana po- |14,19*7,25+3,79*0,78+4,39*0,73-1,18*1,42*2-1,18*2,04*4-2,09 m?2 93,968
nad coko-
tem
RAZEM 93,968
117|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 3 mm wyko- |m2
d.1./0932-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciana ponad coko-
3 tem
$ciana po- |93,968 m2 93,968
nad coko-
tem
RAZEM 93,968
118/ KNR 9-24  |Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - $ciany m2
d.1./0401-03
3
93,968 m?2 93,968
RAZEM 93,968
119|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt sty-|m2
d.1.|2612-02 ropianowych do osciezy
3
$ciana po- |(1,18+2%1,42)*0,3*2+(1,18+2*2,04)*0,3*4+3,5%0,3+(1,20+1,23*2)*0,3+ m?2 12,066
nad coko- |1,99*0,3*2
tem + cokot
RAZEM 12,066
120|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst-  |m?2
d.1.|2612-07 wy siatki na osciezach
3
12,066 m?2 12,066
RAZEM 12,066
121|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodat- |m2
d.1.|2612-07 kowej warstwy siatki na osciezach cokotu
3
(1,20+1,23*2)*0,3+1,99*0,3*2 m?2 2,292
RAZEM 2,292
122|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy- |m2
d.1./0932-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkta-
3 dowej masy tynkarskiej - oscieza $ciany ponad cokotem
(1,18+2*1,42)*0,3*2+(1,18+2*2,04)*0,3*4+3,5*0,3 m?2 9,774
RAZEM 9,774
123|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 3 mm wyko- |m2
d.1./0932-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza Sciany po-
3 nad cokotem
9,774 m?2 9,774
RAZEM 9,774
124/KNR 9-24  |Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - oscieza m2
d.1.|0401-04
3
9,774 m?2 9,774
RAZEM 9,774
125/KNR 19-01 |Bonie prostokgtne na $cianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na |m
d.1./0825-01 tynku zwyktym
3
((1,17*2+0,7*2)+(0,87*2+0,40*2))*2+(1,46*2+5,5*2)*2+(1,18*2+0,85*2+ |m 67,080
0,88*2+0,55*2)*1+(1,18*2+0,37*2)*1+(1,46*2+6,87*2)*1
RAZEM 67,080
126|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - pétlistwy naroz-|m
d.1./2612-08 nikowe bonie
3
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67,08 m 67,080
RAZEM 67,080
127|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - listwy narozni- |m
d.1./2612-08 kowe (zewn. naroznik okien i drzwi)
3
(1,18+2*1,42)*2+(1,18+2*2,04)*4+3,5+(1,20+1,23*2)+1,99*2 m 40,220
RAZEM 40,220
128|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym - listwy przyo- m
d.1.|2612-08 kienne
3
40,22 m 40,220
RAZEM 40,220
129|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy startowej cokotowej m
d.1.|2612-09
3
14,19-3,4 m 10,790
RAZEM 10,790
130| TZKNBK Licowanie $cian ptytkami z cegty o wym. 25x12 cm - obktadanie ptytkg m2
d.1.|VII 10-129 |ceglang gr. 2-3 cm cokotu oraz wnek okiennych cokotu
3
14,19*2,45-1,2*1,23-2,2*2,14-2,80*0,18-3,4*0,13+(1,20+1,23*2)*0,3+1,99* | m2 29,928
0,3*2
RAZEM 29,928
131|KNNR-W 3 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w pozycji |m3
d.1./0106-05 ujeto rozebranie istniejgcej opaski
3
0,50*0,50*(14,04-3,4) m3 2,660
RAZEM 2,660
132|KNNR-W 3 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odl. do 3 m w|m3
d.1./0107-02 pozycji ujeto odtworzenie rozebranej opaski
3
2,66*0,80 m3 2,128
RAZEM 2,128
133|KNR AT-27 |Oczyszczenie powierzchni fundamentéw m2
d.1./0101-10
3|analogia
0,50*(14,04-3,4) m?2 5,320
RAZEM 5,320
134 KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy fundamentéw m2
d.1./0104-01
3
5,32 m?2 5,320
RAZEM 5,320
135|KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.1./0103-01
3
5,32 m?2 5,320
RAZEM 5,320
136|KNR 0-40 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - grunto-  |m2
d.1./0213-02 wanie muru (na wys. nieotynkowanego cokotu)
3
(0,50+2,45)*(14,04-2,2) m?2 34,928
RAZEM 34,928
137|KNR 0-40  |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - wykona- |m?2
d.1./0213-03 nie hydroizolacji (na wys. nieotynkowanego cokotu)
3
34,928 m?2 34,928
RAZEM 34,928
138|KNR 0-40 |Izolacja termiczna $cian fundamentowych m2
d.1./0109-01
3
(0,50+0,30)*(14,04-2,2) m?2 9,472
RAZEM 9,472
139|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.1./0103-05
3
9,472 m?2 9,472
RAZEM 9,472
140|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych |m?2
d.1./0201-02 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
3
9,472 m?2 9,472
RAZEM 9,472
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141|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1./0207-02
3
9,472 m?2 9,472
RAZEM 9,472
142|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1./1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
3
(0,0015*15,62)/2,2+(0,002*10)/2,2+8,28*0,02+10,934*0,027+102,655* m3 1,789
0,015*0,85
RAZEM 1,789
143|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1.{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3
1,789 m3 1,789
RAZEM 1,789
144/ KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1.{1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
3 stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
1,789 m3 1,789
RAZEM 1,789
145 kalkulacja  |Utylizacja odpadow t
d.1.|wlasna
3
1,789*2,2 t 3,936
RAZEM 3,936
146 Demontaz i ponowny montaz elementéw ze Scian (kamery, tablice moco- |kpl.
d.1.|analiza indy-|wania elementow itp.)
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Rusztowania zewnetrzne
147 Koszt pracy rusztowania dzien
d.1.|kalk. wtasna
4
obliczenie |(2230/8)/5 dzien 55,750
ilosci dni
pracy rusz-
towania
przy zat 8h
pracy 5 pra-
cownikow
RAZEM 55,750
148/NNRNKB  |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
4|01
687 m?2 687,000
RAZEM 687,000
149 Zabezpieczenie istniejgcej zieleni niskiej na czas prowadzenia prac elewa- |kpl.
d.1.|analiza indy-|cyjnych.
4|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Renowacja drzwi zewnetrznych
150 Renowacla drzwi frontowych szt
d.1.|kalk. wtasna
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
151 Renowacja drzwi tylnych szt
d.1.|kalk. wtasna
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Montaz instalacji piorunochronnej
152 Montaz instalacji piorunochronnej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6
1 kpl. 1,000
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