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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

.Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy
ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy”- ETAP I+ 1,
ul. Mazowiecka 3,59-220 Legnica

1. ROBOTY ROZBIORKOWE - kod CPV 45110000-1
2. KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJNEGO - kod CPV 45223500- 1
3. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE - kod CPV 45262500-6
4. IZOLOWANIE DACHU - kod CPV 45261410-1
5. DACHY - kod CPV 45261000-4
6. TYNKOWANIE - kod CPV 45410000-4
7. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8
8. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG - kod CPV 4543 2100-5
9. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN - kod CPV 45421100-5
10. ROBOTY ELEWACYJNE - kod CPV 45443000-4
11.URZADZENIA | WYPOSAZENIE KUCHNI - kod CPV 45214200-2
12.ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E - kod CPV 45111200-0
13.ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - kod CPV 4523322 0-7
14. WZNOSZENIE OGRODZEN - kod CPV 45342000-6
15. ROBOTY W ZAKRESIE TERENOW ZIELONYCH - kod CPV 45112710- 5
Opracowat:
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1. WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45212300-9

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegoélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
.Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy” - ETAP
Il + I, ul. Mazowiecka 3,59-220 Legnica

1.2. Zakres stosowania specyfikacii
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowacé jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych okreslonych w p. 1.4.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementdw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu
budowlanego

Aprobata Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w

techniczna budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w
drodze Rozporzadzenia wkasciwych Ministrow

Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania

wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

Bezpiecze nstwo
realizacji robot

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidtowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od

budowlanych odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong

jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnosc
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

Doktadno $¢

Zgodnos¢ wymiardéw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg

wymiaréw techniczng
Dokumentacja Og6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
budowy Dokumentacja budowy obejmuije:

- Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiaréw
Dziennik Urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
budowy toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru

budowlanego

Elementy robot

Wyodrebnione z calo$ci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu,
stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Impregnacja Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materialu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska zewnetrznego (np.: agresja
chemiczna) szkodnikéw biologicznych i ognia

Inspektor Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego

nadzoru nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie

budowlanego uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Kierownik Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem

budowy organizacjg placu budowy i procesem rob6t budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba

posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i
Budownictwa

bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w warunkach normowych
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Kontrola Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,

techniczna przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

Kosztorys Dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentaciji
projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatdw, narzutu kosztéw
posrednich i zysku

Kosztorys Wyceniony kompletny kosztorys slepy

ofertowy

Kosztorys slepy

Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z
zestawieniem materiatéw podstawowych

Kosztorys Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania z

powykonawczy uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz roboét.

Materiaty Ogo6t materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub péifabrykaty stuzace do

budowlane budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci

Nadzor autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zalozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzoér
inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

Norma zu zycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ technicznie
budowlany —uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami
Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilociowo - wartosciowe faktycznie wykonanych rob6t

Podstemplowanie

Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementéw budowli i budynkéw
do czasu osiggniecia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do wzmocnienia
uszkodzonych czesci obiektu

Polska Norma

Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materialdbw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

Pozwolenie Decyzja administracyjna okreslajgca szczeg6towe warunki zabezpieczenia terenu budowy i

na budow e prowadzenia rob6t budowlanych, okres$la czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektéw
tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie

Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

Protokét odbioru
robot

Dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania zaptaty

Przedmiar robét

Obliczone ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu

Przepisy techn. -

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki

wykonawcze uzytkowania obiektu budowlanego
Rejestr Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
obmiaréw wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow, i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.
Roboty Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlane budowlanego
Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie
Roboty realizacji rob6t inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania rob6t zabezpieczajacych moze wnikaé¢ z

zabezpieczaj ace

projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane niezbedne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce
mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas
diuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony budowli przed
wplywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

Roboty
zanikaj ace

Roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw rob6t

Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na og6t drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna
stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajacym dopuszczalng
przepisami bezpieczng prace na wysokosci

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy ograniczenie lub
uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢
ponosi wykonawca

Zadanie
budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologicz.,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

Ztacze kablowe

Miejsce potaczenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej stuzacej do zasilania
odbiorcow

Znak
bezpiecze nstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat
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1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na
potrzeby ZPS w Legnicy "-ETAP Il + Il , ul. Mazowiecka 3,59-220 Legnica

1.5. Zakres rob6t obj etych specyfikacj

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1. ROBOTY ROZBIORKOWE - kod CPV 45110000-1
2. KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJNEGO - kod CPV 45223500- 1
3. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE - kod CPV 45262500-6
4.1ZOLOWANIE DACHU - kod CPV 45261410-1
5. DACHY - kod CPV 45261000-4
6. TYNKOWANIE - kod CPV 45410000-4
7. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8
8. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG - kod CPV 4543 2100-5
9. INSTALOWANIE DRZW!I | OKIEN - kod CPV 45421100-5
10. ROBOTY ELEWACYJNE - kod CPV 45214200-2
11.URZADZENIA | WYPOSAZENIE KUCHNI - kod CPV 45233220-7
12.ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E - kod CPV 45111200-0
13.ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - kod CPV 4523322 0-7
14. WZNOSZENIE OGRODZEN - kod CPV 45342000-6
15. ROBOTY W ZAKRESIE TERENOW ZIELONYCH - kod CPV 45112710- 5

1.6. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwesty _ cyjnego

. PROJEKT BUDOWLANY
-PZT
- architektura i konstrukcja
- instalacje sanitarne wod.- kan, c.0. wentylacja
- instalacje elektryczne

- instalacje niskopragdowe

. PRZEDMIARY ROBOT:
-PZT
- budowlane
- instalacji wod.-kan., c.0. wentylacji
- instalacje elektryczne
- instalacje niskopradowe

. KOSZTORYSY INWESTORSKIE ROBOT:
-PZT
- architektura i konstrukcja
- instalacje sanitarne wod.- kan, c.o0. wentylacja
- instalacje elektryczne

- instalacje niskopragdowe

. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
- budowlanych
- zagospodarowania terenu
- instalacji wod.-kan., c.o. wentylacji
- instalaciji elektrycznych
- instalacji niskopradowych
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1.7. Ogdlne wymagania dotycz ace wykonania robot
1.7.1. Obowi azki Inwestora.
. Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej oraz Dziennik budowy
. Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania
placu budowy.
. Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Zawiadomienie wiasciwych organéw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét, dotaczajac
os$wiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkéw.

1.7.2. Obowi gzki Wykonawcy Robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy:

e Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i o0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robét-
zaakceptowany przez Inwestora.

e Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu do odbioru kohcowego.
W miare postepu robot plac budowy winien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i
zanieczyszczenia.

e  Zorganizowanie terenu budowy.

e Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia np.
sieci zewnetrznych, pochylni i schodéw zewnetrznych, studzienek itp.

e Zabezpieczenie dostawy mediow.

e Ochrona s$rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniu
przed:

a) zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

d) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegltym

¢ Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robét budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

¢ Pelna odpowiedzialno$s¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym sie na placu budowy.

¢ Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej.

e Zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego,
niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

e W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowa lub
archeologiczng, wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wiadze konserwatorskie. Wznowi¢
roboty stosownie do dalszych decyziji.

1.7.3. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Ro b6t

Kierownik Budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie -
do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
Kierownicy poszczegoélnych rodzajow rob6t muszg posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie-kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci i by¢ czionkami Izby
Inzynieréw Budownictwa.

1.8. Materiaty.
1.8.1. Dopuszczenie do stosowania.

Materialy wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa i obowigzujgcymi normami i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych z Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r —MP 22/97 poz.216)
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b) certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U 55/98 poz.30 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).

c) certyfikat lub deklaracje z Polska Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatéw nie
wymienionych w pkt a) i b)(wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca, 1998r w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.113/98 poz.728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu
z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu
powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi a Rozporzadzeniu MSWIA z24 lipca 1998r w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.99/98 poz.637)

1.8.2.Zrédto uzyskiwania materiatéw.

e Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego proponowanego
zrodta zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

e Zatwierdzenia pewnych materiatdow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
tego zrodla uzyskaja zatwierdzenie

« Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu
robét

1.8.3.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

«  Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialdbw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wilaczajac w to zZrédta wskazane przez
zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta

«  Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

e Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykop6éw na
Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdélnione w kontrakcie.

1.8.4.Materialy nie odpowiadaj ace wymogom
e Materialy nie odpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub
ztozone w miejscy wskazanym przez Nadzér Budowlany. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatléw do innych robot, niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru
e Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materialy wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem

1.8.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

1.8.6.Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania materiatdbw w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze po6zniej by¢
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
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1.9. Sprzet
*  Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

e Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

*  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed przystgpieniem do planowanych robot. Wybrany sprzet, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

«  Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

1.10.Transport
*  Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych towarow.

e Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu
budowy

«  Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy

1.11.Wykonanie robot

1.11.1.0g06Ine zasady wykonywania Robot

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz jakosci
zastosowanych materiatdw i wykonania Robot, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymagania ST,
Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

«  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

« Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt

e  Sprawdzenia wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

« Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna decyzje.

e Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.12 Kontrola jako $ci
1.12.1. Program zapewnienia jako $ci
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru
2. Program zapewnienia Jakosci bedzie zwiera¢:
a) czesc¢ ogoblng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
- metody zapewniania bezpieczenstwa a pracy pracownikom i osobom postronnym
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

PRZEBUDOWA | PRZYSTOSOWANIA OBIEKTU SZKOLNEGO PRZY UL.MAZOWIECKIEJ 3
NA POTRZEBY ZPS W LEGNICY-ETAP Il + Il
UL.MAZOWIECKA 3,59-220 LEGNICA
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Strona 7



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
Robot
- system(procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania Robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
- spos6b i forme gromadzenia wynikéw badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
b) czes¢ szczegbtowa opisujagca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci
- sposo6b i procedure pomiaréw i badan
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.12.2.

Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robot.

1

1.12.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robot i jakosé materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatow i Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i Robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedur badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na rzetelno$¢ wynikbw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zlatana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatbw ponosi Wykonawca

Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Robdt. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Badania i pomiary
. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora .
. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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1.12.5. Raporty z bada n

. Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru
. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez

Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

1.12.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

. Do celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiatow

. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i Robét z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

1.12.7. Atesty jako $ci materiatow

. Przed wykonaniem badan jakosci materialdbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy zgodnos¢ z
odpowiednimi nor mani i ST

. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy

. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.13. Dokumenty budowy

a./ Dziennik Budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata wpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4. Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
5. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewniania jakosci i harmonogramu robét

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow Robét

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta

- daty polecenia wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu oraz
czesciowych i ostatecznych odbioréw Roboét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
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ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z
podaniem osoby, ktéra badania przeprowadzita

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robot

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska

8. Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

b./ Rejestr Obmiarow.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie do Rejestru Obmiarow.

c./ Dokumenty Laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét i winne by¢ udostepniane na kazde
zyczenia Inspektora Nadzoru.

d./ Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- protokoty przekazania Terenu Budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru Robét
- protokoty narad i ustalen
- korespondencje na budowie

e./ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenia
Zamawiajgcego.

1.14. Obmiar Robot.

1.14.1.0g0lne zasady obmiaru robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z dokumentacjg Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

1.14.2.Zasady okre $lania ilo $ci Robét i materiatéw.

Zasady dokonywania obmiaréw i okreslania ilosci robét podane sg w poszczegoélnych Specyfikacjach
Technicznych oraz w KNR-ach i KNNR-ach.

Obmiary nalezy dokona¢ w jednostkach zgodnych z jednostkami podanymi w dokumentacji projektowej i
dokumentaciji kosztorysowe;.

* Dhugosci i odlegtosci miedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

PRZEBUDOWA | PRZYSTOSOWANIA OBIEKTU SZKOLNEGO PRZY UL.MAZOWIECKIEJ 3
NA POTRZEBY ZPS W LEGNICY-ETAP Il + llI
UL.MAZOWIECKA 3,59-220 LEGNICA
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Strona 10



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

* Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w
m? jako dtugos¢ przemnozona przez $redni przekroj

* llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub w kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych

1.14.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

* Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru

* Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne $wiadectwa kwalifikacyjne.

* Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot

* Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru

1.14.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

* Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy Robot.

* Obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

* Obmiary robét polegajace na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

* Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny

* Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Rejestrze Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.15. Odbior robot.
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a.) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b.) odbiorowi czesciowemu

c.) odbiorowi koncowemu

d.) obiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

1.15.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne

2. Odbhidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

4. Gotowos$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5. Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.15.2.0dbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci rob6t, ktére stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot.

1.15.3.0dbior ko ncowy robét

. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania catosci Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru

. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowag i ST.
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W toku odbioru ostatecznego Rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu,
komisja dokona potracen oceniajac pomniejszong wartosci wykonanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

1.15.4. Dokumenty do odbioru ko ncowego

1.

2.

5.

6.

Podstawowym dokumentem do odbioru korncowego Robot jest protokét odbioru Robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- specyfikacje techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu

- recepty i ustalenia techniczne

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow

- wyniki pomiaréw laboratoryjnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

- sprawozdania techniczne

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia rob6t

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy Komisiji

1.15.5. Odbiér ostateczny
1.

2.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

1.16. Podstawy ptatno Sci

1.

2.

3.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla
danej pozycji Przedmiaru Robot

Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie

cena jednostkowa obejmowaé bedzie:

* robocizne bezposrednig

e warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren Budowy, iz
powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy)

e koszty posrednie w sklad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy( w tym doprowadzenie energii
elektrycznej, wody budowa drdg itp.) koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonania robot,
ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy.

« zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystagpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
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1.17.Przepisy zwi gzane

1.17.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity z 2018r.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr 147,

poz.1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pézn. zmianami).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627z p6zn. zmianami).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086)

1.17.2. Rozporz adzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemOw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.- w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.- w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.- w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.- w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2004 r.- w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r.- w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38 z 2002 r.,
poz.456 z pézn. zmianami).

1.17.3. Inne dokumenty i instrukcije

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, II, 1, 1V, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

1.17.4. Normy
Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczgce wykonania poszczegoinych asortymentow robét podano na koncu
kazdego rozdziatu Szczego6towych Specyfikaciji Technicznych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. ROBOTY ROZBIORKOWE
kod CPV 45110000-1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych
w ramach zadania: ,Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na
potrzeby ZPS w Legnicy” - ETAP Il + Ill, ul. Mazowie cka 3,59-220 Legnica

1.2. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t zwigzanych z rozbiérka elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych wraz z usunieciem gruzu i elementéw rozbiérkowych i obejmuja;

rozbidrke istniejacych klatek schodowych

rozbioérke istniejgcych sanitariatow

rozbiérke $cian i $cian dzialowych wskazanych na rysunkach

rozbiorke gornej czesci stropodachu wentylowanego tacznika miedzy segmentem A i B
wykucie okien do wymiany

rozbidrki czesci istniejacych posadzek

rozbioérke istniejacego docieplenia segmentu A i klatki schodowej gtownej

wywiezienie i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiérki

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz stemplowania stropéw oraz pomostéw roboczych do
wykonania robét rozbiérkowych

1.3. Materialy pochodz ace z rozbidrki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkfo, elementy metalowe.

1.4 Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub
elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw betonowych oraz usunieciem gruzu nalezy uzywac:
 mioty reczne, pneumatyczne wiertnice i wiertarki udarowe, ktére nie wplywajg niekorzystnie na
istniejace konstrukcje
e usuwanie zasypek itp. elementéw nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rekawdw zsypowych (kubetkowych)
Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

1.5. Transport
Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi - wywrotkami. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat

budowlany, nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podtoze posadzek. Odwiezienie drewna, zitomu,
szkia i i gruzu na odpowiednie skiadowiska.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego.

1.6. Wykonanie robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposéb, ktéry nie narusza konstrukcji istniejacego
obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét
budowlanych. Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na
zabezpieczenia stref rozbidrki przy robotach prowadzonych na dachach modernizowanych obiektow.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu oraz miejsce utylizacji wyrobéw
pochodzenia bitumicznego.
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1.7. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu braku
zagrozeh na miejscu.

Poszczegdlne etapy wykonania rozbidrek powinny byé odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

1.8. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogoine
Jednostka obmiaru robét zwigzanych z rozbiérka:

-  dla konstrukcji murowych i zelbetowych: -m®, m?
« dla posadzek, pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich oscieznic: - m?
« dla oscieznic okiennych i drzwiowych ponizej 2m?: - szt.

1.9.0dbidr robét

Poszczegdlne etapy robot rozbiérkowych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez wykonawce robét do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robét. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

2. ROBOTY BETONIARSKIE | ZELBETOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE
kod CPV 45223500-1

2.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych w ramach zadania: ,Przebudowa i
przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieck iej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy” -ETAP Il + 11l ,

ul. Mazowiecka 3,59-220 Legnica

2.2. Zakres robot uj etych SST

- fundamenty:
- wykopy pod wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic
- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej pionowej scian piwnicznych

- elementy konstrukcyjne:

- wykonanie stropéw i podciggéw z betonu C20/25

- schodéw i podestéw klatki schodowej K3 z betonu C20/25
- wykonanie trzpieni i wiencéw z betonu C20/25

- wykonanie i montaz zbrojenia

2.3. Materialy

Do wykonania robét zelbetowych nalezy stosowac:
- beton C20/25

- stal zbrojeniowa RB500W (A-I1IN)

- polistyren grub. 15cm

- folia kubetkowa

- izolacja szlamowa

- emulsja asfaltowa

- zaprawa cementowa

2.4. Sprzet
- pompa do betonu, betoniarka samochodowa, wibratory pograzane.

2.5. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy poruszajace
sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
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2.6. Wykonanie robot
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.
Przed rozpoczeciem i w trakcie robot zelbetowych nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi
elementéw zelbetowych.
Przed rozpoczeciem betonowania dokona¢ kazdorazowo odbioru szalunkéw i zbrojenia.
W warunkach zimowych stosowac sie do zasad instrukcji wykonywania robo6t betonowych w zakresie
2.6.1 Wykonywanie zbrojenia
a) Czysto $¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
biota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych
stali ani pézniejszej ich koroz;ji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami.
b) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzeh wytwérczych i
montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
obnizonych temperatur.

2.7. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

2.8. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

beton — i, n?

zbrojenie - 1 tona.

izolacja pionowa — m?
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugosé pretéw
poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

2.9. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koAcowego —
wg opisu w czesci ,Wymagania ogoélne”.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem.
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3. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE - SCIANY | SCIANKI DZIALOWE

kod CPV 45262500-6

3.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t murarskich w ramach
zadania: ,Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego prz y ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w
Legnicy” -ETAP Il + IIl , ul. Mazowiecka 3,59-220 Le gnica

3.2. Zakres robdt obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t murowych w obrebie $cian
istniejgcych i projektowanych i obejmuja:

Sciany zewn etrzne z gazobetonu gr.24 cm

Sciany wewn etrzne - z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm, dziatowe 15 cm, 11,5cm

Obudowy szachtéw - w systemie lekkiej zabudowy z ptyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji metalowej z
wypetnieniem z wetny mineralnej

Nadpro za- betonowe L19,stalowe, gazobetonowe
Sufity podwieszone —  z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

3.3. Materialy
Do wykonania robét murowych przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatéw:
« plyty z gazobetonu lekkiego (gestos¢ 115kg/m3) grubosci 24,15,11,5 cm .Sciany zewnetrzne — bloczki
gazobetonowe gr.24 cm,
. nadproza betonowe L19,stalowe IPE160,140, gazobetonowe YF 11,5
e  Zaprawa marki 5 MPa
e ruszt stalowy i ptyty gipsowo-kartonowel2,5mm,zwykte i wodoodporne
e gips szpachlowy
«  wkrety, kotki rozporowe

3.4. Sprzet
Do wykonania rob6t zwigzanych z uzupetnieniem $cian, zamurowania otworéw, przewiduje sie wykorzystanie
nastepujacego sprzetu:

«  Betoniarki wolnospadowe elektryczne 150dcm?®

*  Woyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t
Sprzet stosowany do robét murowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

3.5. Transport
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego,

3.6. Wykonanie robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.

Wymagania ogélne

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np. przez
pokrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy stan techniczny muréw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

c) Scianki dzialowe, sufity i obudowy z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym . Rozstaw
blachowkretow 25 cm. Styki podtuzne rozmieszczaé na mijanke.

d) Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach $ciany ukfada sie poszczegdlne belki
nadprozowe odpowiednie dla otworu. Belki uktada sie na podporach na warstwie zaprawy
cementowej. Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawg cementowa.
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e) Montaz belek stalowych nadprozy nalezy przeprowadzi¢ etapami. Na poczatku nalezy wykonac¢
bruzde i osadzi¢ belke z jednej strony muru, zaklinowujac i zalewajac zaprawa przestrzenie miedzy
gorng potka a murem. Nastepnie nalezy tg sama czynnos¢ wykonaé z drugiej strony muru. Po
osadzeniu belek nalezy nawierci¢ otwory, poprzez ktore przeciggamy prety stezajace belki stalowe.
Sruby $ciagamy nakretkami na obu ich koricach. W chwili osadzenia belek na podporach nalezy
wykonac¢ poduszke betonowg grubosci 20mm na calej szerokosci oparcia, poduszke nalezy wykonaé
z niskokurczliwej zaprawy. Po stwardnieniu betonu w poduszkach, mozna przystapi¢ do wykucia
otworu. W czasie montazu nadproza o znacznych rozpietosciach nalezy go podstemplowac.
Minimalna dtugos¢ oparcia belek stalowych na murze powinna wynosi¢ (h/3)+150mm, gdzie h jest

wysokoscig belki.

3.7. Kontrola jako _$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogélne. Poszczegdlne etapy wykonania
uzupetnienia $cian powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

¢ Kontrole elementéw sktadowych ( bloczki, zaprawa)
«  Kontrole wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdbw oraz udokumentowaniu jej

wpisem do Dziennika Budowy.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek popuszczalne odchykki '[mm]_
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia: —na 1 metrze dhugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, =10
ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

3.8. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwianych z robotami murowymi sg:

¢ dla konstrukcji murowych petnych -m?%, m?
- dla scianek gipsowo-kartonowych - m

3.9. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy robét murowych-uzupetnienia $cian powinny byé odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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4. 1ZOLOWANIE DACHU
kod CPV 045261410-1

4.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji dachu w ramach zadania: ,Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej
3 na potrzeby ZPS w Legnicy -ETAP Il + 1, ul. Mazo wiecka 3,59-220 Legnica

4.2. Zakres robét obj etych SST

W zakres robot wchodzi:

- oczyszczenie przestrzeni dachowej z zalegajacych odchodéw ptasich

- docieplenie stropodachu metoda wdmuchiwania granulatu z welny mineralne;.

4.3. Materiaty
e niepalny granulat wetny szklanej

4.4. Sprzet
Aparat do wdmuchiwania granulatu, wyciag przyscienny

4.5. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogélne

4.6. Wykonanie robot

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w nieprzetazowych stropodachach wentylowanych jest wyciecie
whazéw technologicznych o wymiarach 40x50cmw piytach dachowych. Ze wzgledu na wielko$¢ i konstrukcje budynku (z
korytem na wode deszczowa wzdtuz osi $rodkowej) przewiduje sie konieczno$¢ wykonania 4 wiazéw. Nastepnie nalezy
wykué otwory w Sciankach azurowych tak by umozliwi¢ dostep do najdalszych czesci stropodachu. Kolejnym etapem
prac jest dokladne posprzatanie przestrzeni wewnetrznej stropodachu z gruzu, $mieci, odchodéw ptakéw itp. Nalezy
sprawdzi¢ stan przestrzeni stropodachu: kontrola dotychczasowej izolacji, stanu zanieczyszczenia, wentylacji. Przed
przystapieniem do ocieplenia nalezy wykona¢ wszystkie prace dodatkowe np. uszczelnienie szachéw, wymiana kratek
wentylacyjnych. Nastepnym krokiem jest wykonanie docieplenia stropodachu - materiat izolacyjny pakowany jest w
worek foliowy.
Produkt powinien by¢ przechowywany w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach, rozpakowywany w miejscu
montazu bezposrednio przed uzyciem. Zawarto$¢ opakowania wsypywana jest do maszyny ktéra przygotowuje jego
strukture i transportuje diugimi wezami w docieplane miejsce. Bedac wewnatrz w najdalszym miejscu stropodachu
pracownicy docieplajg strop gruboscig materialu zaméwiong przez inwestora. Grubo$¢ warstwy nasypowej jest
cyklicznie kontrolowana przez operatora weza transmisyjnego. Prowadzone prace dociepleniowe powinny by¢
dokumentowane na biezgco zdjeciami cyfrowymi. Pracownik sukcesywnie wycofuje sie w strone otworu. Przed
zamknieciem wilazu nalezy dokiladnie zasypaé dotychczasowy szlak komunikacyjny. Po zakonczeniu prac otwory
wlazowe zabezpiecza sie blachg o gr. 2 mm, oraz papa termozgrzewalng podktadowg oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia o grubosci 5,2 mm . Na zamknietym otworze montuje sie kominek wentylacyjny.

4.7._Kontrola jako _$ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne

Poszczegblne etapy wykonania tynkéw powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie grubosci warstwy nasypowej granulatu i jego réwnomiernego roztozenia.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢é odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

4.8 Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowa robét zwianych z pracami izolacyjnymi sa;: 1 m?
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4.9. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii
Zasady odbioru izolaciji:

«  sprawdzenie grubosci warstwy nasypowej granulatu i jego réwnomiernego roztozenia

«  sprawdzenie szczelnosci uzupetnionego pokrycia w miejscach otworéw technologicznych
Poszczegblne etapy robét izolacyjnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

5. DACHY
kod CPV 45261000-4

5.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokrycia dachowego papowego na konstrukcji stalowej i dachach zelbetowych w ramach zadania:
.Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy
"-ETAP Il + 11l ul. Mazowiecka 3,59-220 Legnica

5.2. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
prac pokrywczych , ociepleniowych i obejmuja:
wykonanie konstrukcji stalowej dachu

e montaz na konstrukcji stalowej blachy trapezowej T50

*  Wykonanie paroizolacji z folii,

*  Wykonanie izolacji cieplnej z wetny mineralnej skalnej 2x13cm,

e Pokrycie dwiema warstwami papy termozgrzewalnej

. Wykonanie obrébek blacharskich,
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych
do wykonania robét

5.3. Materiaty
Do wykonania robét dachowych ociepleniowych i pokrywczych przewiduje sie zastosowanie n/w materiatéw:

. Ksztattowniki stalowe IPE200,IPE140

« Blacha trapezowa

« folia PCV paroizolacyjna

¢ welna skalna dachowa grub. 13cm

¢ papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia gr.5,2mm
* blacha powlekana

e geowldknina drenazowa

5.4. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikaciji
Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:
«  Palniki do zgrzewania papy listwy pomiarowe, poziomice
¢ Woyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany do robot dekarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby tech. Inwestora

5.5. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdélne. Uzywane pojazdy poruszajace sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,

5.6. Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikaciji
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Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz os6b postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych
Blache trapezowa nalezy ukiada¢ i mocowaé za pomocag wkretdw samo nawiercajgcych do ptatwi stalowych.
Podktadka powinna nieznacznie wystawac¢ poza brzeg gérnej podktadki stalowej. Wkrety powinny byé umieszczone
w $rodku wgtebienia,w dolnej fali. Powinny by¢é mocowane w co drugiej fali.

Wszystkie uszkodzenia powtoki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac¢ farbg zaprawowsa.

Obrobki blacharskie powinny by¢é wykonane z elementdw systemu jednego producenta, blachy nie wolno
zarysowac i nie wolno dopusci¢ do kontaktu z materiatami nieobojetnymi (kwasami, zasadami).

5.7. Kontrola jako $ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne. Poszczegélne etapy wykonania prac

dekarskich i ociepleniowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

« Kontrole elementéw sktadowych

» Kontrole zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych

« Kontrole szczelnosci paroizolacii

« Kontrole jakosci utozenia ptyt z welny skalnej( w szczegélnosci zachowania projektowanych spadkéw dachu)

« Kontrole jakosci wykonania poszycia dachu ( sprawdzenia poprawnosci wygrzania stykéw papy, obrobek wokét
czesci wystajgcych z poszycia papowego) i tarasu

« Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowg,

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do

Dziennika Budowy.

5.8. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z pracami dekarskimi i ociepleniowymi jest:

e dla konstrukcji stalowej 1t

« dla warstw blacha trapezowa, izolacyjnych i podktadowych 1m?

e dla pokrycia papowego 1m?

«  dla obrébek blacharskich  1m?

5.9. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii

Bezposrednio przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy odebra¢ przygotowanie podioza i wykonanie
szczelnosci paroizolacii.

Poszczegolne etapy rob6t dekarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

W ramach odbioru robo6t nalezy :

- odebra¢ materiaty bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich wbudowaniu

- odebra¢ warstwy paroizolacji

a/ po przygotowaniu podtoza

b/ po wykonaniu warstwy izolacyjnej

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

a/ materiaty

b/ ciggtos¢ warstwy izolacyjnej

¢/ dokladnos$¢ obrobienia narozy, miejsc przebi¢ instalacyjnych, szczelnos¢ przy przejsciach instalac.

d/ szczelnos¢ calej izolaciji

W ramach w/w obioréw nalezy sprawdzic¢:

- materiaty

- prawidtowos$¢ oczyszczenia poditoza

- prawidtowos$¢ uszczelnienia elementéw dodatkowych (wpusty przejscia wentylacyjne itp.)

- prawidtowos$¢ potgczenia pasow folii na zaklad z uszczelnieniem zaktadéw tasma dwustronng

- odebra¢ warstwy ociepleniowe w dachu nad tacznikiem oraz w obrebie budynkéw remontowanych

W ramach w/w/ odbioréw nalezy dokonag¢:
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- sprawdzenia poprawnos$ci utozenia ocieplenia z piyt z welny mineralnej, a w tym poprawnosci wykonania
spadkow, przesuniecia w warstwach stykéw taczenia piyt, szczelnosci warstw ociepleniowych

- odebra¢ warstwy pokrycia papowego w nastepujacych fazach

a) po wykonaniu ocieplenia

b) po utozeniu papy podktadowej

c) po wykonaniu ostatniej warstwy pokrycia papowego

W ramach w/w/ odbioréw nalezy dokonag¢:

- sprawdzenia poprawnosci wykonania stykow zgrzewalnych papy oraz ich szczelnosci

- poprawnosci wywiniecia papy przy zatamaniach powierzchni dachu szczegélnie przy kominach $ciankach itp.

- poprawnosci wykonania ptaszczyzn ( bez pecherzy, rozwarstwien, pozostatosci wtracen obcych)

6. TYNKI | OKLADZINY - TYNKOWANIE
kod PCV 45410000-4

6.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich i
oktadzinowych w ramach zadania: ,Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego prz y
ul.Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy "-ETAP Il + 11l , ul. Mazowiecka 3,59-220 Legnica

6.2. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét obejmuja:

e Tynki kat.lV na nowych $cianach

e Uzupelnienie tynkéw cementowo-wapiennych kat.lll

» Scalenie powierzchni tynkdw szpachlg wapienng

« Wykonanie przeciwwodnych powtokowych z folii ptynnej na $cianach

« Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych na $cianach w pomieszczeniach mokrych

Zakres robot obejmuje przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzeh pomocniczych stuzacych do
wykonania robot.

6.3. Materiaty
Do wykonania robét tynkarskich i oktadzinowych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

0 Zaprawa cementowo-wapienna
Szpachla wapienna

Woda zarobowa

Ptynna folia

Glazura zgodnie z P.T.

Klej do glazury

Spoina

Oo0ooooo

6.4. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji

Do wykonania robét tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

« Betoniarka wolnospadowa elektryczna

* Wyciag jednomasztowy

 taty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe

Sprzet stosowany do robo6t tynkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

6.5. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy poruszajace sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

6.6. Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikaciji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz os6b mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy)
prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
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6.6.1. Zakres wykonywanych prac

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastagpi
spadek temperatury ponizej O°C. Dopuszcza sie wykonywanie tynkéw w nizszych temperaturach
przy zastosowaniu $rodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB

e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonywane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia
nalezy zwilza¢ woda

6.7. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne
Poszczegolne etapy wykonania tynkéw powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
« Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,
« Kontrola jakosci zaprawy cementowo-wapiennej
«  Kontrola jakosci wykonanych robot tynkarskich
«  Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

6.8. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowg robét zwianych z pracami tynkarskimi sa:
« dlatynkéw 1 m?
¢ dlaizolacji przeciwwodnej i oktadzin ceramicznych 1m?

6.9. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odebrac przygotowanie podioza

Zasady odbioru tynkéw

e Sprawdzenie uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacja techniczng,

«  Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej (dla tynku kat
1) nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci 2 metrowej taty kontrolnej

e nie wieksze niz 2mm na 1m, ale nie wieksze niz 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokosci i 6mm w
pomieszczeniach > 3.5m wysokosci

e Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3mm na 1m

*  Nie dopuszcza sie zadnych wypryskéw i specznieh na powierzchni tynku ani trwatych sladow zaciekow

« Nie dopuszcza sie peknie¢ powierzchni tynkow

e Nie dopuszcza sie wykwitbw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podioza

 Nie dopuszcza sie odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza

Poszczegblne etapy robdt tynkarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru

robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢

przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli

chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i

kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i

Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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7. ROBOTY MALARSKIE
kod PCV 45442100-8

7.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét obejmujacych
wykonanie prac malarskich w ramach zadania : ,Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego prz y ul.
Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy "-ETAP Il + 1ll , ul. Mazowiecka 3,59-220 Legnica

7.2. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem prac malarskich i obejmuja:

*  Przygotowanie podioza

e Scalenie podtoza gtadzig wapienng,

e Gruntowanie podioza

e Dwukrotne malowanie podioza

e Malowanie i lakierowanie lamperii
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych
do wykonania robét

7.3. Materiaty
Do wykonania robét malarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

*  Farby akrylowe zmywalne
«  Ekologiczne farby olejne
e Lakier lamperyjny

*  Materialy gruntujgce

¢ Gladz wapienna

7.4. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem robot malarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:
*  Walki malarskie , pedzle , szpachelki , drabiny, rusztowania , pojemniki na farby itp.
*  Wyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany do robét malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

7.5. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdélne. Uzywane pojazdy poruszajace sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu drogowego,

7.6. Wykonanie robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikaciji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w_poblizu miejsca
(strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

7.6.1. Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robét objetych SST
*  Przygotowanie podioza
¢ Gruntowanie podioza
¢ Dwukrotne malowanie
Roboty malarskie wykona¢ na poditozach odpowiednio przygotowanych
¢ Przed przystgpieniem do malowania wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robét malarskich
przystapi¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych
¢ Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby akrylowej nie wieksza niz 4% dla olejnej
3% dla wapiennej 6%
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¢ Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykonaé dopiero po catkowitym ukonczeniu robét
budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu oku¢ i
wyregulowaniu stolarki oraz slusarki okiennej i drzwiowej

¢ Drugie malowanie wykonaé¢ po osadzeniu ,biatego montazu” po utozeniu posadzek po oszkleniu.

¢ Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C

¢ W czasie wykonywania robot malarskich nalezy dokonywaé kontroli miedzyfazowych

7.7. Kontrola jako $ci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne
Poszczegolne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
e Jakos¢ przygotowania podtozy
e Jakos$¢ uzytych materiatéw
¢ Jakos$¢ wykonanych wymalowan
« Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

7.8. Obmiar robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Jednostkg obmiarowg robét zwianych z pracami malarskimi sa:

« dla powtok malarskich na tynkach - 1m?

7.9. Odbidr robdt

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii

Bezposrednio przed przystapieniem do prac malarskich nalezy odebraé przygotowanie podtoza

Poszczegblne etapy robét malarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.15.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. POSADZKI - ROBOTY POSADZKARSKIE
kod PCV 45432100-5

8.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét obejmujacych
wykonanie podiég w w ramach zadania: ,Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul.
Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy "-ETAP Il +1 1l , ul. Mazowiecka 3,59-220 Legnica

8.2. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem

prac posadzkarskich i obejmuja:

* Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych posadzek w pomieszczeniach mokrych

¢ Wykonanie warstw wygtadzajacych

¢ Wykonanie prac nawierzchni posadzek zgodnie z przeznaczeniem pom. wg dokumentacji projektowe;j -

wyktadziny obiektowe homogeniczne, gres

« Wykonanie prac wykanczajacych (fugowanie, wykonanie cokolikéw)

* Renowacja pozostawionych istniejgcych posadzek gres i lastrico

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych
do wykonania robét.
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8.3. Materiaty
Do wykonania rob6t posadzkarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
¢ Suche zaprawy szpachlowe samopoziomujace
¢ Plynna folia
«  Plytki gres 30x 30
¢ Kleje do piytek
e Masy spoinujgace
«  Wyktadzina podtogowa PCV homogeniczna

8.4. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikaciji.
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem robot posadzkarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:
. Poziomice dtugie 2m, wiertarki, maszynki do ciecia plytek, watki do tepowania mas
samopoziomujacych, mieszarki itp.
*  Woyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany do robét posadzkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne.

8.5. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania og6lne. Uzywane pojazdy poruszajgce sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,

8.6. Wykonanie robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej

specyfikaciji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca

(strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Zasady wykonania prac posadzkarskich:

« Wytyczne wykonywania podktadéw z mas szpachlowych samopoziomujacych pod warstwy wierzchnie

Podktad z mas szpachlowych o grubosci podanej w projekcie(~3mm) powinien by¢ wykonywany jako podkiad
zwigzany z podiozem modernizowanym.

Podtoze pod podktad nalezy oczyscic z kurzu , ttustych plam oraz luznych czastek podioza

podkiad nalezy oddzieli¢ od pionowych statych elementéw budynku paskiem materiatu izolacyjnego

W podktadzie wykona¢ szczeliny dylatacyjne

Do wykonania podktadu stosowa¢ gotowe suche mieszanki z grupy polimero — zapraw, otrzymany podkiad powinien
mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub z wyznaczonymi w dokumentacji spadkami.
Odchytki powierzchni podktadu od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na 1m a 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

« Wytyczne wykonywania izolacji z ptynnych folii pod warstwy wierzchnie

- podtoze, na ktére naniesiona zostanie ptynna folia powinno byé suche, czyste bez pozostatosci nie
zwigzanych z podtozem luznych czastek.

- po oczyszczeniu podtoza, jw. nalezy nanies¢ warstwe folii przy uzyciu watkéw lub szczotek uzyskujac
grubos¢ wykonanej w pieszym etapie warstwy okoto 1-1.5mm.Wrstwa powinna by¢ wywinieta na sciany na
wysokos$¢ okoto 10cm.W miejscach natryskéw wywiniecie nalezy przedtuzy¢ do 25cm.

- W naroza stykéw $cian i posadzek na wyschnietej powtoce wklei¢ pasy siatki (systemowej) wykonanej z
wiokien szklanych oraz pokry¢ je warstwa folii.

- W nastepnym etapie nalezy pokry¢ druga warstwg folii i pozostawi¢ do wyschniecia

. Wytyczne wykonywania posadzek z ptytek podiogowych GRES
posadzka z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej powinna byé zwigzana z podktadem lub podtozem

- podtoze, na ktére klejone sg ptytki powinno by¢ suche, czyste bez pozostatosci nie zwigzanych z podtozem
luznych czastek

- spadki posadzki wyrobi¢ w podktadzie

- w trakcie wykonywaniu prac temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz +5°C

- materialy do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub $wiadectwom ITB.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomag lub o okreslonym spadku.
Posadzka nie powinna wykazywaé nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowa,
tatg kontrolng a posadzkg wiekszych niz 5mm. Odchylenia powierzchni posadzki do ptaszczyzny poziomej
lub spadku powinny by¢ nie wieksze niz 5mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- Cokoliki wykanczajace posadzki nalezy wykonaé¢ z zachowaniem zasad podanych dla posadzek

* Wytyczne wykonywania posadzek z wyktadziny PCV homogenicznej
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Podtoze pod wyktadzine i panele powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

- W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podktadach cementowych, zaleca sie stosowanie mas
wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) renomowanych producentéw przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny
elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujacej gr. 2-5mm. Wilgotnos¢ podioza (CM-%) nie powinna by¢
wyzsza hiz 2,%.Podtoza te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz
wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak
réwniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotno$¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej
podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

- Do montazu wyktadzin PCV homogenicznych powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju
zgodnego z zaleceniami producenta.

- Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego

- Wokot scian pomieszczenia wykonac¢ listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysoko$é wywiniecia na $ciane
10cm.

- Wokét $cian pomieszczenia z panelami pozostawi¢ dylatacje 1 do 1,5 cm, przykryta listwg przys$cienng

8.7. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegolne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

e Jakos¢ przygotowania podiozy

e Jakos$¢ uzytych materiatéw

¢ Kompletnos¢ wykonania prac

¢ Jakos$¢ wykonanych poszczegélnych rodzajéw posadzek

«  Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

8.8. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z pracami posadzkarskimi sa:

« dla posadzek, warstw izolacyjnych - im?

. cokolikéw - 1m

8.9. Odbiodr robdt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii
Poszczegblne etapy rob6t posadzkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w wymaganiach ogélnych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
W ramach odbioru rob6t podtogowych nalezy :
-odebra¢ materialy bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich wbudowaniu
-odebra¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
a) po przygotowaniu podtoza
b) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej

w ramach odbioru nalezy sprawdzi¢

1) materiaty

2) ciaglos¢ kazdej warstwy izolacyjnej

3) dokiadnos¢ obrobienia narozy, miejsc przebi¢ instalacyjnych, szczelno$¢ przy wpustach

podtogowych itp.
4) szczelnos¢ calej izolacji
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W ramach w/w obioréw nalezy sprawdzi¢:
1) materiaty
2) prawidtowosé przygotowania podtoza
3) w czasie wykonywania podkfadu jego grubo$¢ w dowolnie wybranych miejscach
4) rownos$é podktadu za pomoca faty 2m
5) odchylen od ptaszczyzny lub zachowania okreslonych spadkéw
6) prawidtowos$¢ osadzenia w podktadach elementow dodatkowych(wpusty listwy dylatacyjne itp.)
Odebra¢ warstwy posadzkowe w nastepujacych fazach
a) po wykonaniu warstw wyréwnawczych
b) po wykonaniu posadzek
W ramach w/w/ odbioréw nalezy dokonac:
1) sprawdzenia wilgotnosci podtoza podposadzkowego przed utozeniem warstw posadzkowych
2) jakosé wykonanych posadzek a w tym
- wykonane posadzek poréwnac z projektem
- sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogolnych wykonania robot
- sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny
- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ uksztattowania posadzek
- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wkladek dylatacyjnych
- Sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidtowos$¢ zamocowania cokotéw

9.STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - INSTALOWANIE DRZW!I | OKIEN
kod CPV 45421100-5

9.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t obejmujacych montaz okien
wraz z akcesoriami, drzwi aluminiowych zewnetrznych i wewnetrznych oraz drzwi  wewnetrznych,
podnosnikow schodowych i transportowych dla niepetnosprawnych w ramach zadania: ,Przebudowa i
przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieck iej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy’- ETAP Il + 11l
ul .Mazowiecka 3,59-220 Legnica

9.2. Zakres robot obj etych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie:

- renowacje i malowanie czesci istniejgcej stolarki okiennej PCV

- wymiane czesci stolarki okiennej na okna PCV

- montaz okien oddymiajacych PCV

- montaz nowej stolarki drzwiowej PCV, aluminiowej, stalowej i ptycinowej
-montaz ptycinowych drzwi p.poz EI30,Ei60

- montaz $cianek HPL w sanitariatach

-montaz podnos$nikéw schodowych i transportowych dla niepetnosprawnych
- montaz balustrad i pochwytéw schodowych

- montaz obudéw grzejnikéw

- montaz parapetéw

9.3. Materiaty
Drzwi i okna wg. rysunkéw z P.T. Zestawienia stolarki

Obudowy grzejnikéw drewniane z wypetnieniem blacha perforowang
Scianki sanitariatow z ptyt HPL

Podnosniki schodowe i transportowe dla niepetnosprawnych zgodnie z P.T.
Balustrady i pochwyty stalowe schodéw

9.4. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacii

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem drzwi przewiduje sie wykorzystanie sprzetu do systemowego montazu
tj. wiertarki, wkretarki, poziomice, piony traserskie itp.

Sprzet stosowany do rob6t montazowych powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

9.5. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdélne. Uzywane pojazdy poruszajace sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
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9.6. Wykonanie robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikaciji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0s6b mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy) prac
i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

9.6.1. Zakres wykonywanych prac

+  Wytrasowanie miejsc montazu

«  Ustawienie okien i drzwi (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu —max 2mm na 1m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3mm na catej dlugosci elementu oscieznicy)

- Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu

«  Po wypoziomowaniu zamocowanie na kotwy

. Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w osciezy ( w zaleznosci od wysokosci i szerokosci od 4-
10 punktéw) zgodnie z normg

+  Wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowa oraz obciecie jej nadmiaru po
catkowitym wyschnieciu

»  Sprawdzenie uszczelnienia zamocowania pod wzgledem termicznym

9.7. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.

Poszczegdlne etapy wykonania montazu okien powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

. Kontrole elementéw sktadowych ( elementy systemowe)
. Kontrole wykonania okien zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
. Kontrole wykonania okien zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢é odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

9.8. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.
Jednostkami obmiaru robét zwigzanych z montazem okien sa;

. dla okien i drzwi - 1m?

. dla balustrad i pochwytéw - 1m
. dla urzadzen — 1kpl

. dla parapetéw - 1m

. dla obudéw grzejnikéw - 1 szt

9.9. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegblne etapy robot montazowych okien powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

10.ELEWACJA - BEZSPOINOWE OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
kod CPV 45443000-4

10.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynku metodg lekkg mokrg w ramach zadania: ,Przebudowa i
przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieck iej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy’- ETAP Il +1II ,
ul. Mazowiecka 3,59-220 Legnica
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10.2. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét obejmujacych
ocieplenie scian budynku metodg lekkg mokrg wykonanie wypraw z mas tynkarskich na murkach wejs¢ do
budynku:
¢ montaz obrébek blacharskich podokiennych i na ogniomurach,
e zmycie starego podioza
¢ gruntowanie podfoza,
* przyklejenie ocieplenia z ptyt styropianowych EPS 70-040 (fasada) gr.16 cm i ptyt fasadowych z wetny
mineralnej grub. 16cm w strefach wydzielen p-poz.
« przyklejenie siatek z wtdkien szklanych,
« wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich silikatowych barwionych w masie i kamykowych
na cokole, kolorystyka wg. projektu ,
¢ montaz obrébek ogniomuréw i parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej
¢ montaz i demontaz rusztowania do rob6t elewacyjnych
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych
do wykonania robét

10.3. Materiaty
Do wykonania robét przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

e  Styropian EPS 70-040 (fasada) gr.16cm,

¢ Welna mineralna fasadowa gr.16cm,

« Siatka z widkna szklanego

e Listwy startowe, profile katowe

«  Koiki do mocowania ptyt styropianowych i wetny mineralnej

« Kleje do przyklejania ptyt styropianowych, wetny mineralnej i siatki
e Preparaty gruntujgce podioze

«  Wyprawy tynkarskie silikatowe i kamykowe barwione w masie

¢ Blacha powlekana

¢ Woycieraczki zewnetrzne systemowe

10.4. Sprzet
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem elewacji przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

e Sprzet do realizacji robét zgodnie z technologig
«  Rusztowania zewnetrzne
*  Wyciag jednomasztowy

10.5. Transport
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego

10.6. Wykonanie robot
¢ montaz obrébek okiennych blacharskich podokiennych
¢ klejenie ocieplenia z ptyt styropianowych gr.16cm, 4cm, 2cm ze styropianu EPS 70
e umocowanie piyt styropianowych kotwami z tworzyw sztucznych
«  klejenie docieplenia z ptyt z wetny mineralnej grub. 16cm
e umocowanie pityt z wetny mineralnej kotwami stalowymi
* wklejenie siatki
« wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich wybranego systemu docieplen
¢« montaz obrébek blacharskich ogniomurow
Zasady wykonywania robét elewacyjnych
- Przed wykonanie robét elewacyjnych nalezy sprawdzié¢ przyczepnosé podtoza
Zasady wykonywania oktadzin styropianowych
- montaz nalezy rozpoczaé od zamontowania listew startowych
- okfadziny nalezy mocowaé¢ do podioza za pomoca kleju uktadanego na obwodzie ptyty oraz w srodku
wielosci piesci. Po natozeniu kleju plyte nalezy docisng¢ do Sciany.
- piyty nalezy przykleja¢ z przesunieciem spoin pionowych bez wypetniania ich klejem. Ubytki szczeliny
nalezy wypetni¢ klinami ze styropianu
- nalezy unika¢ utozenia stykow pionowych ptyt w jednej linii np. na krawedzi budynku
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- przyklejone ptyty mocowa¢ dodatkowo kotkami rozmieszonymi w kazdym narozniku czterech stykajacych
sie ptyt i dodatkowo min. Jednym tgczniku w $srodku pola piyty

- piyty nalezy pokry¢ klejem i wcisna¢ w klej siatke zbrojaca z wkbékna szklanego

- wszelkie narozniki nalezy zabezpieczy¢ listwami naroznymi z siatka klejonymi przed utozeniem warstwy
siatki i kleju na ptytach

- po wyschnieciu kleju podktad pokryé warstwa gruntujgcg przed tym sprawdzi¢ ptaszczyzny ocieplenia.
Nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ papierem $ciernym mocowanym do pacy

- pokry¢ powierzchnie ocieplenia wyprawami elewacyjnymi z przewidzianymi przerwami technologicznymi

- przerwy technologiczne nalezy przewidywa¢ w naturalnych miejscach zmiany ptaszczyzny uskoku lub
zatlamaniu powierzchni

10.7. Kontrola jako_$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢é odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

10.8. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Jednostkami obmiaru rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji s m?

10.9. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegblne etapy robét montazowych okien powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.15.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

11.WYPOSAZENIE SEGMENTU ZYWIENIOWEGO — Roboty budowlane w zakresie
budowy obiektéw budowlanych zwi  gzanych ze szkolnictwem
- kod CPV 45214200-2

11.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem urzgdzen i mebli segmentu zywieniowego w ramach zadania: ,Przebudowa i przystosowania
obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrze by ZPS w Legnicy’™- ETAP Il + lll , ul. Mazowiecka
3,59-220 Legnica

11.2. Zakres rob6t obj etych SST
Montaz urzgdzen i wyposazenia kuchennego.

11.3. Materiaty
Zgodnie z zestawieniem z P.T. — Technologia kuchni

11.4. Sprzet
*  Sprzet do realizacji robét zgodnie z technologig

11.5. Transport
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego

11.6. Wykonanie robot
Podtaczenia urzadzen zgodnie z ich DTR
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11.7. Kontrola jako_$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢é odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

11.8. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Jednostkami obmiaru rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji sg kpl, szt

11.9. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegblne etapy robét montazowych okien powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
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