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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 
Wykonanie projektu wykonawczego instalacji oświetlenia awaryjnego i oddymiania klatki schodowej w budynku hotelowym 
należącym do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego ARM. 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

1.2.1. Przedmiot robót 

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące instalacji elektrycznych 
wewnętrznych wykonywanych w ramach robót budowlanych. 

1.2.2. Zakres robót 

1. W zakres robót wchodzi: 
 instalacja oświetlenia awaryjnego; 
 instalacja zasilania urządzeń oddymiania; 
 instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym; 
 instalacja oddymiania klatek schodowych; 
 instalacja SSP; 
 pomiary wykonanej instalacji. 

 
2. Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie instalacji, która musi być kompletna z punktu widzenia wymagań 

technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie 
cenowej wszystkie świadczenia (roboty) łącznie z uruchomieniem, świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi 
i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatacji instalacji 
nawet, jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń oraz sprawdzić we własnym 
zakresie dobór tych urządzeń i materiałów. 

 
3. Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie 

dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, 
iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale 
funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe 
wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia 
w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikającego z samej 
koncepcji. 

 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je 

utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby 
nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie. 

 
5. Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu uzyskanie certyfikatu zgodności od 

upoważnionych jednostek oraz pozwolenia na podłączenie do sieci i eksploatację obiektu. 

1.2.3. Granice zakresu robót 

 

1.2.3.1. Podział prac między niniejszym zakresem i zakresem "Stan surowy" 

1. Do Wykonawcy niniejszego zakresu należy: 
 wykucie i zaprawienie bruzd; 
 wykonanie otworów i przebić o wymiarach mniejszych niż 10x10 cm; 
 dostawa i wbudowanie w beton elementów instalacji elektrycznej (osłony, przepusty, okucia, tuleje, itd.), 
 wyłożenie przygotowanych przepustów, otworów i wnęk odpowiednimi materiałami ochronnymi. Wyłożenie 

wykonać z materiału o odporności ogniowej stosownej do przegród pożarowych, 
 ułożenie rur instalacyjnych w ścianach; 
 ułożenie przewodów odprowadzających w ścianach i elewacjach; 
 weryfikacja zgodności prac wykonanych przez Wykonawcę zakresu "Stan surowy". 

 
2. Do Wykonawcy zakresu "Stan surowy" należy: 
 wykonanie tynków pokrywających i uzupełniających po pracach instalacyjnych; 
 wykonanie otworów większych niż 10x10cm; 
 wykonanie wnęk i otworów w stropach i ścianach; 
 wykonanie otworów pod przepusty kablowe w ścianach zewnętrznych; 
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1.2.3.2. Podział prac między niniejszym zakresem i zakresem "Sufity podwieszane" 

1. Do Wykonawcy niniejszego zakresu należy: 
 określenie wielkości urządzeń oświetleniowych i elementów systemów przewidzianych do instalacji w sufitach 

podwieszanych i wyznaczenie miejsc, gdzie mają one zostać zamocowane. 
UWAGA: Należy uzyskać zapewnienie wykonawcy stropu podwieszonego, że konstrukcja stropu i sam strop 
podwieszony przeniosą obciążenie instalowanych w nim opraw oświetleniowych. W innym przypadku, wszystkie 
oprawy oświetleniowe instalowane w sufitach podwieszanych muszą zostać przymocowane linkami stalowymi do 
stropu właściwego. 

 
2. Do Wykonawcy zakresu "Podwieszane sufity" należy: 
 przygotowanie miejsca do montażu elementów instalacji elektrycznej i teletechnicznej, w tym wycięcie otworów 

w suficie podwieszonym koniecznych do instalacji oświetlenia i innych urządzeń. 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Do Wykonawcy instalacji elektrycznych należą również następujące prace towarzyszące i tymczasowe: 
 zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót, 
 zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawców innych branż, 
 dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczególnych wykonawców potrzebnego do wykonania prac 

i przeprowadzenia prób przed oddaniem obiektu, 
 eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie prób, a w szczególności wyznaczenie człowieka 

odpowiedzialnego za podłączenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, że wszystkie warunki BHP zostały spełnione, 
 zapewnienie wytyczenia geodezyjnego oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla sieci i urządzeń 

elektrycznych instalowanych w terenie, 
 przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń administracyjnych i wniosków 

o dopuszczenie, 
 szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, 
 zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych, w tym gwarancji 

z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 

1.4. Teren budowy 

1.4.1. Organizacja robót 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się unormowań zawartych 
w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji. 

1.4.1.1. Harmonogram robót 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca powinien opracować: 
 harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, sposoby 

i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 
 harmonogram pracy sprzętu ciężkiego; 
 założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 

 
2. Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić: 
 warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie lub położonych 

jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania przeszkód 
w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

 warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już wykonanego przy 
późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

 potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo pracowników 
i innych osób mogłoby być zagrożone. 

1.4.1.2. Wprowadzenie na budowę 

1. Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym względnie 
terenem, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Stan robót 
budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektryczne można było prowadzić bez narażenia 
instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 

 
2. Odbiorowi w szczególności podlegają elementy budowy wykonane przez przedsiębiorstwo budowlane, w tym: 
 wnęki przeznaczone do montażu aparatury i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych; 
 otwory w ścianach i stropach przeznaczone dla instalacji elektrycznych; 
 drogi transportowe, w tym drzwi i otwory montażowe umożliwiające transport urządzeń elektrycznych 

i teletechnicznych do pomieszczeń, gdzie będą zainstalowane (rozdzielnice, UPS, szafy rackowe, itp.). 
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3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają być wykonywane, 
jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających 
do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu m.in.: 

 w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub innych 
urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy 
utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

 drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, przewidywanego 
ciężaru przewożonych materiałów i innych przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy. Szerokość 
i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, 
materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy. 

 
4. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane jest 

spisaniem protokołu. 
 
5. Przy przekazywaniu frontu robót Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy plan urządzeń podziemnych 

znajdujących się na terenie robót względnie złożyć pisemne oświadczenie, że w danym terenie nie ma żadnych 
urządzeń podziemnych. 

 
6. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zleceniodawcy (Inwestora, 

Generalnego Wykonawcy) pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na 
budowę dla obiektu i robót budowlano – montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 

1.4.1.3. Koordynacja robót 

1. Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich 
fazach procesu inwestycyjnego. 

 
2. Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg 
zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe 
wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania 
szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych. 

 
3. Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami elektrycznymi, jeśli 

Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, takich jak np. naprawa nawierzchni, 
wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy, stawianie rusztowań itp. 

 
4. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do kontaktów 

z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do 
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu 
trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

1.4.1.4. Dziennik budowy 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien być 
prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy spoczywa na Wykonawcy. 

 
2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,poz.953). 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

1. Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym są 
zlokalizowane w jednym budynku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. 

 
2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 
 
3. Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
 pozbawieniem dostępu do drogi publicznej; 
 pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności; 
 pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 
 uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie; 
 zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

 
4. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania decyzji określającej możliwość 
i tryb prowadzenia robót. 
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5. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych 
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych 
robót w obrębie placu budowy w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia 
wykopu ziemnego do istniejących podziemnych instalacji i urządzeń należących do osób trzecich sposób wykonania 
prac zabezpieczających należy uzgodnić z miarodajnym przedstawicielem Właściciela tych sieci. W szczególności 
należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót, w tym koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie 
mediów. 

 
6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie 

istniejących, nie modernizowanych instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 
 
7. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 

odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie 
współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii. 

 
8. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 

 
9. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych 

Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.4.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

1.4.3.1. Ochrona środowiska 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować 
je w czasie prowadzenia robót. 

 
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
 miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe będą tak wybrane, aby nie powodowały 

zniszczeń w środowisku naturalnym; 
 będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
 możliwością powstania pożaru. 

 
3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych 

dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, 
pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

 
4. W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prac, 

a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych oraz zapewnić oszczędne korzystanie z terenu. 
 
5. Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U.Nr 178, poz.1841). 
 
6. Obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie wszelkich zbędnych materiałów powstałych w trakcie wykonywania prac 

budowlanych w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. 
 
7. Praca sprzętu budowlanego podczas realizacji robót nie bedzie powodować zanieczyszczeń w środowsku naturalnym 

poza pasem prowadzonych robót. 
 
8. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.4.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 
2. Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym, niż 

dopuszczalne. 
 
3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy ich wbudowaniu. 
 
5. Montaż, eksploatację i utylizację akumulatorów (baterii) należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją Producenta 

akumulatorów (baterii). Zużyte akumulatory (baterie) należy obowiązkowo przekazać do recyklingu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 
6. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.3.3. Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 
 
2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 
 
3. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 
 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) 
i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80, poz.912). W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich 

wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Pracodawca jest 
obowiązany zapoznać pracowników z: 

 ryzykiem zawodowym i zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, które występują na danym stanowisku 
pracy, 

 zastosowanymi środkami likwidującymi lub ograniczającymi to ryzyko i zagrożenia oraz szczegółowymi instrukcjami 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. 

 
3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z pracami przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, na 

terenie przyszłych robót, należy rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie podziemne, a w szczególności sieci 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne. 

 
4. Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego powinny być dostępne tylko dla osób upoważnionych. Urządzenia 

i instalacje energetyczne stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy zabezpieczyć przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

 
5. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w ogólnych przepisach 

bezpieczeństwa i higieny pracy jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być wykonywane co najmniej przez 
dwie osoby, z wyjątkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prób i pomiarów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osobę wyznaczoną na stałe do tych 
prac w obecności pracownika asekurującego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Do prac 
wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia 
i życia ludzkiego należy zaliczyć w szczególności prace: 

 konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod 
napięciem, 

 wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod 
napięciem, 

 przy wyłączonych spod napięcia, lecz nie uziemionych, urządzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki 
sposób, że żadne z uziemień - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy, 

 związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych, 
 przy wykonywaniu prób i pomiarów, z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez upoważnionych pracowników 

w ustalonych miejscach, 
 

6. W każdym miejscu pracy, w którym wykonuje pracę zespół pracowników, powinien być wyznaczony kierujący tym 
zespołem. 
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7. Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków 
zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane: 

 przy całkowicie wyłączonym napięciu, 
 w pobliżu napięcia, 
 pod napięciem. 

Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych odpowiednich do występujących 
warunków pracy. 
Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy zastosowaniu wymaganych 
narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac. 

 
8. Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być dokonane w taki sposób, aby 

uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia i instalacje. Za przerwę izolacyjną uważa się: 
 otwarte zestyki łącznika w odległości określonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta, 
 wyjęte wkładki bezpiecznikowe, 
 zdemontowanie części obwodu zasilającego, 
 przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach o obudowie zamkniętej, stwierdzone w sposób 

jednoznaczny w oparciu o położenie wskaźnika odwzorowującego otwarcie łącznika. 
 
9. Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wyłączonych 

spod napięcia należy: 
 zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia, 
 wywiesić tablicę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: "Nie załączać", 
 sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie, 
 uziemić wyłączone urządzenia, 
 zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi. 

 
10. Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym załączeniem napięcia, o którym mowa w punkcie wyżej jest: 
 w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1 kV - wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w obwodzie zasilającym lub 

zablokowanie napędu otwartego łącznika. 
 
11. Uziemienia należy wykonać tak, aby miejsce pracy znajdowało się w strefie ograniczonej uziemieniami; co najmniej 

jedno uziemienie powinno być widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny być 
wykonane od każdej strony zasilania. 

 
12. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
13. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony 

indywidualnej. 
 
14. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny należy: 
 przechowywać w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej sprawności. 

Sposób ewidencjonowania i kontroli sprzętu ochronnego ustala pracodawca, 
 poddawać okresowym próbom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta. 

 
15. Sprzęt ochronny powinien być oznakowany w sposób trwały przez podanie numeru ewidencyjnego, daty następnej 

próby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest używanie narzędzi i sprzętu, które nie są oznakowane. 
Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencję sprzętu 
ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej. 

 
16. Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu ochronnego należy sprawdzać bezpośrednio przed jego użyciem. Narzędzia 

pracy i sprzęt ochronny, niesprawne lub które utraciły ważność próby okresowej, powinny być niezwłocznie wycofane 
z użycia. Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi pracy i sprzętu ochronnego. 

 
17. Podczas prac, które powodują powstawanie dużej ilości pyłu, zwłaszcza wiercenia otworów w sufitach, należy używać 

okularów ochronnych i masek przeciwpyłowych. 
 
18. Prace na wysokości należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu 

i narzędzi. Należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność drabin, rusztowań i podnośników. 
 
19. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów przemieszczanie ich nad ludźmi lub 

kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 
 
20. Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 

nieuprawnione do ich obsługi. 
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21. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane 

z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje. 

 
22. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję 

egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

1.4.5. Zaplecze budowy 

1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, 
poz.401). 

 
2. Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 
 odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów; 
 odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów oraz miejsca postojowe na terenie 

budowy; 
 zasilanie placu budowy energią elektryczną; 
 oświetlenie placu budowy i miejsc pracy; 
 łączność telefoniczną na placu budowy; 
 doprowadzenie wody i ciepła w potrzebnych ilościach i wymaganych parametrach; 
 odprowadzenie lub utylizację ścieków; 
 otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 
 zezwolenia na wykonywanie robót; 
 harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi Wykonawcami. 

 ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów znajdujących się pod 
napięciem. 

 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez cały okres 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

1.4.6. Organizacja ruchu 

1. Obsługa komunikacyjna inwestycji z istniejącego układu dróg publicznych i wewnętrznych. 

1.4.7. Ogrodzenie 

1. W celu ochrony mienia znajdującego się na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz 
osób zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały, a także zapewnić ich obsługę oraz 
stały nadzór. 

 
2. Jeśli terenu budowy nie można ogrodzić, oznaczyć należy jego granice za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie 

potrzeby zapewnić stały nadzór. 
 
3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich 

ustawieniem. 

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

1. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi w obrębie placu budowy oraz 
podczas transportu materiałów na drogach publicznych. 

 
2. Miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być 

dostatecznie oświetlone. 
 
3. W przypadku konieczności rozebrania nawierzchni prace uzgodnić z jej Właścicielem , a po wykonaniu prac 

nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z wykonywaniem 

robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

1.5. Grupy, klasy i kategorie robót 
 45311000-0 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych” 
 45311100-1 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej” 
 45311200-2 „Roboty w zakresie opraw elektrycznych” 



 

- PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU 

HOTELOWYM NALEŻACYM DO CENTRUM KONFERENCYJNO- SZKOLENIOWEGO ARM 

 Strona 12 

 

 45314000-1 „Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego” 
 45314300-4 „Kładzenie kabli” 
 45315100-9 „Instalacyjne roboty elektryczne” 
 45315300-1 „Instalowanie linii energetycznych” 
 45315700-5 „Instalowanie rozdzielni elektrycznych” 
 45312200-9 „Instalowanie alarmów włamaniowych” 
 45314200-3 „Instalowanie infrastruktury kablowej” 
 31625000-3 „Alarmy przeciwpożarowe” 
 45312100-8 „Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

1.6. Określenia podstawowe 
W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowane. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Kontrola jakości 
1. Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań 

technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. 
 
2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się stosowanie wyrobów, 

dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na 
własną odpowiedzialność. 

 
3. Wyroby niskonapięciowe, do których stosują się przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz. 
414) muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ( dyrektywie niskonapięciowej Unii Europejskiej nr 
73/23/EEC i 93/58/EEC). 

 
4. Aparatura powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 
kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i dyrektywy Unii 
Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących 
kompatybilności elektromagnetycznej. 

 
5. Elektroniczne urządzenia foniczne i wizyjne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa określone w normie PN-EN 

60065. 
 
6. W przypadku braku wyszczególnienia standardu Wykonawca będzie stosował odpowiednie normy EN i IEC. 
 
7. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane: 
 oznakowane CE (deklaracja zgodności CE); 
 oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat); 
 posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja zgodności). 

2.1.1. Standardy (wzory) 

1. Standardy (wzory) wszystkich widocznych urządzeń, takich jak oprawy oświetleniowe, połączniki i gniazda wtyczkowe 
itd. należy przed zamówieniem przedstawić Zleceniodawcy do zatwierdzenia. 

 
2. Na żądanie elementy instalacji muszą być przed wykonaniem i montażem przedstawione do zatwierdzenia. 

W procesie zatwierdzania mogą występować powtórzenia i warianty, aż do podjęcia ostatecznej decyzji. 

2.1.2. Jakość dostaw 

1. Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej marce oraz łatwo zastępowalne 
urządzeniami produkcji lokalnej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie. 

 
2. Używane materiały, elementy lub zespoły muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w dokumentach 

kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. 
 
3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, przyjęty w zależności 

od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one zainstalowane. 

2.1.3. Wybór dostaw 

1. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę urządzeń, które zastosuje do 
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od 
niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub 
estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 

 
2. Należy zapewnić dostępność części zamiennych, identycznych bądź równoważnych, do zainstalowanego sprzętu 

przez okres co najmniej 10 lat. Wykonawca powinien powiadomić o tych wymaganiach wszystkich dostawców przed 
złożeniem zamówienia i uzyskać od nich takie zapewnienie. Niedotrzymanie tych warunków może spowodować 
konieczność wymiany zainstalowanych urządzeń, dla których niedostępne będą części zamienne. 

 
3. W zależności od potrzeb Generalnego Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub 

montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 
 ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
 ich uruchomienie, 
 ich połączenie z innymi elementami. 
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4. Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone na placu budowy. Będą one służyły 
jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. 

 
5. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba, że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub 

odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonawcę i Projektanta. 

2.1.4. Transport 

1. Transport wewnątrz kraju powinien odbywać się samochodami krytymi, zabezpieczającymi przed uszkodzeniem 
mechanicznym, zabrudzeniem, zalaniem wodą, zasypaniem śniegiem. 

 
2. W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, 

a w szczególności: 
 nie narażać urządzeń na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia; 
 transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 

wewnątrz środka transportowego; 
 na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć; 
 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na uderzenia , ubytki lub 

uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 
 zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 

2.1.5. Kontrola dostaw 

1.  Po dostarczeniu aparatów i urządzeń Wykonawca powinien przeprowadzić oględziny celem ustalenia stanu 
w momencie dostawy. Dostarczone elementy należy oczyścić i ewentualnie poprawić połączenia mechaniczne 
i elektryczne. 

 
2. Jeśli oględziny dadzą wynik negatywny, należy sporządzić odpowiedni protokół oraz złożyć reklamację u Spedytora, 

a także zawiadomić Zamawiającego i Producenta. 

2.1.6. Składowanie 

1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych, składowisk na placu budowy, bądź miejsca montażu. 

 
2. Załadowanie i wyładowanie przedmiotów o dużej masie względnie znacznym gabarycie należy przeprowadzać za 

pomocą dźwignic lub posługując się pomostem – pochylnią. 
 
3. Na miejscu montażu ciężkie urządzenia, które nie mają kół jezdnych należy przemieszczać za pomocą wózków lub na 

rolkach. 
 
4. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów 
atmosferycznych i czynników fizyko – chemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 
5. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone przez Producenta, pomieszczenia 

magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych oraz 
umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

 
6. W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich konserwację. 

2.2. Przewody i trasy kablowe w budynku 

2.2.1. Kable i przewody 

2.2.1.1. Wymagania ogólne 

1. Budowa i właściwości układanych kabli i przewodów powinny być zgodne z postanowieniami norm względnie 
warunkami technicznymi producentów kabli i przewodów. 

 
2. Każdy układany odcinek kabla powinien mieć protokół badań (próby wyrobu) oraz świadectwo kontroli technicznej 

jego producenta potwierdzające zgodność właściwości tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy. 
 
3. W instalacjach związanych z układem zabezpieczenia przeciwpożarowego wymagane jest stosowanie 

bezhalogenowych ognioodpornych kabli dla systemów bezpieczeństwa. 
Wymagane parametry kabli dla systemów bezpieczeństwa: 
 odporność na ogień (trwałość izolacji) FE 180 : test wg DIN VDE 0472-814, IEC 60331-21 
 podtrzymywanie funkcji E90 (E30) : test wg DIN VDE 4102-12 (90min, 30min) 
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 bezhalogenowość wg DIN VDE 0472-815 i PN-IEC 60754-1 
 odporność na rozprzestrzenianie płomienia : DIN VDE 0472-804 C, HD 405.3, IEC 60332-3 kategoria A 
 emisja dymów podczas spalania : test wg DIN VDE 0472-816, HD 606, IEC 61034-2 - przepuszczalność światła 

>70% 
 wydzielanie gazów korozyjnych podczas spalania : DIN EN 50267, HD 602, IEC 60754-2 - pH4,3; 

konduktywność2,5S/mm. 
 
4. Do okablowania instalacji i systemów teletechnicznych stosować kable i przewody zalecane przez Producentów tych 

systemów. 

2.2.1.2. Przewody i kable w wewnętrznej instalacji elektrycznej, oddymiania i SSP 

1. Wszystkie instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne w budynku wykonane będą z zastosowaniem kabli i przewodów 
z żyłami miedzianymi z izolacją 0,6/1kV i 450/750V. 

 
2. Stosowane kable i przewody: 
 Kabel elektroenergetyczny ognioodporny o izolacji z usieciowanej mieszanki bezhalogenowej i powłoce 

z termoplastycznego tworzywa bezhalogenowego typu (N)HXH FE 180/E90 0,6/1kV wykonany wg DIN VDE 0266, 
DIN 4102-12. 

 Kabel elektroenergetyczny miedziany typu N2XH o izolacji z polietylenu usieciowanego, nierozprzestrzeniający 
płomienia zgodnie z EN 60332-1-2, wykonany zgodnie z HD 604 S1 oraz DIN-VDE 0276-604. 

 Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce 
polwinitowej, okrągły typu YDY, YDY-żo 450/750V wykonany wg PN-87/E-90056, ZN-93/MP-13-K12175. 

 Kabel telekomunikacyjny stacyjny o żyłach miedzianych jednodrutowych, o izolacji polwinitowej, powłoce 
polwinitowej uniepalnionej oraz o wspólnym ekranie na ośrodku typu YnTKSYekw wykonany wg PN-92/T-90321. 

 Kabel telekomunikacyjny stacyjny o żyłach miedzianych jednodrutowych, o izolacji polwinitowej, bezhalogenowej 
oraz o wspólnym ekranie na ośrodku typu HTKSHekw wykonany wg EN 60332-3-24. 

 Kabel elektroenergetyczny ognioodporny o izolacji z usieciowanej mieszanki bezhalogenowej i powłoce z 
termoplastycznego tworzywa bezhalogenowego typu HLGs wykonany wg DIN VDE 0266, DIN 4102-12. 

 Przewód telekomunikacyjny z żyłą jednodrutową miedzianą o izolacji i powłoce polwinitowej typu YtDY. 
 

2.2.2. Trasy kablowe 

2.2.2.1. Korytka i drabinki kablowe 

1. Wszystkie koryta i elementy wsporcze stalowe, ocynkowane ogniowo metodą Sendzimira wg PN-EN 10327:2005 lub 
metodą zanurzeniową zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000. Śruby, podkładki i nakrętki powinny być ocynkowane 
galwanicznie. 

 
2. Korytka kablowe perforowane . Grubość blachy – 0,7mm. Wysokość 60mm. 
 
3. Łuki i odgałęzienia ciągów kablowych wykonywać z zastosowaniem kolanek i trójników. 
 

2.2.2.2. Rury instalacyjne 

1. W ramach ochrony rur i osprzętu przed uszkodzeniem oraz ujemnym działaniem promieniowania UV powinny być one 
osłonięte od bezpośredniego działania promieni słonecznych podczas składowania i transportu. Rury należy 
transportować i przechowywać na równym podłożu w pozycji leżącej w temperaturze od +100C do +400C. W czasie 
transportu oraz przechowywania nie należy dopuścić do nagrzania rur powyżej +400C. Przy transporcie i składowaniu 
obciążenie rur nie może być większe niż 320N. 

 
2. Wszystkie rury elektroinstalacyjne z materiału nierozprzestrzeniającego płomienia. 
 
3. Rury elektroinstalacyjne gładkie sztywne, nierozprzestrzeniające płomienia dla niewielkich obciążeń mechanicznych 

320N/5cm oraz złączki kompensacyjne do rur muszą być zgodne z PN-EN 50086-1/2001 i PN-EN 50086-2-1/2001. 
 
4. Rury elektroinstalacyjne gładkie sztywne, nierozprzestrzeniające płomienia dla średnich obciążeń mechanicznych 

750N/5cm oraz złączki kompensacyjne do rur muszą być zgodne z PN-EN 50086-1/2001 i PN-EN 50086-2-1/2001 lub 
ZN-005/MARMAT-2004. 

 
5. Rury elektroinstalacyjne giętkie karbowane, nierozprzestrzeniające płomienia, dla niewielkich obciążeń 

mechanicznych 320N/5cm muszą być zgodne z PN-EN 50086-1/2001, PN-EN 50086-2-2/2001. 
 
6. Rury elektroinstalacyjne giętkie karbowane, nierozprzestrzeniające płomienia, dla średnich obciążeń mechanicznych 

750N/5cm muszą być zgodne z PN-EN 50086-1/2001, PN-EN 50086-2-2/2001. 
 



 

- PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU 

HOTELOWYM NALEŻACYM DO CENTRUM KONFERENCYJNO- SZKOLENIOWEGO ARM 

 Strona 16 

 

2.2.3. Uszczelnienia przejść instalacyjnych 

1. Należy stosować wyroby posiadające Aprobatę Techniczną ITB stwierdzającą ich przydatność do uszczelniania 
przejść instalacyjnych w budownictwie w klasie odporności ogniowej EI 120. 

 
2. Zastosowany wyrób musi spełniać wymagania w zakresie nieszkodliwości na zdrowie, potwierdzone Oceną 

Higieniczną Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 
 

2.3. Instalacje oświetlenia awaryjnego, zasilania. 

2.3.1. Rozdzielnice 0,4kV 

1. Wszystkie rozdzielnice istniejące. Obwody podłączane do istniejących zabezpieczeń.  

2.3.2. Oprawy oświetleniowe 

 

2.3.2.1. Oświetlenie awaryjne 

2.3.2.1.1. Wymagania ogólne 

1. W obiekcie zastosowany zostanie system oświetlenia awaryjnego z oprawami  wyposażonymi w autonomiczne 
baterie, z funkcja auto testu. Wykorzystane będą typowe oprawy kierunkowe oraz dedykowane oprawy LED. 

 
2. Stosowane w obiekcie oprawy i moduły zasilania awaryjnego muszą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-2-22. 
 
3. System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinien być zgodny z normą PN-EN 50172. 
 
4. Wszystkie znaki kierunkowe oznaczające wyjścia i drogi ewakuacyjne powinny być równomierne w barwie i formacie, 

a luminacja tych znaków powinna być zgodna z PN-EN 1838. 
 
5. System oświetlenia awaryjnego powinien posiadać, co najmniej 1-godzinną autonomię zasilania i zapewniać 

wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oświetlenia natężenia w ciągu 5s i pełnego poziomu 
natężenia oświetlenia w ciągu 60s. 

 
6. Nadzór napięcia sieci i stanu akumulatora – automatyczne przełączanie zasilania modułu oświetleniowego: praca 

podstawowa / praca awaryjna. 
 
7. Oprawy kierunkowe w wersji jasna – praca ciągła przy zasilaniu z sieci i w trybie pracy awaryjnej. 
 
8. Dostawa obejmować musi także odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. 
 

2.4. Instalacje SSP. 

2.4.1. Wymagania ogólne 
1. Wszystkie elementy systemu powinny posiadać Certyfikat Zgodności uprawniający do ich użytkowania w ochronie 

przeciwpożarowej wydany przez JCW CNBOP w Józefowie lub Certyfikaty Zgodności Wspólnoty Europejskiej oraz 
spełniać wymagania odpowiednich arkuszy normy PN-EN 54:2002. 

 
2. System ma być zgodny z normą PKN-CEN/TS 54-14 i wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie. 
 

3. Przyciski ROP kompatybilne z istniejącym systemem. 
 

2.4.2. Charakterystyka systemu 
1. System istniejący – projekt zakłada zainstalowanie dodatkowych przycinków ROP.  
 

2.4.3. Elementy systemu (dodatkowe) 

2.4.3.1. Ręczny ostrzegacz pożarowy 

1. Ręczny adresowalny ostrzegacz pożarowy do instalowania wewnątrz obiektów z sygnalizacja optyczną, spełniający 
wymagania normy PN-EN 54-11. 
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2. Ręczne ostrzegacze pożarowe przeznaczone do alarmowania o pożarze powinny różnić się wyraźnie od urządzeń 
przeznaczonych do innych celów. 

1. galwanicznie od reszty systemu (1 wejście sterujące) z sygnalizacją optyczną wskazującą jego stan. 

2.4.3.2. Okablowanie 

1. Do budowy systemu SSP należy używać przewodów posiadających aktualny certyfikat dopuszczenia wyrobu do 
stosowania w systemach przeciwpożarowych wydany przez CNBOP w Józefowie. 

2. Kable powinny spełniać wymagania Producenta lub Dostawcy wyposażenia systemu. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na obciążalność prądową oraz tłumienie sygnałów danych. Zaleca się stosowanie skrętki miedzianej 
w ekranie o tłumienności nie przekraczającej 3dB/km. 

3.  Linie dozorowe wykonać kablem alarmowym niepalnym z żyłami z miękkich drutów miedzianych w izolacji z taśmy 
mikowej i tworzywa bezhalogenowego, o podtrzymaniu funkcji 90 min. typu  HTKSHekw PH90 2x1x1.4; 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Wymagania ogólne 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. 
 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4. Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją 

producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 
 
5. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane zgodnie 

z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem. 
 
6. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
 utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
 stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
 obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

 
7. Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym 

powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla 
organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. 

 
8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne 

instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

3.2. Sprzęt i maszyny 
Przewiduje się wykorzystanie następujących maszyn, urządzeń i sprzętu: 
 agregat prądotwórczy do 2,5kVA 
 młot udarowy elektryczny 
 megomierz 
 środek łączności bezprzewodowej 
 przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producentów systemów. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. 
 
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 

konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. 

4.2. Środki transportu 
Przewiduje się wykorzystanie niżej wymienionych środków transportu: 
 samochód dostawczy do 0,9t 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Jakość świadczeń 
1. Zasadniczo jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom polskim, względnie 

europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych 
oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego 
świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych. 

 
2. W sytuacji, gdy nie został określony standard wykonania robót powinny być one zrealizowane zgodnie z najlepszą 

praktyką. 
 
3. Wykonawca zadba, aby zastosowane elementy spełniały wszystkie wymogi funkcjonalne i były wkomponowane 

w otaczającą je przestrzeń. 
 
4. Jeżeli w instalacji współpracują urządzenia różnych producentów, dostawcy tych urządzeń powinni dostarczyć 

deklaracje producentów o kompatybilności urządzeń lub informacja taka powinna być zawarta w certyfikacie jednostki 
certyfikującej. 

 
5. Należy zwrócić uwagę na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta. 
 
6. Całość instalacji powinna być tak dobrana i zamontowana, aby: 
 przy najwyższej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie została przekroczona temperatura 

graniczna; 
 w wyniku dostępu wody nie mogły wystąpić żadne uszkodzenia; 
 skutki wynikające z przedostawania się obcych ciał stałych, w tym pyłów, były zminimalizowane; 
 części podatne na niszczące działanie substancji powodujących korozję i zanieczyszczenie były odpowiedni 

zabezpieczone; 
 elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne niszczenie nie stykały się, o ile nie 

zastosowano odpowiednich środków zapobiegających skutkom takiego zetknięcia; 
 wszelkie uszkodzenia powodowane przez narażenia mechaniczne były zminimalizowane; 
 nie była poddawana nadmiernym naprężeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje zagrożenie związane 

z możliwością ruchów konstrukcji budynku; 
 zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia; 
 nie umniejszało wytrzymałości konstrukcji budynku i jego bezpieczeństwa pożarowego. 

 
7. Wykonawca powinien dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami i upewnić się, że nie ma 

rozbieżności miedzy planami ogólnymi, planami szczegółowymi i niniejszym opracowaniem. Wykonawca upewnią się 
na miejscu, że zachowanie wymaganych rozmiarów jest możliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzi 
Generalnego Wykonawcę, który na miejscu udzieli odpowiednich wyjaśnień oraz dokona koniecznych sprostowań. 
Wykonawcy, którzy nie będą przestrzegać powyższej zasady, będą odpowiedzialni za błędy i modyfikacje z tego 
wynikające. 

 
8. Należy zachować wymagane odległości instalacji niskonapięciowej od instalacji elektroenergetycznej oraz 

piorunochronnej w celu uniknięcia niepożądanych oddziaływań. 
 
9. W celu uniknięcia uszkodzeń i alarmów fałszywych, urządzenia (włącznie z okablowaniem) nie powinny być 

instalowane w miejscach, w których mogą występować wysokie poziomy zaburzeń elektromagnetycznych. 
 
10. Wielkość tras i kanałów kablowych powinna umożliwiać łatwe wciąganie i wyciąganie odpowiednich kabli. 
 
11. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały opisane w punkcie 2. 

5.2. Kable i przewody w budynku 

5.2.1. Trasy kablowe 

5.2.1.1. Korytka i drabinki kablowe 

1. Świadczenie obejmuje dostarczenie koryt i drabin kablowych, wysięgników i konstrukcji wsporczych, wytrasowanie, 
wyznaczenie miejsc osadzenia kołków kotwiących, wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym, osadzenie 
kołków kotwiących, montaż wysięgników i konstrukcji wsporczych, w tym konstrukcji nietypowych, odmierzenie, 
ucięcie, ułożenie i mocowanie drabin lub koryt na wysięgnikach i konstrukcjach wsporczych z całym niezbędnym 
osprzętem wraz ze wszystkimi należącymi do systemu częściami kształtowymi, narożnymi, łączącymi, 
przykrywającymi i osprzętem drobnym, skręceniem elementów między sobą, montażem, demontażem 
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i przestawianiem rusztowań. Uwzględnić wszystkie elementy drobne typu: łączniki miejsc styku korytek, elementy 
zamykające, uchwyty i obejmy belkowe, zawiesia, pręty, linki, śruby, kołki. 

 
2. Trasy kablowe zbudowane z elementów muszą mieć wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na korozję 

odpowiednią do spodziewanych warunków eksploatacji. Połączenia elementów muszą być tak wykonane, aby 
przenosiły występujące obciążenia mechaniczne I nie powodowały odkształceń. 

 
3. Korytka kablowe powinny mieć odpowiednią szerokość, umożliwiającą ułożenie kabli najwyżej w dwóch warstwach 

i zapewniającą przynajmniej 30% rezerwę miejsca. 
 
4. Odstępy między wspornikami i mocowaniami koryt kablowych około 100mm.  
 
5. Najkorzystniej byłoby, aby podpory zostały wykonane w sposób umożliwiający ułożenie boczne uprzednio 

rozwiniętych na ziemi kabli. Konstrukcja elementów powinna zapewniać właściwe mocowanie kabli i przewodów oraz 
osprzętu instalacyjnego. Krawędzie elementów, śruby, nity i inne elementy mocujące nie powinny powodować 
uszkodzeń kabli I przewodów podczas ich układania oraz w czasie eksploatacji. Nie toleruje się żadnych wystających 
rogów, stanowiących przeszkodę przy zgięciu kabli, ani w poziomych lub pionowych zmianach kierunku ani 
w rozgałęzieniach, ani przy poszerzeniach lub przewężeniach. Wszystkie zmiany kierunku zostaną wyposażone 
w elementy zaokrąglone prefabrykowane lub wykonane na zamówienie. 

 
6. W pomieszczeniach lub miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zniszczenia mechanicznego kabli oraz zawsze wtedy, 

gdy korytka kablowe są położone niżej niż 1,50 m od podłogi, należy wykonać zabezpieczenie stosując osłony 
kablowe. 

 
7. Trasy kablowe muszą być ze sobą połączone w sposób przewodzący zapewniający wyrównanie ich potencjału 

i połączone z głównym połączeniem ekwipotencjalnym. 
 
8. W korytach i drabinkach kablowych przewody i kable muszą być układane w sposób uporządkowany. Do 

wyprowadzenia przewodów wykorzystać perforację w dnie i bokach korytek. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, 
aby nie została przekroczona dopuszczalna obciążalność prądowa przewodów. 

 
9. Kable i przewody instalacji teletechnicznych należy układać w korytkach i na drabinkach dedykowanych dla tych 

instalacji. Wszystkie przewody i kable słaboprądowe układane we wspólnym korytku z przewodami 
elektroenergetycznymi muszą być umieszczone w oddzielonej części z zachowaniem zgodnych z przepisami 
odstępów bezpieczeństwa. 

5.2.1.2. Konstrukcje wsporcze przykręcane 

1. Świadczenie obejmuje dostawę konstrukcji, wyznaczenie miejsc osadzenia kołków kotwiących, wykonanie ślepych 
otworów w podłożu betonowym, osadzenie kołków kotwiących, uchwytów i konsolek oraz przykręcenie konstrukcji. 

5.2.1.3. Rury elektroinstalacyjne 

5.2.1.3.1. Wyszczególnienie robót 

Świadczenie obejmuje dostarczenie rur wraz z akcesoriami łączeniowymi, sprawdzenie drożności, cięcie, połączenie rur, 
wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacyjnych oraz umocowanie rur do podłoża. 

5.2.1.3.2. Wymagania ogólne 

1. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne i prostoliniowe układanie i montaż rurek. Trasowanie wykonać 
uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami i ciągami technologicznymi. 
Trasy przewodów powinny przebiegać poziomo lub pionowo, a nie ukośnie. 

 
2. Wszędzie tam, gdzie instalacja jest narażona na uszkodzenia mechaniczne (np. w obrębie rejonów technicznych na 

wysokości poniżej 150cm) oraz w podłodze kable i przewody muszą być układane w rurkach elektroinstalacyjnych dla 
średnich obciążeń mechanicznych (min.750N/5cm) typu RS. 

 
3. Układać zamknięte łącznie z mufami i kolankami z założonym drutem (linką) do przeciągania. Zaleca się stosować 

linki przeciągające w postaci metalowej linki powlekanej tworzywem sztucznym typu KP. 
 
4. Montaż rur powinien odbywać się w temperaturze nie niższej jak 100 C. W przypadku schłodzenia rur poniżej tej 

temperatury należy je umieścić na około 10 godz. w temperaturze pokojowej. 
 
5. Nie wolno układać rur z wciągniętymi przewodami. 

5.2.1.3.3. Rury instalacyjne układane pod tynkiem 

1. Opis świadczeń: jak w wyszczególnieniu robót oraz wykucie bruzd ( wyznaczenie bruzdy, kucie mechaniczne bruzdy, 
sprawdzenie wymiarów bruzdy) i zaprawianie bruzd wraz z przygotowaniem zaprawy. 
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2. Stosować należy rury dla niewielkich obciążeń mechanicznych (min.320N/5cm), sztywne typu RL lub karbowane typu 
RG. 

 
3. Zabrania się wykonywania bruzd w ścianach o grubości mniejszej niż 10 cm. 

5.2.1.3.4. Rury instalacyjne układane na tynku 

1. Opis świadczeń: jak w wyszczególnieniu robót oraz umocowanie uchwytów do podłoża. 
 
2. Stosować należy rury sztywne dla niewielkich obciążeń mechanicznych (min.320N/5cm) typu RL. 
 
3. Po wytyczeniu dokładnego przebiegu instalacji należy zamontować uchwyty odpowiednie do rozmiaru rur 

elektroinstalacyjnych ( otwarte, bądź zamykane) przytwierdzając je do podłoża za pomocą kołków rozporowych. 
Zalecany rozmiar kołka wynosi 6 dla rur o średnicach do 25 włącznie i 10 dla rur o większej średnicy. 

 
4. Rozstaw uchwytów nie może przekraczać 50cm. 

5.2.1.3.5. Rury instalacyjne układane w podłodze 

1. Opis świadczeń: jak w wyszczególnieniu robót. 
 
2. Rury układać na stropie w warstwie ocieplenia (styropianu). Rurki należy układać faliście, aby zapobiec wszelkim 

naprężeniom rozciągającym lub ściskającym. Rurki wyposażyć w „piloty” (drut, linka) dla umożliwienia późniejszego 
wciągnięcia przewodów. Rury należy wkładać końcami do puszek, a na trasie tak układać, aby nie mogły być w czasie 
wylewania szlichty wyciągnięte z puszki. 

 
3. Zaleca się stosowanie rurek elektroinstalacyjnych, co najmniej dla średnich obciążeń mechanicznych (min.750N/5cm) 

typu RS lub RGS. 
 

5.2.2. Przebijanie otworów w ścianach lub stropach 

Świadczenie obejmuje wyznaczenie otworu, mechaniczne przebicie otworu oraz sprawdzenie wymiarów. 

5.2.3. Uszczelnienie przejść instalacyjnych 

5.2.3.1. Wyszczególnienie robót 

Świadczenie obejmuje wykonanie uszczelnień przepustów kablowych w przygotowanych otworach w ścianach i stropach. 

5.2.3.2. Wymagania ogólne 

1. Przepusty instalacyjne przez ściany, stropy, itp. należy uszczelnić przeciwpożarowo materiałami niepalnymi 
o odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności tych przegród. 

 
2. Uszczelnione przejścia kablowe muszą spełniać kryterium klasy odporności ogniowej F2 określonej w normie PN-

90/B-02851 i klasy odporności ogniowej EI 120 określonych w normach PN-B-2851-1:1197 i PN-B-02876:1998. 
 
3. Wykonane przepusty powinny pozwalać na ruchy termiczne oprzewodowania bez obniżania jakości uszczelnienia 

oraz powinny mieć odpowiednią stabilność mechaniczną pozwalającą wytrzymywać naprężenia, które mogą 
występować w przypadku uszkodzenia wsporników oprzewodowania w wyniku działania ognia. 

5.2.3.3. Sposób wykonania 

1. Uszczelnienia wykonane będą z zastosowaniem zaprawy ognioochronnej PROMASTOP S. Zaprawa jest mieszana   
wodą bez innych dodatków. Zaleca się następującą proporcję: 20kg zaprawy na 7,5l wody. Niewielkie odchyłki są 
dopuszczalne w celu dopasowania właściwej konsystencji. 

 
2. Montaż ( przygotowanie świeżej zaprawy, maksymalne wymiary oraz układ półek kablowych, nakładanie zaprawy, 

rodzaje i grubości ścian i stropów, stopień wypełnienia otworu przejścia kablami) wykonywać zgodnie z instrukcją 
Producenta i na zasadach określonych w Aprobacie Technicznej ITB wyrobu. 

 
3. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobu oraz 

Wykonawców zabezpieczeń ogniochronnych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie wyrobu. 
 
4. W szczególności należy zapewnić: 
 odległości w poziomie między dwoma półkami kablowymi nie mniejsze niż 20mm; 
 odległości między konstrukcją nośną kabli lub kablami, a górną krawędzią otworu oraz dolną krawędzią półki 

sąsiedniej nie mniejsze niż 20mm; 
 stopień wypełnienia otworu przejścia kablami nie większy niż 60%.  
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5. Opakowania z zaprawami powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem, określony w instrukcji przechowywania opracowanej przez Producenta. Suchą zaprawę należy 
przechowywać w suchym miejscu na drewnianych paletach. Czas przechowywania nie powinien przekraczać 18 
miesięcy. 

 
6. Opakowania z zaprawami powinny być transportowane w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem, określony w instrukcji transportowania opracowanej przez Producenta, uwzględniającej wymagania 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym przy przewożeniu tego typu wyrobów. 

 
7. Temperatura obróbki musi wynosić min. +50C. 
 
8. Zaprawa nadaje się do użytku przez 12 godz. 
 
9. Świeża zaprawa może być nałożona ręcznie (kielnią) lub z użyciem ogólnie dostępnych agregatów tynkarskich lub 

maszyn do zapraw. Należy zwrócić uwagę na dostateczne zagęszczenie mieszanki w otworze. 
 
10. Przepusty stropowe należy zabezpieczyć od góry przed wchodzeniem. 

5.2.4. Układanie kabli i przewodów 

5.2.4.1. Wyszczególnienie robót 

Świadczenie obejmuje dostarczenie kabli i przewodów i ułożenie ich w gotowych korytach kablowych,  rurach 
instalacyjnych na tynku bądź bezpośrednio pod tynkiem lub w tynku wraz z otwieraniem i zamykaniem puszek 
rozgałęźnych, wprowadzeniem przewodów do puszek i rozgałęźników, podłączaniem pod zaciski i bolce, ucięciem 
przewodu, zdjęciem izolacji, oczyszczeniem żyły, podłączeniem przewodu wraz z montażem końcówek kablowych, 
umocowaniem przewodów za pomocą zapinek, zdjęciem i założeniem pokryw kanałów, montażem, demontażem 
i przestawianiem rusztowań oraz wykonanie wszystkich koniecznych prób i pomiarów oraz sporządzenie protokołu 
z pomiaru i badań zawierającego wyniki pomiaru wraz z oceną. 

5.2.4.2. Charakterystyka robót 

1. Kable i przewody należy układać zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125, wytycznymi Dostawców 
urządzeń i systemów, dokumentacją techniczną i niniejszą specyfikacją. 

 
2. Oprzewodowanie powinno być tak dobrane i zamontowane, aby podczas montażu, użytkowania i konserwacji 

uszkodzenie powłok i izolacji przewodów i kabli oraz ich końcówek było utrudnione. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na to, aby nie została przekroczona dopuszczalna obciążalność prądowa przewodów. 

 
3. Kable i przewody instalacji teletechnicznych należy układać w korytkach i na drabinkach dedykowanych dla tych 

instalacji. 
 
4. W zależności od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostaną ułożone w następujący sposób: 
Instalacje poziome: 
 przestrzenie międzystropowe – instalacyjne korytka kablowe. Pojedyncze obwody w rurkach instalacyjnych 

mocowanych na uchwytach do ścian i stropów właściwych. 
Zejścia i zasilanie odbiorów: 
 pomieszczenia: w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. 
 pomieszczenia (instalacja podłogowa): w rurkach instalacyjnych w podłodze. 
 piwnica: w rurkach instalacyjnych sztywnych na uchwytach na tynku; 
 podejścia do opraw oświetleniowych i innych elementów instalowanych na stropie w pomieszczeniach bez stropu 

podwieszonego – przewody kabelkowe płaskie w tynku. 
UWAGA: 
 nie jest dozwolone mocowanie kabli do konstrukcji podwieszanych sufitów, 
 mocowanie przewodów do boków korytek kablowych lub do innych przewodów nie jest dozwolone. 

5.2.4.3. Układanie kabli w korytach i na drabinkach instalacyjnych 

1. Opis świadczeń: jak w wyszczególnieniu robót. 

5.2.4.4. Kable układane w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 

1. Opis świadczeń: jak w wyszczególnieniu robót. 
 
2. Przed wprowadzeniem kabla do przepustu rurowego należy sprawdzić wizualnie, czy wnętrze przepustu jest drożne, 

gładkie i nie zawiera zanieczyszczeń. 
 
3. Kabel powinien być tak wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego, aby osłona lub powłoka kabla nie 

ocierała się o krawędzie rury. 
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4. Do jednego przepustu rurowego należy wprowadzać jeden kabel wielożyłowy lub 3 kable 1-żyłowe tworzące linię 
trójfazową. Nie dopuszcza się wprowadzania kabli jednożyłowych tworzących jedną linię trójfazową do więcej niż 
jednego przepustu. 

5.2.4.5. Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania 

1. Opis świadczeń: jak w wyszczególnieniu robót. 

5.2.4.6. Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem 

1. Opis świadczeń: jak w wyszczególnieniu robót oraz zamocowanie kabla do podłoża na istniejących uchwytach. 
 
2. Wprowadzanie końcowych części ułożonych kabli na pionowe konstrukcje wsporcze o wysokości do ok.2m wykonuje 

się podnosząc ręcznie końcowy odcinek kabla ułożony uprzednio na powierzchni gruntu lub dnie kanału. 
Wprowadzanie końcowych części ułożonych kabli na pionowe konstrukcje wsporcze o wysokości przekraczającej 
2,5m wykonuje się wciągając kabel na te konstrukcje ręcznie za pomocą liny połączonej z kablem i przewieszonej 
przez blok umocowany na szczycie konstrukcji. 

 
3. Trójkątne i płaskie wiązki kabli 1-żyłowych układane na drabinkach i wspornikach powinny być przymocowane do tych 

konstrukcji za pomocą uchwytów. Szerokość uchwytu powinna wynosić co najmniej 40mm, a uchwyt powinien być 
przymocowany do konstrukcji za pomocą śrub o wytrzymałości nie mniejszej od wytrzymałości śrub stalowych M10 
zwykłej jakości. Pod uchwytem, na całym obwodzie wiązki kabli, powinna być umieszczona elastyczna (np. gumowa) 
przekładka o grubości co najmniej 2mm i szerokości co najmniej 50mm. 

 
4. Odległości pomiędzy każdymi dwoma sąsiednimi uchwytami wiązki powinny być nie większe niż: 
 1,6m – w przypadku wiązek kabli z żyłami roboczymi o przekroju do 120 mm2 ; 
 2,0m – w przypadku wiązek kabli z żyłami roboczymi o przekroju do 240 mm2 . 

 
5. Odległości pomiędzy opaską wiązek kabli 1-żyłowych, a uchwytem wiązki mocowanej do konstrukcji powinny być nie 

większe niż: 
 0,8m – w przypadku wiązek kabli z żyłami roboczymi o przekroju do 120 mm2 ; 
 1,0m - w przypadku wiązek kabli z żyłami roboczymi o przekroju do 240 mm2 . 

 
6. Mocowane do konstrukcji za pomocą uchwytów wiązki kabli 1-żyłowych powinny być wstępnie wygięte w każdym 

obszarze pomiędzy sąsiednimi dwoma uchwytami w taki sposób, aby wartość strzałki wygięcia w połowie odległości 
pomiędzy uchwytami wynosiła około 50mm, przy czym wygięcie wszystkich wiązek ułożonych równolegle na tej samej 
konstrukcji, czy drabince powinno być wykonane w tym samym kierunku. Wyginanie wiązek zaleca się wykonywać po 
nałożeniu opasek, zaczynając od środka długości ułożonej wiązki, kolejno zamocowując wiązkę w jednym uchwycie, 
wyginając ją ręcznie w połowie odległości do sąsiedniego uchwytu, zamocowując wiązkę w drugim uchwycie itd. 
(wyginanie to powoduje wzrost długości wiązki w stosunku do długości trasy o ok. 0,3%). 

5.2.4.7. Przewody izolowane i kabelkowe układane w korytkach i na drabinkach bez 
mocowania 

1. Opis świadczeń: jak w wyszczególnieniu robót. 

5.2.4.8. Przewody izolowane i kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte 

1. Opis świadczeń: jak w wyszczególnieniu robót. 

5.2.4.9. Przewody izolowane i kabelkowe układane w gotowych listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych 

1. Opis świadczeń: jak w wyszczególnieniu robót. 

5.2.4.10. Przewody kabelkowe układane pod tynkiem 

1. Opis świadczeń: jak w wyszczególnieniu robót oraz mocowanie przewodu do podłoża i wykucie bruzd ( wyznaczenie 
bruzdy, kucie mechaniczne bruzdy, sprawdzenie wymiarów bruzdy) i zaprawianie bruzd wraz z przygotowaniem 
zaprawy. 

 
2. Przy odmierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w puszkach końców 

przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń. 
 
3. Układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby na murze nie było ostrych krawędzi narażających izolację 

przewodów na uszkodzenie oraz żeby możliwe było prawidłowe przykrycie przewodów tynkiem ( warstwa tynku, co 
najmniej 5mm). 

 
4. Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów kablowych z gwoździem, gipsu lub klejenia. 
 
5. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywkami. 



 

- PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU 

HOTELOWYM NALEŻACYM DO CENTRUM KONFERENCYJNO- SZKOLENIOWEGO ARM 

 Strona 25 

 

5.2.4.11. Przewody kabelkowe układane w tynku 

1. Opis świadczeń: jak w wyszczególnieniu robót. 
 
2. Przy odmierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w puszkach końców 

przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń. 
 
3. Układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby na murze nie było ostrych krawędzi narażających izolację 

przewodów na uszkodzenie oraz żeby możliwe było prawidłowe przykrycie przewodów tynkiem ( warstwa tynku, co 
najmniej 5mm). 

 
4. Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów kablowych z gwoździem, gipsu lub klejenia. 
 
5. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywkami. 

5.2.5. Złącza i odgałęzienia 

1. Wszystkie złącza i odgałęzienia zostaną wykonane w zamkniętych puszkach rozgałęźnych oznaczonych w sposób 
trwały i niezniszczalny. Należy zadbać o to, aby puszki były łatwo dostępne w celu sprawdzenia połączeń. 
Szczególnie należy zwrócić uwagę na ewentualną obecność w pobliżu innych przewodów i instalacji, które mogłoby 
utrudnić dostęp do puszek Nie wolno umieszczać puszek rozgałęźnych powyżej poziomu nierozbieralnych 
podwieszanych sufitów oraz w wolnych przestrzeniach niedostępnych konstrukcji. 

5.2.6. Obróbka kabli i przewodów 

5.2.6.1. Zarobienie na sucho kabli na napięcie do 1kV 

1. Świadczenie obejmuje ucięcie kabla, zdjęcie powłok ochronnych, zaizolowanie żył, montaż końcówek, pomiar 
rezystancji izolacji i ciągłości żył roboczych, sprawdzenie zgodności faz, podłączenie żył do urządzeń, zamocowanie 
kabla, założenie i opisanie oznaczników na przewodach. 

5.2.6.2. Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce 

1. Świadczenie obejmuje ucięcie przewodu, zdjęcie izolacji, oczyszczenie żyły i podłączenie przewodów oraz założenie i 
opisanie oznaczników na przewodach. 

 
2. Używając przewodów typu linka, należy zwrócić uwagę na to, żeby odizolowany koniec linki był skręcony w taki 

sposób, aby nie spowodował zwarcia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą zaciskami. 
 
3. Jeżeli używane przewody są sztywne, należy odpowiednio mocno umocować urządzenie, tak, aby przewody nie 

spowodowały jego oderwania lub uszkodzenia zacisków. 

5.2.6.3. Montaż końcówek 

1. Świadczenie obejmuje ucięcie kabla, zdjęcie powłok ochronnych, zaizolowanie żył, założenie na obrobiony koniec 
przewodu końcówki, zaciśnięcie praską końcówki oraz zabezpieczenie izolacji poniżej obrobionego końca przewodu. 

5.2.6.4. Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych 

1. Świadczenie obejmuje zarobienie końców kabli, przedzwonienie żył kabli, szycie formy z żył kablowych, podłączenie 
żył do piórek lutowniczych oraz lutowanie.  

5.2.7. Oznakowanie 

1. Dla umożliwienia ich łatwej identyfikacji, cały sprzęt i aparatura, puszki rozgałęźne i przewody itd. powinny być jasno i 
trwale oznakowane. 

 
2. Oznaczenie powinno umożliwić identyfikację: 
 dla szaf: zestaw i lokalizację zasilanych odbiorów, 
 dla przewodów: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcję. 

 
3. Do uzyskania przejrzystości połączeń, jeśli to tylko możliwe, należy używać przewodów o różnych kolorach.  
 
4. Kolory przewodów elektroenergetycznych: 
 niebieski = zarezerwowany dla przewodów neutralnych, 
 zielonożółty = zarezerwowany dla przewodów ochronnych i neutralno-ochronnych, 
 przewody fazowe = dla całej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy. 

 
5. Przewody zostaną oznakowane na każdym końcu (przy zacisku, przy wejściu do szafki lub puszki rozgałęźnej). 

Oznaczenie powinno zawierać szafkę skąd wychodzi przewód i numer kabla, umożliwiający odnalezienie kabla na 
schematach kablowych i w wykazie kabli. Dla ważnych połączeń dane te zostaną powtórzone na całej trasie kabla 
przy puszkach rozgałęźnych, przy zmianach kierunku i przy przejściach przez ściany (z każdej strony ściany). 
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6. Puszki rozgałęźne zostaną oznaczone z podaniem szafki pochodzenia, funkcji i numeru obwodu. 

5.3. Osprzęt instalacyjny 
1. Świadczenie obejmuje dostarczenie osprzętu, przygotowanie podłoża, trasowanie, wykonanie ślepych otworów, 

osadzenie kołków rozporowych, montaż osprzętu na gotowym podłożu, podłączenie i przedzwonienie przewodów, 
sprawdzenie działania. 

 
2. Osprzęt w puszkach mocowany za pomocą śrub, niedopuszczalne są mocowania pazurkowe. W puszkach i 

skrzynkach rozgałęźnych należy stosować zaciski. Nie zezwala się na łączenie przewodów przez zwykłe skręcanie. 
 
3. W korytkach puszki odgałęźne dla wyprowadzenia przewodów należy mocować na typowych płaskownikach 

perforowanych mocowanych do otworów w korytku dwiema śrubami. W zależności od potrzeby puszki mocować na 
górnej krawędzi korytka lub na dnie korytka od strony zewnętrznej. 

 
4. Jeżeli konieczne są puszki po obu stronach ściany, w odstępstwie od ogólnych wytycznych montażowych, należy 

przesunąć ich wzajemne położenie ze względu na izolację akustyczną. W razie wątpliwości należy uzyskać opinię 
akustyka. 

 
5. Puszki w ścianach osadzać na takiej głębokości, aby po otynkowaniu ściany górna krawędź puszki była zrównana z 

tynkiem. 
 
6. W ścianach i stropach z betonu licowego stosować osprzęt przystosowany do instalowania w betonie wylewanym, 

firmy KAISER lub równoważny. Puszki należy mocować tak, aby wykluczone było ich przesuwanie się, albo 
przekręcanie. Przy mocowaniu należy zwrócić uwagę, aby punkt mocowania do deskowania został następnie 
przykryty przez dekiel (pokrywkę) puszki aparatowej. 

 
7. W pomieszczeniach z okładziną z płytek ściennych wszystkie wyjścia, połączniki, gniazda wtyczkowe itd. należy 

lokalizować zgodnie ze wskazaniami określonymi w projekcie architektonicznym lub projekcie wnętrz w ścisłej 
współpracy z układającym płytki. 

 
8. Niedopuszczalne jest wykonywanie puszek rozgałęźnych w pomieszczeniach mokrych. 
 
9. W przypadku układu kilku łączników lub gniazd obok siebie należy przewidzieć ramki wielokrotne.  
 
10. Gniazda wtyczkowe mocować tak, aby styk ochronny znajdował się u góry gniazda. 
 
11. Gniazda wydzielonej sieci energetycznej dla sieci komputerowej powinny odróżniać się kolorem wkładki od gniazd 

sieci podstawowej oraz posiadać blokadę uniemożliwiającą włożenie standardowej wtyczki 
 
12. Łączniki oświetleniowe należy tak mocować, aby wciśnięcie górnej części klawisza powodowało załączenie, a dolnej 

wyłączenie. 
 
13. W miejscach połączeń i rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane mechanicznie. 

5.4. Montaż aparatów elektrycznych 

1. Świadczenie obejmuje dostawę i montaż aparatów elektrycznych, wyznaczenie miejsca ich wbudowania, osadzenie 
kołków lub śrub rozporowych, częściowe rozebranie i złożenie aparatu, zamocowanie aparatu oraz podłączenie i 
oznaczenie przewodów. 

 
2. Aparaty należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w projekcie lub instrukcji montażowej Wytwórcy. 
 
3. Sposób mocowania aparatu należy dostosować do jego masy, rodzaju podłoża oraz występujących w czasie pracy 

wstrząsów i dodatkowych obciążeń mechanicznych. 
 
4. Liczbę i średnicę śrub mocujących należy dobrać do liczby i średnicy otworów do mocowania w aparacie. 
 
5. Aparaty sterownicze z napędem ręcznym należy montować na wysokości pozwalającej na dogodną obsługę bez 

korzystania z krzeseł, drabin itp.; zestawy sygnalizacyjne, przyrządy pomiarowe itp. należy montować na wysokości 
od 1,4 do 1,8m.  

 
6. W przypadku, gdy aparaty narażone są na wstrząsy i drgania, należy przy połączeniach śrubowych stosować 

podkładki sprężyste. 
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5.5. Instalacje oświetlenia awaryjnego, zasilania 

5.5.1. Oprzewodowanie 

1. Oprzewodowanie powinno być tak dobrane i zamontowane, aby podczas montażu, użytkowania i konserwacji 
uszkodzenie powłok i izolacji przewodów i kabli oraz ich końcówek było utrudnione. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na to, aby nie została przekroczona dopuszczalna obciążalność prądowa przewodów. 

 
2. Zaleca się, aby obciążenie obwodu w normalnych warunkach było praktycznie równo rozdzielone na poszczególne 

fazy. 
 
3. Połączenia za pomocą kabli jednożyłowych zostaną wykonane przez układanie ich w wiązkach zawierających trzy 

przewody fazowe, przewód neutralny i przewód ochronny każda. Wiązki ułożone w "koniczynkę" zostaną utworzone 
z kabli jednożyłowych takiego samego rodzaju i przekroju (z wyjątkiem przewodu PE) i takiej samej długości 
przeprowadzone tą samą trasą. 

 
4. Kable wielożyłowe do sterowania i sygnalizacji powinny posiadać 20 % zapasu. Nie należy stosować przewodów 

wspólnych dla odrębnych funkcji i nie jest dopuszczalne wspólne okablowanie obwodów sterowania, sygnalizacji, 
pomiarów itd. 

5.5.1.1. Przekrój i ilość żył 

Minimalne przekroje pojedynczych żył kabli I przewodów: 
 1,5 mm2 miedź dla obwodów oświetleniowychh, 

5.5.1.2. Przewody neutralne 

Ogólnie przekroje przewodów neutralnych będą zawsze równe przekrojowi przewodów fazowych danego obwodu. 

5.5.1.3. Przewody ochronne PE lub PEN 

1. Linia zasilająca ze złącza kablowego do rozdzielnicy głównej z przewodem, ochronno-neutralnym PEN. 
 
2. Cała instalacja wewnętrzna powinna być wykonana z oddzielnym przewodem ochronnym PE. 
 
3. Wszystkie przewody o przekroju żył do 6mm2 włącznie muszą zawierać żyłę z przewodem ochronnym. 
 
4. Wszystkie układy rozdzielcze muszą zawierać osobną szynę i zaciski ochronne PE (niepołączone z szyną i zaciskami 

przewodu neutralnego N).  
 
5. Wszystkie obwody posiadały będą własny przewód ochronny. 
 
6. W przypadku obwodów wykonanych z kabli, bądź przewodów jednożyłowych, odpowiedni przewód ochronny PE lub 

PEN powinien biec trasą jak najbardziej zbliżoną do trasy przewodów fazowych bez użycia ekranów metalowych. 

5.5.2. Oświetlenie 

1. Świadczenie obejmuje dostawę opraw oświetleniowych awaryjnych ze źródłami światła i wszystkimi niezbędnymi 
elementami mocującymi i wsporczymi, wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podłoża do 
zamocowania oprawy, rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcięcie i zarobienie końców przewodów, sprawdzenie 
przed zamontowaniem, zamontowanie oprawy, wraz z montażem, demontażem i przestawianiem rusztowań. 

 
2. Należy zapewnić średni poziom oświetlenia dróg ewakuacyjnych zgodny z normą PN-EN 1838, tj. co najmniej 1lx na 

podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej i 0,5lx na centralnym pasie drogi obejmującym nie mniej niż 
połowę szerokości drogi. Ponadto stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej 
linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1. 

 
3. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych 

oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony 
sprzęt bezpieczeństwa. W szczególności oprawy ewakuacyjne powinny być umieszczone: 

 przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego; 
 w pobliżu ( w obrębie 2m mierzonych w poziomie ) schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio; 
 w pobliżu ( w obrębie 2m mierzonych w poziomie ) każdej zmiany poziomu; 
 obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa; 
 przy każdej zmianie kierunku; 
 przy każdym skrzyżowaniu korytarzy; 
 na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego; 
 w pobliżu ( w obrębie 2m mierzonych w poziomie ) każdego punktu pierwszej pomocy, urządzenia 

przeciwpożarowego i przycisku alarmowego, przy czym jeśli nie znajdują się one na drodze ewakuacyjnej, to 
powinny być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło, co najmniej 5lx. 
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4. Oprawy instalować zgodnie z instrukcjami producenta. 
 
5. Urządzenia mocujące opraw wiszących powinny wytrzymywać obciążenie równe pięciokrotnej masie oprawy, ale nie 

mniejsze niż 25kg. Przewód do oprawy zwieszanej należy tak zainstalować, aby przewody przyłączone do zacisków 
nie były narażone na nadmierne rozciąganie i skręcanie. 

 
6. Oprawy instalowane w stropie podwieszanym należy dodatkowo mocować do stropu właściwego z wykorzystaniem 

linek stalowych. 
1. y potencjałowe należy jednoznacznie oznakować (cel, przekrój) za pomocą oznaczników kablowych. 

5.6. Ochrona przeciwprzepięciowa 
1. Podstawowy system ochrony przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi – 1 stopień ochrony – stanowią 

ochronniki przepięciowe typu 1 wg PN-EN 61643-11 ( klasy B wg E DIN VDE 0675-6) instalowane w tablicach 
głównych oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. 

 
2. 2 stopień ochrony przepięciowej stanowią ograniczniki przepięć typu 2 wg PN-EN 61643-11 ( klasy C wg E DIN VDE 

0675-6) w rozdzielnicach i tablicach obiektowych. 
 
3. Uzupełniająca ochrona przepięciowa (bezpośrednio przy lub w samych urządzeniach takiej ochrony wymagających) 

po stronie Użytkownika. 

5.7. Systemy alarmowe i bezpieczeństwa 

5.7.1. Opis świadczeń 

1. Świadczenie obejmuje dostawę i montaż kompletnych systemów wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem miejsca 
montażu, wyznaczeniem punktów mocowania urządzeń na podłożu, wierceniem otworów pod elementy mocujące, 
przykręceniem urządzenia do podłoża, przygotowaniem tras kablowych, okablowaniem, uszczelnieniem przejść 
i podłączeniem pod zaciski, przygotowaniem i testowaniem oprogramowania, sprawdzeniem i uruchomieniem linii 
dozorowych, pracą próbną i testowaniem całego systemu oraz szkolenie w zakresie działania, obsługi i konserwacji 
instalacji. 

 
2. W zakresie świadczenia jest montaż wszystkich drobnych elementów elektronicznych niezbędnych do uzyskania 

oczekiwanych rezultatów działania systemu lub konieczność ich instalacji wynika z dokumentacji montażowej 
urządzenia. 

 
3. Instalacja systemów zabezpieczeń powinna być prowadzona przez wykwalifikowanych techników systemów 

zabezpieczeń. 
 
4. Prace wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi, instrukcją instalacji, programowania i obsługi producenta 

systemu. 
 

5.7.2. Systemy sygnalizacji pożaru 

5.7.2.1. Opis świadczeń 

1. Jak w wyszczególnieniu robót oraz przygotowaniem i uruchomieniem oprogramowania wizualizacyjnego. 

5.7.2.2. Zalecenia montażowe 

Zalecenia ogólne 

1. System ma być zgodny z normą PKN-CEN/TS 54-14 i wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 
Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie. 

 
2. Montaż i instalację należy wykonywać zgodnie z DTR lub instrukcją obsługi dostarczaną wraz z urządzeniem. 
 
3. Przed montażem elementu instalacji należy sprawdzić kompletność dostarczonego materiału. Dostarczoną centralę 

i moduły liniowe należy pobieżnie skontrolować. Uszkodzone lub wadliwe podzespoły należy odesłać celem wymiany. 
 
4. Podczas montażu sprawdzać numerację i nazwy pomieszczeń. Dane te są niezbędne do wykonania opisu 

tekstowego w centrali. Nazwy pomieszczeń, ich numerację oraz nazwy stref określać w porozumieniu 
z Zamawiającym (Użytkownikiem). 

 
5. Wszystkie zmiany powstałe podczas montażu instalacji należy nanieść na egzemplarz powykonawczy projektu. 
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5.7.2.3. Okablowanie 

1. W miarę możliwości, kable należy prowadzić przez strefy o małym zagrożeniu pożarowym. 
 
2. Kable zasilające i sygnałowe instalacji sygnalizacji pożarowej powinny być tak prowadzone, aby uniknąć 

niekorzystnych wpływów na instalację. Czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę, to: 
 zakłócenia elektromagnetyczne o poziomach uniemożliwiających poprawną pracę; 
 możliwość uszkodzenia przez pożar; 
 możliwość uszkodzenia mechanicznego, włącznie z uszkodzeniami, które mogą spowodować zwarcia pomiędzy 

kablami systemowymi, a kablami innych instalacji; 
 uszkodzenia powstałe przy konserwacji innych instalacji. 

 
3. Instalacja przewodowa powinna być wykonana przewodami o wymaganej odporności na oddziaływanie ognia oraz 

odpowiednio zabezpieczona przy przejściach przez granice stref pożarowych. 
 
4. W celu zmniejszenia wpływu zakłóceń od urządzeń i systemów elektrycznych, kable instalacji sygnalizacji pożarowej 

należy układać stosując jeden lub kilka następujących sposobów: 
 instalowanie w rurach ochronnych, kanałach, szybach lub na korytkach kablowych, przewidzianych wyłącznie do 

prowadzenia instalacji sygnalizacji pożarowej; 
 oddzielenie od innych kabli za pomocą mechanicznych mocnych, sztywnych i ciągłych przegród z materiału 

spełniającego odpowiednie wymagania; 
 instalowanie w odpowiedniej odległości (nie mniejszej, niż 0,3 m) od kabli innych instalacji; 
 stosowanie kabli ekranowanych elektrycznie. 

 
5. Początki i końce linii dozorowych prowadzone w częściach pionowych instalacji prowadzić w osobnych rurach, przy 

czym dopuszcza się stosowanie wspólnej rury dla „początków” i wspólnej rury dla „końców” linii pętlowych. 
 
6. Pojemność i rezystancja linii dozorowej oraz rezystancja linii między sąsiadującymi izolatorami zwarć nie może 

przekraczać wartości określonych w DTR centrali. 
 
7. Przy układaniu przewodów trzeba zwrócić uwagę na dopuszczalne minimalne promienie zginania. 
 
8. Wszystkie kable i inne części metalowe systemu powinny być skutecznie oddzielone od metalowych części instalacji 

odgromowej. 
 
9. Kable instalacji sygnalizacji pożarowej powinny, albo:  
 być odpowiednio oznakowane lub opisane w odstępach nieprzekraczających 2m, albo 
 mieć odpowiednią barwę powłoki na całej długości kabla lub być zewnętrznie pokryte wyróżniającym kolorem (np. 

czerwonym), albo 
 być prowadzone w rurach ochronnych, kanałach, szybach lub korytkach zarezerwowanych wyłącznie dla obwodów 

sygnalizacji pożarowej i odpowiednio oznakowanych. 
 
10. Dla optycznych wskaźników zadziałania czujek ppoż. oraz czujek instalowanych na stropie podwieszonym należy 

pozostawić zapas przewodów instalacyjnych około 1,5 m na jedno urządzenie celem umożliwienia prawidłowej 
konserwacji instalacji. 

 
11. W miarę możliwości, należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów. 

Jeżeli nie da się uniknąć połączeń przelotowych kabli, to powinny być one wykonane w odpowiednich puszkach 
rozdzielczych, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. 

 
12. Przy dołączaniu przewodów na zaciski łączówek wyjściowych centrali, należy zwrócić szczególną uwagę na 

polaryzację przewodów linii dozorowych. 
 
13. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystancji pętli linii 

dozorowych oraz sporządzić odpowiednie protokoły. 

5.7.2.4. Testowanie 

1. Należy sprawdzić, czy każdy z elementów liniowych w linii adresowalnej odpowiada prawidłowo na alarm. 
 
2. Przed testowaniem poszczególnych modułów zaleca się wykonanie wydruku wszystkich adresowanych punktów 

danych dla każdej z pętli sygnałowych dla sprawdzenia prawidłowości wszystkich stanów oraz wartości. 
 
3. Testowanie wykonywane zgodnie z Instrukcją Programowania. 
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5.7.2.5. Pomiary instalacji 

1. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji systemu zaleca się sprawdzenie sieci okablowania po wykonaniu 
instalacji pod kątem uszkodzeń izolacji i przebicia. 

 
2. Przy sprawdzaniu linii pętlowych dołączone mogą być wyłącznie gniazda czujek bez izolatorów. Gniazda z izolatorami 

muszą zostać zbocznikowane, czujki i moduły liniowe odłączone. 
 
3. Należy wykonać następujące pomiary: 
 pomiar rezystancji izolacji przewodów linii dozorowych (dop. ≥1MΩ, zalecana ≥10MΩ), 
 pomiar rezystancji linii dozorowych (dop. 150 Ω), 
 sprawdzenie pojemności przewodów linii/pętli dozorowych (dop. 200nF). 

 
4. Rezystancja izolacji powinna zostać zmierzona w kombinacjach żyła – żyła oraz żyła – uziemienie dla każdej pary żył 

za pomocą miernika izolacji ( napięcie probiercze 500V). 
 
5. Pomierzone wartości nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w DTR systemu. 

5.7.2.6. Uruchomienie 

1. Podczas uruchamiania systemu należy przeprowadzić sprawdzenie okablowania linii pętlowej przy dołączonych 
gniazdach czujek z izolatorami. W celu sprawdzenia należy dołączyć do jednego końca linii źródło napięcia 20-40VDC 
z ograniczeniem prądowym do 100mA. Należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość. Na drugim końcu należy 
sprawdzić za pomocą woltomierza napięcie. Jeśli w danym miejscu napięcie nie występuje należy zlokalizować i 
usunąć usterkę, którą może być: 

 przerwa w linii, 
 zwarcie – zadziałanie izolatorów zwarć, 
 zła biegunowość. 

 
2. Po włożeniu wszystkich czujek do gniazd, należy włączyć centralę i sprawdzić prawidłowość działania przez kolejne 

zadymianie czujek za pomocą urządzenia imitującego dym. 
 
3. Próbę poprawności działania ręcznego ostrzegacza pożarowego należy wykonać przy pomocy klucza testowego 

dostarczanego wraz z urządzeniem. Włożenie klucza testowego w otwór w dolnej części obudowy powinno 
spowodować przesunięcie szybki w dół i zadziałanie alarmu. 

 
4. Uruchamiający powinien sprawdzić wzrokowo, czy praca została wykonana w sposób zadowalający, czy metody, 

materiały i elementy zostały użyte zgodnie z dokumentacją techniczną, oraz czy dokumentacja powykonawcza 
(rysunki i opisy) są zgodne z instalacją. 

 
5. Uruchamiający powinien sprawdzić i wykazać, że instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności 

powinien sprawdzić, czy: 
 wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są sprawne; 
 informacje przekazywane przez CSP są prawidłowe, i czy spełniają wymagania zawarte w dokumentacji; 
 wszystkie połączenia do pożarowego alarmowego centrum odbiorczego lub stacji odbiorczej sygnałów 

uszkodzeniowych pracują, oraz czy komunikaty są prawidłowe i zrozumiałe; 
 urządzenia alarmowe działają zgodnie z zaleceniami dokumentacji; 
 wszystkie funkcje pomocnicze będą mogły być uaktywnione (uruchomione); 
 wymagane dokumenty i instrukcje zostały dostarczone. 

 
6. W miarę możliwości, uruchomienie powinno być przeprowadzone w normalnie oczekiwanym środowisku, łącznie z 

działaniem instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 

5.7.2.7. Odbiór 

Komisja 

1. Czynności odbioru instalacji dokonuje komisja w składzie: 
- przedstawiciel Inwestora, 
- inspektor nadzoru ze strony Inwestora, 
- przedstawiciel Wykonawcy, 
- specjalista d/s ochrony przeciwpożarowej, 
- przyszły konserwator (zalecenie), 
- przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej (w gestii inwestora). 

Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru 

- sprawdzenie wzrokowe, czy instalacja jest zgodna z dokumentacją; sprawdzeniu powinny podlegać wszystkie 
parametry, które przez oględziny da się skontrolować, 
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- sprawdzenie użytych materiałów, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i przywołanymi normami, 
- sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji pętli linii dozorowych, 
- przeprowadzenie prób funkcjonalnych prawidłowej pracy systemu, łącznie z interfejsami urządzeń pomocniczych i 

sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy pożarowych w instalacji, 
- przeprowadzenie prób współdziałania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, 
- sprawdzenie czułości wszystkich czujek pożarowych- może być przedstawiony protokół pomiaru, 
- sprawdzenie prawidłowości adresowania poszczególnych czujek lub ich grup, (dotyczy systemów adresowalnych), 
- sprawdzenie czułości systemu sygnalizacji pożarowej przy pomocy testów ogniowych (w przypadku nasuwających 

się wątpliwości, co do prawidłowości reakcji systemu wykrywania pożaru). 

Wykaz dokumentów, które zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi Wykonawca 

- uaktualniony projekt techniczny, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone w uzgodnieniu z projektantem 
zmiany, 

- protokoły pomiarów rezystancji pętli dozorowych, rezystancji izolacji żył linii dozorowych, pomiarów uziemienia, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dziennik budowy, 
- ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowany system sygnalizacji pożaru. 

5.8. Próby, pomiary i badania odbiorcze 

5.8.1. Badania linii kablowych 

5.8.1.1. Wyszczególnienie robót 

1. Świadczenie obejmuje sprawdzenie linii kablowej po ułożeniu, odłączenie kabla, badanie ciągłości żył roboczych i 
powrotnych i zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji, podłączenie kabla oraz sporządzenie protokołów z pomiarów i 
badań wraz z oceną. 

 
2. Badania linii kablowej i jej elementów powinny być wykonane zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 normy PN-76/E-

05125 (rozdziału 4.12 normy PN-E-04700) oraz zaleceniami producentów kabli co do pomontażowych badań 
odbiorczych linii kablowych. 

5.8.2. Pomiar instalacji uziemiającej 

1. Świadczenie obejmuje oględziny dostępnych części instalacji, rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza, pomiar 
rezystancji elementów instalacji, wykonanie połączeń instalacji, zabezpieczenie złącza przed korozją. 

5.8.3. Badania instalacji 

5.8.3.1. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 

1. Świadczenie obejmuje określenie obwodu, oględziny instalacji, sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach, 
odłączenie odbiorników, pomiar rezystancji izolacji i ciągłości obwodu oraz podłączenie odbiorników. 

5.8.3.2. Pomiar rezystancji izolacji 

1. Świadczenie obejmuje odłączenie zasilania i odbiorników, wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy 
przewodami roboczymi a ziemią oraz sporządzenie protokołu wraz z oceną.  

5.8.3.3. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 

5.8.3.3.1. Pomiar skuteczności zabezpieczeń nadmiarowych 

1. Świadczenie obejmuje wykonanie pomiarów impedancji pętli zwarciowej i sporządzenie protokołu wraz z oceną.  

5.8.3.3.2. Pomiar skuteczności zabezpieczeń różnicowoprądowych 

1. Świadczenie obejmuje wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego testerem instalacji oraz 
sporządzenie protokołu ze sprawdzenia wraz z oceną. 

5.8.4. Pomiary natężenia oświetlenia 

1. Świadczenie obejmuje wykonanie pomiarów natężenia światła luksomierzem  na stanowisku roboczym wraz z 
wyznaczeniem punktów pomiarowych i opracowaniem wyników pomiarów.  

5.8.5. Pomiar obwodu sterowania, sygnalizacji lub zabezpieczeń 

1. Świadczenie obejmuje pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie działania i próbę napięciową obwodu. 

5.8.6. Pomiar końcowy prądem stałym 

1. Świadczenie obejmuje odpowiednie połączenie żył na odległym końcu, podłączenie sznurów pomiarowych, 
przedzwonienie żył kabla, pomiar oporności izolacji, pomiar oporności pętli i asymetrii, zapisanie wyników, dokonanie 
obliczeń i zapisanie wyniku, odłączenie sznurów pomiarowych wraz z wydawaniem odpowiednich dyspozycji 
pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
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5.8.7. Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 

1. Świadczenie obejmuje uruchomienie transmisji sygnałów zasilających i danych do poszczególnych urządzeń, 
stwierdzenie zakończenia uruchomienia systemu oraz wyznaczenie momentu wprowadzenia systemu do pracy 
próbnej. 

5.8.8. Praca próbna i testowanie systemów alarmowych 

1. Świadczenie obejmuje ciągły proces sprawdzenia i testowania w określonym czasie urządzeń i całego systemu 
obejmujący nadzór i kontrolę transmisji danych i zasilania urządzeń, nadzór i kontrolę pracy wszystkich urządzeń i 
elementów wchodzących w skład systemu, nadzór i kontrolę pracy centrali alarmowej bądź urządzenia sterującego, 
obrazowanie wyników pracy próbnej ( wydruk lub zapis na nośniku magnetycznym), diagnozę i porównanie wyników z 
założeniami funkcjonalno – użytkowymi zawartymi w dokumentacji technicznej, korektę błędów programowych, 
wymianę elementów parametrycznie niestabilnych lub uszkodzonych, stwierdzenie stanu ustabilizowania się 
wszystkich wymaganych parametrów urządzeń, doprowadzenie systemu do pełnego rozruchu oraz potwierdzenie 
zakończenia pracy próbnej systemu wpisem do odpowiedniej dokumentacji. 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Harmonogram i wymagania ogólne 
1. Wykonawca będzie w pełni odpowiadał za wykonanie wszystkich testów wymaganych przez normy i przepisy 

budowlane, lokalnych gestorów mediów, Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej oraz 
ponadto zgodnych z tzw. „dobrą praktyką budowlaną”. 

 
2. Prace rozruchowe, próby techniczne urządzeń i instalacji energetycznych powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich Użytkownikiem. 
 
3. Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, 

międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót. 
 
4. Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram planowanych testów i odbiorów oraz uzyskać jego 

akceptację. W harmonogramie należy zaznaczyć wszystkie testy i odbiory, przy których przeprowadzeniu wymagana 
jest obecność Inwestora. Dodatkowo powinien on powiadomić pisemnie Inwestora z 5 dniowym wyprzedzeniem o 
planowanym terminie wykonania testów. 

 
5. Wszystkie testy i sprawdzenia powinny być wykonane przez osoby posiadające stosowną wiedzę i ważne 

uprawnienia techniczne. 
 
6. Wszystkie testy oraz odbiory zostaną przeprowadzone w obecności Wykonawcy i przez niego poświadczone. 
 
7. Wykonawca powinien powiadomić Inwestora z uzgodnionym uprzednio wyprzedzeniem o planowanym zakończeniu 

robót ulegających zakryciu, planowanych testach itp., tak aby umożliwić Inwestorowi uczestnictwo w procedurze 
odbiorowej. 

 
8. Wykonawca zapewni swobodny dostęp do swoich maszyn i urządzeń oraz udzieli Inwestorowi pomocy przy 

dokonywaniu kontroli. 
 
9. Koszty testów przeprowadzonych poza terenem budowy oraz koszty związane z obecnością przedstawiciela 

Inwestora w czasie tych testów poniesie w całości Wykonawca. 
 
10. Inspekcje na placu budowy lub kontrole robót nie będą zwalniać Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za 

wykorzystanie wadliwych materiałów lub błędne wykonanie prac oraz z obowiązku wymiany wadliwych materiałów 
oraz naprawy błędnie wykonanych prac. 

 
11. Brak uczestnictwa Inwestora w trakcie wykonywania testów, w procedurach odbiorowych itp. nie ogranicza jego praw 

do późniejszego odrzucenia robót, jeżeli zostaną one uznane za nieprawidłowo wykonane. 
 
12. Obowiązkiem Wykonawcy będzie pokrycie wszelkich kosztów spowodowanych negatywnymi wynikami testów, w tym 

kosztów poniesionych przez Inwestora. 

6.2. Uznanie przez stronę trzecią 
1. Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Inwestor nie wskazał konieczności uznania przez stronę trzecią. 
 
2. Jeśli instalacja w dalszej fazie budowy, zgodnie z życzeniem Inwestora, będzie wymagać uznania przez stronę 

trzecią, np. towarzystwo ubezpieczeniowe, to jednostka uznająca jest zobowiązana do przekazania wymagań co do 
sposobu wykonania instalacji i poinformowania Wykonawcy o etapach, na których będzie wymagane 
przeprowadzenie kontroli i prób. Szczególną uwagę należy zwrócić na badania i próby, które z określonych względów 
nie mogą być przeprowadzone na wykonanej już całkowicie instalacji. Do obowiązków Wykonawcy należy 
poinformowanie jednostki dopuszczającej o osiągnięciu każdego z tych etapów. 

6.3. Dokumentacja odbiorowa 
1. Dokumenty odbiorowe powinny być wydane w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przedstawienia robót do 

odbioru czy testu. 
 
2. Wykonawca powinien, chyba, że uzgodniono inaczej, przedstawić trzy kopie dokumentów odbiorowych. 
 
3. Dokumenty odbiorowe powinny zawierać, co najmniej następujące informacje: 
 identyfikator; 
 datę testu; 
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 numery urządzeń pomiarowych; 
 numer porządkowy testu; 
 numer referencyjny metody badań; 
 imię i nazwisko, podpis i numer uprawnień osoby wykonującej pomiary; 
 certyfikaty urządzeń pomiarowych; 
 podstawę prawną wykonywanych pomiarów. 
 

4. Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać, co najmniej następujące elementy: 
 wypełnione protokoły pomiarów; 
 listę przeprowadzonych testów; 
 rysunki i schematy z naniesionymi wynikami; 
 listę urządzeń pomiarowych z ważnymi certyfikatami. 

6.4. Instalacje i urządzenia placu budowy 
1. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna się 

odbywać, co najmniej raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa 
razy w roku, a ponadto: 

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych; 
 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 
 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

 
2. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji urządzeń, 

a kopie zapisu pomiarów skuteczności przed porażeniem prądem elektrycznym powinny znajdować się u kierownika 
budowy. 

6.5. Odbiory międzyoperacyjne 
1. Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na prawidłowe wykonanie 

dalszych robót. 
 
2. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli 

w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego lub Inwestora i inne osoby, 
których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  

 
3. Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, 

zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych 
prac. 

 
4. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 
5. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności: 
 ustawienie rozdzielnic; 
 osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oświetleniowe; 
 ułożone rury i korytka przed wciągnięciem przewodów 
 instalacja odgromowa. 

6.6. Odbiory częściowe 
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji stanowiąca etapową całość jak również elementy 

obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. 
 
2. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 
 
3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót. 
 
4. Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) 

oraz określone terminy ich usunięcia. 
 
5. Odbiorowi częściowymi podlegają w szczególności: 
 kanalizacja kablowa. Sprawdzeniu podlegają:  
 rowy i wykopy; 
 rury ułożone w rowach, przed zasypaniem; 

 linie kablowe w korytkach i na drabinkach. Sprawdzić należy, czy:  
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 ułożone kable zostały prawidłowo oznaczone; 
 kable zostały ułożone prawidłowo na półkach i drabinkach i nie krzyżują się; 

 instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić:  
 czy nie ma widocznych wgnieceń, pęknięć lub załamań na rurach i puszkach; 
 prawidłowość przebiegu trasy rur, średnic i rodzaju; 
 prawidłowość zamocowania i łączenia rur i puszek; 
 prawidłowość wygięcia łuków; 
 poprawność zabezpieczenia rur przed możliwością zbierania się w nich wody; 
 poprawność zabezpieczenia rur przy przejściu przez ściany i stropy; 

 instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić:  
 prawidłowość przebiegu tras i przekroju przewodów; 
 prawidłowość zamocowania przewodu i puszek; 
 prawidłowość wykonania zagięć i łuków oraz pozostawionego zapasu przewodów w puszce; 

6.7. Próby montażowe i pomiary sprawdzające 
1. Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić próby 

montażowe, obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie powinno być wykonane przez osobę 
wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy 
zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia 
i zainstalowanego wyposażenia. Z prób montażowych należy sporządzić protokoły. 

 
2. Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji należy przeprowadzić oględziny, które mają na celu 

potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
podane w odpowiednich normach wyrobu, zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz nie mają widocznych 
uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić należy: 

 obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru; 
 obecność środków ochrony przed skutkami działania ciepła; 
 dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia; 
 dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 
 istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających; 
 dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych; 
 oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych; 
 umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych; 
 oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.; 
 poprawność połączeń przewodów; 
 ciągłość przewodów i ekranów; 
 występowanie zwarć, przebić i napięć indukowanych; 
 polaryzację przewodów; 
 dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację. 

 
3. Po dokonaniu oględzin należy przeprowadzić zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61 niżej 

wymienione próby instalacji dotyczące: 
 ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych; 
 rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; którego należy dokonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 

zasilania, przy czym wszystkie łączniki należy załączyć, odbiorniki natomiast odłączyć (wykręcone źródła światła, 
wyjęte wtyczki odbiorników przenośnych, odpięte przewody odbiorników stałych), 

 sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania. W układzie sieci TN 
skuteczność środków ochrony należy sprawdzić przeprowadzając: 

 pomiar impedancji pętli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodów ochronnych, 
 pomiar rezystancji uziomu, 
 sprawdzenie charakterystyk urządzenia ochronnego, 
 próby urządzeń różnicowoprądowych; 

 sprawdzenia biegunowości; 
 wytrzymałości elektrycznej; 
 działania; 
 skutków działania ciepła; 
 spadku napięcia 

oraz  
 równomierności obciążenia faz; 
 parametrów i poziomów oświetlenia. 
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4. Po wybudowaniu linii kablowych 0,4kV należy, zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 normy PN-76/E-05125 wykonać 
następujące badania: 

 sprawdzenie linii kablowej po ułożeniu 
 sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych i zgodności faz 
 pomiar rezystancji izolacji. 

 
5. Podczas weryfikowania natężenia oświetlenia zaleca się sprawdzenie, czy: 
 użyte mierniki światła są skalibrowane, 
 lampy i oprawy oświetleniowe mają odpowiednie dane fotometryczne, 
 założenia projektowe dotyczące współczynnika odbicia od powierzchni są zgodne z wartościami rzeczywistymi. 

 
6. Na etapie wykonywania urządzenia piorunochronnego (LPS) powinny być sprawdzone wszystkie zasadnicze jego 

części, które po zakończeniu budowy nie będą dostępne do oględzin. Na etapie odbioru powinny być przeprowadzone 
pomiary LPS i sporządzona dokumentacja prób końcowych. Procedura sprawdzania: 

 oględziny, w celu stwierdzenia, że: 
 urządzenie znajduje się w dobrym stanie 
 nie ma obluźnionych połączeń i przypadkowych przerw w przewodach i złączach urządzenia 
 żadna część urządzenia nie została osłabiona przez korozję, zwłaszcza na poziomie ziemi 
 wszystkie połączenia z uziomem są nie naruszone 
 wszystkie przewody i elementy urządzenia są przytwierdzone do powierzchni montażowych 
 wszystkie elementy, które zapewniają ochronę mechaniczną są nie naruszone 
 nie było żadnych uzupełnień lub zmian chronionego obiektu, które wymagałyby dodatkowej ochrony 
 nie ma żadnych znaków uszkodzenia LPS 
 utrzymane są bezpieczne odstępy 

 wykonanie prób: 
 ciągłości elementów LPS 
 rezystancji uziemienia układu uziomów po odłączeniu go od pozostałej części urządzenia. 

 sporządzenie raportu. Raport powinien zawierać informacje dotyczące: 
 ogólnego stanu przewodów i innych elementów LPS 
 ogólnego stanu korozji i stanu ochrony przed korozją 
 pewności mocowania przewodów i elementów LPS 
 pomiarów rezystancji uziemienia układu uziomów 
 wyników przeprowadzonych prób. 

 
Sprawdzanie ciągłości galwanicznej powinno być wykonane przy użyciu omomierza przyłączonego z jednej strony 
do zwodów, a z drugiej do wybranych przewodów urządzenia piorunochronnego. 
Pomiary rezystancji uziemienia powinny być wykonywane przy zastosowaniu metody technicznej. 
Oględziny elementów uziemienia powinny być wykonywane dla 10% uziomów oraz ich przewodów uziemiających. 
Wyboru badanych uziomów należy dokonać losowo. 

 
7. W celu wykazania zgodności zainstalowanego systemu okablowania strukturalnego z kategorią 6 należy wykonać 

pomiary instalacji opisane w normach PN-EN 50346, PN-EN 50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568 i w niniejszej 
specyfikacji w rozdziale 5. 

 
8. Należy wykonać n/w próby montażowe systemu CCTV: 
 pomiary dopasowania impedancji urządzeń oraz impedancji falowej toru przesyłowego według wymagań producenta; 
 próby załączeniowe i pracy układów sterujących, kamer i monitorów kontrolnych. 

 
9. W trakcie instalacji systemów nagłośnienia należy: 
 przed podłączeniem  aparatów upewnić się, czy nie wystąpiło zwarcie w instalacji przewodowej; 
 dokonać pomiarów rezystancji przewodów, 
 zmierzyć, przy podłączonym, wybranym i działającym elemencie napięcie na linii, które nie powinno być mniejsze 

niż określone przez Producenta. 
 
10. Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę te i próby poprzedzające, o ile mogą mieć one 

wpływ na wyniki, należy powtórzyć po stwierdzeniu i usunięciu przyczyny niezgodności. 
 
11. Po zakończeniu badań i pomiarów należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 
 punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem; 
 w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dołączono do właściwych zacisków; 
 silniki obracają się we właściwym kierunku. 
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6.8. Regulacja i rozruch instalacji 
1. Wstępna regulacja powinna być wykonana przed rozpoczęciem ustawiania urządzeń odbiorczych. 
 
2. Po zainstalowaniu wszystkich instalacji i systemów, urządzenia i podzespoły powinny być wyregulowane w sposób 

zapewniający ich prawidłowe działanie zarówno w czasie godzin szczytu, jak i poza nim, efektywność i zgodność 
z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Całość ostatecznych ustawień powinna być zaznaczona i udokumentowana. 

 
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbędnej obsługi na placu budowy w trakcie łączenia zainstalowanych, 

współpracujących ze sobą systemów. 

6.9. Szkolenie 
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaznaczenie w harmonogramie testów i odbiorów terminów szkoleń dla Inwestora 

w zakresie obsługi instalacji i systemów. Ponadto Wykonawca powinien oficjalnie zaprosić Inwestora na szkolenia z 
20 dniowym wyprzedzeniem. Do zaproszenia powinien być dołączony program szkolenia. 

 
2. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być przeszkolone w zakresie 

użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie właściwej konserwacji sprzętu. 
 
3. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno wynosić, co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. 

Koszty transportu personelu prowadzącego szkolenie powinny być wliczone do ceny. 
 
4. Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami praktycznymi, 

zawierające: 
 opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami; 
 ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytkowania; 
 bieżące operacje konserwacyjne; 
 symulacja przypadków, analiza wypadków, prawdopodobne przyczyny i możliwe środki zaradcze. 

 
5. Po skończonym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji obsługi, konserwacji i 

napraw zawierających, co najmniej następujące informacje: 
 pełny opis techniczny systemu; 
 rysunki schematyczne uwidaczniające główne elementy urządzeń i wyposażenia; 
 szczegółowe rysunki i instrukcje dostarczone przez producenta; 
 instrukcja uruchomienia, eksploatacji i wyłączenia; 
 procedury przełączeń sezonowych; 
 procedury identyfikacji błędów, reakcji w przypadku awarii oraz likwidacji awarii; 
 procedury wyłączenia awaryjnego; 
 instrukcje konserwacji określające szczegółowe zalecenia odnośnie okresowych prac konserwacyjnych zawierające 

ich wymaganą częstotliwość, procedury higieny i bezpieczeństwa pracy, metody konserwacji i czyszczenia; 
 lista standardowych materiałów eksploatacyjnych; 
 lista zalecanych części zamiennych, które powinny być przechowywane przez Użytkownika. 

 
6. W okresie gwarancyjnym i rękojmi Wykonawca powinien, na żądanie Inwestora, powtórzyć szkolenia bez żądania 

dodatkowej zapłaty. 

6.10. Dokumentacja powykonawcza 
1. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 
 zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt techniczny, uzupełniony niezbędnymi nowymi i dodatkowymi 

rysunkami; 
 specyfikacje techniczne; 
 dokumentacja odbiorowa; 
 komplet certyfikatów jakości, świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów 

dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb 
naprawczych; 

 instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają parametrami 
technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych; 

 potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiałów zdemontowanych w przypadku przebudowy lub remontu; 
 oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną 

i obowiązującymi przepisami; 
 protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
 wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. 
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2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
 zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa; 
 dziennik budowy; 
 protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
 korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
 inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

 
3. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych powinny być 

wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich 
dokonania. 

 
4. Dokumentacja powykonawcza sieci strukturalnej powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Producenta 

systemu i zawierać powinna, co najmniej: 
 opis zastosowanego rozwiązania; 
 rysunki wykonanej instalacji i schematy instalacyjne; 
 opis i schematy punktów rozdzielczych; 
 określenie sposobu oznaczeń zastosowanych do opisu elementów systemu; 
 zestawienie ilościowe użytych elementów; 
 wyniki testów okablowania. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 
1. Z uwagi na podział kosztorysu i przedmiaru na każdą z klatek, elementy wspólne dla całego zamierzenia ujęto 

w przedmiarach dotyczących klatki głównej.. 

 
2. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje oferty będąc w pełni 

świadomym całej odpowiedzialności. 
 
3. Informacje ilościowe zawarte w zestawieniach materiałowych w przedmiarze robót i opisie technicznym nie zwalniają 

Wykonawcy od obowiązku wykonania własnych zestawień ilościowych, które posłużą do wyceny ofertowej. 
 
4. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako „poza dostawą” lub „poza 

instalacją”. 
 
5. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych 

pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi robotami 
tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie 
ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

 
6. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty i czynności: 
 zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 
 transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania; 
 kontrolę stanu i jakości materiałów; 
 przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
 montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m; 
 wykonywanie czynności pomocniczych; 
 obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
 czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 
 utrzymanie porządku w miejscu pracy; 
 przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 
 przejście na następne stanowisko pracy; 
 usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 
 udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

 
7. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego Katalogu 

Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i wymagania określone 
w dokumentacji projektowej Obejmują one: 

 ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania określonych elementów lub robót; 
 nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie; 
 materiały pomocnicze. 
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8. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków 
transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. Nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać: 

 czas efektywnej pracy; 
 postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z przestawiania sprzętu; 
 przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, w czasie których, z uwagi na bezpieczeństwo, przepisy zabraniają 

pracy maszyn. 
 
9. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na 

wszystkie ceny jednostkowe. 
 
10. Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu. 
 
11. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym Systemie (SI). 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. 
 
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania 
obmiaru. 

 
3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 
 
2. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny być tylko roboty 

stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez 
Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 

 
3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, 

szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 
 
4. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 - 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
5. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę, a przed ich użyciem 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 
 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres 

realizacji robót. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiarów 
1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z harmonogramu robót i płatności 

lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. W szczególności: 
 obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 
 obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 
 obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

 
2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym. 
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7.6. Jednostki obmiaru 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru 
w terenie są: 

m    – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m2  – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m3   – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
szt. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
kpl  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
t      – z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót 
kg   – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
otw. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
elem. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
pomiar  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
odcinek  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Odbiór końcowy 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu ustalonego w umowie, po 
sprawdzeniu jej należytego wykonania. Oddający i odbierający są obowiązani dołożyć należytej staranności przy 
odbiorze przedmiotu umowy. 

 
2. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego część określona w umowie, która może być przekazana do 

użytku, a po odbiorze nadaje się do eksploatacji. 
 
3. Przed odbiorem instalacji, Zamawiający (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udziałem Użytkownika, dokona kontroli 

wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne próby 
i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 

 
4. W przypadku instalacji mocno skomplikowanych, zaleca się, aby odbiór nastąpił dopiero po wstępnym okresie pracy, 

podczas którego należy obserwować i rejestrować w książce eksploatacji stabilność instalacji w normalnych 
warunkach pracy. 

 
5. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wpisem 

do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, 
że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie skończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru. 

 
6. Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora) wyposażony w odpowiednie 

pełnomocnictwa. Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 
Użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

 
7. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
 przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru 

( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 
 złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
 umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 

 
8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu 

wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań 
i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 

 
9. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 
10. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

 
11. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
 sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
 dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
 sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
 sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób montażowych 

oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń 
i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych; 

 sprawdzić, czy Wykonawca przekazał Inwestorowi wszystkie części i urządzenia zamienne, do których 
dostarczenia był zobowiązany podpisanym kontraktem. 

 
12. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w 
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 

 
13. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach nieznacznie 

odbiega od jakości wymaganej i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczeństwo 
ruchu, wówczas komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich potrąceń, przyjmując, iż wartość wykonanych robót 
jest pomniejszona w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
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14. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 
zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

8.2. Przekazanie do eksploatacji 
1. Obiekt (instalacja) może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót wykonanych na 

obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
 
2. Z chwilą przekazania instalacji Zamawiającemu (Użytkownikowi), odpowiedzialność za poprawną jej pracę będzie 

spoczywała na Użytkowniku (Właścicielu) instalacji. W ramach tej odpowiedzialności leży zagwarantowanie właściwej 
konserwacji i obsługi technicznej. 

 
3. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia 

ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

8.3. Pomoc techniczna i serwis 
1. Wszyscy Producenci urządzeń muszą zagwarantować serwis oraz dostawę części zamiennych na terenie Polski. 
 
2. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze instalacji. Pomoc ta może być realizowana 

poprzez: 
 wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 dnia; 
 stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 

 
3. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjęcia działań w celu usunięcia awarii i uszkodzeń w ramach gwarancji – do 8 

godzin. 
 
4. Wykonawca dostarczy komplet wszystkich narzędzi specjalistycznych niezbędnych do montażu, testowania, pracy, 

konserwacji oraz demontażu urządzeń dostarczonych. Narzędzia nie będą używane przez Wykonawcę podczas 
montażu urządzeń. 

 
5. Wykonawca zarekomenduje części zamienne, które w jego opinii powinny być przechowywane przez Użytkownika, 

w celu pokrycia: 
 pierwszych dwóch lat eksploatacji dostarczonego wyposażenia; 
 długookresowej eksploatacji. 

8.4. Rękojmia i gwarancje 
1. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował, biorąc pod 

uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 
 
2. Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie 

wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub 
wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych. 

 
3. Każda gwarancja powinna być sporządzona na piśmie i powinna określać, co najmniej: 
 instytucję odpowiedzialną za wypełnienie warunków gwarancji; 
 datę rozpoczęcia obowiązywania gwarancji; 
 termin obowiązywania gwarancji; 
 zakres odpowiedzialności objętej gwarancją. 

 
4. Wszystkie gwarancje producentów powinny być ważne przynajmniej przez 12 miesięcy po skończeniu prac 

wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji 
od swoich dostawców. Jeśli producent sprzętu wydaje dłuższą gwarancję niż Wykonawca to gwarancja producenta 
jest brana pod uwagę. 

 
5. W miarę możliwości, wszystkie gwarancje powinny obowiązywać od tej samej daty. 
 
6. Sieć strukturalna musi być objęta 25-letnią gwarancją udzielaną przez Certyfikowanego Instalatora i reasekurowaną 

dodatkowo przez Producenta systemu. 
 
7. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim 

podwykonawcom. 
 
8. W przypadku uszkodzenia urządzenia (UPS, centrali telefonicznej, itp.) w okresie gwarancyjnym Wykonawca 

(Użytkownik) niezwłocznie zawiadomi Wytwórcę i przedłoży protokół z badań i pomiarów wykonanych przed 
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włączeniem urządzenia do sieci, kartę gwarancyjną oraz opis przebiegu awarii i towarzyszących objawów. Do czasu 
przybycia delegowanego przez Wytwórcę (Dostawcę) personelu, albo upoważnienia Wykonawcy (Użytkownika) do 
przeprowadzenia drobnych napraw we własnym zakresie, nie należy dokonywać żadnych napraw. 

 
9. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów 

uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 
 
10. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku 

niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania 
kar umownych i odszkodowania. 

 
11. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz ewentualne 

szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

8.5. Odbiór ostateczny 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego. 
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9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Skład dokumentacji przetargowej 
Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera następujące dokumenty: 
 przedmiary robót; 
 niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 
 opisy techniczne, obliczenia, 
 komplet planów technicznych, rysunków i schematów wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami. 

10.2. Normy i przepisy 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych, 

inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać 
na sposób prowadzenia robót. 

 
2. Przywołane normy (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
 
Instalacje elektryczne 
 PN-IEC 60364  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach. 
 PN-IEC 61024  - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
 PN-90/E-05023  - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
 PN-EN 60529:2003  - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
 Pr PN-EN 50102+A1  - Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi 

  zapewnione przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK). 
 PN-EN 61293:2000  - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

  zasilania elektrycznego. 
 PN-E-05033:1994  - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 
 PN-91/E-05010  - Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
 PN-EN 1838  - Zastosowanie oświetlenia Oświetlenie awaryjne. 
 PN-76/E-05125  - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 N SEP-E-001  - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 N SEP-E-004  - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 PN-EN 50310:2007  - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
 PN-EN 60950  - Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej. 
 
 PN-EN 60598-1:2001 - Oprawy oświetleniowe. Część 1:Wymagania ogólne i badania. 

+A11:2002 +A12:2003 
 PN-EN 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe. Część 2-2: Wymagania szczegółowe. 
       Oprawy oświetleniowe wbudowywane. 
 PN-EN 60598-2-22:2002 - Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. 
       Oprawy do oświetlenia awaryjnego. 
 PN- EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1:Zestawy badane 

w pełnym i niepełnym zakresie badań. 
 PN- EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania 
      dotyczące rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania 

w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. 
Tablice rozdzielcze. 

 PN- EN 60439-4:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania 
      dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach 

budów (ACS). 
 PN- EN 50298:2004  - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania 

ogólne. 
 PN- EN 62208:2006  - Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 
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Wymagania ogólne. 
 PN-EN 62040-1-1:2006 - Bezprzerwowe systemy zasilania (UPS). Część 1-1. Wymagania ogólne i 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach 
dostępnych dla operatorów. 

 PN-EN 62040-1-2:2005 - Systemy zasilania bezprzerwowego (UPS). Część 1-2. Wymagania ogólne i 
dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w pomieszczeniach 
o ograniczonym dostępie. 

 IEC 61000-3-2:2004  - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-2. Dopuszczalne 
poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd 
zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16A). 

 PN-EN 61000-3-3:1997+A1 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-2. Dopuszczalne 
poziomy. Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych 
przez  odbiorniki o prądzie znamionowym mniejszym lub równym 16A w 
sieciach zasilających niskiego napięcia. 

 PN-EN 55014-1:2004 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Wymagania 
dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych 
i podobnych urządzeń. Część 1: Emisja. 

 PN-EN 55014-2:1999/A12004- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Wymagania 
dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych 
i podobnych urządzeń. Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne. 
Norma grup wyrobów. 

 PN-93/E-90400  - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
     polwinitowej na napięcie znamionowe 6/6kV. Ogólne  

wymagania i badania. 
 PN-93/E-90401  - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
     polwinitowej na napięcie znamionowe 6/6kV. Kable 

elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 
 PN-93/E-90403  - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
     polwinitowej na napięcie znamionowe 6/6kV. Kable 

sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 
 PN-87/E-90056  - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej 
okrągłe. 

 PN-87/E-90060  - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej płaskie. 

 PN- EN 50086  - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
 PN- EN 50086-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1. 

Wymagania ogólne. 
 PN- EN 50086-2-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1. 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych. 
 PN- EN 50086-2-2:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2. 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich. 
 PN- EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-4. 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych 
układanych w ziemi. 

 PN- EN 50085-1:2001 - Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych 
zamkniętych do instalacji elektrycznych. Część 1.Wymagania 
ogólne. 

 PN- IEC 60754-1  - Określenie ilości chlorowcowodorów wydzielanych z materiałów 
polimerycznych. 

 PN- IEC 61643-1  - Urządzenia ograniczające napięcia dołączone do sieci rozdzielczych 
niskiego napięcia. Wymagania techniczne i metody badań. 

 PN- EN 61643-11:2006 - Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć. Część 11: 
     +A11:2007 (U)  Urządzenia w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. 

Wymagania i próby. 
 PN-EN 60044-1:2000 - Przekładniki. Przekładniki prądowe. 

+A1:2002,2003,+A2:2004  
 PN-EN 60947-1:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 1: 

+A2:2004     Postanowienia ogólne. 
 PN-EN 60947-2:2001 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 2: 

+A2:2002     Wyłączniki. 
 PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 3: 

  Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników 
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  z bezpiecznikami topikowymi. 
 PN-EN 60947-7-1:2003 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 7-1: 

  Wyposażenie pomocnicze. Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych. 
 PN-EN 60947-7-2:2003 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 7-2: 

  Wyposażenie pomocnicze. Listwy zaciskowe torów ochronnych 
  do przewodów miedzianych. 

 PN-EN 60898:2002  - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
  domowych i podobnych. 

 PN-EN 60898-1:2003 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń  
  przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 
  Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

 PN-EN 60898-2:2003 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń  
  przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 2: 
  Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu stałego. 

 PN-EN 61008-1:2002 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
  wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku 
  domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 60669-1:2002 - Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych 
+A1:2003     instalacji. Część 1:Wymagania ogólne. 

 PN-EN 60127-1:2001 - Bezpieczniki topikowe miniaturowe. Część 1: Definicje 
  dotyczące bezpieczników topikowych miniaturowych oraz 
  ogólne wymagania dotyczące wkładek topikowych miniaturowych. 

 PN-EN 60127-2:2003 - Bezpieczniki topikowe miniaturowe. Część 2: Wkładki topikowe zamknięte. 
 PN-EN 60269-1:2001 - Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 1: Wymagania ogólne. 
 PN-EN 60269-2:2003 - Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 2: Wymagania 

+A2:2004     dodatkowe dotyczące bezpieczników instalacyjnych 
  przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane 
  (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle). 

 PN-EN 60269-3:1997 - Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 3: Wymagania 
     dodatkowe dotyczące bezpieczników instalacyjnych 

  przeznaczonych do wymiany przez osoby niewykwalifikowane 
  (bezpieczniki głównie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań). 

 PN-EN 61095:2002  - Styczniki elektromechaniczne do użytku domowego i podobnych 
  zastosowań. 

 PN-EN 60715:2002  - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Montaż 
  aparatury rozdzielczej i sterowniczej na wspornikach szynowych. Wymiary. 

 PN-EN 61558-2-2:2001 - Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających 
  i podobnych. Część 2-2. Szczegółowe wymagania dotyczące 
  transformatorów sterowniczych. 

 PN-EN 61558-2-4:2000 - Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających 
  i podobnych. Część 2-4. Szczegółowe wymagania dotyczące 
  transformatorów separacyjnych do ogólnego zastosowania. 

 PN-EN 61558-2-6:2000 - Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających 
  i podobnych. Część 2-6. Szczegółowe wymagania dotyczące 
  transformatorów bezpieczeństwa do ogólnego zastosowania. 

 PN-EN 60309-1:2002 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. 
  Część 1. Wymagania ogólne. 

 PN-EN 60309-2:2002 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. 
  Część 2. Wymagania dotyczące zamienności wyrobów  
  z zestykami tulejkowo – kołkowymi. 

 PN-IEC 884-1+A# :1996 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
  Wymagania ogólne. 

 
Systemy alarmowe 
 PN-E-08390-1  - Systemy alarmowe. Terminologia. 
 PN-93/E-08390-12  - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze. Parametry funkcjonalne 

  i metody badań. 
 PN-93/E-08390-14  - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 
 PN-EN 50130-4  - Systemy alarmowe. Część 4. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma 

  dla grup wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 
  alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych. 

 PN-EN 50130-5  - Systemy alarmowe. Część 5. Próby środowiskowe. 
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Systemy sygnalizacji włamania 
 PN-93/E-08390/22  - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Ogólne wymagania 

  i badania czujek. 
 PN-93/E-08390/26  - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

  pasywnych czujek podczerwieni. 
 PN-E-08390-3  - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

  central. 
 PN-E-08390-5  - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

  sygnalizatorów. 
 PN-EN 50131-6  - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Część 6. Zasilacze. 
 PN-EN 50131-1  - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Część 1. Wymagania 

  ogólne. 
 
Systemy dozorowe CCTV 
 PN-EN 50132-7:2002 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

  zabezpieczeniach. Część 7. Wytyczne stosowania. 
 
System sieci strukturalnej 
 EN 50173-1   - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1. 

  Wymagania ogólne. 
 EN 50173-2   - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1. 

  Budynki biurowe. 
 PN- EN 50174-1  - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1. Specyfikacja 

  i zapewnienie jakości. 
 PN- EN 50174-2  - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2. Planowanie 

  i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. 
 PN-EN 50174-3  - Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i  

  wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 
 PN- EN 50346  - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego 

  okablowania. 
 
3. Przywołane przepisy urzędowe (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
 
 Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r „O ochronie przeciwpożarowej”. 
 Ustawa z 22 sierpnia 1997r „O ochronie osób i mienia”. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 

elektrycznego. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie dokonywania oceny zgodności 

aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej 
oznakowania. 

 Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r. 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko”. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

 Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywą nr 
93/68/EEC) dotycząca harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich odnoszących się do sprzętu 
elektrycznego przeznaczonego do użytku w pewnych granicach napięcia. 

 Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywami nr 
91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących 
kompatybilności elektromagnetycznej. 
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4. W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru prac Wykonawca, przed 
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania 
instalacji do nowych przepisów, o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę wykonania instalacji. 

10.3. Dokumentacja techniczno - ruchowa 
 DTR poszczególnych systemów, urządzeń i elementów systemu. 
 instrukcje montażu i eksploatacji; 
 zalecenia producentów. 


