

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 27.05.2020.



ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

WYKONAWCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ZP.271.16.2020

dot.: **przetargu nieograniczonego na na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy ulic Derdowskiego, Majkowskiego, ks. Sychty w Chwaszczynie**

Modyfikacja SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wprowadza poniższe zmiany.

1. W Załączniku nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w rozdz. III pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Planowana ilość pobytów na budowie wynosi dwadzieścia podczas realizacji zakresu robót objętego dokumentacją projektową (minimum – jeden pobyt).”
2. W Załączniku nr 2 do SIWZ – OGÓLNE WARUNKI UMOWY w § 9 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Strony ustalają, że ilość pobytów projektantów na budowie nie przekroczy 20. Minimalna ilość pobytów projektantów na budowie wyniesie 1.”
3. W Załączniku nr 3 do SIWZ – OFERTA w FORMULARZU CENOWYM pkt 14 otrzymuje brzmienie:

14.	Nadzór autorski (prawo opcji) Cena za jeden pobyt - PLN netto	pobyt	20	
-----	--	-------	----	--

4. W związku ze zmianą ilości pobytów projektantów w ramach nadzoru autorskiego zamawiający zmienia Załącznik nr 3 do SIWZ – OFERTA. Nowy wzór Załącznika nr 3 do SIWZ w załączeniu.

W/w zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzone zmiany specyfikacji nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe ustalenia specyfikacji nie ulegają zmianie.