ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie okres§lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Konserwacja drogi lesnej
nr 220/435 w lesnictwie Polany.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto SST.

4. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na
obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robot jako sumy
iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych
bez podatku od towarow i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj
gdzie:
WK - warto$¢ kosztorysowa robot;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Poziom cen: $redni
5. Ceny robot jednostkowych przyjeto w kosztorysie wg Srednich cen robot w regionie W

terminie okreslonych na stronie tytutowej kosztorysu inwestorskiego.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO DOT. ZADANIA PN.: ,,Konserwacja drogi leSnej

nr 220/435 w lesnictwie Polany.”

Przedmiotem opracowania jest konserwacja drogi lesnej dojazd pozarowy
w Lesnictwie Polany. Istniejaca droga lesna posiada nawierzchnie 2z kruszywa
o szerokosci 3m, ktora miejscowo wymaga konserwacji. Prace zwigzane z konserwacja nie
wymagaja zgloszenia robot budowlanych. Rozpatrywany odcinek drogi lesnej przebiega
przez oddziaty lesne: 17, 161 11.

W ramach konserwacji drogi lesnej projektuje sie nastepujacy zakres prac:
> Oczyszczenie, profilowanie nawierzchni i uzupehienie ubytkow kruszywem tamanym

0/31,5mm o ér. gr. 6cm.
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Legenda:
s - | okalizacja odcinka drogi lesnej nr 220/435 w Le$nictwie Polany (kilometraz roboczy),
km 0+000 - Kilometraz 0+000, przyjeto w oddziale lesnym nr 17 lesnictwa Polany (poczatek roboczy),

Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi lesnej wraz z jej kilometrazem roboczym.



Zestawienie prac w poszczegdélnych kilometrazach drogi lesnej:

Tabela 1. Zestawienie prac zwigzanych z naprawg czgstkowq nawierzchni polegajqcg na oczyszczeniu, wyrownaniu
nawierzchni i uzupetnieniu ubytkow kruszywem tamanym 0/31,5mm o sr. gr. 6¢cm.

Srednia

Lp. Kilometraz Nazwa robét Szerokos¢ | Dlugos¢ | Powierzchnia I Objetosé Uwagi

od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-]
1 | 0+000,00 | 0+020,00 - - 142,00 0,06 P"";’jigzj%h”ia
2 | 0+020,00 | 0+046,00 3,00 26,00 78,00 0,06
3 | 0+120,00 | 0+161,00 3,00 41,00 123,00 0,06
4 | 0+393,00 | 0+532,00 | Naprawa czastkowa 3,00 139,00 417,00 0,06

nawierzchni na
5 | 0+592,00 | 0+667,00 |  catej szerokosci 3,00 75,00 225,00 0,06
6 | 0+755,00 | 0+817,00 jezdni. 3,00 62,00 186,00 0,06
7 | 1+010,00 | 1+144,00 3,00 134,00 402,00 0,06
8 | 1+341,00 | 1+408,00 3,00 67,00 201,00 0,06
9 | 1+470,00 | 1+556,00 3,00 86,00 258,00 0,06
SUMA 2032,00

Tabela 2. Zestawienie prac zwigzanych z naprawgq pojedynczych ubytkéw w nawierzchni polegajgcq na oczyszczeniu,
wyrownaniu i uzupetnieniu ubytkow kruszywem tamanym 0/31, 5mm.

Lp. Kilometraz Nazwa robét Szeroko$¢ | Dlugo$é | Powierzchnia Z:ﬁ‘;g;i Objetos¢ | Uwagi
od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-]
1 | 0+091,00 - 2,00 0,06
2 | 0+853,00 - 3,00 0,06
Naprawa
3 | 0+882,00 - pojedynczych 5,00 0,06
4 | 0+904,00 - ubytkow w 8,00 0,06
nawierzchni
5 | 0+927,00 - 6,00 0,06
6 | 1+642,00 - 3,00 0,06
SUMA 27,00




