
ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA 
 

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  

Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Konserwacja drogi leśnej 

dojazd pożarowy DP5, DSD [220/412] w leśnictwie Kruki. 

3. Jako podstawę wyceny przyjęto SST. 

4. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na 

obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy 

iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych 

bez podatku od towarów i usług, według wzoru: 

 Wk = Suma L x Cj 

 gdzie: 

 Wk - wartość kosztorysowa robót; 

 L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót; 

 Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej. 

 Poziom cen: średni 

5. Ceny robót jednostkowych przyjęto w kosztorysie wg średnich cen robót w regionie w 

terminie określonych na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego. 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU 

INWESTORSKIEGO DOT.  ZADANIA PN.: „Konserwacja drogi leśnej 

dojazd pożarowy DP5, DSD [220/412] w leśnictwie Kruki.” 

 

Przedmiotem opracowania jest konserwacja drogi leśnej dojazd pożarowy DP5, DSD 

[220/412] w Leśnictwie Kruki. Istniejąca  droga  leśna  posiada  nawierzchnię  z  kruszywa o 

szerokości 3,50m, która  miejscowo wymaga konserwacji. Prace związane z konserwacją nie 

wymagają zgłoszenia robot budowlanych. Rozpatrywany odcinek drogi leśnej przebiega 

przez oddział leśny 131. 

W ramach konserwacji drogi leśnej projektuje się następujący zakres prac:  

 Oczyszczenie i wyrównanie nawierzchni, uzupełnienie ubytków kruszywem 

łamanym 0/31,5mm o śr. gr. 6cm. 

 Ścięcie  zawyżonych  i  porośniętych  poboczy  wraz  z  profilowaniem                             

i  uzupełnieniem gruntem. 

 



 

   

   Legenda: 

               - Lokalizacja odcinka drogi leśnej dojazd pożarowy DP5 w Leśnictwie Kruki (kilometraż roboczy), 

- Kilometraż 0+000, przyjęto w oddziale leśnym nr 131 leśnictwa Kruki na opracowywanej 

drodze leśnej dojazd pożarowy DP5  (początek roboczy) 

Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi leśnej wraz z jej kilometrażem roboczym.  
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Zestawienie prac w poszczególnych kilometrażach drogi leśnej: 

 

Tabela 1. Zestawienie prac związanych z naprawą cząstkową nawierzchni polegającą na oczyszczeniu, wyrównaniu i  

uzupełnieniu ubytków kruszywem łamanym 0/31,5 mm o śr. gr. 6cm. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 
Średnia 

grubość 
Objętość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 0+010,00 0+091,00 Oczyszczenie,   

wyrównanie              

i uzupełnienie   
nawierzchni   

kruszywem   

łamanym 0/31,5mm   
o śr. gr. 6cm na całej   

szerokości jezdni. 

3,50 81,00 283,50 0,06 17,01   

2 0+270,00 0+415,00 3,50 145,00 507,50 0,06 30,45   

3 0+434,00 0+452,00 3,50 18,00 63,00 0,06 3,78   

4 0+474,00 0+484,00 3,50 10,00 35,00 0,06 2,10   

5 0+502,00 0+653,00 3,50 151,00 528,50 0,06 31,71   

6 0+723,00 0+793,00 3,50 70,00 245,00 0,06 14,70   

     
SUMA 1662,50   99,75 

  

 

Tabela 2. Zestawienie prac związanych z naprawą pojedynczych ubytków w nawierzchni polegającą na oczyszczeniu,   

wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków kruszywem łamanym 0/31,5mm.  

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 
Średnia 

grubość 
Objętość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 0+114,00 - 
Oczyszczenie, wyrównanie  

i uzupełnienie kruszywem  

łamanym 0/31,5mm  
pojedynczych  

ubytków w nawierzchni. 

3,50   4,00     

2 0+138,00 - 3,50   6,00     

3 0+195,00 - 3,50   6,00     

          SUMA 16,00   
   

 

 

 

Tabela 3. Zestawienie prac polegających na ścięciu zawyżonych poboczy.  

Lp Kilometraż Nazwa naprawy Prace naprawcze Długość Powierzchnia Objętość Uwagi 

  od do [-] [-] [m] [m] [m2] [m3] [-] 

1 0+000,00 0+854,00 
Ścięcie zawyżonych 

poboczy na szer. 0,75m  
1,50 854,00 1281,00    2x 0,75 

            SUMA 1281,00     

 


