
ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA 
 

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  

Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Konserwacja drogi leśnej 

o nr inw. DR/013, DSD [DR/013] w leśnictwie Błaziny 

3. Jako podstawę wyceny przyjęto SST. 

4. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na 

obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy 

iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych 

bez podatku od towarów i usług, według wzoru: 

 Wk = Suma L x Cj 

 gdzie: 

 Wk - wartość kosztorysowa robót; 

 L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót; 

 Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej. 

 Poziom cen: średni 

5. Ceny robót jednostkowych przyjęto w kosztorysie wg średnich cen robót w regionie w 

terminie określonych na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego. 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU 

INWESTORSKIEGO DOT.  ZADANIA PN.: „Konserwacja drogi leśnej     

o nr inw. DR/013, DSD [DR/013] w leśnictwie Błaziny.” 

 

Przedmiotem opracowania jest konserwacja drogi leśnej o nr inw. DR/013, DSD 

[DR/013] w Leśnictwie Błaziny. Istniejąca droga leśna posiada nawierzchnię z kruszywa       

o szerokości 3,50m, która miejscowo wymaga konserwacji. Prace związane z konserwacją nie 

wymagają zgłoszenia robot budowlanych. Rozpatrywany odcinek drogi leśnej przebiega 

przez oddział leśny 115.  

W ramach konserwacji drogi leśnej projektuje się następujący zakres prac:  

➢  Oczyszczenie i wyrównanie nawierzchni, uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym 

0/31,5mm . 

   

 



 

 

   Legenda: 

                 - Lokalizacja odcinka drogi leśnej DR/013 w Leśnictwie Błaziny (kilometraż roboczy), 

- Kilometraż 0+000, przyjęto w oddziale leśnym nr 115 leśnictwa Błaziny  na opracowywanej          

drodze leśnej DR/013 (początek roboczy) 

Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi leśnej wraz z jej kilometrażem roboczym.  
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Zestawienie prac w poszczególnych kilometrażach drogi leśnej: 

 

Tabela 1. Zestawienie prac związanych z naprawą cząstkową nawierzchni polegającą na oczyszczeniu, wyrównaniu i 

uzupełnieniu ubytków kruszywem łamanym 0/31,5 mm o śr. gr. 6cm. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 
Średnia 

grubość 
Objętość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 0+000,00 0+004,00 

Oczyszczenie,  

wyrównanie              

i uzupełnienie  

nawierzchni  

kruszywem  

łamanym 0/31,5mm  

o śr. gr. 6cm na całej  

szerokości jezdni. 

3,50 4,00 14,00 0,06 0,84   

2 0+010,00 0+157,00 3,50 147,00 514,50 0,06 30,87   

3 0+189,00 0+210,00 3,50 21,00 73,50 0,06 4,41   

4 0+297,00 0+336,00 3,50 39,00 136,50 0,06 8,19   

5 0+362,00 0+406,00 3,50 44,00 154,00 0,06 9,24   

6 0+431,00 0+527,00 3,50 96,00 336,00 0,06 20,16   

7 0+600,00 0+662,00 3,50 62,00 217,00 0,06 13,02   

8 0+840,00 0+928,00 3,50 88,00 308,00 0,06 18,48   

9 0+960,00 0+985,00 3,50 25,00 87,50 0,06 5,25   

  SUMA 1841,00   110,46   

 

 

Tabela 2. Zestawienie prac związanych z naprawą pojedynczych ubytków w nawierzchni polegającą na oczyszczeniu,  

wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków kruszywem łamanym 0/31,5mm. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 
Średnia 

grubość 
Objętość Uwagi 

  Od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 0+573,00   
Oczyszczenie, 

oskardowanie, wyrównanie 

i uzupełnienie kruszywem 

łamanym 0/31,5mm 

pojedynczych 

ubytków w nawierzchni. 

    4,00     

2 0+678,00       8,00     

3 0+707,00       9,00     

4 0+743,00       9,00     

5 1+000,00       2,00     

6 1+012,00       2,00     

  SUMA 34,00   
   

 

 

 

 


