
ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA 
 

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  

Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Konserwacja drogi leśnej 

o nr inw. DR/010, DSD [220/438] w leśnictwie Jasieniec. 

3. Jako podstawę wyceny przyjęto SST. 

4. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na 

obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy 

iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych 

bez podatku od towarów i usług, według wzoru: 

 Wk = Suma L x Cj 

 gdzie: 

 Wk - wartość kosztorysowa robót; 

 L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót; 

 Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej. 

 Poziom cen: średni 

5. Ceny robót jednostkowych przyjęto w kosztorysie wg średnich cen robót w regionie w 

terminie określonych na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego. 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU 

INWESTORSKIEGO DOT.  ZADANIA PN.: „Konserwacja drogi leśnej o 

nr inw. DR/010, DSD [220/438] w leśnictwie Jasieniec.” 

 

Przedmiotem opracowania jest konserwacja drogi leśnej o nr inw. DR/010, DSD 

[220/438] w Leśnictwie Jasieniec. Istniejąca  droga  leśna  posiada  nawierzchnię  z  kruszywa 

o szerokości 3,50m,  która miejscowo wymaga konserwacji. Prace związane z konserwacją 

nie wymagają zgłoszenia robot budowlanych. Rozpatrywany odcinek drogi leśnej przebiega 

przez oddziały leśne: 169, 144, 145, 122.   

W ramach konserwacji drogi leśnej projektuje się następujący zakres prac: 

 Oczyszczenie i wyrównanie nawierzchni, uzupełnienie ubytków kruszywem 

łamanym 0/31,5mm o śr. gr. 6cm i 15cm. 

 Profilowanie nawierzchni jezdni. 

 

 



 

 

   Legenda: 

  - Lokalizacja odcinka drogi leśnej nr inw. DR/010 w Leśnictwie Jasieniec (kilometraż roboczy), 

- Kilometraż 0+000, przyjęto w oddziale leśnym nr 169 leśnictwa Jasieniec  na opracowywanej 

drodze leśnej DR/010 (początek roboczy)   

 

Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi leśnej wraz z jej kilometrażem roboczym.  
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Zestawienie prac w poszczególnych kilometrażach drogi leśnej: 

 

Tabela 1. Zestawienie prac związanych z naprawą cząstkową nawierzchni polegającą na oczyszczeniu, wyrównaniu i  

uzupełnieniu ubytków kruszywem łamanym 0/31,5 mm o śr. gr. 6cm. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 
Średnia 

grubość 
Objętość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 0+072,00 0+103,00 Oczyszczenie, wyrównanie              

i uzupełnienie nawierzchni 

kruszywem   

łamanym 0/31,5mm   

o śr. gr. 6cm na całej   

szerokości jezdni. 

3,50 31,00 108,50 0,06 6,51   

2 0+277,00 0+317,00 3,50 40,00 140,00 0,06 8,40   

3 0+350,00 0+460,00 3,50 110,00 385,00 0,06 23,10   

5 0+918,00 0+954,00 3,50 36,00 126,00 0,06 7,56   

6 1+812,00 1+852,00 3,50 40,00 140,00 0,06 8,40   

7 2+790,00 2+855,00 3,50 65,00 227,50 0,06 13,65   

     
SUMA 1127,00   67,62 

  

 

 

Tabela 2. Zestawienie prac związanych z naprawą pojedynczych ubytków w nawierzchni polegającą na oczyszczeniu,   

wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków kruszywem łamanym 0/31,5mm. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 
Średnia 

grubość 
Objętość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 0+122,00 - 

Oczyszczenie, 

wyrównanie  

i uzupełnienie 

kruszywem  

łamanym 

0/31,5mm  

pojedynczych  

ubytków w 

nawierzchni. 

3,50   4,00     

2 0+144,00 - 3,50   4,00     

3 0+251,00 - 3,50   6,00     

4 0+279,00 - 3,50   4,00     

5 0+470,00 - 3,50   7,00     

6 0+787,00 - 3,50   2,00     

7 0+813,00 - 3,50   2,00     

8 1+022,00 - 3,50   6,00     

9 1+053,00 - 3,50   4,00     

10 1+094,00 - 3,50   6,00     

11 1+172,00 - 3,50   4,00     

12 1+233,00 - 3,50   4,00     

13 1+292,00 - 3,50   4,00     

14 1+416,00 - 3,50   4,00     

15 1+498,00 - 3,50   6,00     

16 1+542,00 - 3,50   2,00     

17 1+586,00 - 3,50   4,00     

18 1+732,00 - 3,50   2,00     

19 1+746,00 - 3,50   6,00     

20 1+763,00 - 3,50   4,00     

21 1+998,00 - 3,50   4,00     

22 2+044,00 - 3,50   6,00     

23 2+136,00 - 3,50   6,00     

24 2+254,00 - 3,50   4,00     

25 2+492,00 - 3,50   6,00     

26 2+634,00 - 3,50   2,00     

27 2+673,00 - 3,50   4,00     

28 2+752,00 - 3,50   4,00     

29 3+112,00 - 3,50   6,00     

30 3+124,00 - 3,50   6,00     

31 3+134,00 - 3,50   4,00     

32 3+152,00 - 3,50   8,00     

33 3+174,00 - 3,50   6,00     

          SUMA 151,00 



 

 

 

 

Tabela 3. Zestawienie prac polegających na profilowaniu wierzchniej warstwy nawierzchni jezdni wraz z oczyszczeniem, 

wyrównaniem i uzupełnieniem ubytków kruszywem łamanym 0/31,5 mm o śr. gr. 15cm. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 
Średnia 

grubość 
Objętość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 0+501,00 0+734,00 

Naprawa cząstkowa 

nawierzchni  na całej 

szerokości jezdni wraz z jej 

profilowaniem. 

3,50 233,00 815,50 0,15 122,33   

     
SUMA 815,50   122,33 

  


