ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Konserwacja drogi lesnej
dojazd pozarowy DP3, DSD [220/423] w leSnictwie Blaziny

3. Jako podstawe wyceny przyjeto SST.

4. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na
obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robot jako sumy
iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych
bez podatku od towarow i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj
gdzie:
WK - warto$¢ kosztorysowa robot;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Poziom cen: $redni
5. Ceny robot jednostkowych przyjeto w kosztorysie wg Srednich cen robot w regionie W

terminie okreslonych na stronie tytutowej kosztorysu inwestorskiego.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO DOT. ZADANIA PN.: ,,Konserwacja drogi lesnej
dojazd pozarowy DP3, DSD [220/423] w lesnictwie Blaziny.”

Przedmiotem opracowania jest konserwacja drogi lesnej dojazd pozarowy DP3, DSD
[220/423] w Lesnictwie Btaziny. Istniejaca droga lesna posiada nawierzchni¢ z kruszywa
o szerokosci 3,50m, ktoéra miejscowo wymaga konserwacji. Prace zwiazane z konserwacja
nie wymagaja zgtoszenia robot budowlanych. Rozpatrywany odcinek drogi lesnej przebiega
przez oddziaty lesne: 100 1 99.

W ramach konserwacji drogi lesnej projektuje si¢ nastgpujacy zakres prac:
> Oczyszczenie 1 wyrOwnanie nawierzchni, uzupeinienie ubytkéw kruszywem lamanym

0/31,5mm o ér. gr. 6cm.
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s - | okalizacja odcinka drogi lesnej dojazd pozarowy DP3 w Leénictwie Btaziny (kilometraz roboczy),
km 0+000 - Kilometraz 0+000, przyjeto w oddziale lenym nr 100 le$nictwa Btaziny na opracowywanej drodze

lesnej dojazd pozarowy DP3 (poczatek roboczy),

Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi lesnej wraz z jej kilometrazem roboczym.




Zestawienie prac w poszczegdélnych kilometrazach drogi lesnej:

Tabela 1. Zestawienie prac zwigzanych z naprawg czgstkowq nawierzchni polegajqcg na oczyszczeniu, wyrownaniu
nawierzchni i uzupetnieniu ubytkow kruszywem tamanym 0/31,5mm o sr. gr. 6¢cm.

Lp. Kilometraz Nazwa robét Szeroko$¢ | Dlugos¢ | Powierzchnia ::ﬁ‘ll)l(:;i Objetos¢ | Uwagi
od do [ [m] [m] [m2] [m] [m3] []
1 | 0+204,00 | 0+232,00 |  Oczyszczenie, 3,50 28,00 98,00 0,06 5,88
WerWl’lal’lle
2 | 0+279,00 | 0+4307,00 |  jyzupelnienie 3,50 28,00 98,00 0,06 5,88
3 | 0+434,00 | 0+476,00 nawierzchni 3,50 42,00 147,00 0,06 8,82
kruszywem
4 | 0+532,00 | 0+704,00 | jamanym 0/31,5mm 3,50 172,00 602,00 0,06 36,12
5 | 0+882,00 | 1+034,00 | © ¥ 8% 6om na calej 3,50 152,00 532,00 0,06 31,92
szerokosci jezdni.
SUMA 1477,00 88,62

Tabela 2. Zestawienie prac zwigzanych z naprawgq pojedynczych ubytkéw w nawierzchni polegajgcq na oczyszczeniu,
wyrownaniu i uzupetnieniu ubytkow kruszywem tamanym 0/31,5mm.

Lp. Kilometraz Nazwa robét Szeroko$¢ | Dlugosé | Powierzchnia ::332;2 Objetos¢ | Uwagi
od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [

1 | 0+041,00 - 3,50 6,00

2 | 0+368,00 - 3,50 8,00

3 | 0+379,00 - o ) 3,50 4,00
czyszczenie,

4 0+39400 | - Wwyrownanie 3,50 2,00

5 | 0+738,00 - i uzupehienie 3,50 4,00

kruszywem

6 | 0+757,00 . famanym 0/31,5mm 3,50 400

7 | 0+762,00 - pojedynczych 3,50 6,00

8 | 0+780,00 - ubytkéw w 3,50 2,00
nawierzchni.

9 | 0+784,00 - 3,50 2,00

10 | 0+814,00 - 3,50 6,00

11 | 0+841,00 - 3,50 8,00

SUMA 52,00




