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Do wszystkich
Uczestnikow postgpowania
Znak sprawy — PN-63/2023

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
szacunkowe] warto$ci powyzej progu, ktorego przedmiotem jest dostawa, nr ogloszenia 2023/S 156-499183 z dnia
16.08.2023 r.

Znak sprawy — PN-63/2023 — dostawe pierwszego wyposazenia dla zadania pn. ,,Przebudowa i modernizacja
budynku gléwnego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.0. w Konstancinie-Jeziornie przy ul.
Dlugiej 40/42”.

Zamawiajacy informuje, ze W terminie okre§lonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamOwien publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) — dalej: p.z.p., wykonawcy zwrdcili si¢ do Zamawiajacego (MCR
STOCER Sp. z 0.0.) z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy udziela nastgpujacych wyjasnien:

Pytanie 1

Dotyczy Zatacznik nr 3 do SWZ - UMOWA PN 63/2023 (wzér dla pakietu 2,3) §5 pkt.8

Czy zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmiang¢ czasu usuni¢cia uszkodzen w ppkt 1) z 7 na 14 dni i w ppkt) 2 z 14 na 21 dni ?
UZASADNIENIE

Standardowe terminy naprawy urzadzen medycznych wynosza 14 dni roboczych w przypadku produktow Polskiej
produkcji i 21 dni roboczych w przypadku produktow produkcji Zagraniczne;j

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na przedluzenie terminu usuniecia uszkodzen do 14 dni roboczych w
przypadku produkcji polskiej i 21 dni roboczych w przypadku produkcji zagranicznej, pod warunkiem
dostarczenia sprzetu zastepczego o podobnych parametrach na czas naprawy.

Pytanie 2

Dotyczy zatacznik nr 3 do SWZ - UMOWA PN 63/2023 (wzoér dla pakietu 2,3) §5 pkt. 9

Czy zamawiajacy zgodzi si¢ na wykreslenie tego punktu z umowy ?

UZASADNIENIE

Jako firma nie prowadzimy wypozyczalni takich urzadzen ani sprzedazy produktéw medycznych uzywanych.
Podtrzymanie tego zapisu moze spowodowac znaczne ograniczenie liczby wykonawcdéw mogacych zrealizowaé
zamoOwienie. Oczekiwanie dostepnosci sprzetu zastgpczego w tak krotkim terminie powoduje konieczno$¢ posiadania
urzadzenia zastepczego co w przypadku tak specjalistycznej aparatury jest trudne do zapewnienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje SWZ. Projekt umowy przewiduje sytuacje, w ktorej dostarczenie sprzetu
zamiennego jest niemozliwe.

www.stocer.pl

Vuzowsze.




