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Przedmiar
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych drewnianych m2
d.1/0427-06
52,809 m?2 52,809
RAZEM 52,809
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 m?2
d.1/0346-03 ceg.
8,775 m?2 8,775
RAZEM 8,775
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych m2
d.1/0440-04
0 m? 0,000
RAZEM 0,000
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie stropu drewnianego w miejsce sufitu oddzielenia pozarowego m?2
d.1/0440-03
analogia
12,75 m?2 12,750
RAZEM 12,750
5|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie wneki szt.
d.1/1011-11
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do2 m2 |szt.
d.1/0353-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- |m
d.1/0702-05 kosci do 20 cm
1,52 m 1,520
RAZEM 1,520
8/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1|0336-06 cementowo-wapiennej
6,4 m 6,400
RAZEM 6,400
9/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
0 m? 0,000
RAZEM 0,000
10 Wynajem kontenera do wywozu i utylizacji gruzu kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty murowe, nadproza, uzupetnienia tynkéw
11|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.2|0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
6,4 m 6,400
RAZEM 6,400
12 taczenie nadprozy kpl
d.2
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2|0324-02 petno’
6,4 m 6,400
RAZEM 6,400
14/ KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2/0703-03
6,4 m 6,400
RAZEM 6,400
15/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
d.2|0703-01
1,28 m?2 1,280
RAZEM 1,280
16|NNRNKB Zamurowan ie otworu szybu windy bloczkami betonowymi m2
d.2/202 0137-01
2,466 m?2 2,466
RAZEM 2,466
17|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2/0803-03
4,932 m?2 4,932
RAZEM 4,932
18|KNR AT-43 |Sciana oddzielenia pozarowego - EI60 systemowa z poszyciem z plyt gipsowo- | m?
d.2|0109-02 wiéknowych
57,274 m?2 57,274
RAZEM 57,274
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 0-14 Obudowa hydrantéw ptytami gipsowo-widknowymi m2
d.2/2010-07
15,4 m?2 15,400
RAZEM 15,400
20/KNR 0-14 Obudowa $cian z ptyt gipsowo -wtéknowych na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.2/2010-11 czych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
m?2 0,000
RAZEM 0,000
21|KNR-W 2-17 |klapy p-poz. ze sprezyng naciaggowa i topikowym wyzwalaczem termicznym - w szt.
d.2/0147-01 przegrodzie korytarza EI60 — klapa 0200,
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-17 |zainstalowanie klapy p-poz. ze sprezyng naciggowg i topikowym wyzwalaczem ter- |szt.
d.2/0146-01 micznymm - w kanale went. w klatce schodowej K3 — klapa 250x150 mm.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Tynki, gtadzie, roboty malarskie
23|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z tynku | m?2
d.3/202 2013-01 |w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
825,844+682,166 m?2 1508,010
RAZEM 1508,010
24 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z piyt m?2
d.3]202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
57,274*2 m?2 114,548
RAZEM 114,548
25/KNR 0-40 Gruntowanie pod powtoki malarskie m?2
d.3/0212-02
1508,010+114,548 m?2 1622,558
RAZEM 1622,558
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.3|1505-01 gtadkich bez gruntowania
farba matowa biata na bazie dyspersyjnych zywic akrylowo-silikonowych
1622,558 m?2 1622,558
RAZEM 1622,558
27 Odbojnice $cienne HPL szer.30cm gr.18mm (piyty wykonane jako trudnozapalne |m
d.3 B-s2,d0)
178,88 m 178,880
RAZEM 178,880
4 Istniejaca zabudowa drewniana $cian oraz zabudowa kanatu technicznego podsufitowego
28|KNR-W 4-01 | Czyszczenie elementéw drewnianych z istniejgcych warstw farb m?2
d.4/1211-04
204,727 m?2 204,727
RAZEM 204,727
29|KNR-W 4-01 |Impregnacja desek roztworem ogniochronnym do drewna do klasy reakciji na ogien | m?
d.4/0631-01 trudnozapalnosci
204,727 m?2 204,727
RAZEM 204,727
30| TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna m2
d.4/0434-01
204,277 m?2 204,277
RAZEM 204,277
31| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz | m2
d.4|0436-01 pierwszy
204,727 m?2 204,727
RAZEM 204,727
32| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi | m?2
d.4/0436-02 raz
204,727 m?2 204,727
RAZEM 204,727
33| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobow sto- | m?2
d.4/0651-01 larskich - pierwszy raz
204,727 m?2 204,727
RAZEM 204,727
34/ TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobow sto- | m?2
d.4|0651-02 larskich - drugi raz
204,727 m?2 204,727
RAZEM 204,727
5 Sufity podwieszone
35| TZKNBK VIII | Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy m2
d.5|06-07 cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m2
235,62 m?2 235,620
RAZEM 235,620
36/ KNR-W 4-01 | Czyszczenie elementow drewnianych z istniejacych warstw farb (sufity podwiesza-| m2
d.5/1211-04 ne)

-3-
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap | PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
314,70 m?2 314,700
RAZEM 314,700
37|KNR-W 4-01 |Czyszczenie drewna z tynku m2
d.5/0610-03
235,62 m?2 235,620
RAZEM 235,620
38| KNR-W 4-01 |Impregnacja desek roztworem ogniochronnym do drewna do klasy reakciji na ogien | m?
d.5/0631-01 trudnozapalnosci
314,70+104,90 m?2 419,600
RAZEM 419,600
39| TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna m2
d.5/0434-01
314,70 m?2 314,700
RAZEM 314,700
40| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz | m?2
d.5/0436-01 pierwszy
314,70 m?2 314,700
RAZEM 314,700
41| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi | m?2
d.5/0436-02 raz
314,70 m?2 314,700
RAZEM 314,700
42| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw sto- | m?2
d.5/0651-01 larskich - pierwszy raz
314,70 m?2 314,700
RAZEM 314,700
43| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw sto- | m?2
d.5/0651-02 larskich - drugi raz
314,70 m?2 314,700
RAZEM 314,700
44| KNR AT-43 |Sufit z ptyt gipsowo-widknowych mocowany do stropu m2
d.5/0201-05
235,62 m?2 235,620
RAZEM 235,620
45/KNR AT-43 | Sufit z ptyt gipsowo-wioknowych mocowany do stropu - dodatek za drugg warstwe| m?2
d.5/0201-06 ptyt
235,62 m?2 235,620
RAZEM 235,620
46/ NNRNKB (z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z piyt m?2
d.5/202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
235,62 m?2 235,620
RAZEM 235,620
47 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip-  |m?2
d.5/1505-05 sowych spoinowanych z gruntowaniem
farba matowa biata na bazie dyspersyjnych zywic akrylowo-silikonowych
235,62 m?2 235,620
RAZEM 235,620
6 Stolarka okienna i drzwiowa
48| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.6/0353-05
4,464 m?2 4,464
RAZEM 4,464
49|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.6/0353-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 | m?2
d.6/0353-10 m2
9,94 m?2 9,940
RAZEM 9,940
51|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierzchni m2
d.6/1004-03 ponad 2.0 m2
okno drewniane O1 144/310 ze szprosami konstrukcyjnymi szkto U=1,0W/m2K
- okno oddymiajgce
4,464 m?2 4,464
RAZEM 4,464
52| KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzyteczno$ci publicznej fabrycznie wykonczone o powierzchni do |m?
d.6/1004-02 2.0m2
0,736 m?2 0,736
RAZEM 0,736
53|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych m2
d.6|0702-06 drzwi stalowe D1 100/210 petne, wzmocnione laminowane szare, z zamkiem
patentowym, samozamykaczem EIS30
6,3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54| KNR-W 2-02 | Witryny aluminiowe m2
d.6|1040-06 witryna EI60
2,64 m?2 2,640
RAZEM 2,640
55|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.6|1040-01 drzwi aluminiowe D2 120/220 szkto bezpieczne z zamkiem patentowym, samo-
zamykaczem EI30
2,64 m?2 2,640
RAZEM 2,640
56|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych m2
d.6/0702-06 drzwi aluminiowe D4 100/205 wzmocnione, szkfo bezpieczne, zamek patento-
wy, samozamykacz EI30
6,15 m?2 6,150
RAZEM 6,150
57|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych m2
d.6/0702-06 drzwi aluminiowe D6 120/205 wzmocnione, szkfo bezpieczne, zamek patento-
wy, samozamykacz EI30
2,46 m?2 2,460
RAZEM 2,460
58| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.6|1040-02 drzwi aluminiowe D8 100+50/205 wzmocnione, szkfto bezpieczne, zamek pa-
tentowy, samozamykacz EI30
0 m? 0,000
RAZEM 0,000
59|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.6|1040-02 drzwi aluminiowe D9 90+90/205 wzmocnione, szkfo bezpieczne, zamek paten-
towy, samozamykacz EI30
3,69 m? 3,690
RAZEM 3,690
60| KNR-W 2-02 | Witryny aluminiowe m2
d.6|1040-06 naswietla EI60
3,848 m?2 3,848
RAZEM 3,848
61|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych m2
d.6/0702-04 drzwi D3 90/205 poszycie z ptyt HDF w okleinie CPL. wypetnienie ptyta wiérowa
ognioodporna Rw=32dB z zamkiem patentowym, samozamykaczem EIS30
5,535 m? 5,535
RAZEM 5,535
62|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych m2
d.6/0702-04 drzwi D5 100+40/205 poszycie z ptyt HDF w okleinie CPL. wypetnienie plyta
wiérowa ogniooporna, z zamkiem patentowym, samozamykaczem EIS30
2,87 m?2 2,870
RAZEM 2,870
63|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych m2
d.6/0702-04 drzwi D7 90+90/210 poszycie z ptyt HDF w okleinie CPL. wypetnienie pfyta wi6-
rowa ogniooporna, z zamkiem patentowym, samozamykaczem EIS30
0 m? 0,000
RAZEM 0,000
64| KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych m2
d.6/0702-04 drzwi D10 100/210 poszycie z ptyt HDF w okleinie CPL. wypetnienie ptyta wio-
rowa ognioodporna Rw=32dB z zamkiem patentowym, samozamykaczem EI30
0 m? 0,000
RAZEM 0,000
65/ KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do drzwi | szt
d.6/0304-06
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatowych drewnianych m2
d.1/0427-06 przedmiar = 52,809 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 27,9888 0,000 0,00
0,53 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cemen- | m?2
d.1/0346-03 towo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
przedmiar = 8,775 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 8,3363 0,000 0,00
0,95 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych m2
d.1/0440-04 przedmiar = 0,000 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 0,0000 0,000 0,00
0,3 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie stropu drewnianego w miejsce sufitu | m2
d.1|0440-03 oddzielenia pozarowego
analogia przedmiar = 12,750 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 2,0400 0,000 0,00
0,16 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR-W 4-03 |Reczne wykucie wneki szt.
d.1/1011-11 przedmiar = 6,000 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 2,5920 0,000 0,00
0,432 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat szt.
d.1]0353-09 drzwiowych o powierzchni do 2 m2
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 1,3100 0,000 0,00
1,31 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-| m
d.1|0702-05 towo-wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm
przedmiar = 1,520 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 0,3648 0,000 0,00
0,24 r-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach| m
d.1|0336-06 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 6,400 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 12,0960 0,000 0,00
1,89 r-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05 przedmiar = 0,000 m?2
-R--
-6 -
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Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38391 Uzytkownik: KWP Gdarsk

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 0,0000 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10 Wynajem kontenera do wywozu i utylizacji gruzu | kpl
d.1 przedmiar = 1,000 kpl
-M -
1* Wynajem kontenera do wywozu i utylizacji gruzu | kpl 1,0000 0,000 0,00
1 kpl/kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM




KWP Biskupia budowlane przedmiar etap |

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Roboty murowe, nadproza, uzupetnienia tynkéw
11|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z m
d.2|0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 180 mm
przedmiar = 6,400 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 10,3680 0,000 0,00
1,62 r-g/m
-M -
2 cegta budowlana petna szt 51,2000 0,000 0,00
8 szt./m
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0332 0,000 0,00
0,00518 t/m
4* piasek do zapraw m3 0,1152 0,000 0,00
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 141,5680 0,000 0,00
22,12 kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,0384 0,000 0,00
0,006 m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1920 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* wyciag m-g 0,4480 0,000 0,00
0,07 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12 taczenie nadprozy kpl
d.2 przedmiar = 6,000 kpl
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 1,2000 0,000 0,00
0,2 r-g/kpl
-M -
2* pret z nakretkg i podktadkg kpl 6,0000 0,000 0,00
1 kpl/kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/ m
d.2|0324-02 4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet 'na petno'
przedmiar = 6,400 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 3,4560 0,000 0,00
0,54 r-g/m
- M --
2* cegfa budowlana petna szt 25,6000 0,000 0,00
4 szt./m
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0019 0,000 0,00
0,0003 t/m
4* wapno suchogaszone t 0,0014 0,000 0,00
0,00022 t/m
5* piasek do zapraw m3 0,0128 0,000 0,00
0,002 m3/m
6* woda z rurociggu m3 0,0064 0,000 0,00
0,001 m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0640 0,000 0,00
0,01 m-g/m
9* wyciag m-g 0,1920 0,000 0,00
0,03 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14/ KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2/0703-03 przedmiar = 6,400 m

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38391 Uzytkownik: KWP Gdarsk




KWP Biskupia budowlane przedmiar etap |

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 0,7040 0,000 0,00
0,11 r-g/m
-M -
2* siatka tkana Rabitza m2 1,7280 0,000 0,00
0,27 m2/m
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0,1920 0,000 0,00
0,03 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, | m2
d.2|0703-01 filarach, pilastrach
przedmiar = 1,280 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 0,3584 0,000 0,00
0,28 r-g/m?
- M --
2* siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 mm | m2 1,4080 0,000 0,00
otwory 20 x 62 mm
1,1 m2/m2
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0,1280 0,000 0,00
0,1 kg/m?
4* gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,2560 0,000 0,00
0,2 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16/ NNRNKB 202 | Zamurowan ie otworu szybu windy bloczkami be- | m2
d.2/0137-01 tonowymi
przedmiar = 2,466 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 4,2415 0,000 0,00
1,72 r-g/m?
-M -
2* Bloczek betonowy o wym.38x24x14cm szt 60,9102 0,000 0,00
24,7 szt/m?
3 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0986 0,000 0,00
0,04 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.2|0803-03 recznie na scianach i stupach
przedmiar = 4,932 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 2,8255 0,000 0,00
0,5729 r-g/m?2
-M -
2* zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0133 0,000 0,00
0,0027 m3/m?2
3 zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,1016 0,000 0,00
0,0206 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0104 0,000 0,00
0,0021 m3/m?2
5* materiaty pomochicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,1864 0,000 0,00
0,0378 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-9-
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap |

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
18/ KNR AT-43 Sciana oddzielenia pozarowego - EI60 systemo- | m?
d.2|0109-02 wa z poszyciem z ptyt gipsowo-wioknowych
przedmiar = 57,274 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 147,7669 0,000 0,00
2,58 r-g/m?
-M -
2 Ptyty gipsowo-widknowe gr. 12,5 mm m2 117,9844 0,000 0,00
2,06 m?/m2
3* Profil $cienny U "75"do rusztu pod pt. g-k m 48,1102 0,000 0,00
0,84 m/m?
4* Profil $cienny C "75"do rusztu pod pt. g-k m 119,1299 0,000 0,00
2,08 m/m2
5% ptyty z wetny mineralnej m2 60,1377 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca piankowa m 66,4378 0,000 0,00
1,16 m/m2
7 wkret 3,9 x 30 mm szt. | 1660,9460 0,000 0,00
29 szt./m?2
8* kotki rozporowe szt. 91,6384 0,000 0,00
1,6 szt./m2
9* masa szpachlowa do ptyt gipsowych kg 24,0551 0,000 0,00
0,42 kg/m?
10* klej do spoin dm?3 1,7182 0,000 0,00
0,03 dm3/m2
11* masa szpachlowa wykonczeniowa do ptyt gipso- | kg 12,6003 0,000 0,00
wych
0,22 kg/m?
12* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S-
13* wyciag m-g 2,1191 0,000 0,00
0,037 m-g/m?
14* Srodek transportowy m-g 1,6609 0,000 0,00
0,029 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19/KNR 0-14 Obudowa hydrantéw ptytami gipsowo-wtdknowy- | m?2
d.2/2010-07 mi
przedmiar = 15,400 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 23,2201 0,000 0,00
1,5078 r-g/m?
-M -
2 Ptyty gipsowo-wioknowe gr. 12,5 mm m2 15,8620 0,000 0,00
1,03 m2/m?2
3* Profil $cienny U "50"do rusztu pod pt. g-k m 11,7040 0,000 0,00
0,76 m/m?2
4* Profil $cienny C "50"do rusztu pod pt. g-k m 31,5700 0,000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 62,5240 0,000 0,00
4,06 szt./m?2
6* blachowkrety szt. 261,8000 0,000 0,00
17 szt./m?
7* gips szpachlowy t 0,0151 0,000 0,00
0,00098 t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 16,1700 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
9* tasma spoinowa m 27,9202 0,000 0,00
1,813 m/m?
10* woda m3 0,0099 0,000 0,00
0,00064 m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
12 wyciag m-g 0,3234 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
13* Srodek transportu m-g 0,2310 0,000 0,00
0,015 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNR 0-14 Obudowa $cian z ptyt gipsowo -wiéknowych na m2
d.2/2010-11 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
przedmiar = 0,000 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 0,0000 0,000 0,00
2,101 r-g/m?
-M -
2 Ptyty gipsowo-wioknowe gr. 12,5 mm m2 0,0000 0,000 0,00
2,06 m?/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-75x0,60 m 0,0000 0,000 0,00
0,76 m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-75x0,60 m 0,0000 0,000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 0,0000 0,000 0,00
4,06 szt./m?2
6* blachowkrety szt. 0,0000 0,000 0,00
28 szt./m?2
7* gips szpachlowy t 0,0000 0,000 0,00
0,00141 t/m2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 0,0000 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
9* tasma spoinowa m 0,0000 0,000 0,00
1,813 m/m?
10* woda m3 0,0000 0,000 0,00
0,00092 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
12 wyciag m-g 0,0000 0,000 0,00
0,035 m-g/m?
13* Srodek transportu m-g 0,0000 0,000 0,00
0,0273 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|KNR-W 2-17 |klapy p-poz. ze sprezyng naciggowsg i topikowym | szt.
d.2/0147-01 wyzwalaczem termicznym - w przegrodzie koryta-
analogia rza EI60 — klapa 0200,
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 1,9000 0,000 0,00
1,9 r-g/szt.
-M -
2 klapa p-poz. fi 200 ze sprezyng naciggowg i topi-| szt. 1,0000 0,000 0,00
kowym wyzwalaczem termicznym
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt. 1,0500 0,000 0,00
kotowych o ér. do 315 mm
1,05 szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kagtnym, z gwin- | kg 0,2800 0,000 0,00
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm
0,28 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR-W 2-17 |zainstalowanie klapy p-poz. ze sprezyng naciggo- | szt.
d.2/0146-01 wa i topikowym wyzwalaczem termicznymm - w
analogia kanale went. w klatce schodowej K3 — klapa

250x150 mm.
przedmiar = 1,000 szt.

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 2,5300 0,000 0,00
2,53 r-g/szt.
-M -
2* klapa p-poz. 250x150 ze sprezyng naciggowsq i szt. 1,0000 0,000 0,00
topikowym wyzwalaczem termicznym
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* samochod dostawczy m-g 0,1200 0,000 0,00
0,12 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38391 Uzytkownik: KWP Gdarsk
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Roboty murowe, nadproza, uzupetnienia tynkéw

RAZEM

RAZEM

OGOLEM



KWP Biskupia budowlane przedmiar etap |

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 Tynki, gtadzie, roboty malarskie
23|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe | m?2
d.3/2013-01 na $cianach na podtozu z tynku w pomieszcze-
niach o pow. podtogi ponad 5 m2
przedmiar =1 508,010 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 392,0826 0,000 0,00
0,26 r-g/m?
-M -
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg | 7 087,6470 0,000 0,00
4,7 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 6,0320 0,000 0,00
0,004 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 7,5401 0,000 0,00
0,005 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe | m?2
d.3/2013-04 na $cianach na podtozu z ptyt gipsowych w po-
mieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
przedmiar = 114,548 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 44,6737 0,000 0,00
0,39 r-g/m?
-M -
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 538,3756 0,000 0,00
4,7 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,4582 0,000 0,00
0,004 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,5727 0,000 0,00
0,005 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25|KNR 0-40 Gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.3/0212-02 przedmiar =1 622,558 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 97,3535 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2* Srodek gruntujacy dm3 324,5116 0,000 0,00
0,2 dm3/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
farba matowa biata na bazie dyspersyjnych zy-
wic akrylowo-silikonowych
przedmiar =1 622,558 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 225,6978 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
-M -
2* farba matowa biata na bazie dyspersyjnych zywic | dm3|  469,0815 0,000 0,00
akrylowo-silikonowych
0,2891 dmd¥/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,4868 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27 Odbojnice scienne HPL szer.30cm gr.18mm m
d.3 (ptyty wykonane jako trudnozapalne B-s2,d0)
przedmiar = 178,880 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 178,8800 0,000 0,00
1r-g/m
-M -
2* Odbojnice $cienne HPL szer.30cm gr.18mm m 184,2464 0,000 0,00
(ptyty wykonane jako trudnozapalne B-s2,d0)
1,03 m/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38391 Uzytkownik: KWP Gdarsk
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Tynki, gtadzie, roboty malarskie

RAZEM

RAZEM

OGOLEM




KWP Biskupia budowlane przedmiar etap |

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 Istniejaca zabudowa drewniana $cian oraz zabudowa kanatu technicznego podsufitowego
28/KNR-W 4-01 |Czyszczenie elementow drewnianych z istniejg- | m?2
d.4/1211-04 cych warstw farb
przedmiar = 204,727 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 100,3162 0,000 0,00
0,49 r-g/m?
-M -
2* papier $cierny w arkuszach ark 88,0326 0,000 0,00
0,43 ark./m2
3* benzyna do lakierow dm3 102,3635 0,000 0,00
0,5 dm¥/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29|KNR-W 4-01 |Impregnacja desek roztworem ogniochronnym do| m?2
d.4/0631-01 drewna do klasy reakcji na ogien trudnozapalnos-
ci
przedmiar = 204,727 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 65,5126 0,000 0,00
0,32 r-g/m?
-M -
2 impregnat ogniochronny do drewna kg 79,8435 0,000 0,00
0,39 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30| TZKNBK XV | Zagruntowanie drewna m2
d.4|0434-01 przedmiar = 204,277 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 30,6416 0,000 0,00
0,15 r-g/m?
-M -
2 pokost dm?3 20,4277 0,000 0,00
0,1 dm3/m?2
3 ugier kg 2,0428 0,000 0,00
0,01 kg/m?
4* terpentyna kg 2,0428 0,000 0,00
0,01 kg/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31|TZKNBK XV  |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni m2
d.4/0436-01 uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy
przedmiar = 204,727 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 122,8362 0,000 0,00
0,6 r-g/m?
- M -
2 pokost kg 0,8189 0,000 0,00
0,004 kg/m?
3* szpachla do drewna kg 22,5200 0,000 0,00
0,11 kg/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32|TZKNBK XV  |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni m2
d.4/0436-02 uprzednio zagruntowanych - drugi raz
przedmiar = 204,727 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 81,8908 0,000 0,00

0,4 r-g/m?2

M --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 szpachla do drewna kg 12,2836 0,000 0,00
0,06 kg/m?
3 pokost kg 0,8189 0,000 0,00
0,004 kg/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
33|TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych | m?2
d.4/0651-01 lub pomalowanych wyrobdw stolarskich - pierw-
szyraz
przedmiar = 204,727 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 55,2763 0,000 0,00
0,27 r-g/m?2
-M -
2* emalia (lakier) kg 24,5672 0,000 0,00
0,12 kg/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34|TZKNBK XV | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych | m?2
d.4/0651-02 lub pomalowanych wyrobdw stolarskich - drugi
raz
przedmiar = 204,727 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 40,9454 0,000 0,00
0,2 r-g/m?
-M -
2* emalia (lakier) kg 24,5672 0,000 0,00
0,12 kg/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Istniejgca zabudowa drewniana $cian oraz zabudowa kanatu technicznego podsufitowego

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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jedn.
5 Sufity podwieszone
35| TZKNBK VIII | Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunigciem gru- | m2
d.5|06-07 zu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. 0 po-
wierzchni ponad 5 m2
przedmiar = 235,620 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 146,0844 0,000 0,00
0,62 r-g/m?
~-S--
2* wyciag m-g 4,7124 0,000 0,00
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
36|KNR-W 4-01 |Czyszczenie elementow drewnianych z istniejg- | m?2
d.5/1211-04 cych warstw farb (sufity podwieszane)
przedmiar = 314,700 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 154,2030 0,000 0,00
0,49 r-g/m?
-M -
2 papier $cierny w arkuszach ark. 135,3210 0,000 0,00
0,43 ark./m2
3* benzyna do lakierow dm3 157,3500 0,000 0,00
0,5 dm¥/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
37|KNR-W 4-01 |Czyszczenie drewna z tynku m2
d.5/0610-03 przedmiar = 235,620 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 16,4934 0,000 0,00
0,07 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
38|KNR-W 4-01 |Impregnacja desek roztworem ogniochronnym do| m?2
d.5/0631-01 drewna do klasy reakcji na ogien trudnozapalnos-
ci
przedmiar = 419,600 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 134,2720 0,000 0,00
0,32 r-g/m?
-M -
2 impregnat ogniochronny do drewna kg 163,6440 0,000 0,00
0,39 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
39| TZKNBK XV | Zagruntowanie drewna m2
d.5/0434-01 przedmiar = 314,700 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 47,2050 0,000 0,00
0,15 r-g/m?
-M -
2 pokost dm?3 31,4700 0,000 0,00
0,1 dm3/m?2
3 ugier kg 3,1470 0,000 0,00
0,01 kg/m?
4* terpentyna kg 3,1470 0,000 0,00
0,01 kg/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40| TZKNBK XV | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni m2
d.5/0436-01 uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy

przedmiar = 314,700 m?2
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap |

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 188,8200 0,000 0,00
0,6 r-g/m?
-M -
2 pokost kg 1,2588 0,000 0,00
0,004 kg/m?
3 szpachla do drewna kg 34,6170 0,000 0,00
0,11 kg/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41| TZKNBK XV | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni m2
d.5/0436-02 uprzednio zagruntowanych - drugi raz
przedmiar = 314,700 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 125,8800 0,000 0,00
0,4 r-g/m?2
-M -
2 szpachla do drewna kg 18,8820 0,000 0,00
0,06 kg/m?
3 pokost kg 1,2588 0,000 0,00
0,004 kg/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
42| TZKNBK XV  |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych | m2
d.5/0651-01 lub pomalowanych wyrobdw stolarskich - pierw-
szyraz
przedmiar = 314,700 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 84,9690 0,000 0,00
0,27 r-g/m?2
-M -
2* emalia (lakier) kg 37,7640 0,000 0,00
0,12 kg/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
43| TZKNBK XV  |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych | m2
d.5/0651-02 lub pomalowanych wyrobdw stolarskich - drugi
raz
przedmiar = 314,700 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 62,9400 0,000 0,00
0,2 r-g/m?2
-M -
2* emalia (lakier) kg 37,7640 0,000 0,00
0,12 kg/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
44|KNR AT-43  |Sufit z plyt gipsowo-wtoknowych mocowany do | m2
d.5/0201-05 stropu
przedmiar = 235,620 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 393,4854 0,000 0,00
1,67 r-g/m?
-M -
2 Ptyty gipsowo-wioknowe gr. 12,5 mm m2 247,4010 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
3 wkret do drewna 35 szt. | 6 126,1200 0,000 0,00
26 szt./m?2
4* wkret do drewna szt. | 2 120,5800 0,000 0,00
9 szt./m?2
5* masa szpachlowa do ptyt gipsowych kg 61,2612 0,000 0,00
0,26 kg/m?
6* tasma spoinowa m 346,3614 0,000 0,00
1,47 m/m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 masa szpachlowa wykonczeniowa do ptyt gipso- | kg 25,9182 0,000 0,00
wych
0,11 kg/m?
8* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
9* wyciag m-g 7,0686 0,000 0,00
0,03 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 4,2412 0,000 0,00
0,018 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
45/KNR AT-43  |Sufit z plyt gipsowo-wtoknowych mocowany do | m2
d.5/0201-06 stropu - dodatek za drugg warstwe piyt
przedmiar = 235,620 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 115,4538 0,000 0,00
0,49 r-g/m?
-M -
2 Ptyty gipsowo-widknowe gr. 12,5 mm m2 247,4010 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
3 wkret do drewna 45 szt. | 2591,8200 0,000 0,00
11 szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S-
5* wyciag m-g 1,8850 0,000 0,00
0,008 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 2,8274 0,000 0,00
0,012 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe | m?2
d.5/2015-04 na stropach na podtozu z ptyt gipsowych o pow.
ponad 5 m2
przedmiar = 235,620 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 108,3852 0,000 0,00
0,46 r-g/m?
-M -
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg | 1138,0446 0,000 0,00
4,83 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,9425 0,000 0,00
0,004 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 1,1781 0,000 0,00
0,005 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
47 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.5/1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoino-
wanych z gruntowaniem
farba matowa biata na bazie dyspersyjnych zy-
wic akrylowo-silikonowych
przedmiar = 235,620 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 74,9978 0,000 0,00
0,3183 r-g/m?
-M -
2* farba matowa biata na bazie dyspersyjnych zywic | dm3 61,0256 0,000 0,00
akrylowo-silikonowych
0,259 dm3/m2
3 klej kostny kg 1,1781 0,000 0,00
0,005 kg/m?

-19-

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38391 Uzytkownik: KWP Gdarsk




KWP Biskupia budowlane przedmiar etap |

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* grunt dyfuzyjny na bazie kopolimeru akrylowego | 47,1240 0,000 0,00
0,2 I/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0,7540 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszone
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap |

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6 Stolarka okienna i drzwiowa
48| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- m2
d.6/0353-05 wierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 4,464 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 2,3213 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
49/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.6/0353-03 wierzchni do 1 m2
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 0,8500 0,000 0,00
0,85 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
50|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2
d.6/0353-10 drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 9,940 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 6,2622 0,000 0,00
0,63 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
51/KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycz-| m?2
d.6/1004-03 nie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2
okno drewniane O1 144/310 ze szprosami kon-
strukcyjnymi szkto U=1,0W/m2K - okno oddy-
miajgce
przedmiar = 4,464 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 7,8566 0,000 0,00
1,76 r-g/m?
-M -
2 pianka poliuretanowa kg 0,1339 0,000 0,00
0,03 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2)
4* okno drewniane O1 144/310 ze szprosami kon- | kpl 1,0000 0,000 0,00
strukcyjnymi szklo U=1,0W/m2K - okno oddymia-
jace
1 kpl
~S-
5* wyciag m-g 0,2232 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,2678 0,000 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
52|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycz-| m?2
d.6/1004-02 nie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2
przedmiar = 0,736 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 1,4720 0,000 0,00
2 r-g/m2
-M -
2* pianka poliuretanowa kg 0,0294 0,000 0,00
0,04 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2)
4* okno drewniane O2 80/92 ze szprosami kons- | kpl. 1,0000 0,000 0,00

trukcyjnymi szkto U=1,0W/m2K - okno oddymia-
jace
1 kpl.

~S--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* wyciag m-g 0,0368 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,0442 0,000 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
53|KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wew-| m?2
d.6/0702-06 netrznych
drzwi stalowe D1 100/210 petne, wzmocnione
laminowane szare, z zamkiem patentowym, sa-
mozamykaczem EIS30
przedmiar = 6,300 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 24,5700 0,000 0,00
3,9 r-g/m?
-M -
2* drzwi stalowe D1 100/210 petne, wzmocnione | szt 3,0000 0,000 0,00
laminowane szare, z zamkiem patentowym, sa-
mozamykaczem EIS30
1/2,1=0,47619 szt/m?
3* pianka poliuretanowa kg 2,0790 0,000 0,00
0,33 kg/m?
4* materiaty pomochicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
54| KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m2
d.6|1040-06 witryna EI60
przedmiar = 2,640 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 7,2864 0,000 0,00
2,76 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,2640 0,000 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 0,6336 0,000 0,00
0,24 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 6,3360 0,000 0,00
2,4 szt./m?
5% materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4)
6* witryna E160 m2 2,6400 0,000 0,00
1 m2/m?2
~S-
7 wyciag m-g 0,1320 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,1584 0,000 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
55|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.6|1040-01 drzwi aluminiowe D2 120/220 szkto bezpieczne
z zamkiem patentowym, samozamykaczem
EI30
przedmiar = 2,640 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 9,6096 0,000 0,00
3,64 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,2640 0,000 0,00
0,1 kg/m?
3 pianka poliuretanowa kg 0,8976 0,000 0,00
0,34 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 13,2000 0,000 0,00
5 szt./m?2
5% materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00

15 %(od M2+M3+M4)
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

drzwi aluminiowe D2 120/220 szkio bezpieczne
z zamkiem patentowym, samozamykaczem EI30
1/(1,2*2,2)=0,378788 szt/m?

~S-
wyciag

0,05 m-g/m?

Srodek transportowy
0,06 m-g/m?

m-g

1,0000

0,1320

0,1584

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

56
d.6

2%

3*

4*

KNNR-W 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wew-
netrznych

drzwi aluminiowe D4 100/205 wzmocnione,
Szkto bezpieczne, zamek patentowy, samoza-
mykacz EI30

przedmiar = 6,150 m?2

-R--
Roboty ogéinobudowlane - remontowe (PM)
3,9 r-g/m?

-M -

drzwi aluminiowe D4 100/205 wzmocnione,
szkio bezpieczne, zamek patentowy, samozamy-
kacz EI30

1/(1,0*2,05)=0,487805 szt/m?

pianka poliuretanowa

0,33 kg/m?

materiaty pomochicze

2 %(od M)

m2

szt

kg
%

23,9850

3,0000

2,0295

2,0000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

57
d.6

2%

3*

4*

KNNR-W 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wew-
netrznych

drzwi aluminiowe D6 120/205 wzmocnione,
Szkto bezpieczne, zamek patentowy, samoza-
mykacz EI30

przedmiar = 2,460 m?2

-R--
Roboty ogéinobudowlane - remontowe (PM)
3,9 r-g/m?

-M -

drzwi aluminiowe D6 120/205 wzmocnione,
szkio bezpieczne, zamek patentowy, samozamy-
kacz EI30

1/(1,2*2,05)=0,406504 szt/m?

pianka poliuretanowa

0,33 kg/m?

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

szt

kg
%

9,5940

1,0000

0,8118

2,0000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

58
d.6

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe

drzwi aluminiowe D8 100+50/205
wzmocnione, szkto bezpieczne, zamek patento-
wy, samozamykacz EI30

przedmiar = 0,000 m?2

-R--
Roboty ogéinobudowlane - remontowe (PM)
3,31 r-g/m?

-M -

silikon

0,1 kg/m?

pianka poliuretanowa

0,32 kg/m?

kotki rozporowe

4,3 szt./m?

materiaty pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

m2

kg
kg
szt.

%
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* drzwi aluminiowe D8 100+50/205 wzmocnione, | szt 0,0000 0,000 0,00
szkto bezpieczne, zamek patentowy, samozamy-
kacz EI30
1/(1,5*2,05)=0,325203 szt/m?
~S-
7 wyciag m-g 0,0000 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,0000 0,000 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
59|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.6|1040-02 drzwi aluminiowe D9 90+90/205 wzmocnione,
Szkto bezpieczne, zamek patentowy, samoza-
mykacz EI30
przedmiar = 3,690 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 12,2139 0,000 0,00
3,31 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,3690 0,000 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 1,1808 0,000 0,00
0,32 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 15,8670 0,000 0,00
4,3 szt./m?
5% materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4)
6* drzwi aluminiowe D9 90+90/205 wzmocnione, | szt 1,0000 0,000 0,00
szkto bezpieczne, zamek patentowy, samozamy-
kacz EI30
1/(1,8*2,05)=0,271003 szt/m?
~S-
7 wyciag m-g 0,1845 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,2214 0,000 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
60|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m2
d.6|1040-06 naswietla EI60
przedmiar = 3,848 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 10,6205 0,000 0,00
2,76 r-g/m?
-M -
2* silikon kg 0,3848 0,000 0,00
0,1 kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 0,9235 0,000 0,00
0,24 kg/m?
4* kotki rozporowe szt. 9,2352 0,000 0,00
2,4 szt./m?
5% materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4)
6* naswietla EI60 m2 3,8480 0,000 0,00
1 m2/m?2
~S -
7 wyciag m-g 0,1924 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,2309 0,000 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
61/KNNR 3 0702-| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptyci-| m?2
d.6|04 nowych
drzwi D3 90/205 poszycie z ptyt HDF w oklei-
nie CPL. wypetnienie ptyta wiérowa ognioodpor-
na Rw=32dB z zamkiem patentowym, samoza-
mykaczem EIS30
przedmiar = 5,535 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 23,9666 0,000 0,00
4,33 r-g/m?
-M -
2* drzwi D3 90/205 poszycie z ptyt HDF w okleinie | szt 3,0000 0,000 0,00
CPL. wypetnienie ptyta wiérowa ognioodporna
Rw=32dB z zamkiem patentowym, samozamyka-
czem EIS30
1/(0,9*2,05)=0,542005 szt/m?2
3* oscieznice drzwiowe drewniane drzwi wewn. szt 3,0000 0,000 0,00
3 szt
4* materiaty pomochicze % 8,0000 0,000 0,00
8 %(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,2768 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
6* Srodek transportu poziomego m-g 0,2768 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
62|KNNR 3 0702-| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptyci-| m?2
d.6|04 nowych
drzwi D5 100+40/205 poszycie z ptyt HDF w
okleinie CPL. wypetnienie ptyta wirowa ognioo-
porna, z zamkiem patentowym, samozamyka-
czem EIS30
przedmiar = 2,870 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 12,4271 0,000 0,00
4,33 r-g/m?
-M -
2* drzwi D5 100+40/205 poszycie z ptyt HDF w szt 1,0000 0,000 0,00
okleinie CPL. wypetnienie ptyta wiérowa ognioo-
porna, z zamkiem patentowym, samozamyka-
czem EIS30
1/(1,4*2,05)=0,348432 szt/m?2
3* oscieznice drzwiowe drewniane drzwi wewn. szt 1,0000 0,000 0,00
1szt
4* materiaty pomochicze % 8,0000 0,000 0,00
8 %(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,1435 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
6* Srodek transportu poziomego m-g 0,1435 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
63|KNNR 3 0702-| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptyci-| m?2
d.6|04 nowych
drzwi D7 90+90/210 poszycie z ptyt HDF w
okleinie CPL. wypetnienie ptyta wirowa ognioo-
porna, z zamkiem patentowym, samozamyka-
czem EIS30
przedmiar = 0,000 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 0,0000 0,000 0,00

4,33 r-g/m?

M --
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2* drzwi D7 90+90/210 poszycie z ptyt HDF w szt 0,0000 0,000 0,00
okleinie CPL. wypetnienie ptyta wiérowa ognioo-
porna, z zamkiem patentowym, samozamyka-
czem EIS30
1/(1,8*2,1)=0,26455 szt/m?
3* oscieznice drzwiowe drewniane drzwi wewn. szt 0,0000 0,000 0,00
1szt
4* materiaty pomocnicze % 8,0000 0,000 0,00
8 %(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,0000 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
6* Srodek transportu poziomego m-g 0,0000 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
64|KNNR 3 0702-| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptyci-| m?2
d.6/04 nowych
drzwi D10 100/210 poszycie z ptyt HDF w okle-
inie CPL. wypetnienie ptyta wiérowa ognioodpor-
na Rw=32dB z zamkiem patentowym, samoza-
mykaczem EI30
przedmiar = 0,000 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (PM) r-g 0,0000 0,000 0,00
4,33 r-g/m?
-M -
2* drzwi D10 100/210 poszycie z ptyt HDF w oklei- | szt 0,0000 0,000 0,00
nie CPL. wypehienie ptyta wiérowa ognioodporna
Rw=32dB z zamkiem patentowym, samozamyka-
czem EI30
1/2,1=0,47619 szt/m?
3* oscieznice drzwiowe drewniane drzwi wewn. szt 0,0000 0,000 0,00
1szt
4* materiaty pomochicze % 8,0000 0,000 0,00
8 %(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,0000 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
6* Srodek transportu poziomego m-g 0,0000 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
65/KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw bloku- | szt
d.6|0304-06 jacych - samozamykacz do drzwi
przedmiar = 14,000 szt
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 13,1600 0,000 0,00
0,94 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38391 Uzytkownik: KWP Gdarsk

PODSUMOWANIE

RAZEM
VAT [V] 23% od (£(R+M+S))
RAZEM

OGOLEM

.27 -

CALY KOSZTORYS

RAZEM
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|/Roboty rozbiérkowe 0,00
2|Roboty murowe, nadproza, uzupetnienia tyn- 0,00

kéw
3| Tynki, gtadzie, roboty malarskie 0,00
4|Istniejgca zabudowa drewniana $cian oraz za- 0,00
budowa kanatu technicznego podsufitowego
5| Sufity podwieszone 0,00
6| Stolarka okienna i drzwiowa 0,00
RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00
Stownie: zeroi00/100 z
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