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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych drewnianych m2

52,809 m2 52,809
RAZEM 52,809

2
d.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

8,775 m2 8,775
RAZEM 8,775

3
d.1

KNR-W 4-01
0440-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

4
d.1

KNR-W 4-01
0440-03
analogia

Rozebranie stropu drewnianego w miejsce sufitu oddzielenia pożarowego m2

12,75 m2 12,750
RAZEM 12,750

5
d.1

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

6
d.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR 4-01
0702-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero-
kości do 20 cm

m

1,52 m 1,520
RAZEM 1,520

8
d.1

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

6,4 m 6,400
RAZEM 6,400

9
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

10
d.1

Wynajem kontenera do wywozu i utylizacji gruzu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 Roboty murowe, nadproża, uzupełnienia tynków
11
d.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

6,4 m 6,400
RAZEM 6,400

12
d.2

łączenie nadproży kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

13
d.2

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

6,4 m 6,400
RAZEM 6,400

14
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

6,4 m 6,400
RAZEM 6,400

15
d.2

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach m2

1,28 m2 1,280
RAZEM 1,280

16
d.2

NNRNKB
202 0137-01

Zamurowan ie otworu szybu windy bloczkami betonowymi m2

2,466 m2 2,466
RAZEM 2,466

17
d.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

4,932 m2 4,932
RAZEM 4,932

18
d.2

KNR AT-43
0109-02

Ściana oddzielenia pożarowego  - EI60 systemowa z poszyciem z płyt gipsowo-
włóknowych

m2

57,274 m2 57,274
RAZEM 57,274
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19
d.2

KNR 0-14
2010-07

Obudowa hydrantów płytami gipsowo-włóknowymi m2

15,4 m2 15,400
RAZEM 15,400

20
d.2

KNR 0-14
2010-11

Obudowa ścian z płyt gipsowo -włóknowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75 - 101

m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

21
d.2

KNR-W 2-17
0147-01
analogia

klapy p-poż. ze sprężyną naciągową i topikowym wyzwalaczem termicznym - w
przegrodzie korytarza EI60 – klapa O200,

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2

KNR-W 2-17
0146-01
analogia

zainstalowanie klapy p-poż. ze sprężyną naciągową i topikowym wyzwalaczem ter-
micznymm - w kanale went. w klatce schodowej K3 – klapa 250x150 mm.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Tynki, gładzie, roboty malarskie 
23
d.3

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku
w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

825,844+682,166 m2 1 508,010
RAZEM 1 508,010

24
d.3

NNRNKB
202 2013-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt
gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

57,274*2 m2 114,548
RAZEM 114,548

25
d.3

KNR 0-40
0212-02

Gruntowanie pod powłoki malarskie m2

1508,010+114,548 m2 1 622,558
RAZEM 1 622,558

26
d.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania
farba matowa biała na bazie dyspersyjnych żywic akrylowo-silikonowych

m2

1622,558 m2 1 622,558
RAZEM 1 622,558

27
d.3

Odbojnice ścienne HPL szer.30cm gr.18mm (płyty wykonane jako trudnozapalne
B-s2,d0)

m

178,88 m 178,880
RAZEM 178,880

4 Istniejąca zabudowa drewniana ścian oraz zabudowa kanału technicznego podsufitowego
28
d.4

KNR-W 4-01
1211-04

Czyszczenie elementów drewnianych z istniejących warstw farb m2

204,727 m2 204,727
RAZEM 204,727

29
d.4

KNR-W 4-01
0631-01

Impregnacja desek roztworem ogniochronnym do drewna do klasy reakcji na ogień
trudnozapalności

m2

204,727 m2 204,727
RAZEM 204,727

30
d.4

TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna m2

204,277 m2 204,277
RAZEM 204,277

31
d.4

TZKNBK XV
0436-01

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz
pierwszy

m2

204,727 m2 204,727
RAZEM 204,727

32
d.4

TZKNBK XV
0436-02

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi
raz

m2

204,727 m2 204,727
RAZEM 204,727

33
d.4

TZKNBK XV
0651-01

Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów sto-
larskich - pierwszy raz

m2

204,727 m2 204,727
RAZEM 204,727

34
d.4

TZKNBK XV
0651-02

Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów sto-
larskich - drugi raz

m2

204,727 m2 204,727
RAZEM 204,727

5 Sufity podwieszone
35
d.5

TZKNBK VIII
06-07

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m2

m2

235,62 m2 235,620
RAZEM 235,620

36
d.5

KNR-W 4-01
1211-04

Czyszczenie elementów drewnianych z istniejących warstw farb (sufity podwiesza-
ne)

m2
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
314,70 m2 314,700

RAZEM 314,700
37
d.5

KNR-W 4-01
0610-03

Czyszczenie drewna z tynku m2

235,62 m2 235,620
RAZEM 235,620

38
d.5

KNR-W 4-01
0631-01

Impregnacja desek roztworem ogniochronnym do drewna do klasy reakcji na ogień
trudnozapalności

m2

314,70+104,90 m2 419,600
RAZEM 419,600

39
d.5

TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna m2

314,70 m2 314,700
RAZEM 314,700

40
d.5

TZKNBK XV
0436-01

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz
pierwszy

m2

314,70 m2 314,700
RAZEM 314,700

41
d.5

TZKNBK XV
0436-02

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi
raz

m2

314,70 m2 314,700
RAZEM 314,700

42
d.5

TZKNBK XV
0651-01

Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów sto-
larskich - pierwszy raz

m2

314,70 m2 314,700
RAZEM 314,700

43
d.5

TZKNBK XV
0651-02

Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów sto-
larskich - drugi raz

m2

314,70 m2 314,700
RAZEM 314,700

44
d.5

KNR AT-43
0201-05

Sufit  z płyt gipsowo-włóknowych mocowany do stropu m2

235,62 m2 235,620
RAZEM 235,620

45
d.5

KNR AT-43
0201-06

Sufit  z płyt gipsowo-włóknowych mocowany do stropu - dodatek za drugą warstwę
płyt

m2

235,62 m2 235,620
RAZEM 235,620

46
d.5

NNRNKB
202 2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt
gipsowych o pow. ponad 5 m2

m2

235,62 m2 235,620
RAZEM 235,620

47
d.5

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych  z gruntowaniem
farba matowa biała na bazie dyspersyjnych żywic akrylowo-silikonowych

m2

235,62 m2 235,620
RAZEM 235,620

6 Stolarka okienna i drzwiowa
48
d.6

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

4,464 m2 4,464
RAZEM 4,464

49
d.6

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.6

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2

m2

9,94 m2 9,940
RAZEM 9,940

51
d.6

KNR-W 2-02
1004-03

Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni
ponad 2.0 m2
okno drewniane O1  144/310  ze szprosami konstrukcyjnymi szkło U=1,0W/m2K
- okno oddymiające

m2

4,464 m2 4,464
RAZEM 4,464

52
d.6

KNR-W 2-02
1004-02

Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do
2.0 m2

m2

0,736 m2 0,736
RAZEM 0,736

53
d.6

KNNR-W 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych
drzwi stalowe  D1  100/210  pełne, wzmocnione laminowane szare, z zamkiem
patentowym, samozamykaczem EIS30

m2

6,3 m2 6,300
RAZEM 6,300
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
54
d.6

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe
witryna EI60

m2

2,64 m2 2,640
RAZEM 2,640

55
d.6

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
drzwi aluminiowe D2  120/220  szkło bezpieczne z zamkiem patentowym, samo-
zamykaczem EI30

m2

2,64 m2 2,640
RAZEM 2,640

56
d.6

KNNR-W 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych
drzwi aluminiowe  D4  100/205  wzmocnione, szkło bezpieczne, zamek patento-
wy, samozamykacz EI30

m2

6,15 m2 6,150
RAZEM 6,150

57
d.6

KNNR-W 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych
drzwi aluminiowe  D6  120/205  wzmocnione, szkło bezpieczne, zamek patento-
wy, samozamykacz EI30

m2

2,46 m2 2,460
RAZEM 2,460

58
d.6

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
drzwi aluminiowe  D8  100+50/205  wzmocnione, szkło bezpieczne, zamek pa-
tentowy, samozamykacz EI30

m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

59
d.6

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
drzwi aluminiowe  D9  90+90/205  wzmocnione, szkło bezpieczne, zamek paten-
towy, samozamykacz EI30

m2

3,69 m2 3,690
RAZEM 3,690

60
d.6

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe
naświetla  EI60

m2

3,848 m2 3,848
RAZEM 3,848

61
d.6

KNNR 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych
drzwi D3  90/205  poszycie z płyt HDF w okleinie CPL. wypełnienie płyta wiórowa
ognioodporna Rw=32dB z zamkiem patentowym, samozamykaczem  EIS30

m2

5,535 m2 5,535
RAZEM 5,535

62
d.6

KNNR 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych
drzwi D5  100+40/205  poszycie z płyt HDF w okleinie CPL. wypełnienie płyta
wiórowa ogniooporna,  z zamkiem patentowym, samozamykaczem  EIS30

m2

2,87 m2 2,870
RAZEM 2,870

63
d.6

KNNR 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych
drzwi D7  90+90/210  poszycie z płyt HDF w okleinie CPL. wypełnienie płyta wió-
rowa ogniooporna,  z zamkiem patentowym, samozamykaczem  EIS30

m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

64
d.6

KNNR 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych
drzwi D10  100/210  poszycie z płyt HDF w okleinie CPL. wypełnienie płyta wió-
rowa ognioodporna Rw=32dB z zamkiem patentowym, samozamykaczem  EI30

m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

65
d.6

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych drewnianych
przedmiar  = 52,809 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,53 r-g/m2
r-g 27,9888 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
przedmiar  = 8,775 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,95 r-g/m2
r-g 8,3363 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR-W 4-01
0440-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych
przedmiar  = 0,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,3 r-g/m2
r-g 0,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR-W 4-01
0440-03
analogia

Rozebranie stropu drewnianego w miejsce sufitu
oddzielenia pożarowego
przedmiar  = 12,750 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,16 r-g/m2
r-g 2,0400 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki
przedmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,432 r-g/szt.
r-g 2,5920 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni do 2 m2
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

1,31 r-g/szt.
r-g 1,3100 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR 4-01
0702-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm
przedmiar  = 1,520 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,24 r-g/m
r-g 0,3648 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 6,400 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

1,89 r-g/m
r-g 12,0960 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
przedmiar  = 0,000 m2

m2

-- R --
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)
0,18 r-g/m2

r-g 0,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1

Wynajem kontenera do wywozu i utylizacji gruzu
przedmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Wynajem kontenera do wywozu i utylizacji gruzu

1 kpl/kpl
kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty murowe, nadproża, uzupełnienia tynków
11
d.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 180 mm
przedmiar  = 6,400 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

1,62 r-g/m
r-g 10,3680 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 51,2000 0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,00518 t/m

t 0,0332 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,1152 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
22,12 kg/m

kg 141,5680 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m

m3 0,0384 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,1920 0,000 0,00

9* wyciąg
0,07 m-g/m

m-g 0,4480 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.2

łączenie nadproży
przedmiar  = 6,000 kpl

kpl

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,2 r-g/kpl
r-g 1,2000 0,000 0,00

-- M --
2* pręt z nakrętką i podkładką

1 kpl/kpl
kpl 6,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.2

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/
4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'
przedmiar  = 6,400 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,54 r-g/m
r-g 3,4560 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 25,6000 0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0003 t/m

t 0,0019 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,00022 t/m

t 0,0014 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,002 m3/m

m3 0,0128 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,001 m3/m

m3 0,0064 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/m
m-g 0,0640 0,000 0,00

9* wyciąg
0,03 m-g/m

m-g 0,1920 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
przedmiar  = 6,400 m

m
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,11 r-g/m
r-g 0,7040 0,000 0,00

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

0,27 m2/m
m2 1,7280 0,000 0,00

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0,03 kg/m

kg 0,1920 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.2

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach,
filarach, pilastrach
przedmiar  = 1,280 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,28 r-g/m2
r-g 0,3584 0,000 0,00

-- M --
2* siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm

otwory 20 x 62 mm
1,1 m2/m2

m2 1,4080 0,000 0,00

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0,1 kg/m2

kg 0,1280 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane sufitowe
0,2 kg/m2

kg 0,2560 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.2

NNRNKB 202
0137-01

Zamurowan ie otworu szybu windy bloczkami be-
tonowymi
przedmiar  = 2,466 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

1,72 r-g/m2
r-g 4,2415 0,000 0,00

-- M --
2* Bloczek betonowy o wym.38x24x14cm

24,7 szt/m2
szt 60,9102 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0,04 m3/m2

m3 0,0986 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
przedmiar  = 4,932 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,5729 r-g/m2
r-g 2,8255 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,0027 m3/m2
m3 0,0133 0,000 0,00

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0,0206 m3/m2

m3 0,1016 0,000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 0,0104 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 0,1864 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

18
d.2

KNR AT-43
0109-02

Ściana oddzielenia pożarowego  - EI60 systemo-
wa z poszyciem z płyt gipsowo-włóknowych
przedmiar  = 57,274 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

2,58 r-g/m2
r-g 147,7669 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 mm

2,06 m2/m2
m2 117,9844 0,000 0,00

3* Profil ścienny U "75"do rusztu pod pł. g-k
0,84 m/m2

m 48,1102 0,000 0,00

4* Profil ścienny C "75"do rusztu pod pł. g-k
2,08 m/m2

m 119,1299 0,000 0,00

5* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 60,1377 0,000 0,00

6* taśma uszczelniająca piankowa
1,16 m/m2

m 66,4378 0,000 0,00

7* wkręt  3,9 x 30 mm
29 szt./m2

szt. 1 660,9460 0,000 0,00

8* kołki rozporowe
1,6 szt./m2

szt. 91,6384 0,000 0,00

9* masa szpachlowa do płyt gipsowych
0,42 kg/m2

kg 24,0551 0,000 0,00

10* klej do spoin
0,03 dm3/m2

dm3 1,7182 0,000 0,00

11* masa szpachlowa wykończeniowa do płyt gipso-
wych
0,22 kg/m2

kg 12,6003 0,000 0,00

12* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
13* wyciąg

0,037 m-g/m2
m-g 2,1191 0,000 0,00

14* środek transportowy
0,029 m-g/m2

m-g 1,6609 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.2

KNR 0-14
2010-07

Obudowa hydrantów płytami gipsowo-włóknowy-
mi
przedmiar  = 15,400 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

1,5078 r-g/m2
r-g 23,2201 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 mm

1,03 m2/m2
m2 15,8620 0,000 0,00

3* Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k
0,76 m/m2

m 11,7040 0,000 0,00

4* Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k
2,05 m/m2

m 31,5700 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 62,5240 0,000 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 261,8000 0,000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00098 t/m2

t 0,0151 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 16,1700 0,000 0,00

9* taśma spoinowa
1,813 m/m2

m 27,9202 0,000 0,00

10* woda
0,00064 m3/m2

m3 0,0099 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,021 m-g/m2
m-g 0,3234 0,000 0,00

13* środek transportu
0,015 m-g/m2

m-g 0,2310 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20
d.2

KNR 0-14
2010-11

Obudowa ścian z płyt gipsowo -włóknowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
przedmiar  = 0,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

2,101 r-g/m2
r-g 0,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 mm

2,06 m2/m2
m2 0,0000 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60
0,76 m/m2

m 0,0000 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60
2,05 m/m2

m 0,0000 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 0,0000 0,000 0,00

6* blachowkręty
28 szt./m2

szt. 0,0000 0,000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00141 t/m2

t 0,0000 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 0,0000 0,000 0,00

9* taśma spoinowa
1,813 m/m2

m 0,0000 0,000 0,00

10* woda
0,00092 m3/m2

m3 0,0000 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,035 m-g/m2
m-g 0,0000 0,000 0,00

13* środek transportu
0,0273 m-g/m2

m-g 0,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNR-W 2-17
0147-01
analogia

klapy p-poż. ze sprężyną naciągową i topikowym
wyzwalaczem termicznym - w przegrodzie koryta-
rza EI60 – klapa O200,
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

1,9 r-g/szt.
r-g 1,9000 0,000 0,00

-- M --
2* klapa p-poż. fi 200  ze sprężyną naciągową i topi-

kowym wyzwalaczem termicznym
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych o śr. do 315 mm
1,05 szt./szt.

szt. 1,0500 0,000 0,00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,28 kg/szt.

kg 0,2800 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.2

KNR-W 2-17
0146-01
analogia

zainstalowanie klapy p-poż. ze sprężyną naciągo-
wą i topikowym wyzwalaczem termicznymm - w
kanale went. w klatce schodowej K3 – klapa
250x150 mm.
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)
2,53 r-g/szt.

r-g 2,5300 0,000 0,00

-- M --
2* klapa p-poż. 250x150 ze sprężyną naciągową i

topikowym wyzwalaczem termicznym
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy

0,12 m-g/szt.
m-g 0,1200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty murowe, nadproża, uzupełnienia tynków
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Tynki, gładzie, roboty malarskie 
23
d.3

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe
na ścianach na podłożu z tynku w pomieszcze-
niach o pow. podłogi ponad 5 m2
przedmiar  = 1 508,010 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,26 r-g/m2
r-g 392,0826 0,000 0,00

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka

4,7 kg/m2
kg 7 087,6470 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 6,0320 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 7,5401 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.3

NNRNKB 202
2013-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe
na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w po-
mieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
przedmiar  = 114,548 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,39 r-g/m2
r-g 44,6737 0,000 0,00

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka

4,7 kg/m2
kg 538,3756 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,4582 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 0,5727 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.3

KNR 0-40
0212-02

Gruntowanie pod powłoki malarskie
przedmiar  = 1 622,558 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,06 r-g/m2
r-g 97,3535 0,000 0,00

-- M --
2* środek gruntujący

0,2 dm3/m2
dm3 324,5116 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
farba matowa biała na bazie dyspersyjnych ży-
wic akrylowo-silikonowych
przedmiar  = 1 622,558 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,1391 r-g/m2
r-g 225,6978 0,000 0,00

-- M --
2* farba matowa biała na bazie dyspersyjnych żywic

akrylowo-silikonowych
0,2891 dm3/m2

dm3 469,0815 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,4868 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.3

Odbojnice ścienne HPL szer.30cm gr.18mm
(płyty wykonane jako trudnozapalne B-s2,d0)
przedmiar  = 178,880 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

1 r-g/m
r-g 178,8800 0,000 0,00

-- M --
2* Odbojnice ścienne HPL szer.30cm gr.18mm

(płyty wykonane jako trudnozapalne B-s2,d0)
1,03 m/m

m 184,2464 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Tynki, gładzie, roboty malarskie 
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Istniejąca zabudowa drewniana ścian oraz zabudowa kanału technicznego podsufitowego
28
d.4

KNR-W 4-01
1211-04

Czyszczenie elementów drewnianych z istnieją-
cych warstw farb
przedmiar  = 204,727 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,49 r-g/m2
r-g 100,3162 0,000 0,00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach

0,43 ark./m2
ark. 88,0326 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,5 dm3/m2

dm3 102,3635 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.4

KNR-W 4-01
0631-01

Impregnacja desek roztworem ogniochronnym do
drewna do klasy reakcji na ogień trudnozapalnoś-
ci
przedmiar  = 204,727 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,32 r-g/m2
r-g 65,5126 0,000 0,00

-- M --
2* impregnat ogniochronny do drewna

0,39 kg/m2
kg 79,8435 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.4

TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna
przedmiar  = 204,277 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,15 r-g/m2
r-g 30,6416 0,000 0,00

-- M --
2* pokost

0,1 dm3/m2
dm3 20,4277 0,000 0,00

3* ugier
0,01 kg/m2

kg 2,0428 0,000 0,00

4* terpentyna
0,01 kg/m2

kg 2,0428 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.4

TZKNBK XV
0436-01

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni
uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy
przedmiar  = 204,727 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,6 r-g/m2
r-g 122,8362 0,000 0,00

-- M --
2* pokost

0,004 kg/m2
kg 0,8189 0,000 0,00

3* szpachla do drewna
0,11 kg/m2

kg 22,5200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.4

TZKNBK XV
0436-02

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni
uprzednio zagruntowanych - drugi raz
przedmiar  = 204,727 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,4 r-g/m2
r-g 81,8908 0,000 0,00

-- M --
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* szpachla do drewna
0,06 kg/m2

kg 12,2836 0,000 0,00

3* pokost
0,004 kg/m2

kg 0,8189 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.4

TZKNBK XV
0651-01

Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych
lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierw-
szy raz
przedmiar  = 204,727 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,27 r-g/m2
r-g 55,2763 0,000 0,00

-- M --
2* emalia (lakier)

0,12 kg/m2
kg 24,5672 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.4

TZKNBK XV
0651-02

Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych
lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi
raz
przedmiar  = 204,727 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,2 r-g/m2
r-g 40,9454 0,000 0,00

-- M --
2* emalia (lakier)

0,12 kg/m2
kg 24,5672 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Istniejąca zabudowa drewniana ścian oraz zabudowa kanału technicznego podsufitowego
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Sufity podwieszone
35
d.5

TZKNBK VIII
06-07

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gru-
zu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o po-
wierzchni ponad 5 m2
przedmiar  = 235,620 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,62 r-g/m2
r-g 146,0844 0,000 0,00

-- S --
2* wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 4,7124 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.5

KNR-W 4-01
1211-04

Czyszczenie elementów drewnianych z istnieją-
cych warstw farb (sufity podwieszane)
przedmiar  = 314,700 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,49 r-g/m2
r-g 154,2030 0,000 0,00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach

0,43 ark./m2
ark. 135,3210 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,5 dm3/m2

dm3 157,3500 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.5

KNR-W 4-01
0610-03

Czyszczenie drewna z tynku
przedmiar  = 235,620 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,07 r-g/m2
r-g 16,4934 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.5

KNR-W 4-01
0631-01

Impregnacja desek roztworem ogniochronnym do
drewna do klasy reakcji na ogień trudnozapalnoś-
ci
przedmiar  = 419,600 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,32 r-g/m2
r-g 134,2720 0,000 0,00

-- M --
2* impregnat ogniochronny do drewna

0,39 kg/m2
kg 163,6440 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.5

TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna
przedmiar  = 314,700 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,15 r-g/m2
r-g 47,2050 0,000 0,00

-- M --
2* pokost

0,1 dm3/m2
dm3 31,4700 0,000 0,00

3* ugier
0,01 kg/m2

kg 3,1470 0,000 0,00

4* terpentyna
0,01 kg/m2

kg 3,1470 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.5

TZKNBK XV
0436-01

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni
uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy
przedmiar  = 314,700 m2

m2
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,6 r-g/m2
r-g 188,8200 0,000 0,00

-- M --
2* pokost

0,004 kg/m2
kg 1,2588 0,000 0,00

3* szpachla do drewna
0,11 kg/m2

kg 34,6170 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.5

TZKNBK XV
0436-02

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni
uprzednio zagruntowanych - drugi raz
przedmiar  = 314,700 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,4 r-g/m2
r-g 125,8800 0,000 0,00

-- M --
2* szpachla do drewna

0,06 kg/m2
kg 18,8820 0,000 0,00

3* pokost
0,004 kg/m2

kg 1,2588 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.5

TZKNBK XV
0651-01

Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych
lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierw-
szy raz
przedmiar  = 314,700 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,27 r-g/m2
r-g 84,9690 0,000 0,00

-- M --
2* emalia (lakier)

0,12 kg/m2
kg 37,7640 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.5

TZKNBK XV
0651-02

Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych
lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi
raz
przedmiar  = 314,700 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,2 r-g/m2
r-g 62,9400 0,000 0,00

-- M --
2* emalia (lakier)

0,12 kg/m2
kg 37,7640 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.5

KNR AT-43
0201-05

Sufit  z płyt gipsowo-włóknowych mocowany do
stropu
przedmiar  = 235,620 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

1,67 r-g/m2
r-g 393,4854 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 mm

1,05 m2/m2
m2 247,4010 0,000 0,00

3* wkręt do drewna  35
26 szt./m2

szt. 6 126,1200 0,000 0,00

4* wkręt do drewna
9 szt./m2

szt. 2 120,5800 0,000 0,00

5* masa szpachlowa do płyt gipsowych
0,26 kg/m2

kg 61,2612 0,000 0,00

6* taśma spoinowa
1,47 m/m2

m 346,3614 0,000 0,00
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* masa szpachlowa wykończeniowa do płyt gipso-
wych
0,11 kg/m2

kg 25,9182 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 7,0686 0,000 0,00

10* środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 4,2412 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.5

KNR AT-43
0201-06

Sufit  z płyt gipsowo-włóknowych mocowany do
stropu - dodatek za drugą warstwę płyt
przedmiar  = 235,620 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,49 r-g/m2
r-g 115,4538 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 mm

1,05 m2/m2
m2 247,4010 0,000 0,00

3* wkręt do drewna 45
11 szt./m2

szt. 2 591,8200 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 1,8850 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,012 m-g/m2

m-g 2,8274 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.5

NNRNKB 202
2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe
na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow.
ponad 5 m2
przedmiar  = 235,620 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,46 r-g/m2
r-g 108,3852 0,000 0,00

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka

4,83 kg/m2
kg 1 138,0446 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,9425 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 1,1781 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.5

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoino-
wanych  z gruntowaniem
farba matowa biała na bazie dyspersyjnych ży-
wic akrylowo-silikonowych
przedmiar  = 235,620 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,3183 r-g/m2
r-g 74,9978 0,000 0,00

-- M --
2* farba matowa biała na bazie dyspersyjnych żywic

akrylowo-silikonowych
0,259 dm3/m2

dm3 61,0256 0,000 0,00

3* klej kostny
0,005 kg/m2

kg 1,1781 0,000 0,00
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* grunt dyfuzyjny na bazie kopolimeru akrylowego
0,2 l/m2

l 47,1240 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0032 m-g/m2
m-g 0,7540 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszone
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KWP Biskupia budowlane przedmiar etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Stolarka okienna i drzwiowa
48
d.6

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
przedmiar  = 4,464 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,52 r-g/m2
r-g 2,3213 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.6

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 1 m2
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,85 r-g/szt.
r-g 0,8500 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

50
d.6

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
przedmiar  = 9,940 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,63 r-g/m2
r-g 6,2622 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.6

KNR-W 2-02
1004-03

Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycz-
nie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2
okno drewniane O1  144/310  ze szprosami kon-
strukcyjnymi szkło U=1,0W/m2K - okno oddy-
miające
przedmiar  = 4,464 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

1,76 r-g/m2
r-g 7,8566 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,03 kg/m2
kg 0,1339 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* okno drewniane O1  144/310  ze szprosami kon-
strukcyjnymi szkło U=1,0W/m2K - okno oddymia-
jące
1 kpl

kpl 1,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,2232 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,2678 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.6

KNR-W 2-02
1004-02

Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycz-
nie wykończone o powierzchni do 2.0 m2
przedmiar  = 0,736 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

2 r-g/m2
r-g 1,4720 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2
kg 0,0294 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* okno drewniane O2  80/92   ze szprosami kons-
trukcyjnymi szkło U=1,0W/m2K - okno oddymia-
jące
1 kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,0368 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,0442 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

53
d.6

KNNR-W 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wew-
nętrznych
drzwi stalowe  D1  100/210  pełne, wzmocnione
laminowane szare, z zamkiem patentowym, sa-
mozamykaczem EIS30
przedmiar  = 6,300 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

3,9 r-g/m2
r-g 24,5700 0,000 0,00

-- M --
2* drzwi stalowe  D1  100/210  pełne, wzmocnione

laminowane szare, z zamkiem patentowym, sa-
mozamykaczem EIS30
1/2,1=0,47619 szt/m2

szt 3,0000 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,33 kg/m2

kg 2,0790 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.6

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe
witryna EI60
przedmiar  = 2,640 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

2,76 r-g/m2
r-g 7,2864 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2
kg 0,2640 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,24 kg/m2

kg 0,6336 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
2,4 szt./m2

szt. 6,3360 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,000 0,00

6* witryna EI60
1 m2/m2

m2 2,6400 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1320 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1584 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.6

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
drzwi aluminiowe D2  120/220  szkło bezpieczne
z zamkiem patentowym, samozamykaczem
EI30
przedmiar  = 2,640 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

3,64 r-g/m2
r-g 9,6096 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2
kg 0,2640 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,34 kg/m2

kg 0,8976 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
5 szt./m2

szt. 13,2000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* drzwi aluminiowe D2  120/220  szkło bezpieczne
z zamkiem patentowym, samozamykaczem EI30
1/(1,2*2,2)=0,378788 szt/m2

szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1320 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1584 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

56
d.6

KNNR-W 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wew-
nętrznych
drzwi aluminiowe  D4  100/205  wzmocnione,
szkło bezpieczne, zamek patentowy, samoza-
mykacz EI30
przedmiar  = 6,150 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

3,9 r-g/m2
r-g 23,9850 0,000 0,00

-- M --
2* drzwi aluminiowe  D4  100/205  wzmocnione,

szkło bezpieczne, zamek patentowy, samozamy-
kacz EI30
1/(1,0*2,05)=0,487805 szt/m2

szt 3,0000 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,33 kg/m2

kg 2,0295 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

57
d.6

KNNR-W 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wew-
nętrznych
drzwi aluminiowe  D6  120/205  wzmocnione,
szkło bezpieczne, zamek patentowy, samoza-
mykacz EI30
przedmiar  = 2,460 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

3,9 r-g/m2
r-g 9,5940 0,000 0,00

-- M --
2* drzwi aluminiowe  D6  120/205  wzmocnione,

szkło bezpieczne, zamek patentowy, samozamy-
kacz EI30
1/(1,2*2,05)=0,406504 szt/m2

szt 1,0000 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,33 kg/m2

kg 0,8118 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.6

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
drzwi aluminiowe  D8  100+50/205
wzmocnione, szkło bezpieczne, zamek patento-
wy, samozamykacz EI30
przedmiar  = 0,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

3,31 r-g/m2
r-g 0,0000 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2
kg 0,0000 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,32 kg/m2

kg 0,0000 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
4,3 szt./m2

szt. 0,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,000 0,00
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6* drzwi aluminiowe  D8  100+50/205  wzmocnione,
szkło bezpieczne, zamek patentowy, samozamy-
kacz EI30
1/(1,5*2,05)=0,325203 szt/m2

szt 0,0000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0000 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.6

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
drzwi aluminiowe  D9  90+90/205  wzmocnione,
szkło bezpieczne, zamek patentowy, samoza-
mykacz EI30
przedmiar  = 3,690 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

3,31 r-g/m2
r-g 12,2139 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2
kg 0,3690 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,32 kg/m2

kg 1,1808 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
4,3 szt./m2

szt. 15,8670 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,000 0,00

6* drzwi aluminiowe  D9  90+90/205  wzmocnione,
szkło bezpieczne, zamek patentowy, samozamy-
kacz EI30
1/(1,8*2,05)=0,271003 szt/m2

szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1845 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,2214 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

60
d.6

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe
naświetla  EI60
przedmiar  = 3,848 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

2,76 r-g/m2
r-g 10,6205 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2
kg 0,3848 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,24 kg/m2

kg 0,9235 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
2,4 szt./m2

szt. 9,2352 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,000 0,00

6* naświetla  EI60
1 m2/m2

m2 3,8480 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1924 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,2309 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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61
d.6

KNNR 3 0702-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płyci-
nowych
drzwi D3  90/205  poszycie z płyt HDF w oklei-
nie CPL. wypełnienie płyta wiórowa ognioodpor-
na Rw=32dB z zamkiem patentowym, samoza-
mykaczem  EIS30
przedmiar  = 5,535 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

4,33 r-g/m2
r-g 23,9666 0,000 0,00

-- M --
2* drzwi D3  90/205  poszycie z płyt HDF w okleinie

CPL. wypełnienie płyta wiórowa ognioodporna
Rw=32dB z zamkiem patentowym, samozamyka-
czem  EIS30
1/(0,9*2,05)=0,542005 szt/m2

szt 3,0000 0,000 0,00

3* ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.
3 szt

szt 3,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,2768 0,000 0,00

6* środek transportu poziomego
0,05 m-g/m2

m-g 0,2768 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

62
d.6

KNNR 3 0702-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płyci-
nowych
drzwi D5  100+40/205  poszycie z płyt HDF w
okleinie CPL. wypełnienie płyta wiórowa ognioo-
porna,  z zamkiem patentowym, samozamyka-
czem  EIS30
przedmiar  = 2,870 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

4,33 r-g/m2
r-g 12,4271 0,000 0,00

-- M --
2* drzwi D5  100+40/205  poszycie z płyt HDF w

okleinie CPL. wypełnienie płyta wiórowa ognioo-
porna,  z zamkiem patentowym, samozamyka-
czem  EIS30
1/(1,4*2,05)=0,348432 szt/m2

szt 1,0000 0,000 0,00

3* ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.
1 szt

szt 1,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1435 0,000 0,00

6* środek transportu poziomego
0,05 m-g/m2

m-g 0,1435 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

63
d.6

KNNR 3 0702-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płyci-
nowych
drzwi D7  90+90/210  poszycie z płyt HDF w
okleinie CPL. wypełnienie płyta wiórowa ognioo-
porna,  z zamkiem patentowym, samozamyka-
czem  EIS30
przedmiar  = 0,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

4,33 r-g/m2
r-g 0,0000 0,000 0,00

-- M --
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2* drzwi D7  90+90/210  poszycie z płyt HDF w
okleinie CPL. wypełnienie płyta wiórowa ognioo-
porna,  z zamkiem patentowym, samozamyka-
czem  EIS30
1/(1,8*2,1)=0,26455 szt/m2

szt 0,0000 0,000 0,00

3* ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.
1 szt

szt 0,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0000 0,000 0,00

6* środek transportu poziomego
0,05 m-g/m2

m-g 0,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.6

KNNR 3 0702-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płyci-
nowych
drzwi D10  100/210  poszycie z płyt HDF w okle-
inie CPL. wypełnienie płyta wiórowa ognioodpor-
na Rw=32dB z zamkiem patentowym, samoza-
mykaczem  EI30
przedmiar  = 0,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

4,33 r-g/m2
r-g 0,0000 0,000 0,00

-- M --
2* drzwi D10  100/210  poszycie z płyt HDF w oklei-

nie CPL. wypełnienie płyta wiórowa ognioodporna
Rw=32dB z zamkiem patentowym, samozamyka-
czem  EI30
1/2,1=0,47619 szt/m2

szt 0,0000 0,000 0,00

3* ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.
1 szt

szt 0,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0000 0,000 0,00

6* środek transportu poziomego
0,05 m-g/m2

m-g 0,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

65
d.6

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów bloku-
jących - samozamykacz do drzwi
przedmiar  = 14,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)

0,94 r-g/szt
r-g 13,1600 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe 0,00
2 Roboty murowe, nadproża, uzupełnienia tyn-

ków
0,00

3 Tynki, gładzie, roboty malarskie 0,00
4 Istniejąca zabudowa drewniana ścian oraz za-

budowa kanału technicznego podsufitowego
0,00

5 Sufity podwieszone 0,00
6 Stolarka okienna i drzwiowa 0,00

RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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