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1    KODY  ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA  ZAMÓWIEŃ CPV 

 

Usługi projektowe: 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowanie 

 

Roboty budowlane: 

Grupa:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa:  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

Kategorie:  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45314310-7 Układanie kabli 

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych i CCTV 
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3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Uwarunkowania programowe, podstawa opracowania 

Podstawą opracowania programu jest: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2072 

z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004, nr 75, 

poz. 690. z późniejszymi zmianami) 

- Umowa nr SPiP/PN/5/U/1 z dnia 12.04.2018r. 

- Zatwierdzone minimalne wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania    

   inwestycyjnego z dnia 10.08.2017r 

- Decyzja nr 202 MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14.01.2008r w sprawie zasad 

opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych. 

- Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych sygn.. Szt. Gen. 1686/2017 załącznik nr 5. 

- Rozporządzenia MON, Normy obronne. 

- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami 

- Wizja lokalna terenu, ustalenia lokalizacyjne 

-  Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym 

 

4 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1   Przedmiot zamówienia, cel inwestycji, zawarcie umowy o realizację zadania, cechy ogólne 

zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania:  

„INSTALACJA ELEKTRONICZNYCH DEPOZYTORÓW NA KLUCZE K-6005  

K-1532 INOWROCŁAW”. 

Kolejnym etapem, do którego realizacji niezbędny jest niniejszy PFU, będzie przetarg oraz zawarcie 

Umowy-Zamówienia na wykonanie działań i czynności obejmujących: zaprojektowanie, wykonanie i 

uruchomienie inwestycji, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń wymaganych w fazie 

projektowania, wykonania oraz odbioru i uruchomienia inwestycji.  
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Zakres inwestycji obejmie również niezbędne dostawy, oraz wykonanie  wynikającej z przyjętej w 

ofercie przez Oferenta technologii. Obejmuje również integrację systemu z istniejącymi na obiektach 

Elektronicznymi Systemami Zabezpieczeń, co wiąże sie z posiadaniem przez wyłonionego 

wykonawcę do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE". 

4.2 Przedmiotem Umowy - Zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wyłonionego w 

drodze przetargu prac projektowych oraz robót budowlano montażowych. 

Niniejszy Program Funkcjonalno–Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania 

Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, polegającej na  wykonaniu instalacji 

elektronicznych depozytorów na klucze K-6005 K-1532 Inowrocław. 

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zaprojektować układ funkcjonalny w sposób 

zgodny z niniejszym PFU oraz obowiązującymi przepisami. 

Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowi podstawę – wytyczną do sporządzenia ofertowej 

kalkulacji (ceny ofertowej) na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie:  

- dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem 

decyzji lokalizacyjnych, pozwolenia na budowę, itp., 

- wykonanie wszelkich prac budowlano – montażowych oraz włączenie nowoprojektowanego obiektu 

do istniejących sieci,  

- rozruch technologiczny, szkolenie i przekazanie urządzenia i pomieszczeń do użytkowania wraz z 

wymaganymi zgłoszeniami. 

4.3 Spodziewane efekty inwestycji 

Budowa instalacji elektronicznych depozytorów na klucze K-6005 kK-1532 Inowrocław jest 

niezbędna do właściwego, zgodnego z obecnie obowiązującymi przepisami funkcjonowania komórek 

organizacyjnych 56 Bazy Lotniczej w Inowrocławiu. Zaproponowane rozwiązania mają zapewnić 

dostosowanie funkcjonujących w obiekcie systemów ochrony do obecnych wymagań normatywnych i 

wymogów wynikających z wytycznych , w tym Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Instrukcji o 

ochronie obiektów wojskowych Sygn. Szt. Gen. 1686/2017 załącznik nr 5.  Budowa depozytorów na 

klucze wiąże się z koniecznością dostosowania tych systemów do nowych potrzeb i zadań. 

W ramach Umowy-Zamówienia ustala się następujący Wykaz Gwarancji: 

Gwarancja w parametrze         żądany termin gwarancji 

Okres Zgłaszania Wad            24  m-cy 

Gwarancja na urządzenia            24  m-cy 

Okres dostępności serwisu pogwarancyjnego                    5 lat 

Okres dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych      5 lat 
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Gwarancję jakości będą stanowiły Gwarancje Bankowe (w wysokości określonej przez Inwestora) - 

na okres 3 lat, których części mogą być zajmowane przez Inwestora w sytuacjach określonych 

zapisami Umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 

5 Zakres przedmiotu zamówienia 

5.1 Prace projektowe 

Zakres dokumentacji projektowej:  

Wykonawca opracuje/uzyska dokumenty obejmujące co najmniej: 

 

- Założenia przedprojektowe – koncepcja projektowo-techniczna,  

- Dokumentacje budowlano-wykonawcze poszczególnych branż opracowane w zakresie 

zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 

(Dz.U.1994 nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2003 nr 121, poz. 1137), 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę,  

- Przedmiary Robót i Kosztorysy umożliwiające rozliczanie inwestycji, 

- Zestawienie Kosztów Inwestycji 

- Dokumentacje powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, 

- Instrukcje eksploatacji, obsługi, oraz instrukcje stanowiskowe urządzeń  

 

5.2 Badania i analizy uzupełniające 

 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy. 

5.3 Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej 

 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub podlegały uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 
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jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów 

branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności) i przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego. 

Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający 

może w czasie do 14 dni po przedłożeniu opracowań żądać uzasadnionych merytorycznie 

dodatkowych wyjaśnień lub zmian w opracowanej dokumentacji. Wykonawca udzieli wyjaśnień, 

dokona uzupełnień lub zmian w ciągu 7 dni. Zamawiający w ciągu następnych 28 dni od daty 

przekazania prac projektowych lub od daty ich uzupełnienia przeprowadzi jednorazową ocenę 

kompletnej dokumentacji projektowej przez  Komisję Opiniowania Projektów Inwestycyjnych  

(KOPI). 

5.4 Uzgodnienia i decyzje administracyjne, pozwolenia 

 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje 

i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 

inwestycji do użytkowania  

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego prawomocne Pozwolenie na Budowę (lub 

warunki zgłoszenia) i ewentualnie Pozwolenie na Rozbiórkę oraz Pozwolenie na Użytkowanie. 

 

5.5 Mapy do celów projektowych  

 

W razie konieczności Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do 

celów projektowych (opracowanie lub aktualizacja map zasadniczych  do celów projektowych) 

obejmujących obszar objęty Kontraktem. 

5.6 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat przyłączeniowych i 

sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 
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5.7 Projekty i koncepcje Zamawiającego 

Przedstawione w niniejszym PFU opracowania są materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu.  

Niezmiennym i niezbywalnym wymogiem Zamawiającego są parametry funkcjonalno-techniczno-

użytkowe, określone w : „Minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno-użytkowych dla 

zadania inwestycyjnego - „INSTALACJA ELEKTRONICZNYCH DEPOZYTORÓW  NA KLUCZE 

K-6005 K-1532 INOWROCŁAW” z dnia 10.08.2017r. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych w PFU rozwiązań pod warunkiem 

akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę 

wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych 

badań, ekspertyz, obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład 

Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez 

Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw 

do dodatkowego wynagrodzenia. 

Przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną 

ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (koncepcji 

projektowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego).  

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

5.8 Wizytacja terenu budowy 

 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy odbycie wizji lokalnej - Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia Robót budowlano – 

montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania wymaganych pozwoleń. 

5.9 Grupowy zakres Robót:    

- Prace montażowe  

- Prace modernizacyjne instalacji elektrycznej 

- Montaż systemów teleinformatycznych 

- Montaż systemów teletechnicznych 

- Montaż elektronicznych systemów zabezpieczeń 
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5.10 Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy. 

 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi Próby Eksploatacyjne i eksploatację 

próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona także inne 

zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w 

tym wyposaży w narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu 

wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także 

kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających 

oznakowania. 

 

5.11 Serwis 

 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji do momentu upływu Okresu Usuwania Wad 

oraz serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym 

zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie 

Usuwania Wad pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej i pogwarancyjnej Wykonawca 

zapewni dostęp do części zamiennych na podstawie odrębnej umowy w okresie nie krótszym niż 5 lat. 

 

6  Lokalizacja inwestycji, stan własności i zarząd 

Stan prawny terenu uregulowany – teren zamknięty w zarządzaniu Skarbu Państwa we władaniu 

Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Uproszczone wypisy z rejestru gruntów - Załącznik nr 2 

 

7 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 

 / ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Cała planowana inwestycja składa się z następujących  zadań: 

7.1 Budynek nr 25 K-1532  

7.1.1 Zamontowanie depozytora na klucze użytku bieżącego  składającego się z: 

- co najmniej 150 stanowisk na klucze; 

- co najmniej 15 skrytek z pojemnikami na klucze; 
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7.1.2 Zamontowanie i zintegrowanie z istniejącym na terenie obiektu Elektronicznym 

systemem zabezpieczeń 

-   systemu SSWiN 

-   Systemu SKD 

-   systemu TSN 

-   instalacji zasilania podstawowego i awaryjnego; 

7.1.3 Powierzchnia całkowita 

                    Powierzchnia całkowita budynku - 400,14 m2 

7.2 Budynek nr 4 K-1532  

7.2.1 Zamontowanie depozytora na klucze użytku bieżącego  składającego się z: 

- co najmniej 36 stanowisk na klucze; 

7.2.2 Zamontowanie i zintegrowanie z istniejącym na terenie obiektu Elektronicznym 

systemem zabezpieczeń 

-   systemu SSWiN 

-   Systemu SKD 

-   systemu TSN 

-   instalacji zasilania podstawowego i awaryjnego; 

7.2.3 Powierzchnia całkowita 

                    Powierzchnia całkowita budynku - 1139,19 m2 

7.3 Budynek nr 23 K-6005  

7.3.1 Zamontowanie depozytora na klucze użytku bieżącego  składającego się z: 

- co najmniej 60 stanowisk na klucze; 

7.3.2 Zamontowanie i zintegrowanie z istniejącym na terenie obiektu Elektronicznym 

systemem zabezpieczeń 

-   systemu SSWiN 

-   Systemu SKD 

-   systemu TSN 

-   instalacji zasilania podstawowego i awaryjnego; 

7.3.3 Powierzchnia całkowita 

                    Powierzchnia całkowita budynku - 904,60 m2 
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7.4 Budynek nr 29 K-6005  

7.4.1 Zamontowanie depozytora na klucze użytku bieżącego  składającego się z: 

- co najmniej 90 stanowisk na klucze; 

- co najmniej 10 skrytek z pojemnikami na klucze; 

7.4.2 Zamontowanie i zintegrowanie z istniejącym na terenie obiektu Elektronicznym 

systemem zabezpieczeń 

-   systemu SSWiN 

-   Systemu SKD 

-   systemu TSN 

-   instalacji zasilania podstawowego i awaryjnego; 

7.4.3 Powierzchnia całkowita 

                    Powierzchnia całkowita budynku - 1901,61 m2 

7.5 Budynek nr 30 K-6005  

7.5.1 Zamontowanie depozytora na klucze użytku bieżącego  składającego się z: 

- co najmniej 80 stanowisk na klucze; 

7.5.2 Zamontowanie i zintegrowanie z istniejącym na terenie obiektu Elektronicznym 

systemem zabezpieczeń 

-   systemu SSWiN 

-   Systemu SKD 

-   systemu TSN 

-   instalacji zasilania podstawowego i awaryjnego; 

7.5.3 Powierzchnia całkowita 

                    Powierzchnia całkowita budynku - 559,44 m2 

7.6 Budynek nr 36 K-6005  

7.6.1 Zamontowanie depozytora na klucze użytku bieżącego  składającego się z: 

- co najmniej 40 stanowisk na klucze; 

7.6.2 Zamontowanie i zintegrowanie z istniejącym na terenie obiektu Elektronicznym 

systemem zabezpieczeń 

-   systemu SSWiN 

-   Systemu SKD 

-   systemu TSN 

-   instalacji zasilania podstawowego i awaryjnego; 
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7.6.3 Powierzchnia całkowita 

                    Powierzchnia całkowita budynku - 2221,17 m2 

7.7 Budynek nr 64 K-6005  

7.7.1 Zamontowanie depozytora na klucze użytku bieżącego  składającego się z: 

- co najmniej 90 stanowisk na klucze; 

- co najmniej 10 skrytek z pojemnikami na klucze; 

7.7.2 Zamontowanie i zintegrowanie z istniejącym na terenie obiektu Elektronicznym 

systemem zabezpieczeń 

-   systemu SSWiN 

-   Systemu SKD 

-   systemu TSN 

-   instalacji zasilania podstawowego i awaryjnego; 

7.7.3 Powierzchnia całkowita 

                    Powierzchnia całkowita budynku – 1224,95 m2 

7.8 Budynek nr 65 K-6005  

7.8.1 Zamontowanie depozytora na klucze użytku bieżącego  składającego się z: 

- co najmniej 90 stanowisk na klucze; 

- co najmniej 10 skrytek z pojemnikami na klucze; 

7.8.2 Zamontowanie i zintegrowanie z istniejącym na terenie obiektu Elektronicznym 

systemem zabezpieczeń 

-   systemu SSWiN 

-   Systemu SKD 

-   systemu TSN 

-   instalacji zasilania podstawowego i awaryjnego; 

7.8.3 Powierzchnia całkowita 

                    Powierzchnia całkowita budynku – 1224,95 m2 

7.9 Budynek nr 25;29 K-1532 oraz budynek nr 17 K-6005 (stanowiska LCN) 

7.9.1 Integracja systemów: 

- zintegrowanie systemów; 

- opracowanie map synoptycznych 

- opracowanie algorytmów współdziałania poszczególnych systemów; 
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7.10 Budynek nr 4 K-1532 

- Wgranie oprogramowania systemowego, pozwalającego na programowanie  

uprawnień, sprawdzaniu rejestru zdarzeń i.t.p.. Właściwą lokalizację punktu instalacji 

oprogramowania poda wykonawcy Użytkownik na etapie wykonywania Zastrzeżonej 

dokumentacji projektowej. 

 

8 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 

Założenia programowe 

 

Założenia programowe określono w dokumentach, które stanowią jednocześnie załącznik do 

niniejszego Programu: 

 

 MINIMALNE WOJSKOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO - UŻYTKOWE DLA 

ZADANIA INWESTYCYJNEGO INSTALACJA ELEKTRONICZNYCH DEPOZYTORÓW NA 

KLUCZE W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 1641 INOWROCŁAW. Z dnia 10.08.2017r 

 

9 OPIS WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO PRZEDMIOTU  

ZAMÓWIENIA 

9.1 WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  TECHNICZNE  I  EKSPLOATACYJNE 

DOTYCZĄCE  MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY 

9.1.1 Montaż depozytorów 

 

- Depozytory montować w miejscach wskazanych przez Użytkownika 

- Zasilanie depozytorów doprowadzić z rozdzielni elektronicznych systemów zabezpieczeń. 

 

9.1.2 Wymagania techniczne i środowiskowe depozytorów kluczy 

 

❖ sygnalizacja wykrytych uszkodzeń w czasie nie dłuższym niż 20 sekund; 

❖ rejestracja wszystkich zdarzeń o pojemności umożliwiającej ich rejestracje z co najmniej 

trzech miesięcy; 
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❖ zabezpieczenia przeciwsabotażowe, przeciwprzepięciowe oraz odporność na urazy i 

wstrząsy mechaniczne o małej częstotliwości; 

❖ utrzymywanie nadawania sygnału alarmowego tylko przez czas niezbędny do 

powiadomienia służb odpowiedzialnych za ochronę obiektów wojskowych; 

❖ możliwość rozbudowy systemu (budowa modułowa); 

❖ zasilanie awaryjne ze źródła rezerwowego, które zapewni normalną pracę systemu w 

stanie pracy nie krótszym niż 36 godzin dla obiektów, w których istnieje ciągły dozór 

ludzki i dla których zagwarantowane są usługi serwisowe świadczone w ciągu 4 godzin, 

❖ deponowanie kluczy użytku bieżącego każdego rodzaju stosowanych w obiekcie, przy 

czym deponowanie kluczy do pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie powinno 

być realizowane w sposób zapewniający zabezpieczenie mechaniczne np. przed 

skopiowaniem (odciskiem), wglądem w profil części roboczej klucza, sfotografowaniem; 

❖ sygnalizować dźwiękowo i wizualnie próby nieuprawnionego pobrania klucza, 

mechanicznej ingerencji w urządzenie oraz prób sabotażu; 

❖ wykorzystanie kart HID stosowanych w systemie kontroli dostępu COMPAS w obiekcie; 

❖ identyfikacja użytkownika kluczy użytku bieżącego od pomieszczeń podlegających 

obowiązkowej ochronie poprzez odczyt danych z karty zbliżeniowej i kod PIN; 

❖ identyfikacja użytkownika kluczy użytku bieżącego od pomieszczeń służbowych poprzez 

odczyt danych z karty zbliżeniowej lub kod PIN; 

❖ czytelny dla użytkownika panel komunikacji i sterowania; umożliwiać awaryjne wydanie 

kluczy użytku bieżącego w sytuacji zagrożenia; 

❖ zdalne (ze stacji roboczej) wydawanie kluczy użytku bieżącego z poziomu administratora 

systemu; 

❖ możliwość uruchomienia funkcji śluzy kluczowej wewnętrznej, tzn. zablokowania 

możliwości pobrania kolejnego klucza bez zwrotu klucza pobranego uprzednio oraz śluzy 

kluczowej zewnętrznej, tzn. opuszczenia obiektu bez uprzedniego zdania pobranego 

wcześniej klucza oraz blokadę wydania klucza bez uprzedniego wejścia na teren obiektu; 

❖ możliwość integracji z istniejącymi lub projektowanymi systemami alarmowymi w 

obiekcie; 

❖ możliwość tworzenia stref czasowych dla użytkowników; generować alarmy ze zdarzeń 

będących anomaliami w pracy systemu tj. brak kluczy w zdefiniowanych uprzednio 
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oknach czasowych, usterek technicznych, nieprawidłowej obsługi, nieuprawnionych prób 

pobrania kluczy; 

❖ możliwość sporządzania wydruków ze zdarzeń w pracy systemu według zdefiniowanych 

uprzednio kryteriów; umożliwiać zdalny bieżący nadzór i stałe monitorowanie obecności 

kluczy w systemie; 

❖ Zasilanie awaryjne powinno gwarantować bezprzerwową pracę w czasie 36godzin od 

zaniku zasilania podstawowego z wywołaniem alarmu trwającego 15min, lub 4 godziny w 

obiektach gdzie zasilanie zdublowane jest przez agregat załączany automatycznie po 

zaniku zasilania podstawowego; 

❖ samoczynne przełączanie zasilania ze źródła podstawowego na rezerwowe i odwrotnie bez 

zakłócenia pracy systemu oraz sygnalizować w LCN awarie zasilania podstawowego i 

powrót do niego; posiadać rozproszoną inteligencję tzn. każdy z depozytorów musi 

posiadać własną bazę danych niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w przypadku 

awarii łączy; 

❖ posiadać deklarację zgodności CE wydaną przez producenta (w formie kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie Wykonawcy, że oferowane 

urządzenie spełnia wymogi normy CE i posiada znak CE (w oryginale); 

❖ właściwą pracę przy wilgotności powietrza od 5 do 95%; 

❖ właściwą pracę w temperaturze od +5°C do +45°C dla depozytorów montowanych 

wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń; 

❖ odporność na zmianę polaryzacji stałego napięcia zasilającego; 

❖  zapewniać zdalny dostęp do urządzeń przy pomocy klawiatur (szyfratorów) lub w 

przypadku zastosowania systemów rozbudowanych za pomocą dedykowanych do systemu 

programów komputerowych na stacjach roboczych przeznaczonych do zarządzania 

systemem; 

❖ mieć możliwość testowania urządzeń, zasilacza i akumulatora; 

9.1.3 Wymagania technologiczne depozytorów kluczy 

 

❖ depozytory kluczy użytku bieżącego oraz stanowisko nadawania uprawnień i zdalnego 

sterowania, w budynku nr 4  powinny byś podłączone do istniejącej magistrali 

sygnałowej elektronicznych systemów zabezpieczeń; 
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❖ depozytory kluczy użytku bieżącego winny posiadać możliwość autonomicznej pracy w 

przypadku utraty połączenia ze stanowiskiem nadawania uprawnień i zdalnego 

sterowania; 

❖ depozytory kluczy użytku bieżącego winny posiadać aplikację (niedostępną dla 

użytkowników, a dostępny dla Administratora) umożliwiającą nadawanie uprawnień i 

kontrolę funkcjonowania w miejscu jego zainstalowania (np. Oddzielne oprogramowanie 

Administratora); 

❖ bieżący nadzór nad eksploatacją depozytorów kluczy użytku bieżącego realizowany 

będzie przez służby ochronne i dyżurne znajdujące się w: K-1532 bud. nr 28 pom. 

Dyżurnego LCN i bud. nr 25 pom. oficera dyżurnego (zdublowane LCN) oraz K-6005 

bud. nr 17 pom. nr 1 (LCN) i pom. oficera dyżurnego (zdublowane LCN); Administrator, 

z pełnym zakresem uprawnien będzie nadzorował system na własnym stanowisku w Bud 

nr 4. 

❖ w okresie gwarancyjnym (w 12-tym miesiącu i 23-im miesiącu) Wykonawca 

zobowiązuje się do bezpłatnej konserwacji zamontowanych systemów na koszt własny, 

zgodnie z wymogami określonymi w dokumentach normatywnych; 

❖ depozytory kluczy użytku bieżącego powinny być zaprojektowane w sposób 

umożliwiający ich montaż w strefach ogólnodostępnych z możliwością podłączenia ich 

do funkcjonujących w kompleksach wojskowych Systemu Sygnalizacji Włamania i 

Napadu Galaxy Dimension 520, Systemu Kontroli Dostępu COMPAS 2026 LAN, 

teewizyjnego Systemu Nadzoru NOVUS, poprzez program InPro BMS oraz VENO. 

❖ wszystkie elementy powinny być zamontowane w sposób utrudniający lub 

uniemożliwiający ich nieuprawniony demontaż; 

❖ zamontowane urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi określone w dokumentach 

normatywnych wymienionych w punkcie 2 MWWO-U. 
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10 WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  TECHNICZNE  I  EKSPLOATACYJNE 

DOTYCZĄCE  MONTAŻU SYSTEMU SSWiN 

10.1.1 Montaż modułów Systemu SSWiN 

 

❖ Moduły montować w miejscach umożliwiających łatwe podłączenie wyłączników 

sabotażowych depozytorów kluczy, oraz podłączenie wyłącznika kontaktronowego, 

zabezpieczającego rozdzielnie zasilającą elektroniczne systemy zabezpieczeń. 

❖ Moduły muszą być wpięte w istniejące w budynkach systemy alarmowe  ( Kompatybilne z 

istniejącym systemem Galaxy Dimension 520)  

❖ Zasilanie awaryjne powinno gwarantować bezprzerwową pracę w czasie 36godzin od 

zaniku zasilania podstawowego z wywołaniem alarmu trwającego 15min, lub 4 godziny w 

obiektach gdzie zasilanie zdublowane jest przez agregat załączany automatycznie po 

zaniku zasilania podstawowego; 

10.1.2 Wymagania dla modułów SSWiN 

 

❖ Napięcie wejściowe 230VAC (+10% / -15%), 50Hz 

❖ Napięcie wyjściowe (nominalne) 13,8V - wyjścia Aux1 oraz Aux2 

❖ Prąd wyjściowy (maksymalny) 2,75A 

❖ Temperatura pracy -10 do +50 st.C 

❖ Prąd wyjściowy (max) Aux1 0,75A 

❖ Prąd wyjściowy (max) Aux2 0,75A 

❖ Maksymalny prąd wyjściowy Aux1+Aux2 EN50131 @30h/80% - 0,9A - 2x17Ah 

❖ Prąd ładowania akumulatora (max) 1,4A 

❖ Czas ładowania akumulatora do 80% 24h przy 2x17Ah 

❖ Poziom tętnień <100mV 

❖ Maks. wydajność wyjścia 1,2A 

❖ Rodzaj koncentratora Przewodowy, magistrala RS485 

❖ Kompatybilność Galaxy Classic, G2, FLEX, G3, Dimension 

❖ Ilość linii dozorowych (2,3,4 EOL) 8 

❖ Ilość wyjść programowalnych OC 4 

❖ Programowalna polaryzacja wyjść OC TAK - POZ/NEG 

❖ Zabezpieczenie antysabotażowe zdjęcia pokrywy TAK 
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❖ Zabezpieczenie antysabotażowe oderwania od ściany TAK 

❖ Pobór prądu - maksymalny 140 mA 

❖ Switch adresowy TAK - 16 pozycyjny 

❖ Obudowa Metalowa 440x350x85mm 

❖ Tryb pracy autonomicznej TAK - Entry/Exit RIO; Slave or Shunt RIO 

❖ Zgodność z EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, PD6662:2010 GRADE 3 

❖ Zgodność TECHOM Klasa S 

❖ Klasa środowiskowa II 

❖ Typ zasilacza A 

10.2 WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  TECHNICZNE  I  EKSPLOATACYJNE 

DOTYCZĄCE  MONTAŻU SYSTEMU SKD 

10.2.1 Montaż kontrolerów i czytników systemu SKD 

 

❖ Kontrolery montować nad depozytorami kluczy.  

❖ Czytniki montować bezpośrednio w depozytorach, w pobliżu klawiatury obsługowej.  

❖ Kontrolery muszą  być wpięte w istniejące w budynkach systemy SKD ( Kompatybilne z 

istniejącym systemem COMPAS 2026LAN)  

❖ Czytniki muszą obsługiwać istniejące karty HID 

❖ Zasilanie awaryjne powinno gwarantować bezprzerwową pracę w czasie 36godzin od 

zaniku zasilania podstawowego z wywołaniem alarmu trwającego 15min, lub 4 godziny w 

obiektach gdzie zasilanie zdublowane jest przez agregat załączany automatycznie po 

zaniku zasilania podstawowego; 

 

10.2.2 Wymagania dla Kontrolerów 

 

❖ Zasilanie Zasilacza AS 1P (w komplecie) + akumulator 12V  

❖ Pobór prądu 100 mA - praca; 70 mA czuwanie 

❖ Zabezpieczenia termiczne i przed odwrotną polaryzacją  

❖ zasilania Awaryjne podtrzymanie zasilania akumulator 12V   

❖  bateria litowa na płycie kontrolera (podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego, pamięci 

konfiguracji systemu i bufora danych) 

❖  Ochrona antysabotażowa obudowy styki mikrowyłącznika, bezpotencjałowe NC 
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❖ Obudowa Metalowa AWO 239 17/TOR80/COMPAS zamykana kluczem                

❖ Waga 4 kg  

❖ Ochrona antysabotażowa obudowy tamper ML101  

❖ Złącze instalacyjne zaciski śrubowe  

❖ Temperatura -10° ÷ +40°C  

❖ Wilgotność 40 ÷ 90%  

 

10.3 WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  TECHNICZNE  I  EKSPLOATACYJNE 

DOTYCZĄCE  MONTAŻU SYSTEMU TSN 

10.3.1 Montaż Kamer 

 

❖ Kamery montować w miejscach umożliwiających stały podgląd depozytorów oraz 

identyfikację osób pobierających lub zdających klucze.  

❖ Kamery nie mogą mieć możliwości zczytywania PIN-kodów z klawiatur depozytorów.  

❖ Kamery muszą  być wpięte w istniejące w budynkach systemy TSN ( Kompatybilne z 

istniejącym systemem NOVUS)  

❖ Zasilanie awaryjne powinno gwarantować bezprzerwową pracę w czasie 36godzin od 

zaniku zasilania podstawowego z wywołaniem alarmu trwającego 15min, lub 4 godziny w 

obiektach gdzie zasilanie zdublowane jest przez agregat załączany automatycznie po 

zaniku zasilania podstawowego; 

 

10.3.2 Wymagania dla kamer 

 

❖ Przetwornik obrazu 2 MPX, matryca CMOS, 1/2.8”, SONY Exmor R STARVIS 

❖ Liczba efektywnych pikseli  1945 (H) x 1097 (V) 

❖ Czułość 0.01 lx/F1.2 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały 

❖ Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s 

❖ Wydłużona migawka (DSS)  do 1/5 s 

❖ Szeroki zakres dynamiki (WDR) (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB 

❖ Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D 

❖ Funkcja Defog (F-DNR)  

❖ Typ obiektywu motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.3 
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❖ Auto-focus po zmianie krotności zoomu, przy przełączaniu pomiędzy trybami 

dzień/noc, wyzwalany ręcznie 

❖ DZIEŃ/NOC Rodzaj przełączania mechaniczny filtr podczerwieni 

❖ Tryb przełączania automatyczny, manualny 

❖ Opóźnienie przełączania 1 ~ 36 s 

❖ Czujnik światła widzialnego 

❖ Rozdzielczość strumienia wideo 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 

(HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) 

❖ Prędkość przetwarzania 30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości 

❖ Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie 

❖ Kompresja wideo/audio H.264, H.265/G.711, G.726, ADPCM 

❖ Liczba jednoczesnych połączeń maks. 10 

❖ Przepustowość łącznie 8 Mb/s 

❖ Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, 

NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP 

❖ Wsparcie protokołu ONVIF Profile S (ONVIF 2.6) 

❖ Konfiguracja kamery z poziomu przeglądarki Internet Explorer 

❖ języki: polski, angielski, rosyjski, i inne 

❖ Kompatybilne oprogramowanie NMS  

❖ Strefy prywatności  4 

❖ Detekcja ruchu  

❖ Obszar obserwacji (ROI) 8 

❖ Analiza obrazu  

❖ sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie 

do strefy 

❖ Obróbka obrazu obrót obrazu o 180°, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w 

pionie, przerzucenie obrazu w poziomie 

❖ Prealarm/postalarm -/do 30 s 

❖ Reakcja na zdarzenia alarmowe e-mail z załącznikiem, aktywacja wyjścia 

alarmowego 

❖ Liczba LED 40 

❖ Zasięg 40 m 
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❖ Kąt świecenia 120° 

❖ Wyjście wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm 

❖ Wejścia/wyjścia audio 1 x RCA/1 x RCA 

❖ Wejścia/wyjścia alarmowe 1 (NO/NC)/1 typu przekaźnik 

❖ Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s 

❖ Wymiary (mm) 151 (Ф) x 113 (wys.) 

❖ Masa  0.8 kg 

❖ Klasa szczelności IP 66  

❖ Obudowa wandaloodporna aluminiowa,  

❖ Zasilanie PoE, 12 VDC 

❖ Pobór mocy 2 W, 7 W (IR wł.) 

❖ Temperatura pracy -35°C ~ 60°C 

 

10.4 WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  TECHNICZNE  I  EKSPLOATACYJNE 

DOTYCZĄCE  INTEGRACJI 

10.4.1 Integracja systemu 

 

❖ Integracja powinna odbywać się na stanowiskach LCN w budynkach nr 25 i 28 kompleksu 

nr 1532 oraz budynku nr 17 komleksu nr 6005 (na systemach VENO i In PRO BMS .  

❖ Na stanowiskach w budynkach nr 25 i 28 kompleksu nr 1532 oraz budynku nr 17 

komleksu nr 6005 zainstalować oprogramowanie systemowe depozytorów kluczy 

pozwalające jedynie na podgląd na aktualny stan zajętości kluczy w poszczególnych 

depozytorach oraz wskazane przez Administratora funkcje.  

❖ W budynku nr 4 kompleksu nr 1532,  na stanowisku Administratora zainstalować pełną 

wersję oprogramowania systemowego depozytorów pozwalające na nadawanie uprawnień, 

przeglądanie i weryfikację zdarzeń, tworzenie kalendarzy, raportów i pełną konfigurację.  

❖  W ramach integracji należy nanieść, na mapach interaktywnych, rozmieszczenie 

dodanych urządzeń. 

❖ W ramach integracji należy zaprogramować makra wskazane przez Administratora ( np. 

powiązanie obrazu z kamer przy pobieraniu kluczy, powiązanie alarmu otwarcia obudowy, 

przekroczenia czasu otwarcia drzwi z obrazem z kamer ITP.); 
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11 Wymagania dotyczące zapewnienia ochrony tajemnicy 

 

➢ W zakresie ochrony informacji niejawnych obowiązują normy i zasady wynikające z: 

a) USTAWY z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr  11,  

poz. 95 wraz z późniejszymi zmianami)  

➢ Pracownicy Wykonawcy instalujący i programujący EDK powinni posiadać aktualne: 

a) Upoważnieni / Poświadczenie Bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o 

klauzuli minimum ZASTRZEŻONE 

b) Zaświadczenie o przeszkoleniu z zasad ochrony informacji niejawnej. 

➢ Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wobec innych podmiotów oraz osób 

trzecich udzielania wszelkich informacji dotyczących: 

c) Zamawiającego oraz jego pracowników 

d) Wszelkich informacji związanych z zamówieniem i realizacją niniejszej umowy. 

➢ Podmiot umowy nie może być wykorzystany do żadnego rodzaju materiałów propagandowych, 

reklamowych i marketingowych w kontekście realizacji niniejszej umowy. 

 

12 SPOSÓB OPRACOWANIA, BADAŃ, ODBIORU URZĄDZENIA I ZAKOŃCZENIA 

PRACY 

 

➢ Oferent ma przedstawić w ofercie przetargowej Harmonogram realizacji zadania wraz 

z Harmonogramem i Programem rozruchu urządzenia.  

➢ W trakcie odbioru technicznego sprawdzeniu podlegać będą wszystkie parametry wymienione 

w niniejszym PFU. Zaniżenie parametrów / niespełnienie parametrów zadeklarowanych 

w dokumentacji przetargowej (lub zmienionych na etapie negocjacji) wyklucza odbiór 

inwestycji.   
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13  PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY  

Plac budowy 

 

Przed przystąpieniem do opracowywania Projektu Wstępnego, Zamawiający na wniosek Wykonawcy 

przekaże wszystkie posiadane przez niego informacje o placu budowy, jego dostępności, 

uwarunkowaniach, uzbrojeniu itp., w tym pod potrzeby zaplecza Budowy. Są to informacje, które są 

podstawą do projektowania zakresu inwestycji. 

 

Rozpoczęcie Robót, zabezpieczenie placu budowy, oznakowanie 

 

Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach umowy jest zatwierdzenie dokumentów wykonawcy w trybie 

określonym w punkcie 5 niniejszego PFU: „Wymagania zamawiającego w stosunku 

do dokumentacji projektowej” oraz spełnienie innych wymagań wynikających z Umowy. 

 

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, technologiczne itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 

i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu 

oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Wszystkie prace, które będą polegały na podłączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi 

muszą uzyskać zgodę Użytkownika/Eksploatatora. Do Robót można będzie przystąpić wyłącznie po 

uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika/Eksploatatora, po uzgodnieniu terminu ich realizacji i 

przedstawieniu technologii Robót. 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia zakończenia robót i Odbioru Końcowego, jest zobowiązany 

wykonać zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy:  

➢ dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.), 

➢ utrzymać urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i informacyjnie w odpowiednim stanie 

technicznym, 

➢ usunąć te urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 
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14 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ 

14.1  Zakres dokumentacji projektowej 

W ramach realizacji projektu Wykonawca wykona/opracuje/zleci wykonanie: 

 

14.1.1 Projekt Budowlano-Wykonawczy 

 

Projekt budowlany powinien być opracowany: 

➢ na podstawie materiałów wyjściowych, o których mowa w części „Zakres przedmiotu 

zamówienia – Prace projektowe”, 

➢ ściśle według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), 

➢ w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych 

w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, 

zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych 

ustaw/przepisów. 

14.1.1.1 Informacja o planie BIOZ  

14.1.2  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

14.1.3 Część kosztowa: kosztorys Inwestorski, przedmiary robót  

14.1.4 Zestawienie Kosztów Zadania 

 

15  Forma przekazania dokumentacji 

 

Dokumentację należy opracować i przekazać Zamawiającemu na zasadach określonych 

w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego ( sposób postępowania określi 

Zamawiajacy). 

Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu 

Zamawiającemu dokumentacji budowlano – wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych 

do SIWZ, jej sprawdzeniu, uzyskaniu pozytywnej opinii KOPI i uznaniu za wykonaną poprawnie oraz 

po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę. 
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Ustala się tryb przekazania i uzgodnienia dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę: 

 

➢ Dokumentacja projektowa budowy podlega uzgodnieniu w fazie projektu budowlanego, a dla 

obiektów bardziej złożonych i skomplikowanych także w fazie projektu wykonawczego. 

➢ Uzgodnienie projektu dotyczy: 

- zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno–budowlanymi, obowiązującymi 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

- zgodności zawartych w projekcie rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego. 

➢ Zamawiający może w czasie do 14 dni po przedłożeniu opracowań żądać uzasadnionych 

merytorycznie dodatkowych wyjaśnień lub zmian w opracowanej dokumentacji. Wykonawca 

udzieli wyjaśnień, dokona uzupełnień lub zmian w ciągu 7 dni. Zamawiający w ciągu 

następnych 28 dni od daty przekazania prac projektowych lub od daty ich uzupełnienia 

przeprowadzi jednorazową ocenę kompletnej dokumentacji projektowej przez  Komisję 

Opiniowania Projektów Inwestycyjnych  (KOPI) 

 

15.1 Podstawa wykonania dokumentacji: 

 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U z 2002r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie 

( Dz.U.z 2005r. nr 201, poz. 1673), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r. 

nr 120, poz.1126), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 2006r. 

nr 80, poz. 563), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.01.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 

2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 z późn. 

Zmianami), 

- Inne obowiązujące przepisy. 

 

 

15.2 Podstawa i zakres wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej 

Projekt budowlano-wykonawczy należy opracować z uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym 

określeniem parametrów technicznych i zastosowanych materiałów w sposób umożliwiający 

ryczałtową wycenę robót.  

 

Dokumentacja powinna zawierać: 

 

- rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach), 

- informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności 

opracowania planu „BIOZ” (art. 21 a ust. 3 Prawa budowlanego). 

- optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe, rysunki szczegółów 

i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 

pozwalających na właściwy dobór materiałów, urządzeń, itd. 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu na służyć. 
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15.3  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna być opracowana na podstawie 

dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne 

do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Zakres i sposób jej opracowania określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

 

15.4 Warunki wykonania dokumentacji projektowej 

a. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, 

wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 

 

b. Wykonawca zobowiązany jest: 

 

- uzgodnić datę pierwszego spotkania roboczego z Zamawiającym w terminie 

nieprzekraczającym 7 dni od daty zawarcia Umowy; do tego czasu Wykonawca ma obowiązek 

dokonania szczegółowej wizji lokalnej,  

- na etapie opracowania projektu – do roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji 

proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, standardów wykończenia, itd., 

- uzyskać wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia, pozwolenie  

budowę lub zgłoszenie prowadzenia robót budowlanych (do obowiązków Wykonawcy będzie 

należało również uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek 

uzgadniających),  

-  uzyskać wszelkie konieczne odstępstwa, 

- uzyskać uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawców: bhp, ergonomii, p.poż, sanit.-hig., 

itp. 

- uzupełnić i poprawić dokumentację wg zaleceń jednostek opiniujących i uzgadniających, 

szczególnie zaleceń KOPI. Spotkanie KOPI organizuje Inwestor po przekazaniu kompletnej 

dokumentacji (Uwaga: Zamawiający może w czasie do 14 dni po przedłożeniu opracowań 

żądać uzasadnionych merytorycznie dodatkowych wyjaśnień lub zmian w opracowanej 

dokumentacji. Wykonawca udzieli wyjaśnień, dokona uzupełnień lub zmian w ciągu 7 dni. 
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Zamawiający w ciągu następnych 28 dni od daty przekazania prac projektowych lub od daty 

ich uzupełnienia przeprowadzi jednorazową ocenę kompletnej dokumentacji projektowej przez  

Komisję Opiniowania Projektów Inwestycyjnych  (KOPI), 

- rozpocząć roboty budowlano-montażowe po uzyskaniu wymaganych pozwoleń, 

- uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

 

16 Terminy realizacji przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowej, rozpoczęcia 

budowy, oddania obiektu do użytkowania 

Jako obowiązujące traktuje się terminy określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(ewentualne zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów Zamówienia ściśle wg zapisów 

w Umowie). 

 

17  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO REALIZACJI  ROBÓT  

ZAMÓWIENIA 

17.1   Wymagania i warunki w zakresie stosowanych materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania 

Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o Wyrobach Budowlanych oraz takich, które posiadają wymagane 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 

stosowanych materiałów. 

17.2   Wymagania i warunki w zakresie funkcjonalności obiektu 

Wykonawca ma obowiązek realizować roboty w taki sposób, by nie zakłócić funkcjonowania 

zlokalizowanych na tym kompleksie Jednostek Wojskowych. 

Wykonawca-Lider przekaże Użytkownikowi wykaz podmiotów realizujących zadanie inwestycyjne. 

Na podstawie szczegółowego wykazu firm i pracowników wydane zostaną przepustki na teren 

Jednostki i Kompleksu. 

17.3  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
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dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją Umowy, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Użytkownikiem terenu lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 

17.4  Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Rozpoczęcie budowy może nastąpić po protokolarnym przekazaniu placu budowy. 

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z wymaganiami ogólnymi STWiORB, którą należy wykonać 

na etapie opracowywania dokumentacji. 

17.4.1 Organizacja i prowadzenie robót budowlanych  

 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie 

stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. W szczególności jest 

odpowiedzialny za: 

- sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, „Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art. 21a Prawa Budowlanego), tablicy informacyjnej 

i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

 

17.4.2 Zakres obowiązków Wykonawcy 

 

Do zakresu i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej należeć 

będzie: 

- organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowa dojazdu, 

doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków, koszty energii 

i ogrzewania dla potrzeb budowy, 

- dokonywanie ewentualnych zmian i aktualizacji uzgodnień dotyczących organizacji ruchu 

zastępczego w trakcie prowadzenia robót. 
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17.4.3 Obowiązki Wykonawcy przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek: 

- Przekazać Użytkownikowi (w/g jego wymagań) dane personalne wszystkich osób 

przewidzianych do realizacji zamówienia oraz dane pojazdów przewidzianych do wjazdu na 

teren kompleksów. (Zamawiający jest zobowiązany do ochrony danych osobowych zgodnie z 

zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO) 

- zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, 

- poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych 

utrudnieniach, zabezpieczyć dojścia do posesji oraz zapewnić awaryjny dojazd w miarę 

postępu robót. 

 

17.4.4 Nadzór nad mieniem, gospodarka materiałowa, bezpieczeństwo ogólne, itp.  

 

Dodatkowo Wykonawcę obowiązuje: 

 

➢ Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc 

wykonywania prac 

➢ Prowadzenie robót w sposób bezpieczny 

➢ Wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów z użytkownikami 

infrastruktury 

➢ Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  

➢ Natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 

wykonawcę w trakcie realizacji robót 

➢ Stosowanie w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu rur 

ochronnych oraz zachowanie normatywnych odległości, prowadzenie robót bez użycia sprzętu 

mechanicznego, z zachowaniem odpowiedniej ostrożności 

➢ Przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach z instytucjami wojskowymi 

i zewnętrznymi  

➢ Demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 

➢ Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 

27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) ma 
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obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i zgodnie 

z zapisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150) ma obowiązek zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach do właściwego Wydziału 

Środowiska i Rolnictwa oraz do Zamawiającego 

➢ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność 

wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi 

normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą 

techniczną 

➢ Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia nowe odpowiadające wymogom 

dokumentacji projektowej oraz: 

- oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską, 

- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo  

- oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), znakiem 

budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. 

➢ Inwestycja nie będzie obciążona opłatami z tytułu zajęcia pasa drogowego 

➢ Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania 

i koszt wg własnych kalkulacji 

➢ Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski 

➢ Wszystkie roboty należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących przepisów 

budowlanych i przeciwpożarowych, pod nadzorem technicznym osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia budowlane 

➢ Dla materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, 

KNR, KNRW, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone 

w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów, w szczególności należy stosować warunki 

i normy tam wskazane 
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➢ Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót- 

przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy, nakłady pracy sprzętu winny wynikać 

z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych 

➢ Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 

przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy 

➢ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki 

materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych w dokumentacji projektowej 

wraz z wymaganymi świadectwami, atestami, itp., przed wykonaniem lub zamówieniem 

elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie 

➢ Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie 

materiałów i technologii pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, 

parametrów technicznych i kolorystyki i/lub zatwierdzone przez Inwestora/Użytkownika 

➢ Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie 

usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy 

➢ Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania 

obiektu do użytkowania, odpowiedzialność dotyczy w szczególności obowiązków 

wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych 

➢ Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, 

ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne 

przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte 

ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać 

Wykonawcę 

➢ Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu Projekt Organizacji Robót i Harmonogram 

rzeczowy robót do akceptacji 

➢ Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych 

czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi 

➢ Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć 

w odbiorze 

➢ Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy. 

Wykonawca skompletuje i przekaże właścicielowi lub zarządcy obiektu, za pośrednictwem 

Zamawiającego, dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, jak i podlegające 
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przekazaniu inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje 

obsługi i eksploatacji obiektu (art. 60 Ustawy Prawo budowlane), 

➢ Zamawiający wymaga aby roboty budowlane na terenie placu budowy oraz wszelkie prace 

i operacje logistyczne na terenie Kompleksu były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu Jednostki, 

 

18 Warunki odbioru robót budowlanych 

Odbiór końcowy: 

 

a. Odbiór końcowy może nastąpić po wcześniejszym dokonaniu rozruchu urządzenia (wg. 

wcześniej opracowanego i zatwierdzonego Programu Rozruchu Urządzenia) 

b. Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem 

w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora 

nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru 

w dniu wpisu do dziennika budowy, 

c. Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

d. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie, 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi, 

e. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, 

f. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, 

g. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 
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19 Wymagania i warunki w zakresie przygotowanie terenu budowy 

 

Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik budowy jest zobowiązany 

do zapewnienia sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a 

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami. Plan BIOZ należy 

sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

/Dz.U. nr 120, poz. 1126/. 

Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając przede wszystkim 

na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne należy wprowadzić 

dodatkowe zabezpieczenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich prac zabezpieczających 

wymaganych przepisami BHP. 

Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne były przez Wykonawcę systematycznie oczyszczane 

z zanieczyszczeń powodowanych ruchem dostaw na plac budowy. 

 

20 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlano – konstrukcyjnych i wykończeniowych 

obiektów kubaturowych i innych  

 

Roboty wykonać wg STWiORB dla tych grup robót, opracowanych przez Projektanta oraz Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, określonych w tematycznych Zeszytach 

ITB oraz wg warunków określonych w obowiązujących normach. 

 

21 Wymagania dotyczące wykonania robót instalacji wewnętrznych, elektrycznych, 

teletechnicznych i innych 

 

Roboty wykonać wg STWiORB dla tych grup robót, opracowanych przez Projektanta oraz Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, określonych w tematycznych Zeszytach 

ITB oraz wg warunków określonych w obowiązujących normach. 
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22 Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji powykonawczej 

 

Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej oraz do 

wykonania i przedłożenia Instrukcji eksploatacji i konserwacji wbudowanych urządzeń.  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

-  rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy/ kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, jakie nastąpiły podczas budowy, 

-  dokumentację z zakończonych prób i  testów, 

-  dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów i urządzeń oraz ich 

dopuszczenie do stosowania w Polsce, 

-  Dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania   

w budownictwie na terenie Polski – symbol B lub CE, 

-  certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych przepisów), 

-  certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

-  deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna, 

-  protokoły badań i sprawdzeń,  

-  wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, 

które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów, 

-  oświadczenia osób trzecich (w przypadku, gdy brali udział w procesie w sposób pośredni), 

że nie wnoszą żadnych roszczeń związanych z daną inwestycją. 

 

23 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

23.1 Podstawa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego 

Podstawą opracowania programu jest: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2072 

z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004, nr 75, 

poz. 690. z późniejszymi zmianami) 
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- Umowa nr SPiP/PN/5/U/1 z dnia 12.04.2018r. 

- Zatwierdzone minimalne wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania inwestycyjnego  

- z dnia 10.08.2017r. 

- Wizja lokalna obiektu 

- Ustalenia techniczno-organizacyjne oraz użytkowe z Użytkownikiem  

- Spotkania techniczne oraz uzgodnienia/notatki służbowe w RZI Bydgoszcz oraz na terenie 

Kompleksu Wojskowego 

- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 

 

23.2 Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla przedmiotowego Kompleksu posiada 

Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, ul. Podchorążych 33. 

Stosowny dokument zostanie przekazany Wykonawcy wraz z podpisaną Umową. 

 

23.3 Ustanowienie Pełnomocnictwa dla Wykonawcy 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury upoważni wytypowanego przez Wykonawcę swojego Przedstawiciela 

do występowania i działania w sprawach związanych z: 

- uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej 

Inwestycji,  

- uzyskaniem pozwoleń, warunków technicznych podłączenia mediów, występowania 

o uzgodnienia inne zewnętrzne, 

- uzyskaniem decyzji Pozwolenia na Budowę 

Pełnomocnictwo/upoważnienie zostanie przekazane Wykonawcy wraz z podpisaną Umową. 

 

23.3.1 Polskie normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

 

-  BN-73/9371 - 03  Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. 

Ogólne wymagania i badania. 

-  Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych z dnia 20.04  1985r. ( MP 38 poz. 190 z 

późniejszymi zmianami ).   

- Instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń opracowane  przez producentów . 

- BN-84/8984 - 10  Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania. 
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- Normą obronną  NO-04 – A004- 2016 Obiekty wojskowe 

- Instrukcja Ochrony Obiektów Wojskowych Sygn. Szt.Gen. 1686/2017 

- PN- ISO 8421-3:1996 – Ochrona przeciw pożarowa. Wykrywanie pożaru i alarmowanie. 

Terminologia. 

- PN- EN 54 – 1: 1998 – Systemy sygnalizacji pożarowej. 

- Rozporządzenie MSW z 3.11.1992 w sprawie ochrony ppoż.(Dz.Ust. nr 92 poz.460 i z 1995 nr 

102 poz. 507)wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami 

- PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

- PN-E08514:1999 Prace pod napięciem. Wytyczne dotyczące planów zapewnienia jakości 

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

- PN-IEC 60364-4-42:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

- PN-IEC 60364-5-51:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
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- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze 

- PN-90/E-83007 Akumulatory elektryczne. Metody ładowania 

- PN-E-90500-4 : 2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 450/750 V. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układaniana stałe 

- PN-E-93207 : 1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania 

- PN-E-93208 : 1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 

- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 

– Część 1: Wymagania ogólne 

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 

2: Budynki biurowe; 

- PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i 

zapewnienie jakości; 

- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i 

wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

- PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 

zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009r; 

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

- PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi, tj. ISO/IEC 

11801:2002/Am1, 2.. 

- i inne niezbędne w projektowaniu przedmiotu zamówienia 
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24 ZAŁĄCZNIKI 

24.1 Załącznik nr 1. 

Zatwierdzone minimalne wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania inwestycyjnego   z dnia 

10.08.2017r. „INSTALACJA ELEKTRONICZNYCH DEPOZYTORÓW NA KLUCZE K-6005 K-

1532 Inowrocław". 
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24.2 Załącznik nr 2. 

Uproszczone wypisy z rejestru gruntów  
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25 UZGODNIENIA 

25.1 Dowódca 56 Bazy Lotniczej w Inowrocławiu 
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25.2 Komendant 12 WOG w Toruniu 
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25.3 Szef Regionalnego Centrum Informatyki w Bydgoszczy 
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25.4 Szef Delegatury Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Bydgoszczy 
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Wykonano w 3 egz. 

Egz. 1,2,3 – RZI Bydgoszcz 

Sporządził/wykonał: Maxto Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 

DATA: 29.05.2018  

                                                                                                                     Mieczysław Basiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


