Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez Sal_nmzzd \:;Djew"’lgﬂwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska g Kujawsko-Pamarskiego

Torur, 11.06.2024 r.
KPIM/316/2024
DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkow nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjaénienia tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia (22)

1221. Dot. poczty pneumatycznej: z opisu Projektu Wykonawczego wynika ilos¢ stacji 13 kpl
tymczasem z rzut poziomu 0 sugeruje 14-stg stacje (0$ 1.7 - 1.C). Prosba o informacje czy btad jest w
rysunku czy opisie.

Odpowiedz:

Stacja widoczna na poziomie 00 (08 1.7 - 1.C) jest stacjg z poziomu 01, ktéra jest tam opisana.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze dostarczenie urzadzenia jest poza zakresem zamdwienia.
Nalezy jednak wykonac trasy, kanaty przebiegu rur i okablowania (infrastruktura zlokalizowana w
pionach Scian).

1222. Dot. poczty pneumatycznej: w opisie Projektu Wykonawczego jest uwaga "Nalezy pamigtac ze
rozdzielacz liniowy, zwrotnice pojemnikowe oraz inne urzadzenia, ktdre sg niezbedne celem
prawidtowe]j pracy realizacji linii 1,2,3 dla budynku B4, oraz kolejnych linii, ktére bedg rozmieszczone
na terenie szpitala, nalezy dostarczy¢ i zamontowacé w odpowiednim zgodnie z harmonogramem etapie
prac." O jakim odpowiednim etapie prac mowa? Czy elementy niezbedne do dziatania systemu takie
jak m.in centrala sterujaca, dmuchawa ze zwrotnicg powietrza, rozdzielacz liniowy nalezy dostarczy¢ w
ramach niniejszej realizacji?

Odpowiedz:

Zapis wynika z faktu, ze instalacje nalezy potaczy¢ z maszynownig w sgsiednim budynku, ktdry znajduje
sie poza niniejszym opracowaniem.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze dostarczenie urzadzenia jest poza zakresem zamoéwienia.
Nalezy jednak wykona¢ trasy, kanaty przebiegu rur i okablowania (infrastruktura zlokalizowana w
pionach Scian).

1223. Dot. poczty pneumatycznej: jesli elementy maszynowni systemu nalezy dostarczy¢ w ramach
niniejszej realizacji prosha o wskazanie miejsca montazu wraz z planowanym przebiegiem rurociggu
do potaczenia maszynowni systemu z budynkiem B4 (chcielibysmy podkresli¢, ze w przypadku braku
realizacji maszynowni systemu w niniejszym projekcie nie ma mozliwosci przeprowadzania testow
uruchomieniowych oraz szkolenia uzytkownika z obstugi systemu
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Odpowiedi:

Zapis wynika z faktu, ze instalacje nalezy potaczy¢ z maszynownig w sgsiednim budynku, ktory znajduje
sie poza niniejszym opracowaniem.

lednoczes$nie Zamawiajgcy informuje, ze dostarczenie urzadzenia jest poza zakresem zamowienia.
Nalezy jednak wykonaé trasy, kanaty przebiegu rur i okablowania (infrastruktura zlokalizowana w
pionach scian).

1224. Systemem poczty pneumatycznej:

- Z opisu Projektu wykonawczego wynika ilos¢ stacji 13 kpl tymczasem z rzut poziomu 0 sugeruje 14-
stg stacje (0§ 1.7 - 1.C). Prosba o informacje czy btad jest w rysunku czy opisie.
- z opisu Projektu wykonawczego wynika ilos¢ zwrotnic tréjdroznych w ilosci 3 kpl, taka sama ilos¢ jest
na rzutach, tymczasem w przedmiarze pojawiaja sig dodatkowo 3 kpl zwrotnic czterodroznych. Prosba
o informacje czy biad jest w przedmiarze lub o wskazanie miejsca montazu zwrotnic czterodroznych.
- w opisie projektu wykonawczego jest uwaga "Nalezy pamietac ze rozdzielacz liniowy, zwrotnice
pojemnikowe oraz inne urzadzenia, ktdre sg niezbedne celem prawidfowej pracy realizacji linii 1,2,3
dla budynku B4, oraz kolejnych linii ktére beda rozmieszczone na terenie szpitala, nalezy dostarczyc i
zamontowac w odpowiednim zgodnie z harmonogramem etapie prac." O jakim odpowiednim etapie
prac mowa? Czy elementy niezbedne do dziatania systemu takie jak m.in centrala sterujgca, dmuchawa
ze zwrotnicg powietrza, rozdzielacz liniowy nalezy dostarczy¢ w ramach niniejszej realizacji?
- jesli elementy maszynowni systemu nalezy dostarczy¢ w ramach niniejszej realizacji prosha o
wskazanie miejsca montazu wraz z planowanym przebiegiem rurociagu do pofaczenia maszynowni
systemu z budynkiem B4 - w przypadku braku realizacji maszynowni systemu w niniejszym projekcie
nie ma mozliwosci przeprowadzania testow uruchomieniowych oraz szkolenia uzytkownika z obstugi
systemu.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedziami na pytania 1221-1223

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze dostarczenie urzgdzenia jest poza zakresem zamowienia.
Nalezy jednak wykonaé trasy, kanaly przebiegu rur i okablowania (infrastruktura zlokalizowana w
pionach $cian).

1225. Dotyczy zakresu. do realizacji.

W zwigzku z faktem wykonania czesci zakresu przez dotychczasowego Generalnego Wykonawce,
Oferent zwraca sie z prosha o sprecyzowanie zakresu robdt elektrycznych, teletechnicznych i
sanitarnych, budowlanych, na ktdre nalezy ztozy¢ oferte. Prosimy réwniez o przekazanie inwentaryzacji
zakresu robot juz wykonanych.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 48.




