2.3. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien,
obowigzujacych norm i przepiséw technicznych oraz rozwigzan stosowanych na terenie dzialania
Orange Polska S.A. w Zielonej Gorze. Prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami i
normami w TP S.A. ZN-96 002, 003-041. W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien byé
sprawowany nadzdér autorski ze strony. firmy PUH ,,Adampol” ul. Mieszka 1 39/43, 66-400
Gorzéw WIkp. oraz nadzor ze strony Orange Polska S.A. w Zielonej Gorze
Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy, dokona¢ odpowiednich zgloszen u wlascicieli
dzialek oraz zapewnié¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb. Nalezy réwniez
zgtosi¢ si¢ do Orange Polska S.A. Plac Pocztowy 1; 65-061 Zielona Goéra celem uzyskania
pozwolenia na sie¢. '

Przed przystapieniem do robét budowlanych kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikte w
trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i uzytkownikiem oraz naniesione w
dokumentacji tak, by mogly stanowié material inwentaryzacyjny.

Przestrzegaé przepisow BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania robdt na drogach
publicznych. Po zakonczeniu prac teren doprowadzié do stanu pierwotnego.

Istniejgca oraz projektowang infrastrukture teletechniczng nalezy dostosowa¢ do aktualnych
rzednych terenowych. W migjscach wyplycenn docelowej nawierzchni (obnizenia) nalezy
dostosowaé gleboko$é istniejacej infrastruktury do glebokosci normatywne;.

W miejscach karczowania drzew nalezy zapewni¢ bezwzgledny nadzor shuzb
eksploatacyjnych Orange Polska S.A. ze wzgledu na malg odleglos¢ istniejacego rurociagu
kablowego z kablem §wiatlowodowym od karczowanych pni drzew. Przed przystapieniem do
karczowania drzew nalezy potwierdzi¢ lokalizacje rurociggu kablowego z kablem
swiatlowodowym w terenie wykonujac przekopy prébne. W poblizu rurociagu kablowego z
kablem $wiatlowodowym wszelkie prace nalezy wykonywaé recznie, niedopuszczalne jest w
tych miejscach stosowanie sprz¢tu mechanicznego. ‘

Ze wzgledu na znaczny odcinek czasowy miedzy opracowaniem projektu (uzyskaniem
materiatow paszportyzacyjnych), a realizacja budowy ul. Turynskiej i skrzyzowania z ul.
Sportowa, w przypadku ujawnienia koniecznych do przebudowy istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych, a nie pokazanych na mapach i nie ujetych w danych paszportyzacyjnych
Orange Polska S.A. wykonawca ma obowigzek, w porozumieniu z inwestorem, inspektorem
nadzoru i stuzbami eksploatacyjnymi Orange Polska S.A, do ich przebudowy. Podstawa do ich
przebudowy bedzie protokét koniecznosei.

Na czas odbioru koncowego dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza oraz inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg infrastruktury teletechniczne;.
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