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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest usunigcie kolizji istniejacej sieci teletechnicznej Orange
Polska S.A. z projektowang budowa drogi gminnej ul.Pralnikéw z budowag skrzyzowania z droga
krajowag DK 31 ul.Sportowa w Kostrzynie nad Odra. Projekt obejmuje przesuniecie rurociagu



kablowego zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej: rurociggu kablowego z kablem
Swiattowodowym.

1.2. ZAKRES RZECZOWY
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

a) przesuniecie rurociggu kablowego - 25,0 m
b) budowa rur ostonowych - 60,0 m

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
a) warunkow technicznych Orange Polska S.A. Domena Hurt, Infrastruktura i Serwis Ustug, Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul.Baluckiego 10/12; 93-273 £.6dZ znak:
TTISILU/ET.215-42959/22 z dn. 01.11.2022r.
b) Danych inwentaryzacyjnych istniejacej sieci miejscowej uzyskanych z Orange Polska S.A. w
Lodzi

¢) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-OPL-001/93 Tres¢ ZN-001; ZN-OPL-002/96
Tres¢ ZN-002; ZN-OPL-004/15; ZN-OPL-005-1/14 ; ZN-OPL-005-2/17; ZN-OPL-006/15
Tres¢ ZN-006; ZN-OPL-008/14 ; ZN-OPL-009/13; ZN-OPL-010/16 ; ZN-OPL-011/96; ZN-
OPL-012/15; ZN-OPL-013/15; ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-
014/15, ZN-OPL-014/15, ZN-OPL-014/15, ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-
022/18; ZN-OPL-023/16 ; ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-025/17; ZN-OPL-025/17; ZN-OPL-
027/96 Tres¢ ZN-027; ZN-OPL-028/15; ZN-OPL-029/15; ZN-OPL-030/05; ZN-OPL-031/11;
ZN-OPL-032/05; ZN-OPL-033/17; ZN-OPL-032/05; ZN-OPL-035/12; ZN-OPL-036/15; ZN-
OPL-037/10 ; ZN-OPL-039/97; ZN-OPL-040/97; ZN-OPL-042/00, ZN-OPL-043; ZN-OPL-
044; ZN-OPL-045/13; ZN-OPL-046/13; ZN-OPL-047/06; ZN-OPL-048; ZN-OPL-049/14;
ZN-OPL-050/14

d) Danych zebranych przez projektanta w terenie.

1.4. INWESTOR
Miasto Kostrzyn nad Odra ul.Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odra

1.5. POWIAZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI.

Niniejszy projekt jest powigzany z projektem budowlanym budowa drogi gminnej ul.Pralnikow z
budowa skrzyzowania z droga krajowa DK 31 ul.Sportowa w Kostrzynie nad Odra

1.6 _"UZGODNIENIA

- Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na terenie objetym projektem, ul.Sportowa i Pralnikoéw w Kostrzynie nad
Odra znajduja sie nastepujace urzadzenia Orange Polska S.A:

- kabel ziemny miedziany typu TKDFta 26x2x1,2
- kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtd 16J — linia nr OKO 11606 w rurociagu kablowym —
rura o Srednicy 40mm



Kabel miedziany jest kablem nieczynnym wytaczonym z eksploatacji. Natomiast kabel
$wiattowodowy jest kablem czynnym. Wymienione elementy sieci teletechnicznej znajdujg si¢
w kolizji z projektowana budowa ul. Pralnikéw i droga krajowa nr 31 — ul.Sportowa, co
wymuszata ich przesunigcie w nowa lokalizacje i zabezpieczenie w koniecznych miejscach
ostonami rurowymi dwudzielnymi.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO RUROCIAGU KABLOWEGO Z KABLEM
SWIATLOWODOWYM

Ze wzgledu na kolizje istniejacego rurociggu kablowego z projektowanym ciggiem pieszo
jezdnym projektuje si¢ jego utozenie w linii prostej i dodatkowo osloniecie ostong rurowsa
dwudzielng od cata szerokoscia ciggu pieszo jezdnego. Przesunigcie takie jest mozliwe ze wzgledu
na fakt, ze nie ma przeszkod terenowych uniemozliwiajacych takie przesuniecie oraz ze ,,nowa”
trasy rurociggu kablowego jest krotsza od trasy sprzed przebudowy. Przesuniety rurociag kablowy
nalezy umiesci¢ na glebokosci 0,8m, i oznaczy¢ za pomocg pomaranczowej tasmy ostrzegawczej z
wktadka metalizowana z napisem ,,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY kabel nie zawiera
metalu, wlasno$¢ Orange Polska S.A. oraz telefon do stuzb eksploatacyjnych”. Tasme ostrzegawcza
nalezy umiesci¢ w potowie gltebokosci zakopania rurociagu

Plan projektowanej przebudowy kabli pokazano na rys. nr 2.
Schemat przebudowy kabla pokazano na rys. nr 3.
Zakres rzeczowy pokazano w tabeli nr 2.

2.2.2. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNE]J.

Projektuje si¢ ostoniecie ostong rurowa dwudzielng istniejacego kabla $wiattowodowego w
rurociagu kablowym w miejscu projektowanego skrzyzowania ul.Pralnikow z ul.Sportowa oraz pod
projektowanym ciaggiem pieszo jezdnym. Konce ostony rurowej, po zamontowaniu nalezy uszczelnic.

Miejsce wymagajace ostoniecia istniejacych rurociggu kablowego ostona rurowa dzielong
pokazano na rys. nr 2.

Zestawienie rur ochronnych pokazano w tabeli nr 3.

2.2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powodujg koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektow rowniez w przysztosci nie bedzie
wymagata zmian w istniejgcym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac
teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji.
Poszczegodlne elementy sieci zaprojektowane sg na glebokosci 0,8-1,0m ponizej powierzchni terenu.

Projektowane budowle wykonane begda z elementow:
- ztworzyw sztucznych (PCV, PE) — rury ostonowe,

Szeroko$¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekracza¢ 0,5-1,0m w
zaleznos$ci od warunkow terenowych w danym miejscu.

2.2.4. OCHRONA SRODOWISKA I STREFY OCHRONNE.

Projektowana infrastruktura nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza, gleby i
wod. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywac si¢ bedzie z zachowaniem



obowigzujacych odlegtosci normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku
skrzyzowan i zblizen.

2.3. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien,
obowigzujacych norm i przepiséw technicznych oraz rozwigzan stosowanych na terenie dziatania
Orange Polska S.A. ul. Baluckiego 10/12, 93-273 Lo6dz. Prace wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami i normami w Orange Polska S.A. wymienionymi w punkcie 1.3c.
Obiekt nalezy zleci¢ do wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji
niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzor autorski ze strony Biura Inzynierii
drogowej ,,TRIAKTRISA” ul.Mieszka I 39/16, 66-400 Gorzéw Wlkp.oraz nadzor ze strony
Orange Polska S.A. w Warszawie. Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy
zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi w uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgloszen u
wiascicieli dziatek oraz zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb.
Nalezy rowniez zglosi¢ si¢ do Orange Polska S.A. ul.Batuckiego 10/12 , 93-273 Lo6dZ celem
uzyskania pozwolenia na siec.

Przed przystagpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikte w
trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i1 uzytkownikiem oraz naniesione w
dokumentacji tak, by mogly stanowi¢ material inwentaryzacyjny.

Przestrzega¢ przepisow BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania robot na drogach
publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywac recznie. Po zakonczeniu
prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Istniejacg oraz projektowang infrastrukture teletechniczng nalezy dostosowa¢ do
aktualnych rzednych terenowych wynikajacych z przebudowy przedmiotowej drogi. W przypadku
zmiany rzednych docelowej nawierzchni ulic, chodnikow, $ciezek rowerowych i poboczy nalezy
zachowaé normatywna glebokos$¢ posadowienia infrastruktury telekomunikacyjnej. W miejscach
wyptycen docelowej nawierzchni (obnizenia) nalezy rowniez dostosowac glebokos¢ istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej do glebokosci normatywnej. Prace nalezy wykonywaé ze
szczegbdlng ostroznoscig i starannoscig, aby nie uszkodzi¢ czynnego kabla swiattowodowego.

Ze wzgledu na znaczny odcinek czasowy miedzy opracowaniem projektu (uzyskaniem
materialdw paszportyzacyjnych), a realizacja przebudowy drogi, w przypadku ujawnienia,
koniecznych do przebudowy istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych, a nie pokazanych na
mapach i1 nie ujetych w danych paszportyzacyjnych Orange Polska S.A. wykonawca ma
obowigzek, w porozumieniu z inwestorem, inspektorem nadzoru i stuzbami eksploatacyjnymi
Orange Polska S.A, do ich przebudowy. Podstawa do ich przebudowy bedzie protokot
koniecznosci. Na czas odbioru koncowego dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
przebudowane;j infrastruktury teletechnicznej oraz jej inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.
Projektowana sie¢ teletechniczna znajduje si¢ na terenie, ktory jest wlasnoscig Inwestora, sie¢ ta
nie wychodzi poza dziatki pasa drogowego. Niniejszy projekt bedzie uzgadniany w Urzedzie
Wojewddzkim procedurg uzyskania decyzji ZRID — Zezwolenie na Realizacj¢ Inwestycji
Drogowej. Projektowana sie¢ teletechniczna znajduje si¢ na terenie, ktory jest wlasnoscia
Inwestora, nie wychodzi poza zakres opiniowania przez Urzad Wojewodzki i nie przechodzi przez
dzialki os6b trzecich.

W obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone s3 przywieszkami kolory czerwonego, zwierajace informacje o wystgpowaniu napiecie
niebezpiecznego, dlatego nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci podczas pracy z tymi
urzadzeniami 1 w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak
oznakowanych elementach infrastruktury, w ktdrych wystgpuja napigcie niebezpieczne, powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania instrukcji BHP.




Tabela nr 1. Zakres rzeczowy przesuniecia rurociggu kablowego

L.p. wyszczegolnienie rurocigg kablowy
km
1 ul.Pralnikéw i Sportowa Kostrzyn 0,025
nad Odrag
RAZEM 0,025

Tabela nr 2. Zestawienie wazniejszych materialow - przesunie¢cia rurociagu
kablowego

Lp. rodzaj materialu Jednostka Tlos¢é
1 | Tasma sygnalizacyjna z wktadka stalowa m 27,0
TOL-Opt/25

Tabela nr 3. Zestawienie rur ochronnych

Lp. rodzaj materialu jednostka ilos¢

1 |Rura A 120PS m 60,0




Orange Polska S.A. TRIAKTRISA Biuro Inzynierii Drogowej

Domena Hurt Robert Paciorek
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Mieszka | 39/46
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 66-400 Gorzéw Wikp.

i Obstugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

£6dz, 04 listopad 2022 r.

Numer pisma:  TTISILU/ET.215-42959/22
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z budowa drogi gminnej ul. Pralnikéw z budowa

skrzyzowania z drogg krajowg DK 31 ul. Sportowa w Kostrzynie nad Odra.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace budowy drogi gminnej ul. Pralnikéw z budowg skrzyzowania z drogg krajowa
DK 31 ul. Sportowa w Kostrzynie nad Odrg informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemnag
siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”"). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przefozenie istniejgcych  urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb projektowanych skarp, istniejacego kabla $wiattowodowego doziemnego.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2 W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnienn do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

b, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury  telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat j Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catoéci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.

ZAL.NR 1



10.

11.

12.

13.

14,

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowacd przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢é na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Zielonej Gorze oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac

do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi, ul. Batuckiego 10/12.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi przy

ul. Batuckiego 10/12 (sprawe prowadzi Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniajg

projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcag wiasnosé Orange Polska S.A, posiada duze do$wiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

e Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubor, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, ktéra
kompleksowo konserwuie infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasno$é Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetagczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych

bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i

warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy

Zotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie

wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne

przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz  wzér wniosku 0 nadzér wiascicielski wskazano na  stronie
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17.

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach

wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Gdra

e-mail: DISU.RWWUUilZiel@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzgdzania Siecig Pasywnag
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢ wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoniczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Zczynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ieh—protengate—badz
wystawienie nowych.

19.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami  koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
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koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

G5 breta 77611«0—

Gtéwny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1.Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. 42959_TTISILU_P_2022_2022-11-03.pdf
3. 42959_TTISILU_P_2022_2022-11-03 Xls

ZAL.NR 1



Warszawa, dnia 13.12.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gloéwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 475 98

DECYZJA N 1364/98/U
Pan mgr inz. Janusz Siemdaj i
urodzony dnia 21.12.1956 r. w Szczecinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111z pOZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 17.09.1998 r., w sprawie nadania uprawnieni budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

. nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

Ia zgodnod6 7 oryginatem

OWA INSPEKCIA TELEKOMUNIKACYINA
ST czrom. '
02-691 Warszawa, ul. Obrzena 7

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
LN
mgr Agnieszka Sokolowska
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@ POLSKA
| 20K B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-NGJ-4HG-5FU *

Pan Janusz Siemdaj o numerze ewidencyjnym LBS/BT/2082/04

adres zamieszkania ul. Chodkiewicza 16a/3, 66-400 Gorzéw WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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pro jekt Iouolowlany| Skala 1:500 | Rys. nr 1

tel. S03 77 55 00
robert.paciorek@o?2.pl

Tresé:

Oznaczenia do plandw i schematow

Obiekt:

Budowa drogi gminnej ul

Pralnikéw z bud. skrzyzowania

z drogo DK31 ul.Sportowa w Kostrzynie nad Odro

Autorzy oproacowania

Podpis Nr upr. | Data

Pro jektowat

mgr inz, J. Siemdaj

1364/98/U

upr. bud. do pro jektowanial

spec. telekomunlkac jo
przewodowa

04.11.2022
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66-400 Gorzdéw Wlkp.

tel. 503 77 55 00

pro jekt buolowlony| Skala 11500 | Rys. nr 3 robert.pociorek@o2.pl

Tresc¢:

Schemat przesuniecia rurociagu kablowego
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