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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Wymagania ogélne

1. Wstep
1.1. Nazwa zamowienia
WYMANA ZRODtA CIEPtA W DOMU POMOCY SPOtECZNES W RZADKOWIE
12 Przedmiot i zakres robdt budowlanych Wykonywane beda nastepujace roboty budowlane: Wymiana kotta
1.3. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wewnetrzny dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji i komplety
specyfikacji fechnicznych.

Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca bedzie prowadzit
roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnac
plac budowy po zakohczeniu robét, zlikwidowat

plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.4, Klasyfikacja robdt wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Klasyfikacja wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe

- Aprobata techniczna - dokument pofwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnoSt do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995

r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

- Budynek - obiekt budowlany frwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach.

- Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robdt
budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

- Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong normg
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnoSci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN).

- Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ wewnetrzny dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, ksigzke obmiarow.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot sporzadzona przez Wykonawce.

- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieC wewnetrzny dziennik wydany przez Zamawiajgcego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako nadzor inwestorski dla celow
realizacji zadania, ktorej petne nazwisko lub nazwa s3 wymienione w Umowie.

- Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez Zamawiaj3cego
do reprezentowania jego inferesow przez sprawowanie kontroli zgodnoSci realizacji robdt budowlanych z
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dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okreSla sie Inzyniera koordynatora).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami zgodnie z
przepisami Prawa posiadajaca wtasSciwe uprawnienia do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji przedmiotu przetfargu.

Kontrakt - oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot, oferte, rysunki oraz
dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

Laboratorium - nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

- Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera i Inspektora nadzoru.

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami fechnicznymi

- 0dbiér czeSciowy - odbior polegajagcy na ocenie ilosci, jakoSci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czest
robot, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakohczenia i odbioru lub
ktora zostata wbrew postanowieniom warunkdw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajacego.

- 0dbiér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakoSci catoSci wykonanych robot oraz ustaleniu koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

- 0dbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

- Odpowiednia (bliska) zgodno$t -zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeSli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

- Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnoSci ich wykonania
wraz obliczeniem i podaniem iloSci robot w ustalonych jednostkach pomiarowych.

Przetargowa dokumentacja - cze$C dokumentacji, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
czeSciowe obiektu bedacego przedmiotem robot.
Roboty budowlane - nalezy przez to rozumiet budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Rysunki - oznaczajg rysunki wtaczone do Kontrakfu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne wydane przez
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbior wytycznych i wymagah okreslajacych
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtaczony do Kontraktu.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakofczenie catoSci lub czeSci robdt budowlanych
wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwost
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w fym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Wada - jakakolwiek czes$t robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wtasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architekftoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdow o ocenie zgodnoSci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob frwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catost uzytkowa.

Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektows,
ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuk3a budowlana.
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2.1. Zgodno$t Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Podstawa wykonania i wyceny robot jest dokumentacja, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot, a
wymagania wyszczegolnione w chotby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywal btedow lub opuszczeh w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomit Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bed3 zgodne z dokumentacjg i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi. Dane okre$lone w Dokumentacji i w ST beds uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Przy
wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniaC instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w
tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukgji
ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

2.2. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$C zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$t z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementow robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich doktadno$c. Decyzje Inwestora dotyczace akceptagji
lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projekfowej i ST, a takze w normach i wyftycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doSwiadczenia z przesztoSc, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.
Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.3. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywat
roboty do czasu kofcowego odbioru. Utrzymanie powinno byC prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty
byty w zadawalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.k, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie frwania realizacji Kontraktu, az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego Robdt a w szczegolnoSci:

1. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$t ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych.

2. fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych trest bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

3. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

L. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.
6. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energefycznych nalezy do obowigzkow

Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkdw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien itp.

7. Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnac plac budowy po zakohczeniu kazdego elementu robot i doprowadzit
go do stanu pierwofnego po zakofnczeniu robot i likwidacji placu budowy.

25. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
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1. utrzymywat Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

2. podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikal uszkodzeh lub ucigzliwo$ci dla oséb lub
wtasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk, i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powiefrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozardw

- hatasem

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

2.1 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowat sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbat, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzef i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoSnie
wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposob ciagty bedzie informowal Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odno$ne dokumenty.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

3.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zzrddta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggty spetniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakichkolwiek Zrdodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.
3.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do robot innych,
niz te, dla ktorych zostaty zakupione, fo koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie

zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby fymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSC i wtasciwoSt do robdt i byty dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedy zlokalizowane w obrebie ferenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
roboftach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jeSli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC podzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$t wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byt zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$t sprzetu bedzie
gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji i ST i wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma
byt utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami. Jezeli dokumenfacja lub ST
przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepfacje przed uzyciem sprzefu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze byl pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkdw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatdw i sprzetu na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$t wykonywanych Robot i
przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byt uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnat zatozong jakost
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontfroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzef, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotliwoScig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj3 wymaganiom norm
okreslajacych procedury badah. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynal ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniefe i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$t tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah
materiatow ponosi Wykonawca.

6.1. Pobranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byt z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane
do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoSt udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bed3 dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoS$ci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakcepfowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$c materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieral probki materiatow i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspekfor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$C z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadal atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badanh
bed3 dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atest a urzadzenia - wazne
legitymacje moggq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosS¢ ich wtasciwosci z ST, to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

1.1 Wewnetfrzny dziennik budowy

Odpowiedzialnos$t za prowadzenie wewnetrznego dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczyt przebiegi robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datgy jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bed3 czytelne, dokonane frwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezpoSrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Wewnetrznego Dziennika Budowy nalezy wpisywat w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementow robét, przebieg robof,

- trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspekftora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoS¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robéft,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,

- wyniki robot poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bed3 przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do usftosunkowania sig

1.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robot i
wpisuje do ksiegi obmiaru.

1.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosSci. Dokumenty te stanowig
zatacznik do odbioru robot. Winny byC udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

1.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

15. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bed3 przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bed3a zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBQT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloSciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesigcznej ptatnoSci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.2. Zasady okres$lania iloSci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetoSci beda wyliczone w m3 jako dtugosc
pomnozona przez Sredni przekrdj. lloci, ktore majg byt obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bed3 zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia fe
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadal wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce ufrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywat
to wyposazenie zapewniajagc w sposdb ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8.5. Czas i czestotliwoSt przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. ODBIGR ROBOT
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9.1. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbior robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$C danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. JakoS¢ i iloSC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czeSci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

9.3. 0Odbidr koncowy robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakohczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. "Dokumenty do odbioru
koncowego robot”., Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze
jako$t wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem folerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

9.4 Dokumenty do odbioru kohcowego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowal nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badah i pomiardw zataczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

- sprawozdanie fechniczne

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierat:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunkudo dokument agji projektfowej przekazanej przez
Zamawiajacego

- uwagi dofyczace warunkdw realizacji robof,

- date rozpoczecia i zakofhczenia robot

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bed3 gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kofcowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bed3 zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5. Odbidr ostateczny
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Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

10. PODSTAWA PtATNOSCI Ustalenia Ogolne

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegodlnione w przedmiarze, w szczegdlnoSci rozbiorki, powinny byt
rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnoSci inspektora nadzoru. Na podstawie jednostki
obmiaru - jak w przedmiarze robot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny byC ujete w kosztach ogdlnych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi. Ptatno$¢ nalezy przyjmowal zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robdt
okreSlong w wycenionym Przedmiarze Robdt.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednial wszystkie czynnoSci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentagji.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezpoSrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartos$C zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty poSrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, koszty projektow uzupetniajacych,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne

- wykonanie niezbednych konstrukcji pomocniczych

- obstuge geodezyjna

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

- wywoz odpaddw

- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic w
czasie realizagji robdt oraz w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujcymi przepisami;

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczat podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za
dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwoS¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robot objetych t3 pozycjg kosztorysowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV 45331110-0 - Instalowanie kottow

1. WSTEP
1.1, Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot instalacyjnych kottéw podczas realizagji
zadania:
WYMANA ZRODtA CIEPtA W DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W RZADKOWIE
Roboty fe obejmuja:
- Montaz grzatek elektrycznych do zasobnikow cieptej wody uzytkowej
- Demontaz istniejacego kotta
- Demontaz istniejacego komina
- Montaz kaskady kottow wraz z oprzyrzadowaniem i automatyka
- Montaz instalacji demineralizacji
- Montaz instalacji defekcji gazu
- Montaz komina
- Podtaczenie kaskady kottow do istniejacej instalacji c.o.
- Podtaczenie kotta do przewodu komina spalinowego
- Uruchomienie kottowni

1.2. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV 45331110-0 - Instalowanie kottow
13. Okreslenia

OkresSlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadat
budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 6 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Ogrzewczych” wydanych przez Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Ponadto przez uzywane w SST okreSlenia nalezy rozumiet:

- Instalacja odprowadzania spalin - zesp6t przewodow i urzadzen stuzacy do odprowadzania spalin od krocca
spalinowego kofta do wylofu spalin z kanatu spalinowego do atmosfery.

- Kociot grzewczy - urzadzenie z komorg spalania przeznaczone do podgrzewania wody cieptem, wywigzujacym sie
w procesie spalania paliwa.

- Koftownia - pomieszczenie, w ktorym znajduje sie kociot (kotty) z zespotami urzadzen zabezpieczajacych,
pomiarowych, regulacyjnych, sterujacych, rejestrujacych, sygnalizacyjnych i alarmujacych.

- Moc kotta - iloS¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi grzewczemu w jednostce czasu.

- Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik z elastyczng przepong, oddzielajagcg przestrzen wodng od przestrzeni
gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody znajdujacej sie w ztadzie, wywotane zmianami temperatury

- Pompa cyrkulacyjna (w instalacji) - pompa wymuszajaca krazenie wody w instalacji cenfralnego ogrzewania lub
cenfralnej cieptej wody uzytkowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Materiaty stosowane do montazu instalacji ogrzewczych powinny miet:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, _e dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 fo wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnoSci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogolne. Roboty zwigzane z rozbiorka i
wykopami beda wykonywane recznie. Wykonawca powinien postugiwal sie narzedziami zapewniajacymi spetnienie
wymogow jakoSciowych, iloSciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowane przy prowadzeniu robdt narzedzia nie
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mogg powodowal uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$t wykonywanych robot.
Wytworzone odpady gromadzone bed3 w przeznaczonych do fego pojemnikach i nastepnie wywozone na
sktadowisko.
Ponadto, roboty mozna wykonaC przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

L. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport kottdw, armatury, pomp itp. powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu. Zaleca sie transport
tych materiatdow na paletach dostosowanych do ich wymiaréw. Palety nalezy zabezpieczyl przez przemieszczaniem
w czasie transportu. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi na szczelnoSt. Armature oraz
inne urzadzenia nalezy sktadowal w magazynach zamknigtych. Armatura powinna byC dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki, pompy i materiaty pomocnicze nalezy przechowywal w
zamknietych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT  INSTALACYINYCH GAZOWYCH

5.1. Montaz kottow
Kotty gazowe nalezy zamontowal zgodnie z wytycznymi producenta.
5.2. Monfaz armatury i osprzefu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych i kotnierzowych (zwrotnica
hydrauliczna, pompa obiegu grzewczego). Uszczelnienie potaczehn gwintowych nalezy wykonat za pomocg pakut
lnianych i past uszczelniajacych; uszczelnienie potgczen kotnierzowych za pomocq uszczelek migdzykotnierzowych.
5.3. Uruchomienie instalagji

- Zamontowat reduktor i uktad pomiarowy gazu oraz napetnic instalacje gazowa (czynnoSci wykonywane przez
przedstawiciela dostawcy gazu).

- Przeptukat instalacje technologiczng kottowni kilkakrotnie wodg surowa, a nastepnie napetni¢ wodg uzdatniong.

- Instalacje doktadnie odpowietrzyc.

- W naczyniu wzbiorczym nalezy ustawit odpowiednie ciSnienie poduszki powietrznej.

- Uruchomic kotty (z zachowaniem warunkow gwarancji producenta) oraz catg instalacje.

- Przeprowadzit regulacje przeptywow w obiegach kottowych i o biegu grzewczym.

- UstawiC parametry pracy kottowni w uktadzie automatycznego sterowania.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Ogélne zasady dotyczace kontroli jakoSci robot podano w ST “Wymagania ogolne”. Kontrola jakosci robot polega na
wizualno - pomiarowej ocenie kompletnosci wykonania robot remontowych i renowacyjnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBQT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST “Wymagania ogolne”. Obmiar robot okresla ilost
wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. IloS¢ robdt oblicza sig wedtug sporzadzonych pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt
podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadat wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru

- jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST “Wymagania ogdlne”. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartosci. Odbior nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano
-Montazowych.

Przy odbiorze powinny byt dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Wewnetrzny Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Protokoty odbiorow czesciowych

12|Strona



9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdlne”. PtatnoS¢ nalezy przyjmowal zgodnie z
obmiarem i oceng jakoSci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
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