TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont drogi wojewodzkiej nr 194 odc. Kobylnica - Biskupice
wraz z urzagdzeniami poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego

L.p.

nr SST

Wyszczegoélnienie elementow rozliczeniowych

jm.

llos¢

Cena
jedn.

Wartos¢ zt

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE; ROBOTY ZIEMNE

01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01

WYZNACZENIE TRASY | PKT. WYSOKOSCIOWYCH

wytyczenie osi projektowanych drég

[ km ]

1,20

01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

mechaniczne usunigcie w-wy humusu $r. gr. 10cm wraz z
zatadunkiem i transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy

m3

20

01.02.04

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

rozebranie mechaniczne istn. podbudowy na DW (pobocze) o
grubosci $r. 15cm wraz zatadunkiem i transportem na sktadowisko
Wykonawcy

m3

430

rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki wraz z podsypka i
podbudowsg (istn. chodnik) wraz z zatadunkiem i transportem na
sktadowisko Wykonawcy

m3

15

rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonowych ptyt azurowych
wraz z zatadunkiem i transportem na sktadowisko Wykonawcy

m3

rozebranie prefabrykowanego $cieku betonowego wraz z
zatadunkiem i transportem na sktadowisko Wykonawcy

15

demontaz istn. studzienek wpustowych z wymiang na nowe wraz z
zatadunkiem i transportem na sktadowisko Wykonawcy

szt.

rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej wraz z
zatadunkiem i transportem na sktadowisko Wykonawcy

m3

23

rozebranie obrzezy betonowych wraz z zatadunkiem i transportem
na sktadowisko Wykonawcy

m3

demontaz stupkéw hektometrowych U-1a wraz z zatadunkiem i
transportem na sktadowisko Wykonawcy

szt.

21

demontaz stupkéw hektometrowych U-1b wraz z zatadunkiem i
transportem na sktadowisko Wykonawcy

szt.

demontaz stupka U-2 wraz z zatadunkiem i transportem na
sktadowisko Wykonawcy

szt.

demontaz istn. wiaty przystankowej i ponowny jej montaz po
wykonaniu robot

szt.

demontaz stupkéw (w poboczu) wraz z zatadunkiem i transportem na
sktadowisko Wykonawcy

szt.

240

frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki
na sktadowisko OD Gniezno - $rednia grubo$¢ frezowania: 12 cm

m3

284

frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki
na sktadowisko OD Gniezno - $rednia grubo$c¢ frezowania: 8 cm (pod
w-we wigzacag)

m3

48

frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki
na sktadowisko OD Gniezno - $rednia grubo$¢ frezowania: 3 cm (pod
w-we Scieralng)

m3

02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT

Wykonanie wykopow pod projektowane elementy drogowe wraz z
zatadunkiem i odwozem materiatu na odktad Wykonawcy (pod
projektowane nawierzchnie)

m3

635

02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

nasypy wraz z zageszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu)

115

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

04.00.00

PODBUDOWY

04.01.01

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

20

mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza

[ m2 |

3307

04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

21

mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
bitumicznych przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2

16004

22

mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2

3118

04.04.02

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
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podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5

23 m2 135
gr.15¢cm
podbudowa zasadnicza/pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
24 stab.mech. 0/31,5 gr.20cm m2 2983
04.05.01 |ULEPSZ.PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ STAB. SPOIWEM
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej stab.cem. C1,5/2 o
25 . m2 165
gr.10cm (pod chodniki)
26 w-wa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej stab.cem. C3/4 o m2 3102
gr.15cm (pod jezdnie)
04.07.01 |PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanek mineralno-
27 asfaltowych, z AC 22P grubos¢ po zageszczeniu 10cm (poszerzenie | m2 2621
jezdni)
04.08.01 |WYROWNANIE PODBUDOWY
28 warstwa wyréwnawcza z AC 16W | m2 | 530
05.00.00 |NAWIERZCHNIE
05.03.05a [INAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W-WA WIAZACA
warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W
29 iy ) L ; m2 3084
grubos$¢ po zageszczeniu 8cm (poszerzenie jezdni)
05.03.05b INAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W-WA SCIERALNA
warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 8S -
30 o ) i e m2 3264
kolor ceglany - grubo$¢ po zageszczeniu 3cm ($ciezka)
warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 8S -
31 s ) o m2 135
kolor ceglany - grubo$¢ po zageszczeniu 5cm ($ciezka)
05.03.13 |NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)
32 warstvy'fa Scieralna z mlgszankl mastyksowo-grysoweL z SMA8 m2 10000
grubos$¢ po zageszczeniu 3cm (jezdnia)
05.03.23 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
kostka betonowa, mikrofaza (kolor czerwony, cegta) o gr.8 cm na
33 . . m2 30
pods. cem.-piask. gr. 3cm ($ciezka)
kostka betonowa (kolor szary, cegfa) o gr.8 cm na pods. cem.-piask.
34 ) m2 135
gr. 3cm (chodnik)
kostka betonowa (kolor szary, behaton) o gr.8 cm na pods. cem.-
35 . ) m2 113
piask. gr. 3cm (zjazd pub.)
kostka betonowa wibroprasowana (kolor zétty ) integracyjna z
36 wypustkami gr.8cm na pods.cem.-piask. gr. 3cm (skrajnia rowerowa) | m2 9
wykonanie nawierzchni z ptytek z wypustkami dla niewidomych (przy
37 . m2 32
peronie)
05.03.26 |ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
utozenie siatki z widkien szklanych i weglowych wstepnie powlekanej
38 bitumem, o wytrzymato$ci na rozcigganie 120x200 kN/m m2 1186
06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 |[UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW
39 humusowanie warstwa grub. 10 cm wraz z obsianiem trawg | m3 | 15
06.03.01 |UMOCNIENIE POBOCZY
0 umocnienie poboczy w-wg ttucznia o gr. 10 cm z dowozem na m2 1575
miejsce
41 doziarnienie poboczy grysem 2/5mm w ilo$ci 20kg/m2 m2 1575
06.03.02 |SCINANIE POBOCZY
42 $cinanie poboczy | m2 | 1650
06.04.02 |ROWY PRZYDROZNE
wykonanie, umochnienie, oczyszczenie wraz z profilowaniem skarp i
43 . . m 2100
dna rowoéw przydroznych
07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01 |OZNAKOWANIE POZIOME
44 linie ciggte (cienkowarstwowe) m2 973
45 linie przerywane (cienkowarstwowe) m2 16
46 pozostate znaki, strzatki i symbole (cienkowarstwowe) m2 5
07.02.01 |OZNAKOWANIE PIONOWE
montaz stupkéw pojedynczych z rur stalowych o $rednicy 63,5 mm
47 - szt 22
do znakéw drogowych wraz z fundamentem
18 montaz stupkoéw pojedynczych z rur stalowych wraz z wysiggnikiem o ot 10
$rednicy 63,5 mm do znakéw drogowych wraz z fundamentem '
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przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych
49 . o oma . " " szt 25
wielkosci "srednie" z folii Il generaciji
50 przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw drogowych ot 2
wielkosci "$rednie" z folii |ll generacji (dotyczy A-7)
przymocowanie niepodswietlonych tablic drogowskazowych - znakéw
51 . e . " " szt 11
kierunkow i miejscowosci [E] z folii Il generacji
52 przymocowanie niepodswietlonych tabliczek znakéw drogowych szt 1
montaz punktowych elementéw odblaskowych barwy biatej w
53 S : . ; . szt 400
obudowie Zeliwnej w poziomie nawierzchni
montaz punktowych elementéw odblaskowych barwy biato-czerwone;j
54 Lo . L . szt 760
w obudowie zeliwnej w poziomie jezdni
montaz elementu odblaskowego "wilcze oczy" na stupkach
55 szt 24
hektometrowych
likwidacja tablic znakéw drogowych wraz z utylizacjg i transportem na
56 . szt 24
sktadowisko Wykonawcy
likwidacja stupkéw do tablic znakéw drogowych wraz z utylizacjg i
57 . szt 26
wywozem na skfadowisko Wykonawcy
07.02.03 SLUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE |
T HEKTOMETROWE
58 montaz stupkéw hektometrowych U-1a szt. 11
59 montaz stupkoéw hektometrowych U-1b szt. 13
60 montaz znaku U-7 szt. 11
61 montaz znaku U-8 szt. 11
62 montaz znaku U-1f dw szt. 2
07.03.01 |URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
63 barierka U-11a wraz z fundamentem betonowym (zéita) [ m 38
07.05.01a [BARIERY OCHRONNE LINOWE
montaz bariery ochronnej skrajnej BL-4/D/1,25 (L1/A/W3, dt.
64 badanego systemu: 69,00mb) z umocowaniem w tulejach w podtozu | m 1092
bitumicznym; gérna lina koloru zéitego
65 komplet stupkéw na wymiane szt. 75
66 montaz odcinka poczatkowego/koncowego bariery BLC-3 Kol 4
(zakotwienie lin wraz z elementem kotwigcym) L=6,5 mb P
08.00.00 [ELEMENTY ULIC
08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE
67 krawezniki bet. typ uliczny 15x30cm m 214
68 krawezniki bet. typ drogowy 15x30cm m 70
69 krawezniki bet. najazdowy 15x22cm m 12
70 kraweznik przystankowy m 34
71 kraweznik przejsciowy m 4
72 wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 29
08.03.01 |OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
73 obrzeze bet. 8x30cm na podsypce cem.-piaskowe;j m 202
74 wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 9
10.00.00 [INNE ROBOTY
10.01.01 [PREFABRYKOWANE MURY OPOROWE
75 prefabrykowany mur oporowy (h=1,0m; s=0,8m; b=1,0m) m 12
76 warstwa chudego betonu gr. 20cm o Rm=6-9MPa m3 2,5
netto
VAT 23%
OGOLEM brutto




