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Inwestor: 
Szkoła Podstawowa nr 5, ul Małopolska 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Adres inwestycji: 
ul Małopolska 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Kody CPV 
4500000-7 - Roboty budowlane 
45300000 - Roboty instalacyjne w budownictwie 
43331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych ,wentylacyjnych 

i klimatyzację 
45321000 - Izolacje cieplne 
45450000 - Roboty wykończeniowe 
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowała: 

Małgorzata Kowalczyk 

Data sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego: 
2022 r 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla „Przebudowa źródła ciepła z zastosowaniem gazowych absorpcyjnych pomp 
ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnicy centrali 
wentylacyjnej dla dużej sali gimnastycznej oraz wbudowanie wentylacji 

mechanicznej dla dużej sali gimnastyczne, 

dla pomieszczeń szatni i natrysków 

w budynku SP nr 5 w Mińsku Mazowieckim” 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 
I.STRONA TYTUŁOWA: 

 
TYTUŁ OPRACOWANIA 
ADRES INWESTYCJI 
NAZWY I KODY CPV 
AUTOR OPRACOWANIA 
DATA WYKONANIA 

 
II. CZĘŚĆ OPISOWA: 

II.a. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.a.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU, POWIERZCHNIE 
UŻYTKOWE, WSKAŹNIKI, POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE 

II.a.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH ORAZ PROJEKTOWYCH 

II.a.2.1. PRACE PROJEKTOWE I ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE WG 
ZAŁOŻEŃ PODSTAWOWYCH AUDYTU ENERGETYCZNEGO 

II.a.2.2. PRACE PROJEKTOWE I ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE – 
ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH 

II.a.2.3 DOKUMENTACJA 

II.a.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.a.4. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
II.b. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA, ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH WRAZ ZE 
WSKAŹNIKAMI EKONOMICZNYMI ORAZ WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH (ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI 
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH) 

II.b.1. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH - INSTALACYJNYCH 
II.b.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- 

INSTALACYJNYCH 
II.b.2.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
II.b.2.2. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

II.b.2.3. PROCEDURA WEJŚCIA I ZASADY WYKONYWANIA PRAC W DZIAŁAJĄCYM 
OBIEKCIE 

II.b.2.4. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSÓB TRZECICH 

II.b.2.5. OCHRONA ŚRODOWISKA 
II.b.2.6. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO I PRACY 
II.b.2.7. ZAPLECZE DLA WYKONAWCY 
II.b.2.8. WYROBY BUDOWLANE (MATERIAŁY, URZĄDZENIA) 
II.b.2.9. MASZYNY I SPRZĘT DLA WYKONANIA ROBÓT 
II.b.2.10. TRANSPORT 
II.b.2.11. WYKONANIE ROBÓT 
II.b.2.12. DOKUMENTY BUDOWY 
II.b.2.14. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
II.b.2.14. DOKUMENTACJA I WYPOSAŻENIE DLA POTRZEB EKSPLOATACJI I 

UTRZYMANIA 
II.b.2.15 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
II.b.2.16. BADANIA LABORATORYJNE 
II.b.2.17. BADANIA W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 
II.b.2.18. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
II.b.2.19. OBMIAR ROBÓT 
II.b.2.20. ODBIÓR ROBÓT 
II.b.2.21. ROZLICZENIE ROBÓT 
II.b.2.22. SZKOLENIA 
II.b.2.23. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

II.b.2.24 GWARANCJA 
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III. CZĘŚĆ 
INFORMACYJNA: 

III.a. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ DOKUMENTY 
POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISOW 
III.a.1. USTAWY 
III.a.2. ROZPORZĄDZENIA 
III.a.3. OBWIESZCZENIA 
III.a.4. NORMY 
III.a.5. INNE 
III.b. INNE INFORMACJE I DOKUMENTY 

 ZAŁĄCZNIKI: 

Rzut piwnic – kotłownia - S1 
Rzut przyziemia – koncepcja rozprowadzenia instalacji c.o. i ct z lokalizacją grzejników 

- S2 
Rzut I-piętra – koncepcja lokalizacji grzejników - S3 
Rzut II- piętra – koncepcja lokalizacji grzejników - S4 
Schemat przebudowy źródła ciepła – koncepcja - S5 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA: 
II.a. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

II.a.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU, POWIERZCHNIE UŻYTKOWE, WSKAŹNIKI 
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE: 

 

Właściciel Miasto Mińsk Mazowiecki 

Zarządca Szkoła Podstawowa nr 5 Mińsk Mazowiecki 

Rok budowy 1974 

Liczba budynków 1 

Typ konstrukcji Technologia murowa, szkieletowo-słupowa 

Liczba kondygnacji 1-3 

Podpiwniczenie częściowe 

Stropodach Wentylowany 

Powierzchnia netto 3059,00 m2
 

Kubatura pow. ogrzewanej 10520,00 m3
 

Powierzchnia użytkowa ogrzewana 2925,00 m2
 

 
 
 

Wyposażenie w instalacje 

• centralnego ogrzewania 
• wodne (c.w.u., hydrantowa) 
• kanalizacyjna 
• elektryczne silnoprądowe 

• teletechniczne 
• wentylacja mechaniczna 
• odgromowa 
• gazowa 

Liczba osób użytkujących kompleks budynków 790 

 

II.a.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH ORAZ PROJEKTOWYCH: 

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja inwestycji polegającej na: 

- przebudowa istniejącej instalacji c.o. polegająca na wymianie przewodów c.o. i grzejników wraz z płukaniem instalacji c.o. 

- wykonanie nowej instalacji c.t. do zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dla dużej sali gimnastycznej  

- przebudowa i montaż instalacji w kotłowni: 

- demontaż zbędnych urządzeń technologicznych kotłowni gazowej 
- posadowienie na dachu pomp ciepła (2 szt.) o łącznej mocy  ≥80kW dla warunków A7/35 

- montaż bufora o poj. min 1500 l 
- montaż technologii kotłowni z wykorzystaniem istniejących urządzeń; 

a. kotła stojącego gazowego WOLF o mocy 170-250kW z osprzętem 
b. kotła gazowego wiszącego EcoTferm Plus WGB 50-90kW z osprzętem 
c. 2 szt. pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. o poj.300l 
d. rozdzielacza c.t z istniejącymi obiegami grzewczymi do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych dla kuchni 

i jadalni 
e. stacji uzdatniania wody 
f. instalacji zimnej wody zasilającej podgrzewacze c.w.u. 
g. instalacji c.w.u i cyrkulacji 

- montaż nowego rozdzielacza c.o. z 4 obiegami grzewczymi z podziałem na : szkołę, dużą salę gimnastyczną , 
małą salę gimnastyczną, bibliotekę) wyposażone w ciepłomierze, pompy elektroniczne, układy sterowania 
w funkcji temp. zewnętrznej 

- montaż układu pompowego do zasilania wężownic w podgrzewaczy pojemnościowych, 
- rozbudowa rozdzielacza c.t o układ grzewczy do zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dla dużej Sali 

gimnastycznej, 
- montaż technologii pomp ciepła powietrze-woda 

- montaż układów technologicznych współpracy pomp ciepła z istniejącymi gazowymi kotłami WOLF i EcoTherm, 
- montaż sterowni kotłowni 
- montaż układów sterowania i zasilania urządzeń kotłowni ze sterowni 
- wybudowanie instalacji wentylacji mechanicznej dla dużej Sali gimnastycznej, szatni i natrysków 
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Koncepcja w załącznikach do PFU 
 

II.a.2.1.PRACE PROJEKTOWE I ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE WG ZAŁOŻEŃ AUDYTU 
ENERGETYCZNEGO 

 

Poz. Zakres prac wynikających z audytu energetycznego 

1. Dokumentacja techniczna 

2. Przebudowa Instalacji centralnego ogrzewania – montaż nowej instalacji c.o., montaż nowych grzejników, 

montaż zaworów termostatycznych, montaż zaworów automatycznego równoważenia hydraulicznego 

wykonanie regulacji po modernizacji instalacji c.o. i c.t. 

3. Przebudowa technologii kotłowni w zakresie: 

- montażu układów technologicznych do współpracy pomp ciepła z gazowymi kotłami WOLF i EcoTherm, 
- montaż bufora ciepła 

- montażu nowego rozdzielacza c.o. z 4 obiegami grzewczymi z podziałem na: szkołę, dużą salę gimnastyczną, 
małą salę gimnastyczną, bibliotekę) wyposażone w ciepłomierze, pompy elektroniczne, układy sterowania w 
funkcji temp. zewnętrznej 
- rozbudowy rozdzielacza c.t o układ grzewczy do zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w dużej sali 
gimnastycznej, 
- montażu technologii kotłowni z wykorzystaniem istniejących urządzeń 
- sterowania kotłowni z nowej szafy sterowniczej 
- zaprojektowanie konstrukcji stalowej ramowej pod posadowienie pomp ciepła 

4. Wbudowanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym dla sali 
gimnastyczne dużej, dla pomieszczeń szatni (damska, męska) i natrysków 
- zaprojektowanie konstrukcji stalowej ramowej pod centralę wentylacyjną dachową 

5. Prace wykończeniowe 

 
II.a.2.2. 
ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE – ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH 

 

Poz. Typ prac Lokalizacja Opis prac 

1. Towarzyszące roboty 

budowlane i instalacyjne 

- instalacje c.o. 

 - demontaż instalacji c.o. 
- demontaż grzejników 
- demontaż istniejących osłon grzejnikowych 
- zamurowania otworów po demontażu instalacji, 

- wykucie nowych otworów technologicznych, 
- wykonanie bruzd pod instalacje, 

- roboty odtworzeniowe i zabudowy (odtworzenie 
okładzin, zaprawianie bruzd, malowanie) 

- montaż osłon grzejnikowych  na zamontowanych grzejnikach  

2. Towarzyszące roboty 

budowlane i instalacyjne 

- kotłownia 

 - demontaż zbędnych urządzeń technologicznych kotłowni gazowej 
- posadowienie na dachu pompy ciepła o mocy co najmniej 
80kW 
- montaż technologii pomp ciepła 

- montażu nowego rozdzielacza c.o. z 4 obiegami grzewczymi z 
podziałem na: szkołę, dużą salę gimnastyczną, małą salę 
gimnastyczną, bibliotekę) wyposażone w ciepłomierze, pompy 
elektroniczne, układy sterowania w funkcji temp. zewnętrznej 
- rozbudowa rozdzielacza c.t o układ grzewczy do zasilania 
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w dużej sali gimnastycznej ( na 
istniejących krócicach) o pompy elektroniczne, liczniki ciepła i 
armaturę zaporowo-zwrotną 
- montaż szafy sterowniczej na potrzeby sterowania pracą kotłowni 
z wykonaniem okablowania 
- w pomieszczeniu kotłowni należy wykonać prace budowlane 
odtworzeniowe związane z wykonywanymi pracami 
technologicznymi 

 

3. Towarzyszące roboty  - montaż konstrukcji stalowej ramowej pod centralę wentylacyjną 
dachową 
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 budowlane i instalacyjne 

- instalacja wentylacji 

mechanicznej 

 - montaż central podwieszanych 

- wykucie nowych otworów technologicznych pod kanały 
wentylacyjne 
- roboty wykończeniowe po montażu kanałów wentylacyjnych wraz z 

malowaniem (odtworzenie stanu istniejącego)  

 

 

II.a.2.3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 

Prace projektowe niezbędne do wykonania zadania 
 

Poz. Zakres prac (wg kolejności realizacji) Uwagi 

1. Inwentaryzacja instalacji c.o. obiektu do celów projektowych 

 

 
2. 

 
 

Projekty w branży sanitarnej: 

-wymiana instalacji c.o. i rozbudowa o obieg ct z 
regulacją hydrauliczną 
- projekt wentylacji mechanicznej dużej sali 
gimnastycznej, szatni i natrysków 
- projekt przebudowy technologii kotłowni z 
zastosowaniem pomp ciepła.  
 

 

 Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjściowych do 
projektowania przygotowanych przez Zamawiającego (założenia ilościowe i jakościowych). W 
uzasadnionych przypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU i 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie niezbędne analizy, badania, pomiary, ekspertyzy i 
opracowania, w celu sporządzenia projektów, na podstawie, których realizowana będzie inwestycja 

 Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz spełnienie wymagań niezawodności. 
Rozwiązania projektowe, użyte materiały i urządzenia, zagwarantować powinny długotrwałą i 
bezproblemową eksploatację we wszystkich warunkach eksploatacyjnych, przy niskich kosztach obsługi. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i 
napraw. 

 Po podpisaniu Umowy Wykonawca wykona inwentaryzację instalacji c.o. na potrzeby projektu i opracuje 
dokumentację projektową z uszczegółowieniami umożliwiającymi realizację robót budowlanych, zgodnie z 
wymogami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

 Inwentaryzacja stanu istniejącego 
Wykonawca wykona inwentaryzację w zakresie niezbędnym do realizacji zadania. Inwentaryzacja będzie 
obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie 
z wymaganiami. 

 
 Dokumentacja projektowa będzie składać się z : 

 

Projektu opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z Prawem Budowlanym 
oraz z uszczegółowieniami umożliwiającymi wymianę instalacji c.o oraz wykonanie instalacji wentylacji 
mechanicznej 

W skład dokumentacji projektowej wchodzą także inne wymagane dla realizacji przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, decyzje, warunki, pozwolenia, uzgodnienia, zgody, opinie, 
oceny itp., a w szczególności: 

 niezbędna inwentaryzacja instalacji c.o. dla wymaganego zakresu robót, 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 Kosztorys robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

 

 Opracowaną dokumentację Wykonawca protokolarnie przedłoży do zaopiniowania Zamawiającemu. 
Rozwiązania projektowe zawarte w Projekcie będą poddane kontroli i sprawdzeniu przez Zamawiającego. 

 
 Dokumentacja w formie cyfrowej 

Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów 
elektronicznych: 

 rysunki, schematy, diagramy – format rysunku wektorowego typu *.dwg lub *.dxf; i pdf 
 opisy, zestawienia, specyfikacje;- format plików tekstowych *.doc; docx i pdf 
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 arkusze kalkulacyjne, harmonogramy - format plików *.xls; i pdf 

Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej zostanie protokolarnie przekazana na dysku DVD w 2 
egzemplarzach. 

 Liczba egzemplarzy 

Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy: 

 
 Projekt powykonawczy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz w wersji elektronicznej. 
 Specyfikację techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 2 egzemplarzach 

w wersji drukowalnej 
 Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej 

 
 

II.a.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

 Realizacja robót budowlano-instalacyjnych winna, ze względu na funkcję obiektu, uwzględniać bezwzględnie 
możliwość jego funkcjonowania w trakcie prowadzonych prac. 

 

II.a.4. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE: 
 

 Funkcja obiektu – Szkoła 

 Budynki objęte zakresem prac wchodzące w skład kompleksu: 
1) Budynek szkoły 
2) Sala gimnastyczna mała 

3) Sala gimnastyczna duża 

 
 

II.a.5. OKREŚLENIE MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW I INNYCH WSKAŹNIKÓW: 

 

 Podane w Programie Funkcjonalo-Użytkowym wskaźniki użytkowe lub parametry techniczne materiałów, 
urządzeń lub sprzętu określają wartości minimalne. 

 Wykonawca ma możliwość zastosowania rozwiązań techniczno-materiałowych o lepszych lub równoważnych 
parametrach niż zawarte w niniejszym PFU wskazania, pod warunkiem nie zwiększania kosztu inwestycji. 

 

II.b. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ROZWIĄZAŃIA 
INSTALACYJNE, WSKAŹNIKI EKONOMICZNE ORAZ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH 

 
II.b.1. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ INSTALACYJNYCH: 

 
1. Przygotowanie terenu budowy: 

 przygotowanie i zabezpieczenie obiektu pod wzgl. bezpieczeństwa bhp i p.poż, oraz wewnętrznego 

 zabezpieczenie placu składowego materiałów 

 zabezpieczenie dojazdu dla transportu materiałów 

 

2. Roboty instalacyjne sanitarne: 
 

Instalacja centralnego ogrzewania: 
 

Przebudowa instalacji c.o. - przewiduje poprawę sprawności systemu grzewczego i dostosowującego 
budynek do aktualnych  wymagań technicznych. Parametry instalacji c.o. 70/500C. 

 

 demontaż rurociągów instalacji c.o. rozprowadzających ( poziomy i piony) z wyjątkiem 
rurociągów zabudowanych w ścianach i posadzce, 

 demontaż zaworów grzejnikowych na zasilaniu i powrocie 150 szt., 

 montaż rurociągów instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych niskowęglowych zewnętrznie galwanicznie 
ocynkowanych z zastosowaniem systemowych złączek zaciskowych rozprowadzonych częściowo pod 
stropem w piwnicy i kanałach półprzełazowych oraz pod stropem przyziemia ( koncepcja rozprowadzenia w 
załączniku do PFU) 

 montaż zaworów automatycznych równoważenia hydraulicznego instalacji c.o 

 montaż grzejników płytowych konwektorowych wg projektu 

 montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z nastawa wstępną i elektroniczną głowicą termostatyczną 

zasilaną bateryjnie, umożliwiającą regulację temperatury w trybie ręcznym oraz posiadającą możliwość regulacji 

zdalnej poprzez aplikację lub centralny sterownik z funkcją harmonogramu pracy, przeciwzamrożeniową i nocnego 
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obniżenia temperatury z zabezpieczeniem antykradzieżowym 

 montaż zaworów grzejnikowych powrotnych z funkcją opróżniania wg projektu 

 wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji c.o. 
 

elementy Instalacji c.o. 

 grzejniki stalowe płytowe konwektorowe boczno-zasilane w wszystkich pomieszczeniach. 

 zawory termostatyczne - standardowy zawór grzejnikowy z nastawa wstępną, wyposażony w 
elektroniczną głowicę termostatyczną zasilaną bateryjnie, umożliwiającą regulację temperatury w 
trybie ręcznym oraz posiadającą możliwość regulacji zdalnej poprzez aplikację lub centralny 
sterownik z funkcją harmonogramu pracy, przeciwzamrożeniową i nocnego obniżenia temperatury,  z 
zabezpieczeniem antykradzieżowym. 

 rurociągi - z rur stalowych niskowęglowych zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych h łączone w 
technologii zaciskanej, 

 Izolacje - otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej o grubości zgodnej z aktualnymi 
wymaganiami przepisów. 

 

elementy Instalacji c.t. 

 rurociągi - z rur stalowych niskowęglowych zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych łączone w technologii 
zaciskanej, 
Izolacje - wewnątrz budynku otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej o grubości 
zgodnej z aktualnymi wymaganiami przepisów, przewody podejścia do centrali na dachu izolować 
łupkami z wełny mineralnej dodatkowo zabezpieczonymi płaszczem z blachy ocynkowanej 

 
Przebudowa kotłowni: 

 

A) Opis stanu istniejącego 
 

W istniejącej kotłowni gazowej zainstalowane są dwa kotły: 
- kocioł stojący z palnikiem gazowym wodny niskoparametrowy WOLF o mocy 170-250kW, 
- kocioł gazowy wiszący Broetie EcoTherm Plus WCB 50-90H 
Instalacja c.o. i c.t. zasilana jest z kotła wodnego Wolf o mocy 170-250kW, 

Rozdzielacz c.o. z 4 obiegami grzewczymi wyposażony jest jeden w wspólny układ pod mieszania ( zawór 3- 
drogowy) oraz 5 obieg z niezależnym układem pod mieszania . 
Na biegach grzewczych zainstalowane są pompy obiegowe stało obrotowe. 

Rozdzielacz c.t. wyposażony jest w 2 obiegi grzewcze do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych dla kuchni i 
jadalni oraz wystawione dwie pary króćców do rozbudowy. 
Obieg do zasilania nagrzewnicy w kuchni wyposażony jest wymiennik woda/glikol 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w 2 podgrzewaczach pojemnościowych. 
Zasilane podgrzewaczy z kotła gazowego Broetie EcoTherm Plus WCB 50-90H. 
Istniejąca kotłownia gazowa zasilana jest gazem ziemnym GZ-50. 

 

B) Zakres prac przebudowy 
 

Moc cieplna do wykorzystania z zainstalowanych urządzeń w źródle i nowych gazowych pompy ciepła. 
- istniejący kocioł gazowy stojący WOLF 170-250kW 
- istniejący kocioł gazowy wiszący kondensacyjny Ec0Therm Plus 50-90H 
- nowe pompy ciepła p o w i e t r z e - w o d a  o mocy znamionowej co najmniej 80kW (A7/35) 

Wg audytu łączne zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewcze wynosi 208kW + przygotowania c.w.u.. 
Szczegółowe zapotrzebowanie mocy dla celów grzewczych centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i 
przegotowania ciepłej wody użytkowej wg opracowanego projektu 
Przebudowa technologii kotłowni winna być zrealizowana tak aby uzyskać wynik eksploatacyjny był 
najefektowniejszy. 
W modernizowanej kotłowni należy wykonać: 
Posadowienie na dachu budynku na ramie montażowej zestawu pompy ciepła o podstawowych 
parametrach: 

- moc ≥80 kW w punkcie pracy A7/W35, 
- maksymalna temperatura na zasilaniu  ≥ 550C 
- współczynnik COP dla warunków A7/35   >4,0 
- zasilanie 400v/50Hz 
- automatyka pomp ciepła powinna posiadać możliwość sterowania zewnętrznym szczytowym źródłem ciepła 

- montaż układu technologicznego pompy ciepła z zastosowaniem elektronicznych pomp 
obiegowych, wymiennika woda/glikol, licznika ciepła, bufora, 

- demontaż rozdzielacza c.o. 

- montaż nowego rozdzielacza c.o. wyposażonego w : 
a. 4 obiegi grzewcze ( szkoła, duża sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna, biblioteka) z zastosowaniem 

obiegowych pomp elektronicznych, liczników ciepła, armatury zaporowo-zwrotnej ii układów sterowania 
temperaturą zasilania w funkcji temperatury zewnętrznej, 
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b. obieg do rozdzielacza c.t na którym należy zainstalować ciepłomierz 

c. obieg do zasilania wężownic 2 podgrzewaczy c.w.u. z zastosowaniem obiegowej pompy elektronicznej i 
licznika ciepła 

- przebudowa orurowania kotłowni 

- montaż sprzęgła hydraulicznego 

- rozbudowa rozdzielacza c.t. do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych (na istniejących krócicach) o pompy 
elektroniczne, liczniki ciepła i armaturę zaporowo-zwrotną, 
- montaż sterowni kotłowni i okablowania 

  
 Instalację należy zaprojektować i wykonać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 -  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
 
 

Sterowanie i automatyka do kotłów 
 

Istniejące kotły gazowe będą sterowane z wbudowanych regulatorów kotłowych we współpracy z sterownią kotłowni. 
Gazowa absorpcyjna pompa gazowa wraz z układem technologicznym ładowania bufora oraz pozostałe elementy 
kotłowni ( obiegi grzewcze c.o, obiegi grzewcze c.t., przygotowanie c.w.u., układ podmieszania z bufora) sterowane 
winny być sterowane z sterowni kotłowni. 
Dla optymalnej pracy kotłowni instalację należy wyposażyć w odpowiednie czujniki temperatury , a wybrane pompy 
obiegowe w moduły sterujące. 
Priorytet w wytwarzaniu ciepła ze względów efektywności powinna mieć pompa ciepła. 
 

 

C) Instalacja ciepłej wody użytkowej c.w.u. bez zmian 
 

D) Instalacja wentylacji mechanicznej 

 
Zgodnie z wytycznymi Inwestora wentylacje mechaniczną nawiewno wywiewną ograniczono do pomieszczeń: 
- dużej sali gimnastycznej 
- szatni damskiej i męskiej 
- natrysków 
Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń należy przyjmując 
- dla sali gimnastycznej 

- 50m3/h powietrza świeżego na każdego ćwiczącego przyjmując 
równoczesność ćwiczenia dwóch klas 30osobowych lecz nie mniej niż 2w/h 

- dla szatni 4w/h lecz nie mniej niż: 
- 100m3/h na każdy natrysk 
- 50m3/h na muszlę klozetową 
- 30m3/ na pisuar 

- dla natrysków 5w/h lecz nie mniej niż: 
- 100m3/h na każdy natrysk 
- 50m3/h na muszlę klozetową 
- 30m3/ na pisuar 

Do obliczeń i doboru urządzeń wentylacyjnych przyjąć należy parametry powietrza wewnętrznego nie gorsze niż: 
- temperatura nawiewu w dużej sali gimnastycznej w okresie zimowym +18C 
- temperatura nawiewu w szatniach i natryskach zimą +24 

Dla szatni i natrysku należy przyjąć 10% podciśnienia. Ilość powietrza wynikającą z różnicy między nawiewem, 
wyciągiem należy skierować do komunikacji przyległej. 

Dla sali gimnastycznej należy zaprojektować centrale pracujące  100% na  powietrzu świeżym o następującym 
schemacie obróbki powietrza: 

- nawiew filtr wstępny G4, odzysk ciepła (wymiennik krzyżowy przeciwprądowy) wentylator, tłumik, 
nagrzewnica wodna (mieszanka glikol etyl 35%) filtr kl F7, (oczyszczenie wstępne powietrza, podgrzew 
wstępny, podgrzew do temperatury nawiewu, oczyszczanie końcowe) 
- wywiew filtr wstępny G4, tłumik, wentylator, odzysk ciepła (wymiennik krzyżowy przeciwprądowy). 
 Dla szatni i natrysków należy zaprojektować następujący układ funkcjonalny central 

- nawiew : filtr M5, odzysk ciepła (wymiennik przeciwprądowy), nagrzewnica, elektryczna wentylator) 
- wyciąg: filtr M5, odzysk ciepła, (wymiennik przeciwprądowy) wentylator, 

We wszystkich centralach wentylacyjnych zastosowano odzysk ciepła spełniający wymogi rozporządzenia 
KE nr 1254/2014. 

Parametry urządzeń 
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla strefy sali gimnastycznej (N1/W1) 
 

Dla tej strefy należy przewidzieć podstawowy układ nawiewno-wywiewny zapewniający w czasie „pracy” 
strefy w okresie zimowym nawiew powietrza o temperaturze +20C 

W okresie ewentualnych „przerw” w pracy pomieszczeń układ powinien pracował w funkcji przewietrzania 
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(włączanie cykliczne 10min. co godzina). 
Dla pomieszczeń tej zastosować podstawowy układ nawiewno-wywiewny (N1/W1) o następujących 

parametrach: 
- powietrze nawiewane - 3840m3/h 
- powietrze wywiewane - 3840m3/h 

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla strefy natrysków (N2/W2) 

Dla tej strefy należy przewidzieć podstawowy układ nawiewno-wywiewny zapewniający w czasie „pracy” 
strefy w okresie zimowym nawiew powietrza o temperaturze +24C. 

W okresie ewentualnych „przerw” w pracy pomieszczeń układ powinien pracował w funkcji przewietrzania 
(włączanie cykliczne 10min co godzina). 

Dla pomieszczeń tej strefy zastosować podstawowy układ nawiewno-wywiewny (N2/W2) o następujących 
parametrach: 

- powietrze nawiewane - 350m3/h 
- powietrze wywiewane - 350m3/h 

 

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla strefy szatni (N3/W3) 

 

Dla tej strefy należy przewidzieć podstawowy układ nawiewno-wywiewny zapewniający w czasie „pracy” 
strefy w okresie zimowym nawiew powietrza o temperaturze +24C+-2C. 

W okresie ewentualnych „przerw” w pracy pomieszczeń układ powinien pracował w funkcji przewietrzania 
(włączanie cykliczne 10min co godzina). 

Dla pomieszczeń tej strefy zastosować podstawowy układ nawiewno-wywiewny (N3/W3) o następujących 
parametrach: 

- powietrze nawiewane - min 440m3/h 
- powietrze wywiewane - min 440m3/h 

  

Parametry urządzeń wentylacyjnych powinny spełniać wymagania Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu 
(EcoDesign) oraz spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do 
środowiska 

Centrale wentylacyjne obsługującą salę gimnastyczną umieścić na łączniku, a centrale dla szatni i natrysków  
podwiesić w komunikacji. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji central. 
Do nawiewu powietrza należy przewidzieć kratki nawiewne, a dla sali gimnastycznej dysze dalekiego zasięgu. 
Wyciąg powietrza powinien odbywać się kratkami ewentualnie zaworami (natryski). 
Dla stłumienia hałasu przenoszonego do pomieszczeń obsługiwanych należy przewidzieć tłumiki zabudowane w 
centrali (sala gimnastyczna) i kanałowe (natryski i szatnie) 
W celu uniknięcia powstawania dodatkowych szumów w przewodach i na zakończeniach zładów wentylacyjnych 
związanych z przepływem powietrza przy projektowaniu przekroi przewodów wentylacyjnych należy przyjąć 
następujące prędkości: 
- w głównych przewodach wentylacyjnych – 6m/s (+10%) 
- w podejściach do pomieszczenia – 4m/s (+10%) 
- na kratkach – 2,0 (+10%) (w przekroju netto) 

Należy przewidzieć rozprowadzone powietrza nawiewanego i wywiewanego kanałami wentylacyjnymi 
zlokalizowanymi w przestrzeniach między sufitem podwieszanym, a stropem lub ewentualnych obudowach 
Zasysanie powietrza świeżego poprzez czerpnie ścienne (dolna krawędź min 2m od gruntu) lub dachową – sala 
gimnastyczna (dolna krawędź – 04m od połaci dachu). Powietrze usuwane z pomieszczeń poprzez wyrzutnie 
dachowe (w odległości 3m od krawędzi dachu). Wyrzutnie dachowe i czerpnie zaprojektować i wykonać w sposób 
uniemożliwiający dostanie wód opadowych. Na przewodach wentylacyjnych przewidzieć otwory rewizyjne 
umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów Instalacje wentylacyjne izolować termicznie 

- tłoczne i wyciągowe prowadzone wewnątrz budynku wełną mineralną co najmniej grubości 40mm pod 
płaszczem z folii aluminiowej 

- w przestrzeniach nieogrzewanych wewnątrz budynku wełną mineralną co najmniej grubości 50mm pod 
płaszczem z folii aluminiowej 

- ssawne nawiewne w budynku wełną mineralną co najmniej grubości 50mm pod płaszczem z folii 
aluminiowej 

- prowadzone napowietrznie izolować termicznie wełną mineralną grubości co najmniej 80mm, pod 
płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, 

 

 

Instalacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.                    
Zeszyt nr 5 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. 

 
 
Dla central wentylacyjnych należy przewidzieć automatykę. Zestaw automatyki powinien obejmować standardowe 
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wyposażenie central i aparatów  nawiewnych i nawiewno - wywiewnych tj m. in.: 
- szafa zasilająco sterująca (z zabezpieczeniami, stycznikami, regulatorem etc.) 
- presostaty filtrów powietrza w urządzeniach i instalacjach 
- zespół przeciwzamrożeniowy dla nagrzewnic wodnych 
- siłownik przepustnicy ze sprężyną dla przepustnicy na powietrzu świeżym (nagrzewnica wodna) 

- zespół zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej wraz z przewietrzaniem 
- siłowniki pozostałych przepustnic – obejścia wymienników krzyżowych 
- czujniki temperatury 
- zespoły regulacyjne wyposażone w zawory trójdrogowe z siłownikami oraz pompy krótkiego nagrzewnic 

 zegar tygodniowy sterujący zmniejszeniem wydajności central w momencie przerw w pracy 

Instalacje wentylacyjne muszą być wykonane z materiałów niepalnych i nie stwarzają zagrożenia pożarowego. 
Automatyka układów wentylacyjnych powinna być wyposażona w rozwiązania powodujące natychmiastowe 
wyłączenie urządzeń wentylacyjnych po odebraniu sygnału o powstaniu pożaru.  

 

 
II.b.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH: 

 

II.b.2.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Wszelkie definicje wg Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U.  z 2021 r poz.2351 z późniejszymi 
zmianami oraz wg przepisów pokrewnych. 

 
TERMINOLOGIA 
Użyte w Programie Funkcjonalno - Użytkowym poniżej określenia należy rozumieć:: 

 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa 

obiektu budowlanego, 

Cena Kontraktowa/Ofertowa - cena netto powiększona o należny podatek VAT, zdefiniowana w Umowie. Cena 

Kontraktowa/Ofertowa stanowi nieprzekraczalny pułap zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

Dokumentacja fotograficzna - zdjęcia ukazujące stan obiektów budowlanych i ich elementów (podlegających 

robotom budowlanym) przed Robotami, w trakcie realizacji Robót, i po zakończeniu Robót. 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja projektowa ukazująca faktycznie wykonane Roboty z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu zamówienia (w stosunku do projektów wykonawczych) 
Atesty, dopuszczenia, specyfikacje zastosowanych materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń 

 

Dokumenty Wykonawcy - obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowania, rysunki, podręczniki, modele 

oraz inne dokumenty o charakterze technicznym (o ile występują) dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z Umową. 

Dziennik Budowy - dokument - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowiący dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie realizacji robót budowlanych, rejestrowania dokonanych odbiorów Robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej. Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy pod opieką 
Wykonawcy. Dla Robót objętych Decyzją o Pozwoleniu na Budowę - Dziennik Budowy będzie urzędowym 

dokumentem z pieczęcią właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej i prowadzonym zgodnie z 
aktualnym przepisem Ustawy Prawo Budowlane oraz używanym zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane. 
Dziennik Budowy jest wydawany przez właściwy organ (odpowiednio przez Zamawiającego, w przypadku Robót nie 
wymagających Pozwolenia na Budowę). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna, uprawniona i posiadająca odpowiednie kwalifikacje w 
rozumieniu Prawa Budowlanego oraz o określonym w tym Prawie zakresie odpowiedzialności. Funkcja Inspektora 

obejmuje również kontrolowanie rozliczeń Robót, a także koordynację czynności branżowych inspektorów nadzoru. 

Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, uprawniona i posiadająca odpowiednie umocowanie prawne do 

dysponowania nieruchomością, organizująca proces budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz określonym w 
tym Prawie zakresie odpowiedzialności. 

Kierownik Budowy (Robót) - osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia i kwalifikacje oraz o zakresie 

odpowiedzialności, obowiązków i praw określonym w Prawie Budowlanym. W przedmiotowej inwestycji Kierownika 
budowy ustanawia Wykonawca. 

Kierownik Robót w danej specjalności ; Wykonawca ustanowi Kierowników robót do prowadzenia Robót w danej 

specjalności, do kierowania którymi wymagane jest przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno- budowlanej 
innej niż posiada kierownik budowy. W ramach niniejszego zamówienia zarówno kierownik budowy, jak i 
poszczególni kierownicy robót są wyznaczeni przez Wykonawcę jako „Przedstawiciele Wykonawcy" zgodnie z 
Warunkami Umowy i przedstawieni w dokumentach składanych wraz z Ofertą. 

Konsorcjum - dwa lub większa liczba podmiotów (Wykonawców) wspólnie ubiegających się o realizację przedmiotu 

zamówienia lub wspólnie realizujących przedmiot zamówienia, które zawarły umowę Konsorcjum lub inną umowę o 
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podobnym charakterze regulującą wzajemne relacje i współpracę tych podmiotów. 

Kontrakt - Umowa, Warunki Ogólne Umowy i Warunki Szczególne Umowy, Oferta Wykonawcy, Program 
Funkcjonalno - Użytkowy oraz wszystkie inne dokumenty wyliczone w akcie Umowy. Używane w niniejszym i innych 
dokumentach słowa „Umowa" i „umowny" zastępują i mają to samo znaczenie co słowa „Kontrakt" i „kontraktowy". 

Koordynator - osoba wskazana przez Zamawiającego do koordynacji całości prac objętych Umową lub inna osoba 
wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego (z powiadomieniem Wykonawcy) zgodnie z Umową. 

Kraj - Rzeczpospolita Polska, gdzie jest zlokalizowany Teren Budowy i gdzie Roboty mają być realizowane. 

Materiały - wyroby budowlane (z wyłączeniem Urządzeń), mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych, 

włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy. Materiały dostarcza Wykonawca. 

Narady - spotkania wszystkich uczestników procesu budowlanego w celu określenia postępów prac instalacyjno- 

budowlanych, określone w Warunkach Umowy. 

Odcinek - część Robót wyszczególniona w Rozbiciu Ceny Ofertowej jako Odcinek. 

Odpad - substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2007r., nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami), których 
posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 

Operat kolaudacyjny - zbiór dokumentów budowy, w tym wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych 

prób stwierdzających jakość wykonanych Robót oraz dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także dokumenty powykonawcze. Operat 
kolaudacyjny stanowi podstawę do oceny i dokonania odbioru końcowego. 

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i personel zatrudniony przez Wykonawcę na Terenie Budowy, 

(personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców, a także wszelki inny personel 
pomagający Wykonawcy w realizacji Robót) 

Personel Zamawiającego – Inspektorzy Nadzoru Inwestycji, asystenci (wyznaczeni zgodnie z Umową) i cały inny 

personel , robotnicy oraz inni pracownicy Zamawiającego, a także wszelki inny personel podany przez 
Zamawiającego do wiadomości Wykonawcy jako Personel Zamawiającego. 

Podwykonawca - każda osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla realizacji części Umowy oraz prawni następcy 

każdej z tych osób. 

Pozwolenie na Budowę - Decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i wykonywanie robót budowlanych 
(Robót), wydana przez właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane. 

Prawa - polskie prawodawstwo, ustawy, przepisy wykonawcze (rozporządzenia) i inne akty prawne oraz przepisy i 

regulaminy wydawane przez wszelkie prawnie ustanowione władze publiczne. 

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 984 z 

późniejszymi zmianami) wraz z towarzyszącymi aktualnymi przepisami wykonawczymi do tej Ustawy, regulująca 
działalność obejmującą projektowanie, realizację robót budowlanych, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych 
oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Używane w niniejszym i 
innych dokumentach słowa „Ustawa Prawo Budowlane" oznaczają ww. Ustawę z dnia 07 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane (z późniejszymi zmianami). 

Projektant - osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, uprawniona i posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje w rozumieniu Prawa Budowlanego odpowiedzialna za dokumentację projektową i jej koordynację. 

Projekt Budowlany - część dokumentacji projektowej - projekt opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym, w 
szczególności Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego Dz. U z 2022 poz. 1679 z późniejszymi zmianami), oraz zatwierdzony przez właściwy 
organ administracji architektoniczno - budowlanej na mocy Prawa Budowanego dla uzyskania Pozwolenia na 
Budowę lub Zgłoszenia Robót Budowlanych nie wymagających uzyskania Pozwolenia na Budowę 

Próby Końcowe - próby, które są wyspecyfikowane w Projekcie, Umowie lub uzgodnione przez obydwie Strony, lub 

polecone jako Zmiana, a które są przeprowadzane zgodnie z Umową przed przejęciem przez Zamawiającego Robót 
lub jakiegoś Odcinka (zależnie od przypadku). Próby Końcowe obejmują występujące w specjalistycznych 
dokumentach w Polsce pojęcia „rozruchu technologicznego", „ruchu próbnego" oraz próbnej eksploatacji". 

Próby Eksploatacyjne - próby, które są wyspecyfikowane w Projekcie, które są przeprowadzane zgodnie z Umową 

po przejęciu przez Zamawiającego Robót lub jakiegoś Odcinka (zależnie od przypadku). Próby Eksploatacyjne 
obejmują występujące w specjalistycznych dokumentach w Polsce pojęcie „Prób gwarancyjnych". 

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba, wskazana przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona w razie potrzeby 

przez Wykonawcę zgodnie z Umową, działająca w imieniu Wykonawcy. 

Raport o Postępie Prac - sprawozdanie wymagane zgodnie z Warunkami Umowy. 

Rekultywacja – Prace mające na celu przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
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wykonywania robót budowlanych. 

Roboty - roboty budowlane lub instalacyjne objęte zamówieniem (stałe i tymczasowe) 

Roboty budowlane - budowa, a także Roboty polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

Roboty Stałe - Roboty stałe, zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z Umową. 

Roboty Tymczasowe - tymczasowe Roboty (inne niż Sprzęt Wykonawcy), potrzebne na Terenie Budowy do 

realizacji i ukończenia Robót Stałych oraz usunięcia każdej z wad. 

Siła Wyższa - wydarzenie lub okoliczność określone w Klauzuli Umowy jako Siła Wyższa. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WW i ORB) - zbiór wymagań, określające standardy i jakość 

wykonywanych Robót, w zakresie sposobu realizacji robót budowlanych, właściwości materiałów budowlanych oraz 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych Robót. Brak opisu jakiejkolwiek czynności, niezbędnej do 
zrealizowania obiektu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jej wykonania. 

Sprzęt Wykonawcy -urządzenia, maszyny, pojazdy i inne wyroby budowlane, potrzebne do realizacji Robót oraz 

usunięcia w wad. Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), 
Urządzeń, Materiałów lub innych wyrobów budowlanych, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego -urządzenia, maszyny, pojazdy udostępnione przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy 

przy realizacji Robót. 

Strona - Zamawiający lub Wykonawca. 

Teren Budowy – obszar , na, którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze 

budowy. Termin „Teren Budowy", ma analogiczne znaczenie, jak „Plac Budowy”. 

Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy, mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 

Wykonawca - osoba/y wskazana/ne w Umowie jako Wykonawca oraz prawni następcy tej/tych osoby/osób. 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako należna za zaprojektowanie, realizację i 

ukończenie Robót, a także wszelkich pozostałych czynności stanowiących przedmiot Umowy, w tym sporządzenie 
dokumentów powykonawczych i wykonanie innych prac powykonawczych oraz szkolenia pracowników 
Zamawiającego, zgodnie z Warunkami Umowy, tj. również za usunięcie wszelkich wad. 

Zamawiający - osoba/y wymieniona/ne w Umowie jako Zamawiający oraz prawni następcy tej/tych osoby/osób. 

Zmiana - jakakolwiek zmiana wymagań Zamawiającego zawartych w SWZ, w szczególności podanych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym lub Robotach, która jest polecona lub zatwierdzona jako zmiana zgodnie z Warunkami 
Umowy. 

Zgłoszenie – Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, (w organie administracji architektoniczno- 

budowlanej), które nie wymagają uzyskania decyzji Pozwolenia na budowę 

 
II.b.2.2. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

a. Istotne wymagania dotyczące organizacji Robót 
 

 Wykonawca zapozna się z Procedurami wejścia i postępowania na terenie obiektu szkolnego, oraz będzie 
ich surowo przestrzegał. 

 Wykonawca będzie monitorował proces wydawania ww. Decyzji, warunków itd. oraz reagował na uwagi 
jednostek i organów wydających powyższe dokumenty. 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren na zorganizowanie zaplecza budowy. Zaplecze budowy z 
miejscem na składowanie materiałów, kontenery z narzędziami, kontenery socjalne i toalety przenośne 
zostaną przez Wykonawcę ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . 

 Prace projektowe i Roboty budowlano-instalacyjne, należy wykonać zgodnie z ich celem i znaczeniem. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za inwentaryzację istniejącej infrastruktury technicznej oraz wszelkie 
inwentaryzacje, niezbędne do realizacji zadania 

 Wykonawca może wykorzystać w procesie projektowym oraz realizacyjnym Robót, dane oraz materiały 
udostępnione przez Zamawiającego, jednakże interpretacja tych informacji należy do Wykonawcy i 
wykorzystując je Wykonawca zrobi to na własne ryzyko oraz odpowiedzialność. 

 Prace projektowe i Roboty budowlane, wraz ze wszystkimi czynnościami, Tymczasowymi Robotami i 
instalacjami, które mogą być konieczne do ich wykonania, należy prowadzić przy zastosowaniu się do 
procedur wewnętrznych szkoły oraz przepisów statutowych i praw w zakresie dopuszczonym przez aktualne 
prawodawstwo polskie, a także obowiązujących w Unii Europejskiej, bez względu na to, czy zostały 
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specjalnie wyszczególnione w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ). 

 Wykonawca uzgodni z Inwestorem godziny pracy, w których będą prowadzone Roboty budowlano- 
instalacyjne. 

 Jeżeli gdziekolwiek w PFU powołano się na polskie normy lub przepisy, to należy rozumieć, że mogą one 
być zastąpione, przez odpowiadające im normy Unii Europejskiej lub przepisy UIC, pod warunkiem, że 
jakość wyrobów budowlanych (Materiałów, Urządzeń) i wykonawstwa, określona w tych normach UE i 
przepisach UIC, jest w sposób istotny, co najmniej odpowiadająca jakości wymaganej przez polskie normy 
lub przepisy. 

 Wymagania ogólne i formalno - prawne dotyczące prac projektowych i robót budowlano-instalacyjnych 
określają dokumenty: 

 Procedura wejścia 
 Instrukcja dla Wykonawców. 
 Program Funkcjonalno-Użytkowy. 
 Dokumentacja projektowa. 
 Audyt energetyczny. 
 Umowa. 

 Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego, do właściwych instytucji z niezbędnymi dla realizacji zadania 
wnioskami, celem uzyskania zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących warunków technicznych i 
realizacyjnych związanych z wykonaniem Robót (robót budowlanych), usuwaniem przeszkód i kolizji, w tym 
również związanych z dokonaniem niezbędnych rozbiórek. 

 Obowiązki Wykonawcy określają: 
 Umowa, 
 Prawo Budowlane, 
 Inne warunki, pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia - wydane przez właściwe organy i instytucje dla 

realizowanych prac i Robót, 
 Inne uzyskane Decyzje, 
 Zatwierdzona przez Inwestora dokumentacja projektowa 
 Projekty Wykonawcze 

 Aktualne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru. 
 

 Wykonawca odpowiada za jakość wykonania prac projektowych i Robót, bezpieczeństwo oraz zgodność z 
Umową, dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, założeniami audytów 
energetycznych, Ceną ofertową oraz zaleceniami Zamawiającego. 

 

 Wykonawca uzyska wymagane przepisami prawa uzgodnienia, pozwolenia, a także oceny i badania, 
niezbędne do wykonywania robót w zakresie ochrony środowiska, w tym: gospodarki odpadami, ochrony 
zieleni i innymi. 

 Wykonawca naprawi szkody, jeśli takie powstaną z winy Wykonawcy w czasie prowadzenia Robót np. dróg 
dojazdowych (publicznych i prywatnych), rekultywacji terenu itd. na koszt własny. 

 Roboty wykonane lub ich części, które uległy uszkodzeniom lub zniszczeniu z winy Wykonawcy, w okresie 
przed odbiorem końcowym, Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu pierwotnego na własny koszt.. 

 Przed przystąpieniem do Robót oraz w trakcie ich wykonywania Wykonawca będzie przestrzegać i spełniać 
ustalenia oraz wymogi zawarte w wydanych warunkach opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów oraz 
instytucji opiniujących i uzgadniających dokumentację projektową. 

 Koszty pracy, usługi transportowej, czy wyrobu budowlanego (Materiału, Urządzenia) itp., wymaganych do 
naprawienia źle wykonanej Roboty lub zużytych do jej naprawienia, poniesie Wykonawca. 

 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania i korzystania z Terenu Budowy oraz bezpośredniego jego 
otoczenia, w sposób zapewniający Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów, możliwość 
wykonywania (bez utrudnień powodowanych wykonawstwem Robót, bądź wg warunków ustalonych w 
Umowie) normalnych prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiającego zadań w zakresie 
eksploatacji budynku. 

 Wykonawca zapłaci wszelkie należności z tytułu wydobycia, dzierżawy wyrobów budowlanych (Materiałów) 
oraz za magazynowanie odpadów, materiałów niebezpiecznych, zrzut ścieków, koszty transportu itp., jak 
również wymagane decyzje i pozwolenia, 

 
c. Oznakowanie Robót 

 

 Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu, Robót oraz umieszczenie ogłoszenia, zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z wymogami określonymi w Prawie 
Budowlanym. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) – Przebudowa źródła , instalacji c.o. i c.t.,,wentylacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr5 w Mińsku 

Mazowieckim 

 

 

 Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z ww. wymogami. Tablice i 
zawarte na nich informacje muszą przed ich ustawieniem być zatwierdzone przez Inwestora zarówno pod 
względem lokalizacji jak i treści 

II.b.2.3. PROCEDURA WEJŚCIA I ZASADY WYKONYWANIA PRAC W DZIAŁAJĄCYM 
OBIEKCIE SZKOLNYM 

 

 Wykonawca dostarczy listy pracowników zatrudnionych w firmie i oddelegowanych do wykonywania prac 
na terenie szkoły. 

 Kierownik Budowy , Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania harmonogramu robót i uzgodnienia z 
Dyrektorem Szkoły i Zamawiającym. 

 

II.b.2.4. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 

 Inwestycję należy projektować i realizować w sposób zapewniający poszanowanie interesów osób trzecich. 
Projektowana inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości. 

 Projektowana inwestycja winna spełniać wymogi określone w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane oraz § 11 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r, poz. 1225 z późniejszymi zmianami). 
Wszystkie powinności, ktore mogą zaistnieć w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej i 
realizacją Robót wypełnia Wykonawca. 

 Działalność związaną z realizacją przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla 
otoczenia, w przypadku wystąpienia uciążliwości, obowiązkiem Wykonawcy będzie ją wyeliminować. 
Przedmiotowa inwestycja musi spełniać warunki ochrony przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej 
oraz przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 
środków łączności. 

 Organizacja pracy i dobór Sprzętu muszą zapewnić zminimalizowanie uciążliwości związanych z 
wykonywaniem prac 

 Podczas prowadzenia Robót należy stosować możliwe, dostępne środki do ograniczenia uciążliwości dla 
mieszkańców sąsiednich działek. 

 W sytuacjach zagrażających zdrowiu, życiu ludzkiemu, robotom budowlanym, istniejącej infrastrukturze lub 
innemu mieniu, należącemu do Zamawiającego lub osobie trzeciej, Wykonawca bezzwłocznie podejmie kroki 
do zażegnania niebezpieczeństwa i usunięcia skutków. 

 O podejmowanych czynnościach w razie zagrożeń Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inwestora. 

 Na działkach sąsiadujących z terenem Robót, Wykonawca uwzględni zabezpieczenie interesów osób 

trzecich. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych (Robót). 

 W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował udzielając pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów, 
wydatków, zobowiązań, roszczeń, do poniesienia których zobligowany jest Zamawiający w związku z 
wyrządzeniem przez Wykonawcę jakiejkolwiek szkody związanej z realizowanymi Robotami. Powyższe 
dotyczy również każdej szkody wyrządzonej Zamawiającemu lub osobie trzeciej, na skutek wystąpienia wady 
Robót w okresie trwania gwarancji jakości. Dotyczy to skutków awarii sieci oraz skutków wad innych 
obiektów w szczególności odpadnięcia fragmentów obiektów budowlanych, zawalenia się obiektów 
budowlanych w całości lub części. 

 

II.b.2.5. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

 Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia prac projektowych i Robót wszelkie 
przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz wymogi w tym 
zakresie. 

 Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu wywiązania się z wymogów 
wynikających z przepisów i mających zastosowanie istniejących norm, dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół Terenu Budowy, a także dla terenów sąsiednich oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, Halasów lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Roboty objęte przedmiotem zamówienia należy zaprojektować tak, aby nie zostały przekroczone standardy 
emisyjne i jakości środowiska. Również oddziaływanie obiektu nie powinno powodować pogorszenia stanu 
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środowiska lub zagrożenia życia albo zdrowia ludzi. 

 Przedmiotowa inwestycja musi spełniać warunki ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, 
wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 Przyjęte rozwiązania projektowe, a także organizacja pracy i dobór Sprzętu muszą zapewnić 
zminimalizowanie uciążliwości przyjętego procesu technologicznego dla środowiska naturalnego. 

 W trakcie prac i robót budowlanych (Robót) Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska 
na obszarze prowadzenia prac i Robót, w takim zakresie, w jakim jest to objęte dokumentacją projektową i 
jest niezbędne dla ich realizacji, a w szczególności by nie wpływały negatywnie na chronione gatunki 
zwierząt i ptaków. 

 Uporządkowanie Terenu Budowy i wykonanie niezbędnych prac należy do Wykonawcy, który dopilnuje by 
odpady i zanieczyszczenia, spowodowane Robotami, a w szczególności ścieki, pyły, hałas, wyziewy, były 
możliwie najmniejsze, a w każdym razie, aby nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm oraz by nie 
stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

 Poziom hałasu w trakcie Robót Wykonawca będzie obniżał poprzez właściwy dobór i konserwację Sprzętu i 
Urządzeń. Prace i Roboty w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, w tym zwłaszcza 
zabudowy mieszkaniowej winny być prowadzone w porze dziennej. 

 Wykonawca przygotuje i przedstawi Inwestorowi do akceptacji szczegółowe zasady prowadzenia Robót w 

zakresie rozwiązań nw. problemów i/lub zminimalizowania źródeł zanieczyszczeń: 
 urządzenia sanitarne dla personelu przebywającego na Terenie Budowy, 

 ewentualne zanieczyszczenia w czasie prowadzenia robót wód gruntowych i powierzchniowych 
przez oleje, ścieki, materiały budowlane, chemikalia, 

 wpływ transportu na środowisko, 
 hałas, 
 zanieczyszczenie powietrza, 
 gospodarowanie odpadami, 
 ochrona przyrody, 
 bieżące porządkowanie Terenu Budowy. 

 

 Opłaty i kary oraz wszelka odpowiedzialność materialna za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 
określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska oraz usuwanie zanieczyszczeń 
środowiska spowodowanych wykonywaniem Robót lub jakimkolwiek działaniem albo zaniechaniem 
Wykonawcy, Podwykonawcy, a także jakiegokolwiek podmiotu działającego na ich rzecz obciążają 
Wykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony środowiska na Terenie 
Budowy (i terenach przyległych) w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. 

 Miejsce magazynowania wyrobów budowlanych (Materiałów, Urządzeń), potrzebnych do wykonywania prac i 
Robót, Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Baza zorganizowana na potrzeby realizacji robot budowlanych 
(Robót) musi być wyposażona w sprawne urządzenia gospodarki wodno – ściekowej. 

 Teren Budowy powinien być wyposażony w pojemniki na odpady. 

 Wykonawca, na czas realizacji robót określonych Umową, zapewni sobie sanitariaty oraz baraki socjalne, 
zlokalizowane w miejscu wskazanym przez Inwestora, zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapewnienia utrzymania właściwego porządku i czystości. 

 Inwestor oraz wyznaczeni pracownicy Zamawiającego mają prawo sprawdzać miejsce realizacji Robót pod 
kątem spełnienia przez Wykonawcę przepisów i wymogów oraz ustaleń umownych w zakresie ochrony 
środowiska. W przypadku zidentyfikowania przez ww. pracowników nie przestrzegania przez Wykonawcę 
wydanych zaleceń, zostaną one potwierdzone na piśmie przez Zamawiającego, co będzie równoważne z 
objęciem tych obowiązków przedmiotem Umowy i jej wszystkimi uregulowaniami, które będą zastosowane 
do wykonania tego zakresu. 

 Wykonawca powinien mieć na wyposażeniu środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, 
pojemniki do których byłyby one zbierane oraz środki ograniczające ich rozprzestrzenianie. 

 Wykonawcy nie wolno na terenie będącym w dyspozycji Inwestora i miejscach prowadzenia Robót myć 
pojazdów i Sprzętu, przechowywać zapasów paliw, tankować pojazdów, spalać jakichkolwiek substancji, 
przedmiotów, odpadów itp. Wykonawcy nie wolno podczas realizacji przedmiotu zamówienia wylewać 
jakichkolwiek żrących i trujących substancji oraz płynów do gleby i kanalizacji. 

 Jeżeli, pomimo zachowania wszelkich Śródków ostrożności, wystąpi ewentualne zanieczyszczenie wody, 
gleby lub powietrza atmosferycznego i dojdzie do zagrożenia środowiska naturalnego, wówczas należy 
niezwłocznie powiadomić Inwestora i postępować wg poniżej podanych zasad: 

 w przypadku wycieku substancji mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby należy ograniczyć 
możliwość jej rozprzestrzeniania przez zastosowanie dostępnych środków, 

 wyciek (w zależności od substancji, płynu) należy zasypać sorbentem lub środkiem neutralizującym, 
po wchłonięciu należy go zebrać do pojemnika oraz przekazać firmie unieszkodliwiającej odpady, 
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 w przypadku awarii (np. pożar), wypadku itp. należy postępować zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie instrukcjami. 

 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami, wytworzonymi przez siebie, w trakcie 
realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 
II.b.2.6. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO 

 

 Roboty budowlane (Roboty) należy prowadzić zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
Programem Funkcjonalno - Użytkowym i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu ludzi i mienia, zapewniający, w trakcie prowadzenia Robót, bezpieczny ruch oraz dojście i 
dojazd z drogi publicznej do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych, a także tak, aby nie dochodziło 
do pogorszenia walorów użytkowych istniejących elementów infrastruktury wskutek niewłaściwego 
wykonania Robót. 

 Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (Robót), ze 
szczególnym uwzględnieniem planowanego prowadzenia Robót przy czynnym obiekcie, zgodnie z 
wymogami Prawa Budowlanego oraz Procedurami wejścia 

 Wszelkie operacje technologiczne należy wykonywać z zachowaniem: 
 bezpieczeństwa uczestników procesu budowlanego i ich mienia, 

 bezpieczeństwa osób postronnych w strefie wykonywania Robót, 
 zabezpieczenia mienia znajdującego się w pobliżu miejsca Robót przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem w wyniku prowadzonych Robót. 
 bezpieczeństwa wewnętrznego w obiekcie 

 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań, aby tak zorganizować Roboty, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za osoby przebywające na Terenie Budowy. Wykonawca zapewni 
odbycie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego tematyką bezpieczeństwo pracy, a także zapozna 
pracowników z procedurami obowiązującymi w Szkole Podstawowej. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych (Robót) jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez 
nich Robót. 

 Wszystkie osoby przebywające na Terenie Budowy zobligowane są do stosowania niezbędnych środków 
ochrony indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawuje kierownik 
budowy (odpowiednio kierownik robót). 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest współdziałanie ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji robót budowlanych (Robót). 

 Gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez rożnych 
pracodawców, to pracodawcy mają obowiązek współpracować ze sobą i ustalić zasady współdziałania 
uwzględniając sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników 
zgodnie z art. 208 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r., poz. 
1510 z późn. zmianami). 

 Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone w miejscach przebywania 
pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych 

powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości 
wynikające z prowadzonych Robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności oraz 
przestrzeganiem uregulowań wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 
2003r., nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest organizacja ochrony ppoż. i ogólnego dozoru (ochrony) oraz wszystkich spraw 
związanych z zachowaniem porządku na Terenie Budowy. Wykonawca przestrzegać będzie postanowień 
przepisów ochrony ppoż. oraz procedur wewnętrznych w Szkole Podstawowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny Sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie baz, w pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby budowlane (Materiały, 
Urządzenia) łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pożarem, którego 
przyczyną był sposób prowadzenia Robót lub personel Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest na 
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bieżąco zabezpieczać wszelkie wykopy, krawędzie stropów, otwory montażowe, komunikacyjne i inne 
niebezpieczne miejsca. 

 Zabezpieczenia powinny zostać wykonane zgodnie z warunkami BHP z uwzględnieniem warunków 
istniejących na Terenie Budowy i na terenach przyległych. 

 Wszelkie zabezpieczenia w szczególności barierki, przykrycia otworów, sieci ochronne wykonane przez 
Wykonawcę muszą zostać w miejscach przez cały czas istnienia zagrożenia. Miejsca prowadzenia Robót 
winny być zabezpieczone i oznakowane w sposób wyraźny, czytelny i trwały. Na okres wykonywania Robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak 
ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., podejmie wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony Robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 W okresie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Terenu Budowy oraz 
zagwarantowania możliwości bezpiecznego funkcjonowania w obrębie Terenu Budowy i osób znajdujących 
się w pobliżu Terenu Budowy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawca zapewni odpowiednią 
organizację pracy i dobór Sprzętu. 

 
II.b.2.7. ZAPLECZE DLA WYKONAWCY 

 

 Zamawiający przekaże teren będący w jego dyspozycji na celu urządzenia zaplecza Wykonawcy. 
Organizacja zaplecza odbywa się staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 Miejsce posadowienia obiektów tymczasowych musi być uzgodnione z Inwestorem. 

 Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie z mediów (zasilanie energetyczne, 
zaopatrzenie w wodę, kanalizację, itd.). 

 Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich 

 
II.b.2.8. WYROBY BUDOWLANE (MATERIAŁY, URZĄDZENIA) 

 

 Wykonawca będzie przestrzegał podanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym wymogów co do jakości 
wyrobów budowlanych (Materiałów, Urządzeń), a także dopilnuje aby wszystkie zastosowane Materiały i 
Urządzenia były odpowiednie w odniesieniu do opracowanej dokumentacji projektowej (Projektów 
Budowlanych oraz Wykonawczych) i dla wykonania Robót oraz aby były właściwe dla przewidzianego 
zastosowania. Przestrzeganie przez Wykonawcę minimalnych wymogów jakościowych nie zwalnia Go z 
odpowiedzialności lub zobowiązań określonych w Umowie. Wykonawca sporządzi specyfikację techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich Materiałów, niezbędnych dla zgodnej z Umową 
realizacji dokumentacji projektowej. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostaną przyjęte materiały, 
dla których Zamawiający nie podał wymagań w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca przedłoży 
Inwestorowi do zatwierdzenia szczegółowy opis takich Materiałów. 

 Zgodnie z Prawem Budowlanym wyroby budowlane (Materiały, Urządzenia) wytworzone w celu 
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych umożliwiających 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do 
obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (w tym zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2021, poz. 1213 oraz Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r. 
o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku - Dz. U. z 2022r., poz. 1854 z późniejszymi zmianami). 

 Zgodnie z Prawem Budowlanym wyroby budowlane (Materiały, Urządzenia) muszą posiadać certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z mającymi zastosowanie istniejącymi polskimi normami, 
aprobatami technicznymi itd.) zgodnie z przepisami i wytycznymi. 

 Dla zastosowanych wyrobów budowlanych (Materiałów, Urządzeń) Wykonawca musi posiadać dokumenty 
świadczące o ich pochodzeniu, a także aktualne aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wystawione 
przez producenta informujące, że spełniają one wymagania określone warunkami technicznymi, mającymi 
zastosowanie istniejącymi normami, itp. oraz SWZ. 

 Celem potwierdzenia powyższych wymogów oraz dla zagwarantowania odpowiedniego poziomu 
technicznego wyrobów, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia odpowiednio w zależności od 
zastosowanych wyrobów: 

 Aprobaty Technicznej lub Świadectwa Jakości wydanego przez jedno z uprawnionych laboratoriów 
z listy Ministerstwa Infrastruktury 

 deklaracji zgodności, 
 

 W przypadku braku określenia w dokumentach wymienionych powyżej lub w przepisach technicznych (np. 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru) czasookresu wykonywania badań kwalifikacyjnych powinny 
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być one wykonywane: 
 raz na 5 lat, 
 przy każdej zmianie procesu produkcyjnego lub parametrów technologicznych, 

 badania kwalifikacyjne wykonywane są na koszt producenta. 
 

 Wszystkie wyroby budowlane (Materiały, Urządzenia) niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy 
dostarczy Wykonawca. 

 Stosowane wyroby budowlane będą wyrobami nowymi. Jeżeli jednak jakikolwiek zapis umowny reguluje ten 
wymóg w inny sposób w odniesieniu do konkretnego wyrobu, to będzie on obowiązujący dla tego wyrobu i w 
określonym miejscu Robót. 

 Wszystkie wyroby budowlane (Materiały, Urządzenia) będą znanych marek oraz będą dostępne jako 
standardowe komponenty. 

 Wyroby będą wolne od wad, łatwe do zidentyfikowania, a także łatwo będzie określić źródło ich pochodzenia. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udokumentuje pochodzenie wyrobu budowlanego (Materiału i 
Urządzenia). 

 Materiały będą łączone ze sobą w sposób nie powodujący korozji galwanicznej. Komponenty wszystkich 
instalacji mechanicznych i elektrycznych będą dobrane w sposób skoordynowany, aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie tej samej marki i typu komponentów dla każdej z poszczególnych funkcji. 
Zróżnicowanie typów urządzeń i komponentów będzie na tyle ograniczone na ile jest to możliwe z 

technicznego punktu widzenia bez pogarszania wymaganej funkcjonalności lub jakości. Wymiana instalacji i 
sprzętu będzie w możliwy sposób jak najłatwiejsza. 

 Do Wykonawcy należy transport wyrobów budowlanych (Materiałów, Urządzeń) wraz z załadunkiem, 
przeładunkiem oraz wyładunkiem wyrobów budowlanych i odpowiednim ich ułożeniem. 

 Wyroby budowlane (Materiały i Urządzenia) powinny podstawowo pochodzić z krajów Unii Europejskiej. 
Wszystkie użyte do wykonania Robót wyroby budowlane (Materiały, Urządzenia) powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 

 Odpady powstałe podczas realizacji Robót Wykonawca przekaże do odzysku, recyklingu lub 
unieszkodliwienia [z kartą przekazania odpadu] na własny koszt. 

 Jeżeli Wykonawca nie wykonuje, a w wyniku otrzymanej zgody Zamawiającego podzleca prace lub Roboty 
Podwykonawcy, to wyroby budowlane (Materiały, Urządzenia) użyte przez Podwykonawcę muszą 
odpowiadać wymaganiom Programu Funkcjonalno -Użytkowego. 

 Inspektor może dopuścić do użycia wyroby budowlane (Materiały, Urządzenia) posiadające dokument 
stwierdzający ich pełną zgodność z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i dokumentacją projektową przed 
wykonaniem badań jakości. Wyroby budowlane (Materiały, Urządzenia) posiadające aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i dokumentacją projektową, to takie 
wyroby budowlane (Materiały, Urządzenia) nie mogą być zastosowane. 

 Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania wyrobów budowlanych (Materiałów, 
Urządzeń) na jego koszt i ryzyko w sposób gwarantujący ich wymaganą jakość i przydatność do Robót. 
Wyroby budowlane powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i źródeł dostaw, z 
zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. 

 Wyroby budowlane łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wszystkie wyroby budowlane (Materiały, Urządzenia) zostaną odpowiednio zabezpieczone w sposób 
zapewniający trwałość zabezpieczenia w okresie eksploatacji. Wszystkie składniki będą oznakowane przy 

użyciu odpowiedniego systemu oznaczeń i numeracji wg mających zastosowanie norm, z uwzględnieniem 
wymagań w zakresie Zapewnienia Jakości. 

 Wykonawcy nie wolno wwozić na teren będący w dyspozycji Inwestora, bez konsultacji z Inspektorem, 
jakichkolwiek wyrobów budowlanych (Materiałów) i substancji mogących zanieczyścić wodę, glebę lub 
powietrze atmosferyczne. 

 Wyroby budowlane (Materiały, Urządzenia), których jakość nie została zaakceptowana, lub co do których 
zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Takich wyrobów nie można 
stosować. 

 Wyroby budowlane, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Również nie dopuszcza się do użycia wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 Wyroby budowlane, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
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szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich 
wbudowania i rozbiórki. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca uzyska od właściwych 
organów administracji państwowej, zgodę na użycie tych wyrobów. 

 Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że wyroby budowlane wymienione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 
dokumentacji projektowej są wyrobami szkodliwymi dla otoczenia, a ich użycie może spowodować 
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska lub w przypadku jakichkolwiek innych zastrzeżeń do stosowanych 
wyrobów budowlanych - wówczas obowiązkiem Wykonawcy przed przystąpieniem do Robót jest wyjaśnienie 
kwestii użycia tych wyrobów z Inspektorem. 

 Wyroby budowlane (Materiały, Urządzenia) uzyskane po demontażu lub rozbiórce Wykonawca zabezpieczy, 
podejmując w tym celu wszystkie niezbędne środki. 

 Niezwłocznie po dokonaniu demontażu lub rozbiórki Wykonawca przekazuje wskazanej jednostce lub 
komórce organizacyjnej, przydatne Zamawiającemu odzyskiwane wyroby budowlane (Materiały, 
Urządzenia), nie przewidziane do ponownego montażu. Przekazanie wyrobów dokonywane będzie 
protokolarnie po ich zakwalifikowaniu i posegregowaniu. Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, 
określi dalszy sposób zagospodarowania ww. wyrobów budowlanych (Materiałów, Urządzeń) oraz procedurę 
ich zbycia np. w przypadku surowców wtórnych. 

 Wykonawca, na własny koszt, dokona demontażu (rozbiórki), w tym na części, segregacji, transportu do 
wskazanego miejsca przez Zamawiającego wraz z załadunkiem, przeładunkiem oraz wyładunkiem wyrobów 
budowlanych z odzysku i odpowiednim ich ułożeniem (koszt należy ująć w Cenie za przedmiot zamówienia). 

 
II.b.2.9. MASZYNY I SPRZĘT DLA WYKONANIA ROBÓT 

 

 Wykonawca zapewni na własny koszt Maszyny i Sprzęt (urządzenia) zmechanizowany używane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych (Robót). Maszyny i Sprzęt (urządzenia) zmechanizowany powinny mieć 
ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny, Sprzęt (urządzenia) zmechanizowany podlegające przepisom o 
dozorze technicznym, eksploatowane przy realizacji robót budowlanych (Robót) powinny mieć aktualnie 
ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, po zakończeniu pracy, ma obowiązek 
każdorazowo, zabezpieczać maszyny i sprzęt przed dostępem osadzonych. 

 Używane maszyny, Sprzęt (urządzenia) przy pracach i Robotach montażowych i demontażowych winny 
spełniać wymagania dla urządzeń w zakresie emisji hałasu do środowiska zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263 poz. 2202 z późniejszymi 
zmianami). Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy Robotach powinny 
odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości oraz wytrzymałości. 

 Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z używaniem Maszyn i 
Sprzętu muszą spełniać warunki określone obowiązującymi przepisami i posiadać potwierdzenie uprawnienia 
(dokumenty te winny być dostępne na Terenie Budowy). 

 Dobór Sprzętu do wykonania Robót przewidzianych w Umowie powinien gwarantować jakość Robót 
określoną w dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno - Użytkowym oraz spełnienie wszystkich 

warunków BHP. Jeżeli Wykonawca proponuje do realizacji Robót użycie niekonwencjonalnego Sprzętu, 
powinien udowodnić Inspektorowi na własny koszt jego przydatność. 

 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Sprzętu w dobrym stanie technicznym w trakcie realizacji Robót 
objętych zamówieniem. 

 Narzędzia używane przez Wykonawcę do realizacji zadania, winny być oznakowane w jednolity, widoczny 
sposób 

 
 

II.b.2.10. TRANSPORT 

 

 Transport wraz z załadunkiem, przeładunkiem i wyładunkiem wyrobów budowlanych (Materiałów, Urządzeń) 
oraz z odpowiednim ich ułożeniem, w zakresie wyrobów budowlanych (Materiałów, Urządzeń), należy do 
Wykonawcy i na jego koszt. 

 Transport oraz załadunki, przeładunki, wyładunki wyrobów budowlanych (Materiałów, Urządzeń) należy 
wykonywać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Użyte środki transportu, jak i umieszczenie na nich 
ładunku nie może zagrażać bezpieczeństwu innych. 

 Do Wykonawcy należy załadunek, przeładunek, transport i wyładunek zdemontowanych w trakcie Robót 
(pochodzących z rozbiórek) wyrobów budowlanych (Materiałów, Urządzeń). Fakt przekazania przez 
Wykonawcę ww. wyrobów budowlanych przydatnych Zamawiającemu musi być potwierdzony pisemnie. 
Wszelkie propozycje dotyczące zmiany miejsca składowania odzyskanych wyrobów budowlanych muszą 
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zostać uzgodnione wyprzedzająco z Inspektorem. 

 Wykonawca zobowiązany jest do ustalania z władzami lokalnymi miejsca wywozu odpadów, w tym gruzu, z 
Terenu Budowy z zastrzeżeniem spełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach - (tekst jednolity - Dz.U. z 2022r., poz. 699 z późniejszymi zmianami) i przepisów 
wykonawczych do tej Ustawy, a związane z tym koszty ująć w Cenie za przedmiot zamówienia. 

 Ograniczenia obciążenia osi pojazdów: 
 Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu wyrobów budowlanych (Materiałów, Urządzeń) po drogach publicznych poza 
granicami Terenu Budowy. 

 Wykonawca pokrywa wszelkie szkody powstałe na drogach w wyniku używania Sprzętu do realizacji 
Robót. 

 Jeżeli Wykonawca uzyska zezwolenie władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnym obciążeniu 
osi i takich pojazdów użyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi oraz koszty napraw 
szkód, jeśli takie powstaną. Również czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich 
eksploatacji przez Wykonawcę, dróg i ulic, będzie obowiązkiem Wykonawcy. 

 

II.b.2.11. WYKONANIE ROBÓT 
 

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (ROBÓT) 
 

 Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne oświadczenie kierownika 

budowy (odpowiednio Robót) stwierdzające sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz 
przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi). 

 Wraz z ww. oświadczeniami zostaną dostarczone, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie aktualnych 
zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego odpowiednio dla każdej z osób 

pełniącej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie w ramach niniejszego zamówienia. 

 Wykonawca zobowiązany jest, w imieniu Zamawiającego, do zawiadomienia właściwego organu nadzoru 
budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których uzyskano Pozwolenie na 
Budowę, zgodnie z Prawem Budowlanym. Konsekwencje wynikające z opóźnienia rozpoczęcia Robót 
spowodowanego opieszałością Wykonawcy w dopełnieniu powyższego obowiązku lub niewłaściwym 
działaniem w tym zakresie, w całości obciążają Wykonawcę. 

 Wszystkie Roboty objęte Umową powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami 
zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym dla poszczególnych rodzajów Robót i poleceniami 
Zamawiającego oraz Inspektora, a także warunkami wynikającymi z Pozwolenia na Budowę, a także innych 
uzyskanych Decyzji właściwych organów i instytucji. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę, w wykonaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Roboty należy prowadzić tak, aby nie zostały naruszone elementy konstrukcyjne obiektu (o ile dokumentacja 
projektowa i Program Funkcjonalno - Użytkowy nie stanowią inaczej). Roboty związane ze zmianą 
konstrukcji, winny być prowadzone ze szczególną ostrożnością celem wyeliminowania potencjalnych 
niebezpieczeństw z tego wynikających. 

 Wykonanie każdego rodzaju Robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do 
Dziennika Budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów, inwentaryzacji bieżącej Robót i Urządzeń 

oraz w postaci protokołów odbiorów. 

 Wykonawca zapozna się z położeniem wszystkich istniejących urządzeń i instalacji przed rozpoczęciem 
Robót mogących naruszyć to urządzenie lub instalację. 

 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność finansową, w tym koszt naprawy, za wszelkie 
uszkodzenia istniejącej infrastruktury oraz wszelkich innych urządzeń i instalacji spowodowane w trakcie 
realizacji Robót przez Niego lub Jego Podwykonawcę. Jeśli ww. naprawa przez Wykonawcę będzie 
niemożliwa, Zamawiający zleci ww. naprawę na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt oraz do dokonania 
niezbędnych uzgodnień z lokalnymi władzami, podmiotami gospodarczymi oraz właścicielami prywatnymi 
odnośnie wszystkich niezbędnych Robót odtworzeniowych. Wykonawca poniesie koszty takich Robót i 
uzgodnień. Wykonawca powiadomi Inspektora o każdym przypadku natrafienia w czasie Robót na nie ujęte 
w dokumentacji projektowej urządzenia lub instalacje, a także o każdym uszkodzeniu o którym mowa 
powyżej. 

 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inspektora o wszelkich uwarunkowaniach i zaistniałych 
sytuacjach niezgodnych z Programem Funkcjonalno - Użytkowym oraz o Robotach nieuwzględnionych przez 
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Zamawiającego, które wymagają dodatkowych nakładów pracy. 
 

II.b.2.12. DOKUMENTY BUDOWY 
 

 W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i 
zabezpieczania następujących dokumentów budowy: 

 Dziennika Budowy, 
 Harmonogramu Robót, 
 Protokołu przekazania Terenu Budowy, 
 Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
 Ewentualnych umów z osobami trzecimi, 
 Aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz certyfikatów i świadectw dopuszczenia, 
 Karty ewidencji odpadów i innych dokumentów związanych z gospodarką wyrobami budowlanymi 

(Materiałami) uznanymi za odpady (zgodnie z obowiązującym prawem), 
 Protokołów odbioru Robót, w tym protokołu wykonanych czynności dozoru technicznego, 
 Protokołów ze spotkań na budowie, 
 Korespondencji dotyczącej Robót. 

 Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez 
Wykonawcę i Inspektora 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
 

DZIENNIK BUDOWY 
 

 Dziennik budowy jest dokumentem budowy - zeszytem z ponumerowanymi stronami, służącym do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji robót budowlanych (Robót), rejestrowania dokonanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej. 

 Dla Robót objętych Decyzją o Pozwoleniu na Budowę - Dziennik Budowy będzie dokumentem opatrzonym 
pieczęcią właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej (dla robót objętych zgłoszeniem, 
dziennik budowy nie będzie opatrzony pieczęciami organu) prowadzonym zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. 

 Każdy zapis w Dzienniku powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 

 Za właściwe prowadzenie Dziennika, jego stan oraz właściwe przechowywanie na budowie jest 
odpowiedzialny kierownik budowy. 

 Do dokonania wpisów w Dzienniku Budowy są upoważnieni: 
 Zamawiający oraz jego przedstawiciele (inspektorzy nadzoru), 
 Projektanci, 
 Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych, 
 Osoby wykonujące czynności geodezyjne na Terenie Budowy, 

 Pracownicy organów państwowego nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 
kontrolowania przestrzegania przepisów na budowie w ramach dokonywanych czynności 
kontrolnych 

 

KSIĄŻKA OBMIARÓW 
 

 Zamawiający nie wymaga prowadzenia Książki Obmiarów. 

 

II.b.2.13. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

 Zgodnie z Warunkami Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 2 kompletach dla każdej z branż 
Robót i każdego ukończonego Odcinka Robót - Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację 

projektową obrazującą wykonane Roboty z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu 
zamówienia (bez pokazywania stanu obiektu przed rozpoczęciem Robót). 

 Wszystkie rysunki, instrukcje eksploatacyjne oraz inne dokumenty będą opracowane w języku polskim. 
Inspektor może określić zakres Dokumentacji Powykonawczej bardziej szczegółowo. 
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II.b.2.14. DOKUMENTACJA I WYPOSAŻENIE DLA POTRZEB EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA 

PODRĘCZNIKI 

 Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) opatrzone ilustracjami. Instrukcje winny 
być opracowane tak szczegółowo, aby umożliwić Zamawiającemu utrzymanie, montaż, demontaż, ponowny 
montaż, przystosowanie oraz naprawy elementów wyposażenia, urządzeń lub instalacji. Dokumentacje 
techniczno - ruchowe muszą być napisane specjalnie w tym celu przez wykwalifikowany personel i nie mogą 
zawierać jedynie standardowych informacji producentów. Forma instrukcji musi być logiczna i spójna oraz 
muszą one zawierać między innymi: 

 wprowadzenie - zawierające wszystkie używane skróty i symbole wraz z opisem jak należy 
posługiwać się dokumentacją, 

 tekst z pełnym opisem elementów wyposażenia i ich lokalizacją, 
 listę wszystkich producentów i dostawców zawierającą nazwy firm, adresy, numery telefonów 

kontaktowych, przedstawicieli regionalnych i typ Urządzeń przez nie dostarczanych wraz z 
numerem seryjnym, 

 karty katalogowe producenta dla każdej pozycji, 
 opis procedur dotyczących instalacji, prób i odbiorów każdej pozycji wraz z listą sprawdzeń, które 

należy wykonać, 
 informacje o ewentualnym użyciu narzędzi specjalnych, 
 rysunki powykonawcze (pomontażowe), 
 autoryzowane przez producenta rysunki Urządzeń, 
 informacje o wynikach prób fabrycznych i pomontażowych z pełnymi protokołami z prób, 
 warunki gwarancji producenta, w tym : zakres i terminy wykonania określonych przeglądów, 

konserwacji, serwisu tych urządzeń. 
 

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I SERWISÓW. 
 

 Wykonawca opracuje i dostarczy harmonogram przeglądów, konserwacji i serwisu oraz innych czynności 
jakie powinien wykonać Zamawiający w okresie trwania gwarancji. 

 Załączniki do ww. harmonogram: 
 

 Lista Części Zapasowych oraz zalecanych poziomów ich zapasów, 
 dokumentacja techniczno – rozruchowa tych urządzeń (DTR), 
 plan szkoleń wymaganych dla personelu Zamawiającego w przeciągu Okresu Zgłaszania Wad. 

 
II.b.2.15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 Rozwiązania projektowe zawarte w Projekcie Budowlanym będą poddane kontroli i sprawdzeniu przez 
Zamawiającego w odniesieniu do Warunków Umowy. 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych (Materiałów, 
Urządzeń) i wykonanych Robót oraz ich zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej i Programu 
Funkcjonalno - Użytkowego. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów budowlanych 
oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości będą określone w Umowie oraz w wymienionych ww. przepisach. W 

przypadku gdy wymogi te nie zostały określone w wymienionych dokumentach Zamawiający ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

II.b.2.16. BADANIA LABORATORYJNE 
 

 Badania laboratoryjne wyrobów budowlanych oraz odpadów (jeżeli zachodzi taka potrzeba) prowadzi 

Wykonawca w laboratoriach posiadających akredytacje lub wdrożony system jakości w zakresie badania 
właściwości i składników. Obiekty oraz wyroby budowlane (Materiały) do badań prowadzonych przez 
Wykonawcę, zapewnia we własnym zakresie Wykonawca, natomiast Zamawiający zabezpieczy obiekty 
tymczasowe i wyroby budowlane (Materiały) do badań, które winny być przeprowadzone w zakresie 
określonym przez Zamawiającego. 

 
II.b.2.17. BADANIA W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

 Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę wyrobów budowlanych (Materiałów, Urządzeń) i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

 W celu sprawdzenia właściwości wyrobów budowlanych mogą być pobierane ich próbki. Również wytwórnie 
wyrobów budowlanych (Materiałów) mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora dla sprawdzenia 
stosowanych metod produkcji. Wyniki tych kontroli stanowić będą podstawę do akceptacji określonej partii 
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Materiałów pod względem ich jakości. W przypadku gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
Wykonawca winien: 

 współpracować i udzielić pomocy Inspektorowi, a także zapewnić taką współpracę i pomoc ze 
strony producenta wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 zapewnić Inspektorowi wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie odbywa 
się produkcja wyrobów budowlanych (Materiałów) przeznaczonych do realizacji Robót, 

 jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy - uzyskać dla Inspektora 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tym miejscu. 

 Inspektor ma prawo monitorować zgodność każdej fazy realizacji zamówienia z ustaleniami umownymi. W 
związku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy Inspektor ma prawo zażądać od 
Wykonawcy przedstawienia właściwych dokumentów (wystawionych przez uprawnione organy lub instytucje) 
potwierdzających, że zastosowany wyrób budowlany (Materiał, Urządzenie), Sprzęt (maszyna), technologia 
itd. spełniają wymogi określone w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część. W takim 
przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne przedstawienie odpowiedniego dokumentu. 

 Jeżeli Wykonawca, w wyznaczonym terminie, nie przedłoży stosownego dokumentu, to fakt ten będzie 
podstawą do uznania, że nie zostały dotrzymane Warunki Umowy i wskazania przez Inspektora Śródków 
zaradczych, które bezwzględnie będą zastosowane przez Wykonawcę. Brak, określonego powyżej żądania 
Inspektora, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania prac i Robót zgodnie z Umową, zasadami 
sztuki inżynierskiej oraz obowiązującymi przepisami, a także przedkładania Inspektorowi wymaganych 
dokumentów w terminach i okolicznościach ustalonych w Umowie. 

 

II.b.2.18. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
 

 Wykonawca, Jego Podwykonawcy i dostawcy będą stosować w Swojej pracy Zintegrowany System Jakości, 
Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodny z procedurami i standardami określonymi 
w obowiązujących przepisach prawa. 

II.b.2.19. OBMIAR ROBÓT 
 

 Zamawiający nie wymaga dokonywania obmiaru robót. 
 

II.b.2.20. ODBIÓR ROBÓT 
 

 Odbiór Robót jest to ocena prac i Robót wykonanych przez Wykonawcę. 

 Celem odbioru jest sprawdzenie czy wykonane prace i Roboty spełniają wymagania techniczne i inne 
określone w dokumentach będących podstawą ich wykonania, w tym szczególnie zawarte w: 

 przepisach Prawa Budowlanego, przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
 audycie energetycznym 
 dokumentacji projektowej, 
 standardach technicznych, mających zastosowanie istniejących normach, przepisach i instrukcjach 

służbowych, Szczególnych i Ogólnych Warunkach Umowy, 
 dokumentach odnoszących się do dopuszczenia do stosowania nowych systemów, wyrobów 

budowlanych (Materiałów, Urządzeń), technologii, zaleceniach z przeprowadzonych kontroli, 
 ustaleniach i zaleceniach wynikających z zapisów w Dziennikach Budowy, a przekazanych przez 

Inspektora lub Zamawiającego. 

 Podczas odbioru określany będzie zakres i kompletność wykonanych Robót, ich jakość i parametry 
techniczne oraz terminowość wykonania, a także możliwość oddania do eksploatacji zrealizowanych Robót, 

w tym wybudowanych i zainstalowanych systemów, układów i Urządzeń. Ocenie podlegać będzie również 
stan Terenu Budowy po wykonaniu Robót oraz sposób postępowania w przypadku stwierdzenia wad. 

 Odbiory pogwarancyjne przeprowadzane będą przed zakończeniem Okresów Zgłaszania Wad określonych 
w Umowie, aby stwierdzić, czy wady ujawnione podczas odbiorów końcowych i w okresie gwarancji jakości 
(Okresie Zgłaszania Wad) zostały usunięte, umożliwić ostateczne przyjęcie do eksploatacji Urządzeń 
objętych gwarancją jakości udzieloną przez Wykonawcę lub producentów ( za wyjątkiem tych wyrobów 
budowlanych, dla których gwarancja jakości została udzielona na dłuższy czas niż Okres Zgłaszania Wad 
określony w Umowie. 

 Zamawiający wymaga terminu gwarancji i rękojmi takich samych jak dla Wyrobów budowlanych (Materiałów, 
Urządzeń) określonych przez ich producentów i dostawców, lecz nie niższych niż 2-lata. 

 Odbioru Robót należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, a także zgodnie z warunkami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wydanymi przez właściwe organy, instytucje i jednostki w związku z procesem 
realizacji Robót. 

 Odbioru Robót dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego na wniosek Inspektora, po całkowitym 
zakończeniu prac i Robót oraz po dokonaniu prób oraz pomiarów, w zakresie niezbędnym dla dokonania 
danego odbioru. W skład Komisji odbioru wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, Inspektora i 
Wykonawcy. Wykonane Roboty Komisja ocenia na bazie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i na 
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podstawie oceny wizualnej. 

 W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przedłożonych dokumentów nie będą gotowe do 
odbioru, Komisja, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru. 

 Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych Prób i pomiarów 
oraz dokonania z wynikiem pozytywnym odbiorów wymaganych odrębnymi przepisami (np. czynności dozoru 
technicznego), jak również wykonania prac i Robót zgodnie z dokumentacją projektową i Programem 
Funkcjonalno - Użytkowym, a także mającymi zastosowanie istniejącymi normami oraz przepisami. 

 W celu umożliwienia dokonania odbiorów technicznych, częściowych, specjalistycznych, końcowych, 
pogwarancyjnych (przed zakończeniem Okresu Zgłaszania Wad) i potwierdzających usunięcie wad, 
Wykonawca dostarczy całą aparaturę, Sprzęt, przyrządy, siłę roboczą, wykwalifikowany personel, dokumenty 
i inne informacje. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego, a jeżeli taki termin nie zostanie wyznaczony - to w rozsądnym czasie, wszelkich wad 
stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie trwania gwarancji jakości (Okresu Zgłaszania Wad), a także 
do pisemnego powiadomienia Inspektora o ich usunięciu. 

 Usunięcie wad lub uszkodzeń zostanie dokonane przez Wykonawcę na Jego ryzyko i koszt. Jeżeli 
Wykonawca nie dopełni obowiązku naprawy wady lub uszkodzenia, które winny być naprawione na koszt 
Wykonawcy, wówczas Zamawiającemu według jego wyboru będzie przysługiwało prawo: 

 wykonania naprawę samemu lub zlecenia jej innym podmiotom na koszt Wykonawcy, przy czym w 
takim wypadku Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za tę naprawę, 

 zażądania od Wykonawcy ustalenia uzasadnionej obniżki Ceny Kontraktowej, 
 jeżeli wada lub uszkodzenie jest rozległe, powodujące znaczne utrudnienia ruchowe, wówczas 

Zamawiający może wstrzymać wykonanie Umowy w zakresie Robót (Odcinka Robót), na których 
wystąpiła wada lub uszkodzenie, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do odzyskania kwot 
zapłaconych za tę część Robót w wysokości wzajemnie uzgodnionej, a niezbędnej do właściwego 
ukończenia tej części Robót. 

 Na żądanie Inspektora i pod Jego kierownictwem Wykonawca ma obowiązek zbadania przyczyn powstania 
wad i/lub uszkodzeń. W przypadku, gdy wada i/lub uszkodzenie nie kwalifikuje się do naprawy na ryzyko i 
koszt Wykonawcy, wówczas koszt badania ponosi Zamawiający. 

 W uzasadnionych przypadkach Inspektor może wymagać ponownego przeprowadzenia badań, pomiarów lub 
sprawdzeń wybranych parametrów wybudowanych i zainstalowanych systemów, układów i Urządzeń 
objętych zakresem Robót. Takie żądanie powinno być przekazane w terminie określonym w Umowie. 

 W przypadku stwierdzenia przez Komisję poważnych usterek, które uniemożliwiają prawidłowe 
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Komisja sporządza protokół zawierający wykaz usterek i 
wyznacza termin na ich usunięcie. W konsekwencji nie następuje przejęcie obiektu od Wykonawcy i nie 
następuje rozpoczęcie użytkowania. 

 W przypadku stwierdzenia przez Komisję braku usterek lub stwierdzenia, iż są to usterki nieistotne, czyli nie 

uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, dokonuje się przejęcia obiektu i 
rozpoczęcie jego użytkowania. W tym przypadku zostanie podpisany protokół ze wskazaniem ewentualnych 
usterek i terminem na ich usunięcie. 

 Z czynności odbiorów: technicznego, eksploatacyjnego, częściowego z przekazaniem do eksploatacji, 
częściowego, specjalistycznego, końcowego, pogwarancyjnego oraz potwierdzającego usunięcie wad, będą 
sporządzane protokoły, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania 

odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu, będzie potwierdzony przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron w Dzienniku Budowy lub w inny sposób na piśmie. 

 
RODZAJE ODBIORÓW 

 

ODBIORY ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 

 Polegają one na końcowej ocenie ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu 
lub zanikają. Wykonawca zobowiązany jest do informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, Inspektora o 
przewidywanym terminie zakrycia Robót zanikających lub ulegających zakryciu tak, aby umożliwić obecność 
Inspektora przy tych czynnościach. 

 Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inżyniera zobowiązany jest nieodpłatnie odkryć Roboty 
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania Robót, a następnie przywrócić Roboty do stanu poprzedniego. 

 

ODBIORY TECHNICZNE 
 

 Polegają one na ocenie zakresu i jakości części prac i Robót związanych z zabudową instalacji i/lub 
Urządzeń, stanowiącej zamkniętą całość, którą można przekazać do eksploatacji celem stwierdzenia 
gotowości do jej podjęcia. 
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ODBIORY EKSPLOATACYJNE 
 

 Polegają one na ocenie zrealizowanych prac i Robót oraz ich jakości, w zakresie zabudowy instalacji i 
Urządzeń, a także przekazaniu ich do eksploatacji. Podstawą dla przystąpienia do odbioru eksploatacyjnego 
jest uzyskanie pozytywnych wyników odbioru technicznego. 

 

ODBIORY CZĘŚCIOWE Z PRZEKAZANIEM DO EKSPLOATACJI 
 

 Polegają one na ocenie wykonania części prac i Robót, stanowiących zakończony, odrębny, będący 
zamkniętą całością, element konstrukcyjny lub technologiczny, w ramach którego można podjąć eksploatację 
i na przekazaniu tego zakresu do eksploatacji/dalszej eksploatacji. 

 

ODBIORY CZĘŚCIOWE 
 

 Polegają one na ocenie wykonania części prac i Robót, stanowiących zakończony element lub Urządzenie, 
stanowiący całość funkcjonalną lub wykonawczą. Odbiory te przeprowadza się celem umożliwienia 
dokonania zapłaty za częściowo wykonane prace i Roboty, a także w przypadkach gdy zachodzi potrzeba 
określenia zakresu i jakości wykonania zrealizowanych Robót np. przed przystąpieniem do kolejnej fazy 
realizacji, rozpoczęciem prac i Robót przez następnego wykonawcę. 

 
ODBIORY SPECJALISTYCZNE 

 

 Odbiory wykonywane w przypadku takiego obowiązku nałożonego przepisami prawa lub warunkami 
dotyczącymi wykonania Robót wydanymi przez odpowiednie organy, instytucje lub jednostki. 

 

ODBIORY KOŃCOWE 
 

 Polegają one na ocenie zrealizowanego zakresu i jakości całości prac i Robót objętych przedmiotem Umowy 
lub stanowiących jego zamkniętą część. Odbiór końcowy może obejmować przekazanie do eksploatacji 
części Robót, które wcześniej nie zostały przekazane do eksploatacji. 

 

ODBIÓR POGWARANCYJNY 
 

 Polega on na ocenie stanu przedmiotu Umowy przed zakończeniem okresu gwarancji jakości (Okresu 
Zgłaszania Wad) określonego w Umowie. 

 

ODBIORY POTWIERDZAJĄCE USUNIĘCIE WAD 
 

 Polegają one na ocenie i potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych na poszczególnych odbiorach lub w 
okresie biegu gwarancji jakości (Okresu Zgłaszania Wad). 

 

ODBIORY - UWAGI OGÓLNE 
 

 Dopuszcza się możliwość pominięcia, w procesie realizacji inwestycji, poszczególnych spośród określonych 
powyżej odbiorów, wówczas czynności objęte takim odbiorem muszą być dokonane, odpowiednio w trakcie 
kolejnego ze zdefiniowanych wyżej odbiorów, najpóźniej podczas odbioru końcowego. 

 Wykonawca będzie zobowiązany również do dopełnienia czynności i obowiązków niezbędnych dla 
dokonania zgłoszenia do organu właściwej jednostki dozoru technicznego, celem przeprowadzenia badań 
odbiorczych dla zamontowanych Urządzeń technicznych i uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację 
tych Urządzeń, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z nr 
122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych do tej Ustawy. 

 Do ww. czynności i obowiązków Wykonawcy będzie należało, między innymi, zawiadomienie Inspektora o 
gotowości do odbioru przez dozór techniczny, przygotowanie oraz przekazanie potrzebnych dla zgłoszenia i 
dokonania takiego odbioru dokumentów oraz wyników badań, branie udziału w odbiorze, udzielanie w trakcie 
odbioru żądanych informacji, wykonanie zaleceń wydanych w wyniku kontroli, a także inne powinności 
określone w powyższej Ustawie i przepisach wykonawczych do tej Ustawy. 

 Informację o gotowości do odbioru przez dozór techniczny wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi, który zgłosi Urządzenia do organu właściwej jednostki dozoru technicznego. 
Spełnienie, określonych w ww. Ustawie o dozorze technicznym i przepisach wykonawczych do tej Ustawy, 
wymogów zezwalających na eksploatację Urządzenia technicznego objętego dozorem technicznym, 
warunkować będzie przystąpienie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego do odbioru tych Urządzeń i 
dokonanie zapłaty za zrealizowane Roboty. 

 
DOKUMENTY DO ODBIORU ROBÓT 

 

 Wykonawca przygotowuje do odbioru końcowego następujące dokumenty (dla pozostałych odbiorów 
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przewidzianych w procesie realizacji przedmiotowej inwestycji, spośród wymienionych poniżej, Wykonawca 
przygotuje na dzień odbioru, a także stosownie do postanowień Umowy i niniejszego Programu Funkcjonalno 
- Użytkowego, przekaże Zamawiającemu dokumenty odbiorowe niezbędne dla dokonania danego odbioru - 
w zakresie uzgodnionym z Inspektorem): 

 Dziennik Budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu prac; 
 dokumentację projektową powykonawcza (rysunki zamienne, notatki nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i inne); 
 końcowe świadectwo energetyczne 

 protokół/opinia z odbioru przez właściwą jednostkę Państwowej Straży Pożarnej 
 instrukcje i zalecenia Inspektora, dotyczące zwłaszcza Robót, które uległy zakryciu; 
 operat kolaudacyjny, w tym: 

 świadectwa jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

 aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz Urządzeń technicznych, 

 wyniki badań i pomiarów, 

 protokoły przewidywanych odzysków, 

 karty ewidencji odpadów i inne dokumenty związane z gospodarką wyrobami budowlanymi (Materiałami) 
uznanymi za odpady (zgodnie z obowiązującym prawem), protokoły odbioru odpadów przez podmioty 
posiadające stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwienie 

 dokumenty powykonawcze , 

 dokumentację techniczno - ruchową Urządzeń (DTR), 

 dokumenty potwierdzające dokonanie odbiorów poszczególnych etapów Robót, w tym zanikających i 
ulegających zakryciu i protokoły wykonanych czynności dozoru technicznego, 

 imienny wykaz osób przeszkolonych, potwierdzony przez Zamawiającego ), 

 dokumentację szkoleniową, 

 protokoły i opinie innych organów administracji państwowej, stosownie do ich zakresu i kompetencji. 

 inne dokumenty wymagane na podstawie Umowy przez Inspektora. 

 Niezależnie od przekazanego Inspektorowi/Zamawiającemu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie 
oraz niniejszej Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych operatu kolaudacyjnego, nie później niż 
w terminie 5 dni roboczych po dokonanym ostatnim odbiorze końcowym Robót objętych danym Pozwoleniem 
na Budowę, w wyniku którego nie stwierdzono wad lub po usunięciu wad stwierdzonych na poszczególnych 
odbiorach dotyczących tego zakresu Robót, Wykonawca przekaże Inspektorowi oryginał Dziennika Budowy 
oraz 1 komplet pozostałych dokumentow zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 (ze spełnieniem wymogu wynikającego z 
art. 57 ust. 4) Ustawy Prawo Budowlane celem zgłoszenia zakończenia Robót zgodnie z Pozwoleniem na 
Budowę. Dokumenty będą odpowiednio oprawione i zaopatrzone w spis. Komplet dokumentow zostanie 
dostarczony bezpośrednio do siedziby Inspektora i zostanie przyjęty za potwierdzeniem na piśmie. 

 

ZGŁOSZENIA I ZWOŁANIE DO ODBIORU 
 

 Wykonawca dokonuje na piśmie skierowanym do Inspektora oraz zapisem w Dzienniku Budowy. 
Jednocześnie Wykonawca przekazuje Inspektorowi operat kolaudacyjny albo dokumenty odbiorowe w 
zakresie niezbędnym dla dokonania danego odbioru (stanowiące komplet Zamawiającego). 

 Inspektor po stwierdzeniu zakończenia prac i Robót oraz sprawdzeniu kompletności dokumentow 
odbiorowych w zakresie niezbędnym dla dokonania danego odbioru lub stosownie operatu kolaudacyjnego, 

potwierdza gotowość do odbioru adekwatnie dla poszczególnej branży Robót, wpisem do Dziennika Budowy 
oraz na piśmie skierowanym do Zamawiającego, po czym Zamawiający zwołuje Komisję odbioru. 

 

ODBIÓR 
 

 Odbiorów technicznego, częściowego, częściowego z przekazaniem do eksploatacji, końcowego (a także 
odbioru pogwarancyjnego i odbiorów potwierdzających usunięcie wad) dokonuje Komisja powołana przez 

Zamawiającego. 

 Jakość i zakres zakończonych Robót Komisja stwierdza na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 
dokumentow, przeprowadzonych Prób i na podstawie oceny wizualnej. Komisja sprawdza zgodność 
wykonania Robót z dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno - Użytkowym. 

 Udział w odbiorze Inspektora oraz innych przedstawicieli Zamawiającego, a także fakt dokonywania przez 
nich oględzin wykonanych Robót i sprawdzania wymaganych od Wykonawcy dokumentow, nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku realizacji prac i Robót zgodnie z Umową oraz zasadami sztuki inżynierskiej i 
obowiązującymi przepisami. 

 
II.b.2.21. ROZLICZENIE ROBÓT 

 

 Warunki i podstawy rozliczenia oraz płatności za wykonane prace i Roboty nastąpi wg Umowy. 
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 Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace i Roboty są Ceny podane w 

formularzu ofertowym. 

 Cena prac i Robót jest ryczałtowa i powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 

składające się na ich wykonanie, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wynikające 
z dokumentacji projektowej, w tym Roboty Tymczasowe i Prace Towarzyszące konieczne dla tych Robót. 

 Wszelkie podatki, w tym VAT, są zawarte w Cenie. 

 Cena prac i robót jest ostateczna, co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

 Płatności będą dokonywane za skończone, kompletne elementy robót, zgodnie z harmonogramem 

płatności, poświadczone przez Inspektora. 

 
II.b.2.22. SZKOLENIA 

 

 Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu technicznego w zakresie zarządzania, obsługi dla utrzymania 
nowych Urządzeń w zakresie objętym dokumentacją techniczną, ruchową producenta (DTR). 

 Szkolenie przeprowadzone przez Wykonawcę na Terenie Budowy powinno obejmować: 
 zasady działania, 
 zasady obsługi Urządzeń (instrukcje), 
 kontrolę jakości Urządzeń, 
 konserwację Urządzeń, 
 procedury bezpieczeństwa. 

 Instruktaż powinien być oparty o instrukcje eksploatacyjne dla systemu. Instruktaż musi zostać wykonany 
przed odbiorem technicznym systemów poszczególnych branż. 

 Ogólny czas szkolenia określi Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem. Czas szkolenia powinien być 
wystarczający dla omówienia wszystkich zagadnień. Osoby, które należy przeszkolić wskaże Zamawiający. 

 Szkolenie powinno odpowiadać na szczególne potrzeby osób szkolonych, ponieważ treść szkolenia musi być 
dostosowana do wymagań personelu w zależności od pełnionej funkcji. 

 Zamawiający wskaże osobę/y do odpowiednich szkoleń. 

 Imienny wykaz osób przeszkolonych, potwierdzony przez Zamawiającego Wykonawca załączy do 
materiałów odbiorowych. 

 

II.b.2.23. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCE ZAWARTOŚCI 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

BRANŻA INSTALACYJNA 
 

 instalacja c.o., c.t 
 

 Montaż rurociągów 

Instalację c.o. i c.t. wykonać z rur stalowych niskowęglowych (Rst 34-2) wg PN-EN 10305-3 zewnętrznie 

galwanicznie ocynkowanych na dopuszczalne ciśnienie pracy 16bar i max temperaturę 1350C, montowanych w 
technologii Press. Do łączenia rur stosować złączki z końcówkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem O-Ring lub 
końcówkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnętrznymi i zewnętrznymi wg PN-EN 10226-1. 
Podczas montażu rurociągów ściśle przestrzegać instrukcji montażu rur i kształtek ze stali niskowęglowej 
zewnętrznie galwanizowanych. 

Rurociągi prowadzić ze spadkiem 0,40 % w kierunku rozdzielaczy. Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych 
ogrzewania wodnego należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 5% w kierunku od najdalszego pionu 
lub odbiornika ciepła do źródła ciepła. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki. Zmiany 
kierunku rurociągów na sieci należy wykonywać za pomocą łuków i kolan systemowych. Połączenia gwintowane 
stosować należy jedynie przy łączeniu gałązek z grzejnikami i przy łączeniu z armaturą gwintowaną i przyrządami 
pomiarowymi. Połączenia przewodów powinny się znajdować między podporami w odległości 1/3 do 1/5 rozpiętości 
przęsła od punktu podparcia. 
Przewody odwadniające należy zamontować w najniższych, a odpowietrzające w najwyższych punktach rurociągu. 
Armatura nie może być instalowana na łukach i załamaniach rurociągów. Prosty odcinek przed i za kołnierzem 
powinien wynosić przynajmniej 1,5 D (gdzie D — średnica zewnętrzna rurociągu). Przejścia przez ściany i stropy 
wykonać w tulejach ochronnych o średnicach większych o dwie dymensje od prowadzonych przewodów, dłuższych o 
min. 1cm od grubości przegrody budowlanej. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnić materiałem elastycznym. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 
Przewody układać należy w sposób umożliwiający samo kompensację poprzez naturalne 
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załamania. Przewody poziome powinny być oparte na podporach ruchomych umieszczonych w odstępach: Średnica 
rurociągu Największa odległość pomiędzy podporami 15mm - 2,0m; 20mm- 2,5m; 25mm- 3,0m; 32mm- 3,0m; 40mm- 
3,5m; 50mm- 4,0m 
Połączenia pionów z rurociągami poziomymi wykonać należy poprzez odsadzkę. Kierunek przepływu czynnika 
grzewczego w przewodzie poziomym powinien tworzyć kąt rozwarty z kierunkiem przepływu czynnika w odgałęzieniu 
do pionu. Przewody pionowe – piony instalacyjne powinny posiadać uchwyty rozmieszczone co 2,5 – 3,0 m (na 
każdej kondygnacji). Gałązki – rury przyłączeniowe wykonać ze spadkiem 1% w kierunku przepływu. Przy długości 
powyżej 1,5 m gałązki powinny być przymocowane do ścian uchwytami umieszczonymi w połowie długości. 
Rurociągi instalacyjne prowadzić w odległości 3 cm (dla średnic do 40 mm) i 5 cm (dla średnic powyżej 40 mm) od 
otuliny do powierzchni ścian i stropów a także pomiędzy otulinami rurociągów. 

 

 Montaż grzejników 

Sposób montażu grzejników wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta. Podłączenie 
grzejników zasilanych od dołu wykonać za pomocą armatury podłączeniowej umożliwiającej regulację lub odcięcie 
przepływu przez grzejnik oraz jego napełnienie lub opróżnienie. Dopuszcza się zastosowanie zaworów 
termostatycznych dowolnego producenta przy zachowaniu wymaganych charakterystyk przepływu zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany. 
Odstęp dowolnego grzejnika od ściany bocznej we wnęce, od strony gałązki przyłącznej, nie może być mniejszy niż 
25 cm. Grzejniki płytowe należy montować na dwóch wspornikach i przymocować do ściany dwoma uchwytami, 
niezależnie od wielkości grzejnika, zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta, w sposób 
zapewniający stałość położenia i odstępu między płytami. Wsporniki pod grzejniki muszą być osadzone w ścianie w 
sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach. 
W najwyższych punktach poziomej instalacji rozprowadzającej oraz na zakończeniach pionów należy zamontować 
automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi i zaworem odcinającym. Grzejniki wyposażone muszą być w 
ręczne odpowietrzniki. Armatura i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o. i c.t. należy dokonać nastaw na zaworach termostatycznych i nastaw 
na zaworach automatycznej regulacji hydraulicznej zgodnie z dokumentacja projektową. 

 

 Montaż armatury w instalacji ( zawory grzejnikowe termostatyczne, zawory grzejnikowe powrotne, zawory 
regulacyjne, zawory odcinające) 

Przygotowanie wyrobu do zamontowania polega na zdjęciu zaślepki, sprawdzeniu czy zawór jest w pozycji „otwartej”, 
sprawdzeniu czystości wnętrza zaworu, przyłączy zaworu i przyłączy rurociągu. Zawory można montować na 
rurociągach poziomych, pionowych i pod kątem w dowolnym położeniu. Niedopuszczalne są uszkodzenia przyłączy 
zaworu oraz błędy współosiowości zaworu i rurociągu mogące wprowadzić trudne do przewidzenia naprężenia 
montażowe. 

• Armatura gwintowana 
Zawory montować wg technologii opracowanej przez wykonawcę instalacji z zastosowaniem złączek przyjętej 
technologii . 

• Armatura kołnierzowa 

Zawory montować wg technologii opracowanej przez wykonawcę instalacji. Pomiędzy kołnierze stosować uszczelki z 
materiału dostosowanego do temp. pracy i rodzaju medium. Kołnierze skręcać śrubami – klasa min. 8.8, ilość 
śrub – zgodnie z ilością otworów w kołnierzach. Próby szczelności lub wytrzymałości rurociągu wykonać przy 
zaworach całkowicie otwartych. 

 Izolacje rurociągów c.o. 
Rurociągi wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach technicznych i kanałach należy 
zaizolować otulinami o grubości zgodnej z aktualnymi wymaganiami przepisów. 

 

 Podłączenie nagrzewnic 

Podłączenie wymienników powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed występowaniem naprężeń 
mogących spowodować uszkodzenia mechaniczne lub nieszczelności. Ciężar rurociągu ani naprężenia termiczne nie 
mogą być przenoszone na króćce wymiennika. W zależności od warunków lokalnych należy zastosować 
kompensację w układzie rurociągów na zasilaniu i powrocie w celu zniwelowania rozszerzalności wzdłużnej 
rurociągów. W trakcie montażu instalacji zasilającej do wymienników posiadających przyłącze gwintowane, króciec 
wymiennika należy kontrować dodatkowym kluczem. Instalację zasilającą należy rozplanować tak, aby nie utrudniała 
dostępu do innych sekcji centrali. Zastosowany sposób podłączeń wymienników z instalacją zasilającą powinien 
umożliwiać łatwy demontaż rurociągów w celu bezkolizyjnego wyjęcia wymiennika z centrali, w trakcie prowadzenia 
prac konserwacyjnych i naprawczych. Króćce zasilające i powrotne wymienników powinny być podłączone w taki 
sposób, aby wymiennik pracował w układzie przeciwprądowym. Praca w układzie współprądowym powoduje 
obniżenie średniej różnicy temperatur mającej wpływ na wydajność wymiennika. W przypadku nagrzewnic spadek 
wydajności może dojść do 10%. 

 Izolacje rurociągów c.t. 

Rurociągi instalacji c.t. układane wewnątrz budynku należy zaizolować Izolacje - otulinami z wełny mineralnej w 
płaszczu z folii aluminiowej o grubości zgodnej z aktualnymi wymaganiami przepisów. Natomiast rurociągi instalacji 
c.t. układane na zewnątrz budynku ( podejścia do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej) należy izolować łupkami z 
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wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,035 W/m2K pod płaszcz z blachy 
ocynkowaną. Minimalna grubość izolacji dla średnic do DN20 - 20 mm; dla zakresu średnic DN20-DN35 - 30 mm; 
dla zakresu średnic powyżej DN35-DN100 -równa średnicy DN rury. 

 

 Kotłownia – modernizacja kotłowni 

Urządzenia kotłowni powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać niżej wymienionym 
warunkom: 
- Wyposażenie i zabezpieczenie kotłów powinno być kompletne z punktu widzenia wymagań Urzędu Dozoru 
Technicznego, a dla kotłów importowanych również z punktu widzenia norm i wymagań dozoru technicznego kraju 
pochodzenia. 
- Wszystkie przewody w kotłowni powinny być tak prowadzone, aby wysokość przejścia w świetle nie była mniejsza 
niż 2,0 m. 
- Armatura powinna być tak umieszczona, aby była dostępna z poziomu podłogi kotłowni, 
- Pompy obiegowe elektroniczne montować zgodnie z instrukcją montażu. 
- Kotłownie opalane gazem powinny być wyposażone w umieszczony na zewnątrz budynku główny kurek odcinania 
dopływu gazu (GKODG) 
- Kotłownie opalane gazem, o mocy znamionowej przyjętej w dokumentacji powinny być wyposażone w detektor 
awaryjnego wypływu gazu (DAWG) powodujący samoczynne zamkniecie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu 
elektromagnetycznego. Zawór powinien być umieszczony na zewnątrz kotłowni, w skrzynce kurka głównego, za 
kurkiem głównym. Detektor (czujnik) awaryjnego wypływu gazu w wypadku gazu lżejszego od powietrza powinien 
być umieszczony pod stropem bezpośrednio nad kotłem, w miejscach prawdopodobnego gromadzenia się gazu (w 
miejscach zagrożonych wybuchem). Detektor powinien powodować odcięcie dopływu gazu do kotłowni oraz odcięcie 
dopływu energii elektrycznej do pomieszczenia kotłowni już przy stężeniu gazu 0,1 dolnej granicy wybuchowości. 
- Przewody instalacji gazowej zasilającej kotły i pompy ciepła powinny być prowadzone możliwie najkrótsza droga do 
odbiorników, mieć połączenia wyrównujące elektryczne potencjały złączy kołnierzowych rurociągów, a także być 
uziemione. 
Przygotowanie wyrobu do zamontowania polega na zdjęciu zaślepki, sprawdzeniu czy zawór jest w pozycji „otwartej”, 
sprawdzeniu czystości wnętrza zaworu, przyłączy zaworu i przyłączy rurociągu. Zawory można montować na 
rurociągach poziomych, pionowych i pod kątem w dowolnym położeniu. Niedopuszczalne są uszkodzenia przyłączy 
zaworu oraz błędy współosiowości zaworu i rurociągu mogące wprowadzić trudne do przewidzenia naprężenia 
montażowe. 

 Izolacje rurociągów w kotłowni.

Rurociągi wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej w 
płaszczu PVC o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż0,035 W/m2K oraz o własnościach niepalnych 
słabo rozprzestrzeniających dym i nierozprzestrzeniających ognia. Minimalna grubość izolacji dla średnic do DN20 - 
20 mm; dla zakresu średnic DN20-DN35 - 30 mm; dla zakresu średnic powyżej DN35-DN100 -równa średnicy DN 
rury. Na zewnątrz budynku rurociągi izolować wełna mineralną pod płaszcz z blachy ocynkowanej. 

 

 instalacja wentylacji
 

Montażu central wentylacyjnych dokonuje wykwalifikowany serwis techniczny. 

 Montaż kanałów wentylacyjnych.

Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej, w zależności 
od przeznaczania, dokumentacja projektowa może przewidywać kanały wykonywane: 

 Prostokątne ocynkowane,

 Okrągłe ocynkowane typu spiro,

 Przewody elastyczne izolowane typu flex.

Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się 
więcej niż o 2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo 
przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. 

Połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5 mm należy wykonać na zamek blacharski. Przy grubości 
większej niż 1,5 mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne. Wentylatory tak 
promieniowe jak i osiowe powinny być izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie płyt amortyzacyjnych, 
dylatacji fundamentów, amortyzatorów gumowych lub sprężynowych, kompensatorów itp. 
Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być zaopatrzony w lej 
wlotowy z siatką ochronną. Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych 
króćców amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). 
Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. 

W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60°C należy stosować uszczelki z gumy o 
podwyższonej odporności temperaturowej. Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami 
sześciokątnymi, zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż 
na wysokość połowy nakrętki śruby. Skręcenie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwległe leżące 
śruby. Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów. Płaszczyzny 
styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe. Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na 
całym obwodzie uszczelką gumową lub pastą uszczelniającą.. Kanały wentylacyjne należy mocować na 
podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi 
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punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać 
obciążenie równe, co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z 
ewentualnym osprzętem i izolacją. Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone 
podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach 
na grubości ściany lub stropu. Kanały przechodzące przez dach należy zabezpieczyć przed przeciekami niezależnie 
od tego czy są one zakończone wywietrzakami, czy daszkami. Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o 
wilgotności względnej powyżej 80% powinny być ułożone ze spadkiem, co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. 
W najniższym punkcie kanału powinien być wmontowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z 
odprowadzeniem do kanalizacji. Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości, co najmniej 3 m nad poziomem 
terenu. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokości mniejszej, 
lecz nie niższej niż 0,5 m nad poziomem terenu. Czerpnie ścienne należy sytuować w odległości poziomej nie 
mniejszej niż 10 m od wyrzutni powietrza niezapylonego lub od świetlików otwieranych. Wyrzutnie wentylacyjne 
powinny być w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nieosłoniętych i przewiewnych. W stosunku do czerpni 
dachowych wyrzutnie należy sytuować w odległości poziomej nie mniejszej niż: 

o 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 
o 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego. 

Przy montażu central wentylacyjnych blaszanych, należy: 
o Ustawiać centrale wentylacyjne tak, aby umożliwić demontaż i wymianę poszczególnych części składowych 

komory i filtrów, 
o Zapewnić szczelne połączenia kołnierzowe za pomocą podkładek gumowych, 

o Ustawiać wanny i korpusy komór zraszania poziomo na fundamentach. 

 Montaż central wentylacyjnych
- Montaż w pozycji podwieszanej 

Podwieszenie centrali w ciągu kanałów wentylacyjnych odbywa się z wykorzystaniem zamontowanych z boku 
każdej sekcji uchwytów do podwieszenia centrali. Zastosowanie prętów gwintowanych M8 umożliwia łatwe i 
szybkie podwieszenie oraz wypoziomowanie poszczególnych sekcji centrali (pręty gwintowane M8. 

 
- Posadowienie w pozycji leżącej (na konstrukcji ramowej) 
Centrala powinna być usytuowana na zabetonowanej w posadzce stalowej ramie fundamentowej lub na 
specjalnie przygotowanej konstrukcji stalowej. Rama lub konstrukcja stalowa muszą być wypoziomowane. 
Wysokość ramy fundamentowej lub konstrukcji stalowej musi uwzględniać zamontowanie syfonu 
odprowadzającego skropliny z tacy ociekowej w sekcji chłodzenia i/lub bloku wymiennika krzyżowego. 
Mocowanie poszczególnych sekcji urządzenia do konstrukcji dokonuje się przy pomocy śrub M8 poprzez 
uchwyty do podwieszania. 

 

UWAGI OGÓLNE: 
 Montaż musi obywać się na utwardzonej, suchej powierzchni. Przez utwardzoną powierzchnię należy 

rozumieć płaskie, poziome, twarde podłoże, które nie zmienia swoich właściwości pod wpływem warunków 
atmosferycznych i jest odporne na uszkodzenia na skutek posadowienia na nim centrali oraz pracy ludzi.

 Montaż może odbywać się w temperaturach otoczenia umożliwiających prawidłowy przebieg procesu 
technologicznego montażu - tj. w zakresie temperatur od +5 do+35ºC.

 Montaż centrali może się rozpocząć jedynie wówczas, gdy łączenie bloków będzie możliwe niezwłocznie po 
zmontowaniu.

 W przypadku montażu zewnętrznego montaż może odbywać się w dni wolne od opadów atmosferycznych.

 Rozpoczęcie montażu jest możliwe, gdy w miejscu montażu zachowane są warunki zgodne z wymogami 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Miejsce montażu to miejsce o wymiarach minimalnych:
- szerokość centrali + 4 metry (po dwa metry z każdej ze stron centrali), 
- długość centrali + 4 metry (po dwa metry z każdej ze stron centrali). 

 

 Podłączenie przewodów wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych (dostarczane opcjonalnie) 
zapobiegających przenoszeniu drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i otworu wylotowego 
centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów 
wentylacyjnych należy skręcić w narożnikach za pomocą śrub M8. W przypadku większych przekrojów, na profilach 
kołnierzy należy zastosować dodatkowe elementy spinające. Dodatkowe elementy spinające nie wchodzą w zakres 
dostawy. Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na długość 
ok. 110 mm. Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach 
wsporczych. Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu 
hałasu w instalacji wentylacyjnej 

 

 Podłączenie nagrzewnic

Podłączenie wymienników powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed występowaniem naprężeń 
mogących spowodować uszkodzenia mechaniczne lub nieszczelności. Ciężar rurociągu ani naprężenia termiczne nie 
mogą być przenoszone na króćce wymiennika. W zależności od warunków lokalnych należy zastosować 
kompensację w układzie rurociągów na zasilaniu i powrocie w celu zniwelowania rozszerzalności wzdłużnej 
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rurociągów. W trakcie montażu instalacji zasilającej do wymienników posiadających przyłącze gwintowane, króciec 
wymiennika należy kontrować dodatkowym kluczem. Instalację zasilającą należy rozplanować tak, aby nie utrudniała 
dostępu do innych sekcji centrali. Zastosowany sposób podłączeń wymienników z instalacją zasilającą powinien 
umożliwiać łatwy demontaż rurociągów w celu bezkolizyjnego wyjęcia wymiennika z centrali, w trakcie prowadzenia 
prac konserwacyjnych i naprawczych. Króćce zasilające i powrotne wymienników powinny być podłączone w taki 
sposób, aby wymiennik pracował w układzie przeciwprądowym. Praca w układzie współprądowym powoduje 
obniżenie średniej różnicy temperatur mającej wpływ na wydajność wymiennika. W przypadku nagrzewnic spadek 
wydajności może dojść do 10% a w przypadku chłodnic nawet do 25%. 

 

 Odprowadzenie skroplin

W tacach ociekowych sekcji wymiennika krzyżowego zamontowano króćce odpływu skroplin wyprowadzone na 
zewnątrz obudowy centrali. Do króćców spływowych należy podłączyć syfony mające za zadanie odprowadzenie, 
przy różnych wartościach ciśnienia w sekcji i ciśnienia otoczenia, wykraplającej się wody na wymiennikach. 
Standardowo do central dołączane są syfony kulowe stosowane w sekcjach centrali, w których występuje 
podciśnienie. Syfon kulowy nie może być zamontowany w części tłocznej centrali. Nie ma potrzeby stosowania 
syfonów odpływowych w sekcjach, w których występuje nadciśnienie. W celu zminimalizowania przedmuchów 
powietrza, można zastosować zasyfonowanie na instalacji odprowadzającej skropliny, montując syfon. Wysokość 
użyteczna syfonów „H” zależy od wartości różnicy ciśnień między ciśnieniem w sekcji centrali, z której odprowadzane 
są skropliny podczas pracy i ciśnieniem otoczenia. Wymiar „H" liczony w mm musi być większy od różnicy ciśnień 
wyrażonej w mm H2O. 

 

 Izolacje kanałów wentylacyjnych

Częstym zjawiskiem występującym w instalacjach wewnątrz budynków jest wykraplanie się pary wodnej na zimnych 
niezaizolowanych powierzchniach znajdujących się w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze oraz o dużej 
wilgotności względnej powietrza. Intensywność tego zjawiska zależy od różnicy temperatur pomiędzy powierzchnią 
zimną (ściana kanału wentylacyjnego) a otoczeniem oraz od wilgotności względnej powietrza znajdującego się w tym 
pomieszczeniu. Zasada wykonywania izolacji termicznej przeciwkondensacyjnej polega na szczelnym odgrodzeniu 
zimnej powierzchni od otoczenia w taki sposób, aby temperatura powierzchni izolacji była wyższa od temperatury 
punktu rosy. Dzięki temu zawarta w powietrzu para wodna nie będzie się wykraplać na powierzchni izolowanej, ani 
też na powierzchni zewnętrznej izolacji. 
Odpowiednio wykonana warstwa izolacji cieplnej na kanale wentylacyjnym powoduje „przesunięcie” temp. na 
zewnątrz kanału w bezpieczny obszar powyżej temp. punktu rosy. Izolację akustyczną i przeciwkondensacyjną 
wykonuje się matami lamelowanymi z okładziną folii aluminiowej. Folia oprócz właściwości akustycznych dodatkowo 
zabezpiecza przed wykraplaniem się pary wodnej na ścianach kanału. Izolację należy montować na całej 
powierzchni kanału wentylacyjnego, obłożony kanał wentylacyjny należy obkleić taśmą samoprzylepną, następnie 
należy zamocować nakładki samozakleszczające oraz szpilki zgrzewane i klejone. 

 
BRANŻA BUDOWLANA – ODTWORZENIOWA 

 

- powierzchnie ścian za zdemontowanymi grzejnikami wyrównać i pomalować przed montażem nowych grzejników 
- zamurować, pomalować wnęki na korytarzu przy salach gimnastycznych 
- w miejscach szczególnych na narażenie dzieci na niebezpieczeństwo zamontować osłony na grzejnikach 

- rurociągi poziome prowadzone pod stropem, nad posadzkami i piony zabudować płytami gipsowo-kartonowymi na 
Konstrukcji, wykończyć pracami malarskimi 

- wszystkie nowe przepicia wykonać odwiertem ( nie wykuwać) 

- przebicia po zdemontowanych przewodach a nie wykorzystanych przy prowadzeniu nowej instalacji zamurować, 
I pomalować 

 

II.b.2.24. GWARANCJA 
 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres minimum 3 lata na cały przedmiot umowy (na 
urządzenia również) 
Termin gwarancji równy jest terminowi rękojmi.  

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 

III.a. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

III.a.1.USTAWY 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz.2351 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. (Dz.U. z 2022. Poz 438.  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022, poz. 503 
z późniejszymi zmianami); 
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 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 2057, 
z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. z 2019r., poz. 1117 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1854 
z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. z 2015, poz. 1843 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021, poz. 1213); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2021r., poz.1973); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022, poz. 916 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (- Dz.U. z 2022r., poz. 1385 z późniejszymi 
zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2022 poz. 1514 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r, poz. 1062 z 
późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r, poz. 1781 z późniejszymi 
zmianami); 

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2018 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019r.,  poz. 742 z 
późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2022r.,  poz. 1233 z 
późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r., poz. 1973) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz. U.  z 2022 poz. 699. 

 Ustawa z dnia Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r. poz. 
1510). 

 

III.a.2. ROZPORZĄDZENIA 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225 z późniejszymi zmianami);

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego Dz. U. z 2022r poz. 1679

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. z 2021 poz. 2458

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U.z 2021 poz 2454,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. 
Dz.U.08.201.1240. Zmiana: Dz.U.13.45,

 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. z 2021 poz 2110 z późniejszymi zmianami);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz.U.04.198.2041. Zmiana: 
Dz.U.06.245.1782

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dz.U.04.249.2497. Zmiany: Dz.U.10.34.183, Dz.U.13.46

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
Dz.U.02.191.1596. Zmiana: Dz.U.03.178.1745,

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. Nr 118/2001, poz. 1263 z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z 
późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami);

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji 
wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Dz.U.01.79.849. Zmiana: Dz.U.03.50.426,

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U.12.1468,

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 4 marca 1999 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich Norm ( Dz.U. nr 22 poz. 209 z późniejszymi 
zmianami )

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 
112, poz. 1206 z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r., w sprawie listy rodzajów odpadów, które 
posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74 poz. 686 z późniejszymi 
zmianami).

 

 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.07.2003r. w sprawie wykazu norm 
zharmonizowanych M. P. Nr 46, poz. 693 z 2003 r.

 

III.a.3. NORMY 

 

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania.

 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

 PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.

 PN-76/6113-32 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

 PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki

 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.

 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

 PN-EN 10217-1 Rurociągi stalowe czarne ze szwem typ średni

 PN-EN 10216-2 Rurociągi stalowe czarne bez szwu kotłowe

 PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania

 Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła . Metoda obliczeń.

 Polska Norma PN-EN ISO 13370 „ Właściwości cieplne budynków  - Wymiana przez grunt – Metody 
obliczania”

 Polska Norma PN-EN ISO 14683 „ Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła
- Metody uproszczone i wartości orientacyjne” 

 Polska Norma PN-EN ISO 12831:1006 „ Instalacje ogrzewcze w budynkach . Metoda obliczania 

projektowanego obciążenia cieplnego”.
 Polska Norma PN -EN ISO 6946 – wyznaczanie współczynników U

 Polna Norma PN –EN 12831:2006 – norma na projektowanie obciążeń cieplnych

 PN-IEC60364-5-53 Inst. elektr. w obiektach bud. – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza.

 PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

 PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa.

 

III.b. INNE INFORMACJE I DOKUMENTY 

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wentylacyjnych”. 

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 -  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych”. 

 archiwalna dokumentacja obiektu budowlanego - dostarcza Inwestor. 

 umowy o dostarczeniu mediów od gestorów sieci - dostarcza Inwestor. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) – Przebudowa źródła , instalacji c.o. i c.t.,,wentylacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr5 w Mińsku 

Mazowieckim 

 

 

 dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem - dostarcza 
Inwestor. 

 

UWAGA: 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „ MODERNIZACJA INSTALACJI 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DO ZASILANIA 
NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ D DUŻEJ SALI GIMNASTYCZNEJ” OPRACOWANO NA 
PODSTAWIE: 

 Archiwalnej dokumentacji 

 Audytów energetycznych 
 Przepisów Prawa i Norm Polskich 


