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1. DANE PODSTAWOWE 
 

1.1. Stała organizacja ruchu została opracowana dla zadania inwestycyjnego pn.: 
 
 „Przebudowa drogi wewn ętrznej w miejscowo ści Dąbrowa, ul. Brzozowa” 

 
1.2. Inwestor 

 
Gmina Sulmierzyce 
Ul. Urzędowa 1 
98-338 Pajęczno 
 

1.3. Jednostka projektowa 
 
PROFIL Inżynieria Lądowa  
Kamil Ziółkowski 
ul. Łokietka 10A/35 
97-500 Radomsko 

 
1.4. Lokalizacja inwestycji: 

 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 

pajęczańskim, na terenie Gminy Sulmierzyce. Lokalizację inwestycji przedstawiono na 
rysunku nr 1. 
 

1.5. Podstawa opracowania 
 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988 
t.j.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017r. poz. 784 t.j.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 
2310 t.j.); 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1693 t.j.); 
- obowiązujące normy i przepisy; 
- ocena stanu istniejącego podczas wizji w terenie; 
- ustalenia z Inwestorem i Wykonawcą. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Projektuje się oznakowanie drogi wewnętrznej na połaczeniu z drogą gminną. 
W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni.  
 

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI 
 

Inwestycja dotyczy prac w pasie drogi wewnętrznej, ul. Brzozowej w miejscowości 
Dąbrowa. W strukturze rodzajowej ruchu dominują pojazdy osobowe, sezonowo ruch 
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pojazdów rolniczych. Droga służy tylko i wyłącznie do obsługi komunikacyjnej działek 
przyległych do niej. 
 

4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE 
 

Oznakowanie pionowe 
 

Lp. Nazwa Stan Wielko ść Szt. 
1 A-7 Projektowane Średnie 1 
2 D-52 Projektowane Średnie 1 
3 D-53 Projektowane Średnie 1 

 
 

5. UWAGI KOŃCOWE 
 

Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieści informacje zawierające dane 
identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, 
miesiąc i rok produkcji znaku. Odległość zamontowanego znaku pionowego od krawędzi 
jezdni musi wynosić 0,5 – 2,0mb. 

Wszystkie nowe znaki pionowe należy wykonać jako odblaskowe – folia odblaskowa 
II generacji.  

Wysoko ść umieszczenia znaku pionowego od nawierzchni pobocz a 
gruntowego musi wynosi ć min. 2,0 m  zgodnie z rys. 1.5.7. pkt. a) Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  

Wysoko ść umieszczenia znaku pionowego od nawierzchni chodni ka musi 
wynosi ć min. 2,2 mb  zgodnie z rys. 1.5.7. pkt. j) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach.  

Wymiary, barwy, liternictwo muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (załącznik nr 1 do Rozporządzenia). 

 

6. TERMIN WDROŻENIA ORGANIZACJI RUCHU 
 
 - termin wdrożenia      grudzień 2024r.  






