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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem " Modernizacja dachu w Publicznej Szkole
Podstawowej w Nowym Swietowie" zgodnie z zakresem robot przedstawionym w opisie
technicznym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej ST wizja lokalna, inwentaryzacja pokrycia dachowego
w/w budynku, pomiary z natury, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok opisu technicznego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t " Modernizacja dachu w Publicznej
Szkole Podstawowej w Nowym Swi¢towie .

1.3. Zakres robét objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogolne - zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot.
Doktadny zakres robot obejmuja Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).
Zakres robot objetych ST zostat przedstawiony w nastgpujacych opracowaniach:

— Opis Techniczny

— Przedmiar Robdt

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Opisem Technicznym, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen 1 innych przepisow prawa
miejscowego, ktore majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, 1 ktorych pewna
cz¢$¢ wymieniono w pkt. 10. ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze Opisu Technicznego i dwa komplety ST.
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe,
wykonawcze niezbe¢dne do wykonania robdt, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem 1
wielkos$cig terenu pod realizacj¢ poszczegolnych odcinkdéw robot, Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ).
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z opisem Technicznym i ST

Opis Techniczny, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Opisie Technicznym, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory po uzgodnieniu dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Opisem Technicznym, ST i SST.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu 1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i1 pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca begdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw 1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.
Przed rozpoczgciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach 1 ilo$ciach okre§lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony S$rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnos$cia.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie szkoty.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejagcych  instalacji
naziemnych 1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak
rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sg wtascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjag umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 begdzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie =z  przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw 1 skitadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczgcia do daty odbioru robdt przez Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot:

Dziat 45000000 Roboty budowlane
Grupa 45200000 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
Klasa 45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych

1.6. Okreslenia podstawowe

— ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
— Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

— Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
robot. Wpisy w ksigdze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

— Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezb¢dne do prowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z
oceng jakos$ci robot i materiatow

— Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt
matej architektury

—Odbiér - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawceg potwierdzona
odpowiednim dokumentem

— Operat _kolaudacyjny - zbidr wszystkich dokumentéw umownych z odnotowanymi
zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot, wynikami wykonanych badan, pomiarow

przeprowadzonych prob stwierdzajacych jakos¢ wykonanych robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg oraz zestawienie ilosci wykonanych robot i ich rozliczen

stanowigce podstawe do oceny i odbioru koncowego

—Plac _budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajacego do
wykonania robot
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— Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci
robot lub kazda inna osoba, ktorej czes$¢ robot zostata podzlecona za zgoda
Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych osob, ale nie zadna inna osoba wyznaczona

przez te osoby

— Pozwolenie na budowe¢ - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym

— Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego, osoba bedaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji

— Przedmiar robot - czg$¢ skladowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdlowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot

— Roboty - wszystkie czynno$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i
terminowego zakonczenia realizacji inwestycji

— SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

— PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

— BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogolne

Przy wykonywanie robdt budowlanych moga by¢ stosowane wyltacznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe
okreS§lone w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materialy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do realizacji robot
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow

2.2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o zrodle produkeji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjag umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrodia
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrodia sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wilaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodlta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
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umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatdéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.2.2. Kontrola materialéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegdélowych
specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwoérniach materialow i1 urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzagdzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatlow lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materialéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy peilng zgodno$¢ tych materialdow z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i
wlasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia be¢da zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.2.5. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjag umowy na 3
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tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie poOzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuni¢te przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt zaaprobowanym
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okres§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru,
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru
nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet i maszyny, ktore mogq by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawieraja
poszczegolne SST.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie
spetniat wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie
robot w sposob zgodny z projektem 1 w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i1 srodowiska.
Nie dopuszcza si¢ do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory
mogltby spowodowac powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi 1 srodowiska.
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Jezeli technologia wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzg¢tu nalezy bezwarunkowo
stosowac si¢ do zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzgt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazowkami Inzyniera (kontraktu), w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody
zarzadu droég. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane §rodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub wskazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
robdt zostang, jezeli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j,
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostale
Sposob wykonywania robot zawieraja poszczegdlne SST.
5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia

Do kosztéw objazdow, przejazddw, organizacji ruchu, rozbiorek 1 odtworzen zalicza si¢:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) rozbiorki istniejacych nawierzchni i elementow zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementow zagospodarowania,

g) usuniecie materiatéw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

5.4. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca zbuduje swoje zaplecze zgodnie z projektem i harmonogramem w lokalizacji
zgodnej z propozycja, ktorg zawarl w swojej ofercie i po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dziatka lub dziatki konieczne do budowy zaplecza zostang zapewnione przez Wykonawce.
Uzyskanie wszelkich wymaganych zgod 1 zezwolen od wladz miejscowych na budowe i dzialanie
zaplecza stanowi obowigzek Wykonawcy. Zaplecze powinno by¢ gotowe do uzytku po okresie
mobilizacji. Zaplecze wykonawcy sklada si¢ z niezbgdnych biur, laboratoriow, warsztatow,
magazynow, instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i1 parkingow
potrzebnych do realizacji robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, przedmiarem robdt, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci b¢dzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higieng pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow 1
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zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme
przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru;

b) czes$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu

- sposOb 1 procedur¢ pomiarow 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robdt, - sposob
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom, - zasady sposob
gospodarowania odpadami.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaggna zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t 1 jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w normach,
wytycznych 1 ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru begdzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyng na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materialy nie zostang
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przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowe badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa
zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym Programem Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrédla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore speiniajg wymagania
Prawa budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegolnosci
materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a, 1 ktore spetniajg wymogi
Dokumentacji Projektowej 1 ST.
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c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na speinienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spelniajace wymagania art. 10 ust. 2 1 3 Prawa
budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.
W przypadku materiatow, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materialdéw dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiada¢ to
dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaly cechy materiatu.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg powyzszych wymagan beda odrzucane. 6.1.8.

Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest  dokumentem prawnym, obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czgsciowych 1 ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej i dokumentacji geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzatl,
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- inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sa zamieszczone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje si¢ do rejestru obmiardw.

¢) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jesli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
oraz inne wymagane prawem 1 ST dokumenty bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,- protokoty
odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty 1 opracowania wymagane przez Prawo budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
1 urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, przedmiarem i ST, w jednostkach uwzglgdnionych w przedmiarze, o ile
Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

Obmiar robdt wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda
Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krotszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie, nie
zwalniaja Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$ciag wymagana do celu miesi¢czne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robot 1 materiatow powinny by¢ zgodne z
kosztorysem $lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca begdzie
posiada¢ wazne §wiadectwa wymaganych badan.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru robot:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢
1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi.

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Opisem Technicznym 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Opisem Technicznym 1 ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace elementy:

a) Dokumentacj¢ podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne

¢) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze ST, SST o
ewentualnie PZJ,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow zgodnie z ST, SST i
ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania uzytych
materialdw w budownictwie

f) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoéty odbioru i
przekazania tych rob6t wihascicielom,

h) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

koszty posrednie,

warto$¢ pracy sprzetu wraz towarzyszacymi kosztami,

zysk kalkulacyjny 1 ryzyka,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w
Specyfikacji Techniczne;.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczania i platnoS$ci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

— PN-90/B-14501
— PN-B-32250

— PN-B-03002

— PN-68/B-10020
— PN-74/B-12002
— PN-88/B-30000
— PN-88/B-30001
— PN-81/B-30003
— PN-88/B-30005
— PN-81/B-30010
— PN-86/B-30020
— PN-79/B-06711

— PN-65/B-14502
— PN-65/B-14503
—BN-81/6732-12
— BN-78/6733-08
— BN-88/6722-01
— PN-86/E-05003/01

podstawowa."

10.2. Przepisy prawne

- "Zaprawy budowlane zwykte"

"Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw."

- "Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie"
- "Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze."
- "Cegta dragzona wypalana z gliny - dziurawka."

- "Cement portlandzki."

- "Cement portlandzki z dodatkami."

- "Cement murarski 15."

- "Cement hutniczy 25."

"Cement portlandzki biaty."

- "Wapno."

"Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych."

"Zaprawy budowlane wapienne."

- "Zaprawy budowlane cementowo-wapienne."
- "Ciasto wapienne"

- "Wapno pokarbidowe."

- "Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne."

- "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania og6lne."—
PN-89/E-05003/02 -

"Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz.
177z 09.02.2004 r.) z pdZniejszymi zmianami
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— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 poz.
1360z 07.10.2002 1.)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru  robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072  z 16.09.2004 r.)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.

690 z 15.06.2002 r.) z pdzZniejszymi zmianami
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i  higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47
poz. 401 z 2003 r.)
— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonawstwie robot
budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 poz. 93 z 1972 r.)
— Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19.12.2003 r.
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. nr 7 poz. 117 z 09.02.2004 r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. ROBOTY MUROWE
Kod CPV 452-4

Spis tresci:
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy 1 kody grup, klas 1 kategorii robot
1.6. Okreslenia podstawowe

2. Materiaty
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
2.2. Cegla
2.3. Spoiwa
2.4. Woda
2.5. Pozostale materiaty
3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.2. Sprzet 1 maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport materiatow
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
5.2. Roboty pozostate
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5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia
5.4. Zaplecze Wykonawcy
6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Zasady ogolne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
7.2. Zasady okres$lania ilosci robot i materiatéw
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
8.2. Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy
8.4. Odbidr ostateczny robot
8.5. Odbidr pogwarancyjny
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogolne
9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
10.2. Przepisy prawne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania i
odbioru robot, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem ""Modernizacja dachu w Publicznej
Szkole Podstawowej w Nowym Swietowie " zgodnie z zakresem robét przedstawionym w opisie
technicznym i przedmiarze robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie wszystkich robot murowych przewidzianych Opisie Technicznym. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robdt murowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty murowe obejmujace konstrukcje murowe maja zastosowanie do napraw
uszkodzonych muréw i innych robot.

1.3. Zakres roboét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujgcych robdt : — wymiana
podbitki drewnianej, calego pokrycia wierzchniego z papy w budynku gléwnym szkoty,

orynnowania i demontazu i ponownego montazu instalacji odgromowe;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specytikacji

Technicznej p.1.4. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementdw betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z opisem Technicznym i ST
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".

1.4.7. Ochrona wlasnosci i urzadzen
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robaét
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat: 45000000-7 - Roboty budowlane

Grupa: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria: 45262520-2 - Roboty murarskie
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1.6. OkreSlenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.1.

2.2. Materialy
Papa

zastosowaniem papy jednowarstwowej zgrzewalnej polimerowo-asfaltowej o grubosci min 4,7mm
(zalecane 5,6+6 mm) i gramaturze osnowy poliestrowej 250 g/m? i asfaltu modyfikowanego SBS
4000 g/m?, o sile zrywajacej pasek 5 cm wzdhuz i w poprzek odpowiednio min. 800 700 N

papy termozgrzewalnej — jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm — PAPA
EXTRA DACH
Drewno

Warstwe papy nalezy uktada¢é na nowym pelnym deskowaniu drewna sosnowego C27
impregnowanym cis$nieniowo grubo$¢ desek min 25mm mocowane na wkrety drewniane
ocynkowane.

Rynny
Rynny ocynkowane fi 150mm montowane na nowych ocynkowanych hakach

2.2.1. Transport i skladowanie

Moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Powinny by¢ uktadane na $rodku
transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne
miejsca miedzy Sciankami $rodka transportowego, a zatadowanym stosem materiatu powinny by¢
wypetione materiatem wyscidtkowym (stoma, siano itp.). Na placu sktadowym ustawia si¢ w

stosy (shupy).

2.3. Spoiwa

W celu polepszenia przyczepnosci podloza wykonanego z nowego deskowania powierzchnie
nalezy przygotowaé oraz zagruntowa¢ srodkiem bitumicznym. Srodki gruntujace nalezy wcieraé
za pomocg szczotki lub watka w suche, czyste i dojrzate podtoze. Po zagruntowaniu podtoza musi
ono dobrze wyschna¢, tworzac jednolita powloke.

Zuzycie materialu w zalezno$ci od zastosowanego $rodka gruntujacego od 0,2 do 0,42 kg/m?2.

2.4. Woda
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek,

jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowe]
dotyczace] wody do celow budowlanych. Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych,
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kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje, glony i mutl.
Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajacych w/w warunkom.

2.5. Pozostale materialy

Zgodnie z Opisem Technicznym, zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze Robot

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".

3.2. Sprzet i maszyny, ktore mogq by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowe)

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t murowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub wskazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
robdt zostang, jezeli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j,
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatlow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.
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Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.2. Zasady kontroli jakos$ci roboét
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".

6.1.3. Pobieranie probek
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.4. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".

6.1.5. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogolne".
b) Rejestr obmiarow

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogoélne".
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru robot:

e) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

f) odbior czesciowy

g) odbior ostateczny

h) odbidr pogwarancyjny
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".
8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogo6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

—PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte"
— PN-B-32250 - "Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw."
— PN-B-03002 - "Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie"

— PN-B-03005 - "Konstrukcje murowe z cegly i innych elementow  drobnowymiarowych
ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne 1 projektowanie"

—PN-68/B-10020 - "Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze."

—PN-74/B-12002 - "Cegta dragzona wypalana z gliny - dziurawka."

—PN-88/B-30000 - "Cement portlandzki."

—PN-88/B-30001 - "Cement portlandzki z dodatkami."

—PN-81/B-30003 - "Cement murarski 15."

— PN-88/B-30005 - "Cement hutniczy 25."

—PN-81/B-30010 - "Cement portlandzki bialy."

— PN-86/B-30020 - "Wapno."

—PN-79/B-06711 - "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych."

—PN-65/B-14502 - "Zaprawy budowlane wapienne."

—PN-65/B-14503 - "Zaprawy budowlane cementowo-wapienne."
—BN-81/6732-12 - "Ciasto wapienne"

—BN-78/6733-08 - "Wapno pokarbidowe."

— BN-88/6722-01 - "Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne."

— PN-B-12050:1996 - "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane"
—PN-EN 771-1:2005 - "Elementy murowe ceramiczne"
10.2. Przepisy prawne

— Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegly kratowki w budownictwie. ITB,
Warszawa 1984,

— Wytyczne badania promieniotwérczo$ci naturalnych surowcow 1 materiatow
budowlanych. ITB, Warszawa 1980.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.2. ROBOTY DEKARSKIE
Kod CPV 452-6
Spis tresci:
11.Wstep
11.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
11.2. Zakres stosowania SST
11.3. Zakres robot objetych SST
11.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
11.5. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i
kategorii robét

11.6. Okreslenia podstawowe
12.Materiaty
12.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
12.2. Papa termozgrzewalna
12.3. Izoklin
12.4. Blacha stalowa ocynkowana
12.5. Pozostate materiaty
13.Sprzet
13.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
13.2. Sprzet i maszyny, ktéore mogq by¢ uzyte do wykonywania robdt
(podstawowe)
13.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
14.Transport
14.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
14.2. Transport materiatéw
15.Wykonanie robét
15.1. Ogodlne zasady wykonania robét

15.2. Krycie papg termozgrzewalng

15.3. Obrobki blacharskie

15.4. Rynny i rury spustowe
16.Kontrola jakosci robét

16.1. Zasady ogdlne

16.2. Kontrola, pomiary i badania
17.0bmiar robdt
17.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt
17.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
17.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
17.4. Czas przeprowadzania obmiaru
18.0dbidr robdt
18.1. Rodzaje odbioréw robot

18.2. Odbidr robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
18.3. Odbidr czesciowy
18.4. Odbidr ostateczny robot
18.5. Odbidr pogwarancyjny
19.Podstawa ptatnosci
19.1. Ustalenia ogdlne
19.2. Zasady rozliczania i ptatnosci
20.Przepisy zwigzane
20.1. Normy i normatywy
20.2. Przepisy prawne



" Modernizacja dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Swietowie "

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq
wymagania i odbioru robdt, prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem "
Modernizacja dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Swietowie "
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w opisie technicznym i przedmiarze robét.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot dekarskich przewidzianych
Opisie Technicznym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem
i wykonczeniem robét dekarskich, wykonywanych na miejscu.

Roboty dekarskie obejmujace wymiane pokrycia papowego, wymiane rynien i
rur spustowych oraz wymiane opierzen majq zastosowanie do remontu pokrycia dachu
i innych robdét.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét
dekarskich:

- wymiana pokrycia papowego dachu

- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana obrdbek blacharskich
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z Opisem technicznym przekazanym przez
Inwestora.
Specyfikacja Techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych, oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez
WykonawceZgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania
ogdlne".

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z opisem Technicznym i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.7. Ochrona wilasnosci i urzadzen

Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii
robot
Dziat: 45000000-7 - Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria: 45214200 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem
45261214 - Ktadzenie dachdéw bitumicznych
45261320 - Ktadzenie rynien
45261910 - Naprawa dachéw

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.2.1.

2.2. Papa termozgrzewalna

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa polimerowo-asfaltowa o0 gramaturze
osnowy poliestrowej 250 g/m2 i asfaltu modyfikowanego SBS 4000 g/m2, o sile
zrywajacej pasek 5 cm wzdtuz i w poprzek odpowiednio min. 800 i 700 N, a

wydtuzenie przy zrywaniu wzdtuz i poprzek 40%, o gr. 5,6+6 mm.

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem
promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm
od grzejnikdow. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej

warstwie.
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2.3. Izoklin
Przeznaczenie i zakres stosowania:

Izoklin znajduje zastosowanie w miejscach potaczen warstw pokrycia
dachowego z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu. Mogg to byc¢
potgczenia z kominami, attykami, nadbudowami, istniejgcymi budynkami.

Izoklin umozliwia przechodzenie z pionu do poziomu pod katem 45° zapewniajac
przyklejenie pokrycia papowego na catej powierzchni podktadu.

Budowa:

Izoklin wykonany jest ze styropianu samogasnacego S-E odmiany FS 15, (EPS
70-040). Ma on ksztalt trojkata prostokgtnego rownoramiennego. Izokliny
produkowane sg w dwoch odmianach:

Odmiana 1/50 - o bokach przyprostokatnych 50/50mm i dtugosci 1000 mm

Odmiana 2/100 - o bokach przyprostokatnych 100/100 mm i dfugosci

1000 mm.

Przeciwprostokatna przekroju poprzecznego izoklina jest oklejona papg podkitadowg
P333/1100, za pomocq lepiku asfaltowego na gorgco bez wypetniaczy, co zapobiega
topieniu sie styropianu podczas zgrzewania pap zgrzewalnych bezposrednio na izoklin.

2.4. Blacha stalowa ocynkowana

Blacha po obu stronach pokryta powinna by¢ warstwg cynku. Moze by¢
dodatkowo powleczona plastizolem badz poliestrem, ktore zwiekszajg jej odpornos¢ na
korozje i warunki atmosferyczne. Na obrébki blacharskie stosowac blache grubosci od
0,5do 0,7 mm.

2.5. Pozostate materiaty

Zgodnie z Opisem Technicznym, zestawieniem materiatdéw zawartym w
Przedmiarze Robot

3. SPRZET
3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet i maszyny, ktore moga by¢ uzyty do wykonywania roboét
(podstawowe)

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne
sq:
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
- maty palnik do obrébek dekarskich,
- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyskowy z wezem (w przypadku
zgrzewania duzych powierzchni),
butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
szpachelka,
noz do ciecia papy,
watek dociskowy z silikonowg rolka,
- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka
rurka odpowiednio wygieta).
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Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali
i obrébek z pap zgrzewalnych. Waz do palnikdw gazowych powinien mie¢ dtugos$¢ min.
15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania
butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli
gazowych (szczegodlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem
naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewodw i ich wygtadzania oraz do
sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy
zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegdlnych detali praktycznie nie dotyka rekq
papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na
dachu musi sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego,
pojemnika z wodgq i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki
przeciw oparzeniom.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt murowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materiatow

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w
jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i
uszkodzeniem. Rolki pap mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST, PZ], projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jezeli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i



" Modernizacja dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Swietowie "

elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Krycie papa termozgrzewalnag

Krycie tego rodzaju papami odbywa sie bez udziatu lepiszcza (np. lepiku), ale
przy pomocy gazu propan-butan i palnika. Poniewaz papy te sg bardzo elastyczne,
prace dekarskie mozna réwniez prowadzi¢ zima.

Technologia jednowarstwowego krycia dachéw papa zgrzewalna modyfikowang
SBS-em staje sie coraz popularniejsza. Dzieje sie tak gtéwnie z powoddéw
ekonomicznych - jednowarstwowe pokrycie jest tansze od wielowarstwowego i
wykonuje sie szybciej, a wiec potrzebny jest nizszy naktad robocizny. Gwarancja
materiatowa na tak wykonane pokrycie rowniez wynosi 12 lat.

Papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS-em przeznaczona jest do wykonywania
jednowarstwowej pokry¢ dachowych na podiozu z drewna i materiatéw
drewnopodobnych, betonu, materiatdw termoizolacyjnych ( np. wetna mineralna ,
styropian ) dopuszczonych do stosowania pod bezposrednie krycie papa oraz na
istniejacych pokryciach dachowych. Podioza betonowe powinny by¢ rowne, miec
grubos¢ > 6 cm, by¢ prawidtowo zdylatowane; wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢
> B15, a jego wilgotnosc¢ - < 6 %.

Uktada sie je w sposob analogiczny jak przy innych odmianach stosowanych
dotychczas. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na jakos¢ wykonywanego zgrzewu,
poniewaz, jest on podstawowym gwarantem szczelnosci, a zatem trwatoscii
wykonywanej konstrukcji.

Pape zgrzewa¢ na catej powierzchni do warstwy podktadowej (starego
wyreperowanego pokrycia z papy pokrytej emulsjq asfaltowq). Zaktady boczne o
szerokosci pasa 10cm, a zaktady czotowe o szerokosci 12+15 cm, pozbawione
mineralnej posypki zgrzewac¢ tak, by nastgpit réwnomierny wyptyw bitumu o
szerokosci 0,5+1,0cm. Asfalt, ktéry wyptynie przy zgrzewaniu, nalezy posypac
posypka w kolorze papy.

Powierzchnia pod papg powinna by¢ réwna, czysta i odpylona a pekniecia o
szerokosci wiekszej niz 2mm nalezy wyszpachlowac¢ kitem asfaltowym. Papa powinna
by¢ uktadana podczas bezdeszczowej pogody lub pod zadaszeniem. Styki sgsiednich
ptaszczyzn powinny by¢ ztagodzone np. przez zaokraglenie. Zatamania warstwy
izolacji powinny by¢ wzmocnione przez zastosowanie wkiadek z papy na tkaninie
technicznej, juty lub tkaniny szklanej.

5.3. Obrobki blacharskie

Opierzenia murdw ogniowych i obrzezy dachowych po obwodzie dachu wykonac
nowe z blachy ocynkowanej.

5.4. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm



" Modernizacja dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Swietowie "

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne
6.1.1. Program Zapewnhnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.3. Pobieranie prébek
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.4. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.5. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot i materiatéw

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robdt:

i) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

j) odbidr czeSciowy

k) odbidr ostateczny

|) odbiér pogwarancyjny

8.2. O0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

8.3. 0Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

8.4. 0Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy
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- PN-90/B-14501 -
- PN-B-32250

"Zaprawy budowlane zwykte"

- "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw." - PN-B-

03002 - "Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i

projektowanie"
- PN-B-03005

- "Konstrukcje murowe z cegty i innych elementéw

drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i

projektowanie"
- PN-68/B-10020 -
odbiorze."
- PN-74/B-12002 -
- PN-88/B-30000 -
- PN-88/B-30001 -
- PN-81/B-30003 -
- PN-88/B-30005 -
- PN-81/B-30010 -
- PN-79/B-06711 -

- PN-65/B-14502 -
- PN-65/B-14503 -
- BN-88/6722-01 -

"Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy

"Cegta drgzona wypalana z gliny - dziurawka."
"Cement portlandzki."

"Cement portlandzki z dodatkami."

"Cement murarski 15."

"Cement hutniczy 25."

"Cement portlandzki biaty."

"Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych."

"Zaprawy budowlane wapienne."
"Zaprawy budowlane cementowo-wapienne."
"Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne."- PN-61/B-10245

- "Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-10260
- PN-B-24006
- PN-B-27618

- PN-B-27621

- "Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze"
- "Masa asfaltowo-kauczukowa"
- "Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego"

- "Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej"

10.2. Przepisy prawne

Zgodnie ze

Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania

ogélne".SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1.3. ROBOTY ELEKTRYCZNE - INSTALACJA ODGROMOWA
Kod CPV 453-1

Spis tresci:
21.Wstep
21.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
21.2. Zakres stosowania SST
21.3. Zakres robot objetych SST
21.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
21.5. Wspodlny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i
kategorii robét

21.6. Okreslenia podstawowe
22.Materiaty
22.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

22.2. Zwody
22.3. Przewody odprowadzajace

22.4. Pozostate materiaty
23.Sprzet

23.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

23.2. Sprzet i maszyny, ktéore mogg by¢ uzyte do wykonywania robdt

(podstawowe)

23.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
24.Transport

24.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

24.2. Transport materiatéw
25.Wykonanie robot

25.1. Ogodlne zasady wykonania robét

25.2. Instalacja odgromowa

26.Kontrola jakosci robot
26.1. Zasady ogdlne

26.2. Kontrola, pomiary i badania
27.0bmiar robot
27.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt
27.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
27.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
27.4. Czas przeprowadzania obmiaru

28.0dbidér robdt

28.1. Rodzaje odbioréw robodt

28.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

28.3. Odbiér czesciowy

28.4. Odbidr ostateczny robot

28.5. Odbidr pogwarancyjny
29.Podstawa ptatnosci

29.1. Ustalenia ogdlne

29.2. Zasady rozliczania i ptatnosci
30.Przepisy zwigzane

30.1. Normy i normatywy

30.2. Przepisy prawne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq
wymagania i odbioru robdt, prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem "
Modernizacja dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Swietowie "
zgodnie z zakresem robdét przedstawionym w opisie technicznym i przedmiarze robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot dekarskich przewidzianych
Opisie Technicznym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem
i wykonczeniem robét dekarskich, wykonywanych na miejscu.

Roboty dekarskie obejmujace wymiane pokrycia papowego, wymiane rynien i
rur spustowych oraz wymiane opierzen majq zastosowanie do remontu pokrycia dachu
i innych robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét
dekarskich:

- wymiana instalacji odgromowej
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac fgcznie z Opisem technicznym przekazanym przez
Inwestora.
Specyfikacja Techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych, oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogodlne".

1.4.3. Zgodnos¢ robot z opisem Technicznym i ST
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogodlne".
1.4.7. Ochrona wiasnosci i urzadzen
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Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii
robot
Dziat: 45000000-7 - Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria: 45214200 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem
45312311-0 Prace dotyczace instalacji piorunochronu

1.6. Okreslenia podstawowe

zwody - czesci urzadzen piorunochronnych; specjalnie utozone na dachu
przewody metalowe (zwody sztuczne) lub wykorzystane w instalacji
odgromowej metalowe elementy budynku (zwody naturalne)przeznaczone do
bezposredniego przyjmowania wytadowan atmosferycznych;
uziomy - przedmioty metalowe umieszczone (lub przeznaczone do
umieszczenia) w gruncie, tworzace potgczenia przewodzace z ziemix. W
instalacji mozna stosowac dwa typy uziomoéw: o otokowe i fundamentowe

o pionowe oraz poziome, czyli promieniowe
prety uziemiajace - stuz+ do przedtuzania uziomdéw w czasie montazu czyli
wbijania w gtgb ziemi;

« uchwyty - stosuje sie do mocowania lub prowadzenia zwodéw przewoddéw
odprowadzajacych, ktére bezposrednio przejmujg wytadowania atmosferyczne.
Uchwyty instalowane sg na dachu ptaskim lub spadzistym, $cianie lub kominie;

- zlacza - sg przeznaczone do fgczenia zwodow, przewodow odprowadzajacych,
uziomoéw (przedmiot metalowy umieszczony w gruncie, tworzacy potaczenie
przewodzace z ziemiq);

« naciagi - przystosowane do naciggniecia zwodoéw, przewoddéw
odprowadzajacych itp. Kazda instalacja powinna by¢ odpowiednio naciggnieta
ze wzgledu na bezpieczenstwo i estetyke.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.2.1. Elementy instalacji muszq: miec¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa "B" (wyroby powstate do 1.05.2004); mie¢ deklaracje zgodnosci
europejskiej (z dyrektywa niskonapieciowg 73/23/EEC) oraz oznakowanie CE (wyroby
wyprodukowane po 1.05.2004).

2.5. Zwody
Zwodami mogqa byc¢ tez specjalnie do tego celu utozone na dachu przewody

metalowe (zwody sztuczne). Moggq to by¢ tzw. druty odgromowe, a takze druty i linki.
Ich minimalne przekroje okreslone sq przez norme PN-IEC 61024 1 i wynoszq:

- stal ocynkowana - 50 mm?, -

miedz - 35 mm?, - aluminium -

70mm?.
W celu odpowiedniego rozmieszczenia poszczegdlnych zwodéw instalacji na  budynku
nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne, ktore okresla sie przy pomocy reguty kata
ostonowego, toczacej sie kuli, wymiarowania oczek siatki i zwoddw. Wszystkie
wystajagce metalowe elementy zabudowy dachu (kominy, maszty antenowe itp) nalezy
podtaczy¢ do zwoddw lub chroni¢ za pomocg zwoddéw pionowych.
Elementy instalacji odgromowej wyprodukowane przed 1 maja 2004 muszg posiadac
certyfikat bezpieczenstwa (znak B); elementy wprowadzone na rynek po tej dacie
znak zgodnosci europejskiej CE (oraz deklaracje zgodnosci). Powinny tez byc¢
zabezpieczone przed korozja (przez cynkowanie lub malowanie farbg proszkowq) oraz
konserwowane (poprzez smarowanie wazeling techniczng).

2.6. Przewody odprowadzajace

Jako przewody odprowadzajagce mozna wykorzysta¢ metalowe elementy
konstrukcji budynku: stupy nosne ze stali, zbrojenia stupdw konstrukcyjnych oraz inne
ciagi elementow metalowych w budynku: rurociggi, kanaly wentylacyjne i
klimatyzacyjne, rury spustowe, metalowe pokrycia Scian zewnetrznych oraz wszelkie
elementy metalowe zamocowane na $cianach - np. parapety, balustrady. wystepujg
jako druty, linki i tasmy biegnace od zwodoéw do ziemi (wzdtuz dachu i $cian budynku).
Minimalne przekroje przewodéw odprowadzajacych, podane wg. normy PN-IEC
61024:1, zalezg od materiatu:

- stal ocynkowana - 50 mm?, -
miedz - 16 mm?, - aluminium -
25 mm?.

2.5. Pozostate materiaty

Zgodnie z Opisem Technicznym, zestawieniem materiatdw zawartym w
Przedmiarze Robot
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3. SPRZET
3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyty do wykonywania roboét
(podstawowe)

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét murowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST, PZ], projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jezeli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa to zespdt pofgczonych ze soba elementéw, ktérych
zadaniem jest przejecie pradu wytadowania piorunowego i odprowadzenie go jak
najkrétszg drogg do ziemi bez szkody dla budynku, przebywajacych w nim ludzi oraz
urzadzen elektrycznych i elektronicznych stanowigcych jego wyposazenie.

Aktualne normy, ktérym podlega instalacja ochrony odgromowej to:
PN-86/E05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. oraz PN-IEC 61024-1:
2001. Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Normy te nie wykluczajg sie, a w
przypadku sprzecznosci nalezy kierowac sie zasada, ze obowigzujg zapisy normy
nowszej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgromowej powinno sie zleci¢ fachowcowi.
Doborem elementoéw instalacji zajmujq sie projektanci i elektrycy. Na rynku nie ma
gotowych systemdw, poniewaz liczba elementdéw i sposdb ich rozmieszczenia sg
indywidualnie dobierane dla konkretnego budynku. Zalezy to gtéwnie od pokrycia
dachu, grubosci ocieplenia budynku i jego wymiardw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogodlne

6.1.1. Program Zapewnhnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.3. Pobieranie prébek
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.4. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.5. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

c) Dzienniki laboratoryjne
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Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.2. Zasady okres$lania ilosci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
m)odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

n) odbidr czeSciowy

0) odbidr ostateczny

p) odbiér pogwarancyjny

8.2. 0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

8.4. Odbior ostateczny roboét
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogodlne".
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

- PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.

- PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna.

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogdlne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Czes$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia
wewnatrz obiektéw i uziemienia.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogodlne.

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybér poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych. — PN-
IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgadzen
piorunochronnych.

10.2. Przepisy prawne

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0



