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1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,
prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  "  Modernizacja  dachu  w  Publicznej  Szkole
Podstawowej  w  Nowym  Świętowie" zgodnie  z  zakresem  robót  przedstawionym  w  opisie
technicznym i przedmiarze robót.

Podstawą opracowania  niniejszej  ST wizja  lokalna,  inwentaryzacja  pokrycia  dachowego
w/w  budynku,  pomiary  z  natury,  przepisy  obowiązującego  prawa,  normy  i  zasady  sztuki
budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok opisu technicznego i przedmiaru robót jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót  " Modernizacja dachu w Publicznej
Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie ".

1.3. Zakres robót objętych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogólne - zawiera ogólne wymagania dotyczące robót.
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 
Zakres robót objętych ST został przedstawiony w następujących opracowaniach:

– Opis Techniczny
– Przedmiar Robót

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Opisem Technicznym, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wszelkie  odesłania  do  przepisów prawa odnoszą  się  do  wszystkich obowiązujących na terenie
Rzeczpospolitej  Polskiej  -  Ustaw,  Rozporządzeń,  Obwieszczeń  i  innych  przepisów  prawa
miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji  zadania inwestycyjnego, i  których pewną
część wymieniono w pkt. 10. ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
            Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze Opisu Technicznego i dwa komplety ST.
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
            Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe, 
wykonawcze niezbędne do wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i 
wielkością terenu pod realizację poszczególnych odcinków robót, Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ).
1.4.3. Zgodność robót z opisem Technicznym i ST

Opis Techniczny, Specyfikacje Techniczne  oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią  część  Umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w Opisie  Technicznym,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  po  uzgodnieniu  dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z Opisem Technicznym, ST i SST.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót.  Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,
tymczasowe  zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być  zaakceptowane  przez
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści,
w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej
umowie,  zgodnie  z  rozporządzeniem z  15  grudnia  1995  wydanym przez  Ministra  Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów

zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na
tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego
działalnością.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie szkoły.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji 

naziemnych   i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 
rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, 
które są właścicielami 
instalacji i  urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W  przypadku,  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w
instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu
dostarczonym przez zamawiającego.

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie
wyposażenie i  odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie przeciwpożarowe w
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu
budowy,  we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach
magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami
przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.

 Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany środowiska,  ani  materiałów emitujących
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały,
które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich  charakter
niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą
spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące ich  wbudowania.  Przed użyciem takich  materiałów
Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora
nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego
polecenia. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych  podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót:

       Dział 45000000 Roboty budowlane
      Grupa 45200000 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
Klasa 45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych

1.6. Określenia podstawowe
– ST i/lub Specyfikacja Techniczna   - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

–  Aprobata  techniczna  -  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego
przydatność do stosowania w budownictwie

– Księga obmiaru    - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowiący  dokument  budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień
robót. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

– Laboratorium   - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcę, zaakceptowane
przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z
oceną jakości robót i materiałów

– Obiekt budowlany   - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla
stanowiąca całość techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt
małej architektury

– Odbiór    -  ocena  techniczna  robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  potwierdzona
odpowiednim dokumentem 

– Operat  kolaudacyjny    -  zbiór  wszystkich  dokumentów  umownych  z  odnotowanymi
zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonanych badań, pomiarów

               przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową oraz zestawienie ilości wykonanych robót i ich rozliczeń 

               stanowiące podstawę do oceny i odbioru końcowego
– Plac  budowy    -  teren  przekazany  czasowo  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  do

wykonania robót
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– Podwykonawca    -  każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części
robót lub każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą 

   Zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona
przez te osoby
– Pozwolenie  na  budowę    -  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i

prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
               budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym

– Projektant    -  uprawniona,  w  rozumieniu  Prawa  budowlanego,  osoba  będąca  autorem
dokumentacji  budowlanej  i  uprawniona  do  nadzorowania  autorskiego  i  wprowadzania
zmian w dokumentacji

– Przedmiar  robót    -  część  składowa dokumentacji  projektowej  zawierająca  szczegółowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robót

– Roboty   - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i 
terminowego zakończenia realizacji inwestycji

– SST   - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
– PZJ   - Program Zapewnienia Jakości
– BHP   - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

2. MATERIAŁY

2.1. Uwagi ogólne

Przy wykonywanie robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane
o  właściwościach  użytkowych  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe
określone  w  art.  5  ust.  1  ustawy  -  Prawo  budowlane.  Materiały  powinny  być  zgodne  z
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót
właściwie  oznaczonych,  posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności,
deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty. 

2.2.  Wymagania  ogólne  związane  z  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostaw,
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów

2.2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu
lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i
próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła
nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane
automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego
źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją
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umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.
Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac  Budowy
materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.2.2. Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę

materiały  i  urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych
specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta
stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań.  Kopie  wyników tych badań muszą być dostarczone
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie.  W przypadku,  gdy zostanie stwierdzona
niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i
własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy,
aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza
placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.2.5. Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3
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tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia
przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub
urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie  późniejszym  bez  akceptacji  zarządzającego
realizacją umowy.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z
użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę,
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaaprobowanym
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantował  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru w terminie  przewidzianym umową.  Sprzęt
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru,
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyty do wykonywania robót (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzętu,  który może być  użyty do  wykonywania  robót  zawierają
poszczególne SST.

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne

Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie
spełniał  wymagania  Projektu  Budowlanego.  Sprzęt  zamienny  powinien  umożliwiać  wykonanie
robót w sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska.
Nie  dopuszcza  się  do  wykorzystania  sprzętu  niesprawnego,  uszkodzonego  oraz  takiego,  który
mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska.
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Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo
stosować się do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji  Projektowej  i  wskazówkami  Inżyniera  (kontraktu),  w  terminie  przewidzianym
umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody
zarządu dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
przedmiarem robót,  wymaganiami  ST i  SST,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni
wyniki  badań  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty pozostałe

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.

5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia

Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się:
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a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  robót,  wraz  z  dostarczeniem kopii  projektu
Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z
postępu robót,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,
d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania,
e) utrzymanie płynności ruchu publicznego,
f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania,
g) usunięcie materiałów i oznakowania,
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

5.4. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca zbuduje swoje zaplecze zgodnie z projektem i harmonogramem w lokalizacji
zgodnej z propozycją, którą zawarł w swojej ofercie i po uzyskaniu aprobaty Inżyniera.
Działka lub działki konieczne do budowy zaplecza zostaną zapewnione przez Wykonawcę.
Uzyskanie wszelkich wymaganych zgód i zezwoleń od władz miejscowych na budowę i działanie
zaplecza  stanowi obowiązek Wykonawcy. Zaplecze powinno być gotowe do użytku po okresie
mobilizacji.  Zaplecze  wykonawcy  składa  się  z  niezbędnych  biur,  laboratoriów,  warsztatów,
magazynów, instalacji,  urządzeń,  biur,  placów składowych oraz dróg dojazdowych i  parkingów
potrzebnych do realizacji robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją  projektową,  przedmiarem  robót,  ST  i  SST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bezpieczeństwo i higienę pracy,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót    
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych    robót,
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego                 lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań), sposób                oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów,  nastaw     mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i



" Modernizacja dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie "

zastosowanych  korekt  w     procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania tych informacji 

               Inspektorowi nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz          wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i  ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu

- sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót,  -  sposób
postępowania z materiałami i  robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, - zasady sposób
gospodarowania odpadami.

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osiągną założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                   w
Dokumentacji Projektowej, ST i SST.
Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  normach,
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane urządzenia  i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłyną na
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru,  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości  co do jakości,  a  nie  kwestionowane materiały nie  zostaną
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przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  dodatkowe  badań  pokrywa
Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym razie  koszty  te  pokrywa
zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora  nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym Programem Zapewnienia Jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i
zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc ze  strony  Wykonawcy i  producenta
materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniał  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależne  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją  projektową i  ST.  W takim przypadku całkowite
koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania

Prawa  budowlanego  oraz  innych  przepisów  wymienionych  w  pkt.  10  ST.  W  szczególności
materiały posiadające:

a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniana  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej 

Normy,          jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi 
Dokumentacji          Projektowej i ST.
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c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie
wymagań  podstawowych  oraz  wyroby  wytwarzane  i  stosowane  według  tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej.

      Dopuszcza  się  do  stosowania  wyroby  spełniające  wymagania  art.  10  ust.  2  i  3  Prawa
budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone
dokumenty,  to  każda  partia  materiałów dostarczona  do  robót  budowlanych  będzie  posiadać  to
dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 6.1.8.

Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym 

Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczane kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  Programu  Zapewnienia  Jakości  i

harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i

przyczyny przerw  w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

częściowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,

- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w
dokumentacji  projektowej i dokumentacji geotechnicznej,

- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzanych  badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
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- inne istotne informacje a przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarów
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego z elementów robót.  Obmiary wykonanych robót  przeprowadza  się  w sposób ciągły  w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów.

c) Dzienniki laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (jeśli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostałe dokumenty
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokóły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i  inne umowy cywilno-prawne,-  protokoły

odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane  do
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów

i urządzeń.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi

przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, przedmiarem i ST, w jednostkach uwzględnionych w przedmiarze, o ile 
Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  3  dni  przed  tym  terminem.  Za  zgodą
Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie
zwalniają  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami  skrajnymi będą  mierzone
poziomo  wzdłuż  linii  osiowej.  Jednostki  ilości  robót  i  materiałów  powinny  być  zgodne  z
kosztorysem ślepym (przedmiarem).

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt
wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa wymaganych badań.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym lub  ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone
w  formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość
i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami  
przedmiotowymi. 

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót  dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z Opisem Technicznym i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Opisem Technicznym i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń,
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy:

a) Dokumentację  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
d) wyniki  pomiarów  kontrolnych  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodnie  ze  ST,  SST  o

ewentualnie PZJ,
e) deklaracje  zgodności  lub certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie  z  ST,  SST i

ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych
materiałów w budownictwie

f) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom,

h) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności  jest  cena  jednostkowa skalkulowana przez  Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
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– wartość zużytych materiałów wraz z  kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

– wartość pracy sprzętu wraz towarzyszącymi kosztami,
– koszty pośrednie,
– zysk kalkulacyjny i ryzyka,
– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
– przeprowadzenie  niezbędnych  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów  wymaganych  w

Specyfikacji Technicznej.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczania i płatności

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i normatywy

– PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe"
– PN-B-32250 - "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw."
– PN-B-03002 - "Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie"
– PN-68/B-10020 - "Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze."
– PN-74/B-12002 - "Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka."
– PN-88/B-30000 - "Cement portlandzki."
– PN-88/B-30001 - "Cement portlandzki z dodatkami."
– PN-81/B-30003 - "Cement murarski 15."
– PN-88/B-30005 - "Cement hutniczy 25."
– PN-81/B-30010 - "Cement portlandzki biały."
– PN-86/B-30020 - "Wapno."
– PN-79/B-06711 - "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych."

– PN-65/B-14502 - "Zaprawy budowlane wapienne."
– PN-65/B-14503 - "Zaprawy budowlane cementowo-wapienne."
– BN-81/6732-12 - "Ciasto wapienne"
– BN-78/6733-08 - "Wapno pokarbidowe."
– BN-88/6722-01 - "Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne."
– PN-86/E-05003/01 - "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne."–

PN-89/E-05003/02  -  "Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.      Ochrona
podstawowa."

10.2. Przepisy prawne

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z    późniejszymi zmianami
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz.
177 z    09.02.2004 r.) z późniejszymi zmianami
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– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166 poz.
1360 z    07.10.2002 r.)
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego     zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru    robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072    z 16.09.2004 r.)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 
   690 z 15.06.2002 r.) z późniejszymi zmianami
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji    
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony    
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i    higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 
poz. 401 z 2003 r.)
– Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonawstwie robót    
budowlano-montażowych (Dz. U. nr 13 poz. 93 z 1972 r.)
– Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19.12.2003 r. 
w    sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. nr 7 poz. 117 z 09.02.2004 r.)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. ROBOTY MUROWE

Kod CPV 452-4
Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót
1.6. Określenia podstawowe

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
2.2. Cegła
2.3. Spoiwa
2.4. Woda
2.5. Pozostałe materiały

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)
3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
4.2. Transport materiałów

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
5.2. Roboty pozostałe
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5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia
5.4. Zaplecze Wykonawcy

6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady ogólne 
6.2. Kontrola, pomiary i badania

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
8.3. Odbiór częściowy
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.5. Odbiór pogwarancyjny

9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne 
9.2. Zasady rozliczania i płatności

10. Przepisy związane
10.1. Normy i normatywy
10.2. Przepisy prawne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem "Modernizacja dachu w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie " zgodnie z zakresem robót przedstawionym w opisie 
technicznym i przedmiarze robót.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich robót murowych przewidzianych Opisie Technicznym. Obejmują
prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  robót  murowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty  murowe  obejmujące  konstrukcje  murowe  mają  zastosowanie  do  napraw
uszkodzonych murów i innych robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : – wymiana
podbitki  drewnianej,  całego  pokrycia  wierzchniego  z  papy  w  budynku  głównym  szkoły,
orynnowania i demontażu i ponownego montażu instalacji odgromowej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej  p.1.4.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem
elementów betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonania  tych robót oraz ich zgodność z  umową,
projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.2.  Dokumentacja  Projektowa  do  opracowania  przez  Wykonawcę
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.3. Zgodność robót z opisem Technicznym i ST
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.7. Ochrona własności i urządzeń
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział: 45000000-7 - Roboty budowlane
Grupa:  45200000-9  -  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenie  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa:  45260000-7 -  Roboty  w zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych i  inne

podobne roboty specjalistyczne
Kategoria: 45262520-2 - Roboty murarskie
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1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów i  ich  rodzaju  podano w Ogólnej  Specyfikacji

Technicznej p.2.1.

2.2. Materiały

Papa

zastosowaniem papy jednowarstwowej zgrzewalnej polimerowo-asfaltowej o grubości min 4,7mm
(zalecane 5,6÷6 mm) i gramaturze osnowy poliestrowej 250 g/m2 i asfaltu modyfikowanego SBS
4000 g/m2, o sile zrywającej pasek 5 cm wzdłuż i w poprzek odpowiednio min. 800 700 N

papy termozgrzewalnej – jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm – PAPA
EXTRA DACH
Drewno

Warstwe  papy  należy  układać  na  nowym  pełnym  deskowaniu  drewna  sosnowego  C27
impregnowanym  ciśnieniowo  grubość  desek  min  25mm  mocowane  na  wkręty  drewniane
ocynkowane.

Rynny

Rynny ocynkowane fi 150mm montowane na nowych ocynkowanych hakach

2.2.1. Transport i składowanie
Mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Powinny być układane na środku

transportowym szczelnie  jedna  obok  drugiej,  w  jednakowej  liczbie  warstw.  Ewentualne  wolne
miejsca między ściankami środka transportowego, a załadowanym stosem materiału powinny być
wypełnione  materiałem wyściółkowym (słoma,  siano itp.).  Na placu  składowym ustawia  się  w
stosy (słupy).

2.3. Spoiwa
W celu polepszenia przyczepności  podłoża wykonanego  z  nowego  deskowania  powierzchnię
należy przygotować oraz zagruntować środkiem bitumicznym. Środki gruntujące należy wcierać
za pomocą szczotki lub wałka w suche, czyste i dojrzałe podłoże. Po zagruntowaniu podłoża musi
ono dobrze wyschnąć, tworząc jednolitą powłokę.
Zużycie materiału w zależności od zastosowanego środka gruntującego od 0,2 do 0,42 kg/m2.

2.4. Woda

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek,
jezior  i  innych  miejsc,  jeśli  woda  odpowiada  wymaganiom  podanym  w  normie  państwowej
dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych,
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kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze  organiczne,  oleje,  glony  i  muł.
Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających w/w warunkom.

2.5. Pozostałe materiały

Zgodnie z Opisem Technicznym, zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyty do wykonywania robót (podstawowe)

Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i
niedopuszczone do robót.

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
przedmiarem robót,  wymaganiami  ST i  SST,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni
wyniki  badań  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
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Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.3. Pobieranie próbek
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.4. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.5. Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

b) Rejestr obmiarów
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

d) Pozostałe dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

e) Przechowywanie dokumentów budowy
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne". 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
e) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
f) odbiór częściowy
g) odbiór ostateczny
h) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".
8.3. Odbiór częściowy

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i normatywy

– PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe"
– PN-B-32250 - "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw."
– PN-B-03002 - "Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie"
– PN-B-03005 - "Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów    drobnowymiarowych

ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne    i projektowanie"
– PN-68/B-10020 - "Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze."
– PN-74/B-12002 - "Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka."
– PN-88/B-30000 - "Cement portlandzki."
– PN-88/B-30001 - "Cement portlandzki z dodatkami."
– PN-81/B-30003 - "Cement murarski 15."
– PN-88/B-30005 - "Cement hutniczy 25."
– PN-81/B-30010 - "Cement portlandzki biały."
– PN-86/B-30020 - "Wapno."
– PN-79/B-06711 - "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych."

– PN-65/B-14502 - "Zaprawy budowlane wapienne."
– PN-65/B-14503 - "Zaprawy budowlane cementowo-wapienne."
– BN-81/6732-12 - "Ciasto wapienne"
– BN-78/6733-08 - "Wapno pokarbidowe."
– BN-88/6722-01 - "Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne."
– PN-B-12050:1996 - "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane"
– PN-EN 771-1:2005 - "Elementy murowe ceramiczne"

10.2. Przepisy prawne

– Instrukcja  nr  262.  Instrukcja  stosowania  cegły  kratówki  w  budownictwie.  ITB,
Warszawa    1984,
– Wytyczne  badania  promieniotwórczości  naturalnych  surowców  i  materiałów
budowlanych. ITB, Warszawa 1980.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są

wymagania  i  odbioru  robót,  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  "
Modernizacja dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie "
zgodnie z zakresem robót przedstawionym w opisie technicznym i przedmiarze robót.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót dekarskich przewidzianych
Opisie Technicznym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem
i wykończeniem robót dekarskich, wykonywanych na miejscu.

Roboty dekarskie obejmujące wymianę pokrycia papowego, wymianę rynien i
rur spustowych oraz wymianę opierzeń mają zastosowanie do remontu pokrycia dachu
i innych robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST

W ramach  prac  budowlanych przewiduje  się  wykonanie  następujących  robót
dekarskich:

– wymiana pokrycia papowego dachu
– wymiana rynien i rur spustowych
– wymiana obróbek blacharskich

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z Opisem technicznym przekazanym przez
Inwestora.
Specyfikacja Techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych, oferent
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.2. Dokumentacja  Projektowa  do  opracowania  przez
WykonawcęZgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania
ogólne".

1.4.3. Zgodność robót z opisem Technicznym i ST
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".
1.4.7. Ochrona własności i urządzeń
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii 
robót
Dział: 45000000-7 - Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria: 45214200 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
związanych ze szkolnictwem

45261214 - Kładzenie dachów bitumicznych
45261320 - Kładzenie rynien
45261910 - Naprawa dachów

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej

Specyfikacji Technicznej p.2.1.

2.2. Papa termozgrzewalna

Papa  termozgrzewalna  nawierzchniowa  polimerowo-asfaltowa  o  gramaturze
osnowy  poliestrowej  250  g/m2  i  asfaltu  modyfikowanego  SBS  4000  g/m2,  o  sile
zrywającej  pasek  5  cm  wzdłuż  i  w  poprzek  odpowiednio  min.  800  i  700  N,  a
wydłużenie przy zrywaniu wzdłuż i poprzek 40%, o gr. 5,6÷6 mm.

Rolki  pap  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem
promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 cm
od  grzejników.  Rolki  powinny  być  magazynowane  w  pozycji  stojącej  w  jednej
warstwie.
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2.3. Izoklin
Przeznaczenie i zakres stosowania:

Izoklin  znajduje  zastosowanie  w  miejscach  połączeń  warstw  pokrycia
dachowego  z  elementami  wystającymi  ponad  powierzchnię  dachu.  Mogą  to  być
połączenia z kominami, attykami, nadbudowami, istniejącymi budynkami.
Izoklin  umożliwia  przechodzenie  z  pionu  do  poziomu pod  kątem 45°  zapewniając
przyklejenie pokrycia papowego na całej powierzchni podkładu.

Budowa:
Izoklin wykonany jest ze styropianu samogasnącego S-E odmiany FS 15, (EPS 

70-040). Ma on kształt trójkąta prostokątnego równoramiennego. Izokliny 
produkowane są w dwóch odmianach:
Odmiana 1/50 – o bokach przyprostokątnych 50/50mm i długości 1000 mm
Odmiana 2/100 – o bokach przyprostokątnych 100/100 mm i długości  
1000 mm.
Przeciwprostokątna przekroju poprzecznego izoklina jest oklejona papą podkładową
P333/1100, za pomocą lepiku asfaltowego na gorąco bez wypełniaczy, co zapobiega
topieniu się styropianu podczas zgrzewania pap zgrzewalnych bezpośrednio na izoklin.

2.4. Blacha stalowa ocynkowana

Blacha  po  obu  stronach  pokryta  powinna  być  warstwą  cynku.  Może  być
dodatkowo powleczona plastizolem bądź poliestrem, które zwiększają jej odporność na
korozję i warunki atmosferyczne. Na obróbki blacharskie stosować blachę grubości od
0,5 do 0,7 mm.

2.5. Pozostałe materiały

Zgodnie z Opisem Technicznym, zestawieniem materiałów zawartym w 
Przedmiarze Robót

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt  i  maszyny,  które mogą być  użyty  do wykonywania  robót
(podstawowe)

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne
są:

– palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
– mały palnik do obróbek dekarskich,
– palnik  gazowy  dwudyszowy  bądź  sześciodyskowy  z  wężem  (w  przypadku

zgrzewania dużych powierzchni),
– butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
– szpachelka,
– nóż do cięcia papy,
– wałek dociskowy z silikonową rolką,
– przyrząd  do prowadzenia  rolki  papy  podczas  zgrzewania  (sztywna  i  lekka

rurka odpowiednio wygięta).
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Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali
i obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min.
15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania
butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli 
gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem 
naturalnym.

Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do 
sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy 
zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką 
papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na 
dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, 
pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki 
przeciw oparzeniom.

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne

Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  murowych  pozostawia  się  do  uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny lub narzędzia  nie  gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

4.2. Transport materiałów

Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w 
jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i 
uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeżeli  wymagać  będzie  tego  Inspektor  nadzoru,
poprawione przez  Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia robót  lub
wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
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elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach
umowy,  dokumentacji  projektowej,  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Krycie papą termozgrzewalną

Krycie tego rodzaju papami odbywa się bez udziału lepiszcza (np. lepiku), ale
przy pomocy gazu propan-butan i palnika. Ponieważ papy te są bardzo elastyczne,
prace dekarskie można również prowadzić zimą.

Technologia jednowarstwowego krycia dachów papą zgrzewalna modyfikowaną
SBS-em  staje  się  coraz  popularniejsza.  Dzieje  się  tak  głównie  z  powodów
ekonomicznych  -  jednowarstwowe  pokrycie  jest  tańsze  od  wielowarstwowego  i
wykonuje  się  szybciej,  a  więc  potrzebny  jest  niższy  nakład  robocizny.  Gwarancja
materiałowa na tak wykonane pokrycie również wynosi 12 lat. 
Papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS-em przeznaczona jest do wykonywania
jednowarstwowej  pokryć  dachowych  na  podłożu  z  drewna  i  materiałów
drewnopodobnych,  betonu,  materiałów  termoizolacyjnych  (  np.  wełna  mineralna  ,
styropian  )  dopuszczonych  do  stosowania  pod  bezpośrednie  krycie  papą  oraz  na
istniejących  pokryciach  dachowych.  Podłoża  betonowe  powinny  być  równe,  mieć
grubość > 6 cm, być prawidłowo zdylatowane; wytrzymałość betonu powinna wynosić
> B15, a jego wilgotność - < 6 %.
Układa  się  je  w  sposób  analogiczny  jak  przy  innych  odmianach  stosowanych
dotychczas.  Należy  zwracać  szczególną  uwagę  na  jakość  wykonywanego zgrzewu,
ponieważ,  jest  on  podstawowym  gwarantem  szczelności,  a  zatem  trwałościi
wykonywanej konstrukcji.

Papę  zgrzewać  na  całej  powierzchni  do  warstwy  podkładowej  (starego
wyreperowanego  pokrycia  z  papy  pokrytej  emulsją  asfaltową).  Zakłady  boczne  o
szerokości  pasa  10cm,  a  zakłady  czołowe  o  szerokości  12÷15  cm,  pozbawione
mineralnej  posypki  zgrzewać  tak,  by  nastąpił  równomierny  wypływ  bitumu  o
szerokości  0,5÷1,0cm.  Asfalt,  który  wypłynie  przy  zgrzewaniu,  należy  posypać
posypką w kolorze papy.

Powierzchnia pod papą powinna być równa, czysta i  odpylona a pęknięcia o
szerokości większej niż 2mm należy wyszpachlować kitem asfaltowym. Papa powinna
być układana podczas bezdeszczowej pogody lub pod zadaszeniem. Styki sąsiednich
płaszczyzn  powinny  być  złagodzone  np.  przez  zaokrąglenie.  Załamania  warstwy
izolacji  powinny  być  wzmocnione  przez  zastosowanie  wkładek  z  papy na  tkaninie
technicznej, juty lub tkaniny szklanej.

5.3. Obróbki blacharskie

Opierzenia murów ogniowych i obrzeży dachowych po obwodzie dachu wykonać
nowe z blachy ocynkowanej.

5.4. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.3. Pobieranie próbek
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.4. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.5. Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

b) Rejestr obmiarów
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

d) Pozostałe dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

e) Przechowywanie dokumentów budowy
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zgodnie  ze  Specyfikacją  techniczną  nr  1.0.0.  "Wymagania  ogólne".

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Zgodnie  ze  Specyfikacją  techniczną  nr  1.0.0.  "Wymagania  ogólne".

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
i) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
j) odbiór częściowy
k) odbiór ostateczny
l) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

8.3. Odbiór częściowy

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i normatywy
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– PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe"
– PN-B-32250 - "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." – PN-B-

03002 - "Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i 
projektowanie"

– PN-B-03005 - "Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów 
drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i 
projektowanie"

– PN-68/B-10020 - "Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze."

– PN-74/B-12002 - "Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka."
– PN-88/B-30000 - "Cement portlandzki."
– PN-88/B-30001 - "Cement portlandzki z dodatkami."
– PN-81/B-30003 - "Cement murarski 15."
– PN-88/B-30005 - "Cement hutniczy 25."
– PN-81/B-30010 - "Cement portlandzki biały."
– PN-79/B-06711 - "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych."

– PN-65/B-14502 - "Zaprawy budowlane wapienne."
– PN-65/B-14503 - "Zaprawy budowlane cementowo-wapienne."
– BN-88/6722-01 - "Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne."– PN-61/B-10245

- "Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

– PN-B-10260 - "Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze"
– PN-B-24006 - "Masa asfaltowo-kauczukowa"
– PN-B-27618 - "Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego"
– PN-B-27621 - "Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej"

10.2. Przepisy prawne

Zgodnie  ze  Specyfikacją  techniczną  nr  1.0.0.  "Wymagania
ogólne".SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1.3. ROBOTY ELEKTRYCZNE - INSTALACJA ODGROMOWA
Kod CPV 453-1
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są
wymagania  i  odbioru  robót,  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  "
Modernizacja dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie "
zgodnie z zakresem robót przedstawionym w opisie technicznym i przedmiarze robót.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót dekarskich przewidzianych
Opisie Technicznym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 
i wykończeniem robót dekarskich, wykonywanych na miejscu.

Roboty dekarskie obejmujące wymianę pokrycia papowego, wymianę rynien i
rur spustowych oraz wymianę opierzeń mają zastosowanie do remontu pokrycia dachu
i innych robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST

W ramach  prac  budowlanych przewiduje  się  wykonanie  następujących  robót
dekarskich:

– wymiana instalacji odgromowej
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z Opisem technicznym przekazanym przez
Inwestora.
Specyfikacja Techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych, oferent
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.2.  Dokumentacja  Projektowa  do  opracowania  przez  Wykonawcę
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.3. Zgodność robót z opisem Technicznym i ST
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie  ze  Specyfikacją  techniczną  nr  1.0.0.  "Wymagania  ogólne".

1.4.7. Ochrona własności i urządzeń
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Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii 
robót
Dział: 45000000-7 - Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria: 45214200 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
związanych ze szkolnictwem

45312311-0 Prace dotyczące instalacji piorunochronu

1.6. Określenia podstawowe

• zwody - części urządzeń piorunochronnych; specjalnie ułożone na dachu 
przewody metalowe (zwody sztuczne) lub wykorzystane w instalacji 
odgromowej metalowe elementy budynku (zwody naturalne)przeznaczone do 
bezpośredniego przyjmowania wyładowań atmosferycznych; 

• uziomy - przedmioty metalowe umieszczone (lub przeznaczone do 
umieszczenia) w gruncie, tworzące połączenia przewodzące z ziemi±. W 
instalacji można stosować dwa typy uziomów: o otokowe i fundamentowe 

o pionowe oraz poziome, czyli promieniowe
• pręty uziemiające - służ± do przedłużania uziomów w czasie montażu czyli 

wbijania w głąb ziemi; 
• uchwyty - stosuje się do mocowania lub prowadzenia zwodów przewodów 

odprowadzających, które bezpośrednio przejmują wyładowania atmosferyczne.
Uchwyty instalowane są na dachu płaskim lub spadzistym, ścianie lub kominie; 

• złącza - są przeznaczone do łączenia zwodów, przewodów odprowadzających, 
uziomów (przedmiot metalowy umieszczony w gruncie, tworzący połączenie 
przewodzące z ziemią); 

• naciągi - przystosowane do naciągnięcia zwodów, przewodów 
odprowadzających itp. Każda instalacja powinna być odpowiednio naciągnięta 
ze względu na bezpieczeństwo i estetykę.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej
Specyfikacji  Technicznej  p.2.1.  Elementy instalacji  muszą: mieć certyfikat  na znak
bezpieczeństwa  "B"  (wyroby  powstałe  do  1.05.2004);  mieć  deklarację  zgodności
europejskiej (z dyrektywą niskonapięciową  73/23/EEC) oraz oznakowanie CE (wyroby
wyprodukowane po 1.05.2004).

2.5. Zwody
Zwodami mogą być też specjalnie do tego celu ułożone na dachu przewody

metalowe (zwody sztuczne). Mogą to być tzw. druty odgromowe, a także druty i linki. 
Ich minimalne przekroje określone są przez normę PN-IEC 61024 1 i wynoszą: 

 stal ocynkowana - 50 mm2,  
miedź - 35 mm2,  aluminium -
70mm2.

W celu odpowiedniego rozmieszczenia poszczególnych zwodów instalacji na   budynku
należy  wyznaczyć  strefy  ochronne,  które  określa  się  przy  pomocy  reguły  kąta
osłonowego,  toczącej   się  kuli,  wymiarowania  oczek  siatki  i  zwodów.  Wszystkie
wystające metalowe elementy zabudowy dachu (kominy, maszty antenowe itp) należy
podłączyć do zwodów lub chronić za pomocą zwodów pionowych.
Elementy instalacji odgromowej wyprodukowane przed 1 maja 2004 muszą posiadać
certyfikat  bezpieczeństwa (znak B); elementy wprowadzone na rynek po tej  dacie
znak  zgodności  europejskiej  CE  (oraz  deklarację  zgodności).  Powinny  też  być
zabezpieczone przed korozją (przez cynkowanie lub malowanie farbą proszkową) oraz
konserwowane (poprzez smarowanie wazeliną techniczną).

2.6. Przewody odprowadzające

Jako  przewody  odprowadzające  można  wykorzystać  metalowe  elementy
konstrukcji budynku: słupy nośne ze stali, zbrojenia słupów konstrukcyjnych oraz inne
ciągi  elementów  metalowych  w  budynku:  rurociągi,  kanały  wentylacyjne  i
klimatyzacyjne, rury spustowe, metalowe pokrycia ścian zewnętrznych oraz wszelkie
elementy metalowe zamocowane na ścianach - np. parapety, balustrady. występują
jako druty, linki i taśmy biegnące od zwodów do ziemi (wzdłuż dachu i ścian budynku).
Minimalne  przekroje  przewodów  odprowadzających,  podane  wg.  normy  PN-IEC
61024:1, zależą od materiału: 

 stal ocynkowana - 50 mm2,  
miedź - 16 mm2,  aluminium -
25 mm2.

2.5. Pozostałe materiały

Zgodnie  z  Opisem  Technicznym,  zestawieniem  materiałów  zawartym  w
Przedmiarze Robót
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyty do wykonywania robót 
(podstawowe)

Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  murowych  pozostawia  się  do  uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny lub narzędzia  nie  gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeżeli  wymagać  będzie  tego  Inspektor  nadzoru,
poprawione przez  Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia robót  lub
wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach
umowy,  dokumentacji  projektowej,  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2. Instalacja odgromowa

Instalacja  odgromowa  to  zespół  połączonych  ze  sobą  elementów,  których
zadaniem  jest  przejęcie  prądu  wyładowania  piorunowego  i  odprowadzenie  go  jak
najkrótszą drogą do ziemi bez szkody dla budynku, przebywających w nim ludzi oraz
urządzeń elektrycznych i elektronicznych stanowiących jego wyposażenie.

Aktualne  normy,  którym  podlega  instalacja  ochrony  odgromowej  to:
PN-86/E05003  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  oraz  PN-IEC  61024-1:
2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Normy te nie wykluczają się, a w
przypadku  sprzeczności  należy  kierować  się  zasadą,  że  obowiązują  zapisy  normy
nowszej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgromowej powinno się zlecić fachowcowi.
Doborem elementów instalacji zajmują się projektanci i elektrycy. Na rynku nie ma

gotowych systemów, ponieważ liczba elementów i sposób ich rozmieszczenia są
indywidualnie dobierane dla konkretnego budynku. Zależy to głównie od pokrycia

dachu, grubości ocieplenia budynku i jego wymiarów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.3. Pobieranie próbek
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.4. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.5. Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

b) Rejestr obmiarów
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

c) Dzienniki laboratoryjne
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Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".
d) Pozostałe dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

e) Przechowywanie dokumentów budowy
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Zgodnie  ze  Specyfikacją  techniczną  nr  1.0.0.  "Wymagania  ogólne".

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zgodnie  ze  Specyfikacją  techniczną  nr  1.0.0.  "Wymagania  ogólne".

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Zgodnie  ze  Specyfikacją  techniczną  nr  1.0.0.  "Wymagania  ogólne".

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót

Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru  robót:
m)odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
n) odbiór częściowy
o) odbiór ostateczny
p) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Zgodnie  ze  Specyfikacją  techniczną  nr  1.0.0.  "Wymagania  ogólne".

8.3. Odbiór częściowy

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
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Zgodnie  ze  Specyfikacją  techniczną  nr  1.0.0.  "Wymagania  ogólne".
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0. "Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i normatywy

– PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
– PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne.
– PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
obostrzona. 
– PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
specjalna. 
– PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne. 
– PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia 
wewnątrz obiektów i uziemienia. 
– PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne. 
– PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. – PN-
IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń 
piorunochronnych. 

10.2. Przepisy prawne

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.0


