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A. CZESC OPISOWA

1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres rzeczowy zamowienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamowienia
obejmujgcy wykonanie robét w ramach kontraktu pn.: Remont ciagéw pieszych i jezdni drogi
wewnetrznej wraz z budowag miejsc postojowych wzdluz siegacza ul. Drzewieckiego
we Wroctawiu w ramach zadania nr 05220 pn.: ,,Pieszo po Gadowie”, czes¢ 3 (PPG 8) zwanej
dalej "INWESTYCJA" i ktéry stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.2. Klasyfikacja robét wg stownika CPV (klasy i kategorie)

45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych

45233200-1 |Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
do odprowadzania sciekow
45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45231000-5 |Roboty budowalne w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania opisu przedmiotu zaméwienia s3:

a) Projekt Budowlany i Wykonawczy;

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
Z poézn. zm.);

c) Zarzgdzenie Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019;

d) Polskie Normy;

e) Inne przepisy szczegodlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym OPZ zwigzane
z procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnosé planowej inwestycji

Z polskim prawem i wymaganiami_Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,

grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych

polskim prawem.

Celem opracowania niniejszego opisu przedmiotu zamowienia jest przedstawienie wytycznych

dla realizacji robét budowlanych oraz opracowania operatu kolaudacyjnego po zakonczonej

inwestycji.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ i zakres przedmiotu
zamoéwienia

1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji

Gtownym zadaniem inwestycyjnym jest podniesienie, jakosci zycia mieszkancéw w obszarach:
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v" KOMUNIKACJI: remont ciggéw komunikacyjnych wzdtuz siegacza ulicy Drzewieckiego wraz
z budowg miejsc postojowych

Rys. 1 Plan orientacyjny lokalizacji inwestycji

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:
1. Przygotowanie opracowan zwigzanych z prowadzeniem robot budowlanych;

2. Realizacje robot budowlanych na podstawie pozwolenia na budowe, ktére stanowi
zatgcznik nr 2 do niniejszego OPZ.

Ad 1.

a) Projekt organizacji ruchu zastepczego

b) Program zapewnienia jakosci

c) Szczegodtowych harmonogramow wykonania robot

d) Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentacji powykonawczej
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e) Inwentaryzacja majatku Spotdzielni Mieszkaniowej ,Piast” i Gminy Wroctaw (WNK)

Ad 2.

a) Prace przygotowawcze (rozbiorki, zabezpieczenie drzew, geodezja)

b) Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika

¢) Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych

d) Wykonanie odwodnienia

e) Wykonanie oswietlenia

f)  Wyniesienie projektu organizacji ruchu zastepczego/docelowego

g) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami

h) Uporzadkowanie terenu

i) Podziat dziatki, scalenie

Szczegotowy zakres inwestycji znajduje sie w projektach budowlanych i wykonawczych
stanowiacych zatacznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia.

1.4.2. Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

B.

. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

Zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa uzytkowania;

Zapewnienia spetnienia wymogow warunkéw ochrony srodowiska;

Zapewnienia spetnienia wymogow warunkéw uzytkowych;

Zapewnienia spetnienia wymogow poszanowania intereséw osoéb trzecich;

Zapewnienia spetnienia wymogow dotyczgcych wyroboéw budowlanych;

Zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych w tym dla osob poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich, osob niedowidzgcych i niewidomych;

Zapewnienia dojscia i dojazdu do wszystkich budynkow i obiektéw oraz umozliwienie obstugi
mieszkancow przez stuzby komunalne (wywéz smieci, dojazd pojazdéw uprzywilejowanych itp.);
Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektow na wandalizm;

Warunkéw technicznych  wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych oraz obiektéw budowlanych na sieci cieptowniczej;

Wytycznych w sprawie zasad obrotu materiatem rozbiérkowym pochodzgcym z drég, nalezgcym
do innych gestordw sieci - zatgcznik nr 5;

Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia dotyczgcego poruszania sie pojazddéw ciezarowych -
zatacznik nr 8;

Wytycznych  MPWIK  dostepnych na stronie internetowej MPWIK pod adresem
http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/ lub w zataczniku nr 4.

Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy lub z innych spotkan dotyczgcych realizacji zadania,

a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron.

C.

Opracowanie operatu kolaudacyjnego.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich robot od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen mogacych

oddziatywac na sukces realizowanego przedsiewziecia na poziomie wymaganym przez Inwestora
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i przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez okres trwania catosci prac, gwaranciji
i rekojmi;

- wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo;

- zgtaszanie na biezgco wszystkich wyniklych w trakcie realizacji inwestycji kolizji;

- informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach robét budowlanych;

- konsultowanie na biezgco rozwigzanh projektowych z Zamawiajgcym;

- uczestnictwo podczas realizacji inwestycji w Radach Budowy z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcych, celem zapewnienia biezgcej kontroli nad zaawansowaniem prac, postepem
i harmonogramem robot (obecnos¢ Projektanta wytgcznie w razie potrzeby i na wezwanie
Zamawiajgcego).

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.5.1. Ogélne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zaméwienia

Realizacja robét objetych przedmiotem zaméwienia wymaga od Wykonawcy:

e Realizacji rob6ét w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze, STWIOR i warunki w nich
zawarte, zatwierdzone przez wtasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

e Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan, w tym badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
specyfikacji technicznych (ST) a takze prowadzenia dziennika budowy (jego pozyskanie
i prowadzenie jest obowigzkiem Wykonawcy robdt) oraz wykonywania obmiaréw ilosci
wykonywanych robat;

e Utrzymanie nawierzchni jezdni w obszarze oddziatywania budowy w stanie zapewniajgcym
bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy, (w przypadku zabrudzenia
ul. Drzewieckiego oraz ulic przylegtych kotami pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy nalezy
niezwiocznie oczysci¢ nawierzchnie z nieczystosci);

o Udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych rob6t budowlanych.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski, powotujgc do tego Zespdot Nadzoru nad wykonaniem
wszystkich robét objetych zadaniem.

1.5.2. Terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy

1.5.3. Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zaméwienia
Zgodnie z zapisami wzoru umowy

1.6. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Wykonanie robot budowlanych oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia powinno by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi
dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
4.11.

4.12.
4.13.

4.14.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie: opracowanymi projektami budowlanymi, wykonawczymi, STWIiOR oraz przedmiarami
robot, wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan
i pomiarow wtasnych, wynikami opracowan wtasnych, zapisami niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia z zatgcznikami.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartos¢ robo6t w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych
z wykonania przedmiotu zamowienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zaptata z powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub
rzeczy po stronie Wykonawcy.
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentow wchodzgcych w sktad
zamowienia, jak rowniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:
Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robét wprowadzania dodatkowych zakreséw robot
realizowanych wg odrebnych uméw, przez innych Wykonawcoéw, z ktérymi Wykonawca bedzie
zobowigzany skoordynowacé prace i terminy;
Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie oraz zdobyt wszelkie informacije,
ktére mogag by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zaméwienia;
Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania osob, ktorym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania;
Wykonawca udostepni OPZ osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy
oraz bedzie koordynowaé prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktorym
powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy;
Nadzor inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajgcego;
Nieodpfatne przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie 5 dni roboczych
od dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej inwentaryzacji dziatki Spotdzielni Mieszkaniowe;
Piast i inwentaryzacji dla dzialek Gminy Wroctaw pozostajgcych w zarzadzie Wydziatu
Nieruchomosci Komunalnej UM Wroctaw;
Wykonawca w razie potrzeby urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem
i na wiasny koszt nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od przekazania placu budowy;
Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze
budowy tgcznie z odigczeniem rozbiorkg wszystkich drég dojazdowych i parkingow,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw
i urzadzen. Teren nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty wystawienia odbioru koncowego;
Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego
zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z tych terenow;
Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjgé, przechowa¢ i zabezpieczy¢ majatek
Zamawiajgcego tj. materiat kamienny, istniejgce oznakowanie itp.;
Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjna;
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy,
nalezy:

v' Zapewni¢ biezgcg obstuge geodezyjng tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich

roboét zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego;

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowanh za wszelkie zniszczenia, ktore
powstalty w trakcie prowadzenia robot, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren bedgcy dotychczas
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4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

w uzytkowaniu osob trzecich, do przywrdcenia go do stanu poprzedniego, odbudowy
ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnieh
administracyjnych oraz innych optat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia
i konserwacji catosci robo6t zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren
na konto jednostek UM Wroctaw;

Wykonawca przed czasowym wejsciem w teren wykona szczegétowg inwentaryzacje
fotograficzng stanu istniejgcego;

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot objetych zaméwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ Polskim Normom, wymogom, ktére okresla art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych;

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami
technicznymi zatgczonymi przez Zamawiajgcego. Dane okreslone w ww. dokumentach bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow, urzadzen i elementéw budowli muszag
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg
przekraczac okreslonego przedziatu tolerancji;

Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne
w akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera;

Materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny
by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz odpowiada¢é wymaganiom projektu budowlanego i projektow
wykonawczych. Materiaty powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego/Inzyniera przed
ich wbudowaniem. Materiaty winny posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne oraz zgode
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Sktadowanie materiatdbw powinno by¢
zgodne z zaleceniami producentow tych materiatdw. Za spetnienie wymagan jakosciowych
dotyczgcych materiatow i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca;
Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwoércg wszystkich odpadoéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r.
poz. 699 z p6zn. zm.);

Odpady z rozbidrki: Przy realizacji przedmiotowego zamdéwienia odpadami sg materiaty
pochodzgce z rozbiorki (z wyjatkiem materiatbw kamiennych, elementéow stalowych,
elementéw zeliwnych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku)
oraz urobek z robot ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie
wysypisko lub usunie na swéj koszt np. w ramach odwodnienia wykopow. Koszty transportu
odpadéw oraz optaty za wysypisko i zwigzane =z uzgodnieniem, wykonaniem
i odprowadzaniem woéd ponosi¢ bedzie Wykonawca;

Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodni¢ z wiascicielem sieci;

Transport odpadow z prowadzonych rozbidrek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktorzy
w ramach niniejszego zamodwienia bedg transportowa¢ odpady, powstate w wyniku
prowadzonych robét rozbiérkowych lub robdét ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpaddéw zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pézn. zm.);

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace srodowiska naturalnego;
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4.26. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy,
w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich;

4.27. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy;

4.28. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé,
by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych
wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu
zamowienia;

4.29. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykonaé w uzgodnieniu
z wiascicielami lub administratorami tych obiektdw;

4.30. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac¢ za posrednictwem lub pod nadzorem
wiascicieli lub zarzadcéw tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy
zapewnic¢ ciggtos¢ dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomié mieszkancow
i innych uzytkownikéw o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas
przebudowy sieci kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciagty przeptyw sciekéw komunalnych
na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach,
w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowac sie do wymogow stawianych przez
ich wiascicieli lub zarzgdcow;

4.31. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac, w szczegdlnosci robdét ziemnych Wykonawca
powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwlocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich wiascicieli.
Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym
z wiascicielem, powiadomi¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren,
a po wykonaniu robét uzyska¢ od wiasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu terenu
do stanu pierwotnego. Wykopy/przekopy nalezy wykonaé, jako waskoprzestrzenne,
o Scianach pionowych i rozpartych. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W miejscu skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne
wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzgdzeh oraz rysunkami
zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposob,
zapewniajacy ich eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050:
1999. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych
dodaje sie obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu
i uszczelnienie stykow. Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzic w miare jego
zagtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Przed
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posadowieniem rurociggdbw Wykonawca wykona na wiasny koszt i wtasnym staraniem
badania nosnosci gruntu oraz wykona badania zageszczenia gruntu podczas zasypywania
wykopow;

4.32. W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy
réwniez zapewni¢ w okresie prowadzenia robét dojazd do posesji Uzytkownikom oraz
stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich
przez pieszych, nalezy zamontowac ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng,
pomostem i poreczami;

4.33. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowg. Wykonawca
powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢é utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, ktére nie bedg gwarantowac
zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone przez Zamawiajgcego do robét;

4.34. Transport materiatbw powinien odbywaé sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
przepisami BHP i zaleceniami producentéw materiatdbw oraz sSrodkoéw transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Pojazdy poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg odpowiadac¢ przepisom
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na witasny koszt usuwat wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych
do terenu budowy;

4.35. Wykonawca zobowigzany bedzie do organizowania Rad Budowy, zwigzanych
zrealizacjg Inwestycji o ile nie zaistniejg inne ustalenia. Wszelkie protokoty bedg
sporzgdzane przez Wykonawce w ciggu 3 dni roboczych i bedg akceptowane przez
Inzyniera i Zamawiajgcego. Po akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajgcego tresci protokotu,
Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych
stron w ciggu 3 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzgce
dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

W zwigzku z sytuacjg zwigzang z pandemig COVID — 19 Zmawiajgcy dopuszcza
alternatywne organizowanie Rad Budowy w systemie online za pomocg programu Microsoft
Teams w terminie ustalonym z Zamawiajgcym;

4.36. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdét oraz program
zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od podpisania umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z Umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robdt
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢, za jakos¢
wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot wchodzgcych w skiad zadania
budowlanego. Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy m.in. dokladnego wytyczenia w planie
i w przekrojach wszystkich elementow robot oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci)
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pidmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce
na jego koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru
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bedg wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
ztego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio
po zakohczeniu kazdego odcinka robdt, uzyska¢ u Inspektora Nadzoru wymagane
potwierdzenia odbioréw robot zanikowych;

4.37. Sposbb zatrudnienia osob do realizacji zamowienia.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U.
2019 poz. 1040 z p6zn. zm.) przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow, osobe lub osoby
wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

Prowadzenie korespondenciji (odbieranie, wysytanie i dostarczanie) z Zamawiajgcym,

Wykonanie robot rozbidrkowych istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie robot ziemnych,

Wykonanie robét brukarskich,

Wykonanie robét oswietleniowych,

Wykonanie robét sanitarnych,

Wykonanie robdt polegajgcych na potozeniu nawierzchni chodnika, jezdni i miejsc

postojowych,

Wykonanie robét regulacji wpustow, studni, zawordw,

i. Wykonanie roboét przy organizacji ruchu docelowego.

@0 oo0op

=

1.7. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w potnocno-zachodniej czesci Wroctawia w dzielnicy
Fabryczna na osiedlu Gadéw Maty ul. Drzewieckiego.

Teren inwestycji obejmuje obszar, dla ktérego Rada Miejska Wroctawia uchwalita MPZP UCHWALA
NR L/1273/13 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 28 listopada 2013 r. MPZP w obrebie Gadéw
Maty w rejonie ulic Jerzego Bajana i Eugeniusza Horbaczewskiego we Woroctawiu. Zgodnie
z uchwalonym MPZP na terenie objetym Planem ustalono strefe ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych. Zgodnie z uchwalonym MPZP teren inwestycji znajduje sie¢ na obszarze
przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng (1MW/2).

Dojazd do terenu objetego inwestycjg odbywa sie przez brame wjazdowg pomiedzy budynkami nr 27-
29 wzdituz budynkow nr 29-35. Piesi poruszajg sie po betonowym chodniku wzdtuz. Z uwagi na brak
miejsc postojowych samochody parkujg na terenach zielonych oraz na chodniku utrudniajgc tym
samym poruszanie sie pieszych i oséb niepetnosprawnych. Zamawiajgcy dysponuje opracowanym
projektem budowlano, projektami wykonawczymi, specyfikacjami oraz przedmiarem robot.

Zestawienie dokumentaciji, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ
Projekt nr PPG_08

1) Projekt Budowlany

2) Projekty Wykonawcze

a) drogowy

b) odwodnienia

c) oswietlenia

d) docelowej organizaciji ruchu

e) zieleni

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
4) Oswiadczenie dotyczgce osnowy geodezyjnej
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5) Opinia geotechniczna
6) Przedmiary robot
7) Uzgodnienia

1.7.1. Wskazniki powierzchniowe i iloéciowe

1.7.1.1. Branza drogowa

Zestawienie projektowanych nawierzchni.
e Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - 495,00 m?

¢ Nawierzchnia miejsc postojowych z ekokratki - 181,00 m?
¢ Nawierzchnia miejsc dla oséb niepetnosprawnych - 40,00 m?
¢ Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 20X20 - 340,50 m?

Konstrukcje nawierzchni dobrano na podstawie przewidywanego obcigzenia ruchem, istniejgcych
warunkow gruntowo-wodnych, zalecen zamawiajgcego oraz uwarunkowan lokalnych. Ze wzgledu
na przewidywane obcigzenie ruchem, przyjeto obcigzenie na poziomie KR1 (zgodnie z KTKNPIP,
GDDKIA, 2012 r.).

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podioza wykazata wystepowanie
pod warstwg nasypow zarowno nasypow budowlanych, jak i niekontrolowanych; zaréwno gruntow
nieprzepuszczalnych (gliny), jak i przepuszczalnych (piaski). Zidentyfikowane wody gruntowe
zlokalizowane sg na gtebokosci 1.10 m p.p.t. Warunki gruntowo-wodne, wskazujg na grupe nosnosci
poditoza G1/G4.

Obramowanie parkingu od strony zieleni stanowig kraweznik betonowe 15x30 na tawie betonowej
C12//15 z oporem.

Na oddzieleniu jezdni od miejsc postojowych zastosowano kraweznik zatopiony swiatto 2cm na tawie
betonowej z oporem C12/15. Na fragmencie drogi wewnetrznej po stronie zachodniej kraweznik
najazdowy na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obramowanie opaski i chodnikéw
stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej z oporem — beton C12/15.

Kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej C12/15 — 175,60 mb

Kraweznik betonowy najazdowy 22x30 na tawie betonowej C12/15 - 17,2 mb

Kraweznik zatopiony 15x30 na tawie betonowej C12/15 — 62,40 mb

Obrzeza betonowe 8x30 na tawie z betonu C12/15 —-70,50 mb

Obrzeza betonowe stalowe wys. 15 cm — 38,50 mb

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace branzy drogowej zamieszczone sa projekcie
wykonawczym.

1.7.1.2. Branza sanitarna

Odwodnienie terenu zaprojektowano nadajgc nawierzchniom utwardzonym odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne odprowadzajgc wody opadowe z nawierzchni do projektowanych wpustow
kanalizacji deszczowe;.

Nowe odcinki przykanalikow zaprojektowano z rur PCV-U klasy SN8 o $ciance litej dn160 mm
tgczonych na kielich i uszczelki gumowe, uktadanych na podsypce z piasku o grub. warstwy 0,20 m.
Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1, posiada¢ aprobate techniczng (AT)
instytutu ITB dopuszczajgcy je do stosowania pod nawierzchnig drogowa.

Po utozeniu kazdej rury zgodnie z proj. spadkiem wykona¢ dokfadne podbiciem jej bokéw w obszarze
kata 90 stopni materiatem podsypki. Podsypka gr. 20 cm i warstwy obsypki o wys. do 0,3 m nad
wierzch rury dla rur o srednicy do dn200 nie powinny zawierac czesci statych wiekszych od 22 mm.
Po wykonaniu kanatu podda¢ go probom szczelnosci przy odstonietych ztgczach metodg L lub W
zgodnie z PN EN 1610: 2002, a nastepnie zasypac¢ warstwami grub. 15 - 30 cm zageszczajagc kazdg
z nich. Do wysokosci 1,0 m nad licem rury stosowac lekkie urzgdzenia zageszczajgce, powyzej
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mozna uzy¢ sprzetu ciezkiego. Zageszczanie prowadzi¢ do czasu uzyskania wskaznika zageszczenia
97% wg skali Proctora.

Przed zasypaniem rurocigg podlega odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi geodezyjnemu.
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace odwodnienia zamieszczone s3a projekcie
wykonawczym.

1.7.1.3. Branza elektroenergetyczna

W ramach zadania planuje sie wymiane istniejgcych stupdow o$wietleniowych wraz z linig kablowg nN
dla jego zasilania w zwigzku, z czym zaprojektowano nowe elementy:

Stupy oswietleniowe SAL 50 G (S1 z wysiegnikiem 1,5m, S2,S3-bez wysiegnikéw). Nachylenie
oprawy 5°. Kolor stupow RAL-9006. Na stupach zamontowac¢ pojedynczg oprawe LED firmy Schréder
typu TECEO GEN2 S optyka 5068, LED 36,1,temperatura barwy Swiatta neutralny biaty 4000K,
nr oprawy 458642. Stupy montowa¢ wnekg kablowg przeciwnie od strony nadjezdzajgcych pojazdow.
Kabel zasilajgcy NA2XY-J 4x35mm? na odcinku S2-S3 uktadany w rurach ostonowych SRS dn 110
mm. Na odcinku S2-S1 kabel i bednarka nie bedg wymienianie ze wzgledu na ochrone drzewa nr 1.
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace oswietlenia zamieszczone sg projekcie
wykonawczym.

1.7.1.4. Branza inzynieria ruchu
a) Organizacja ruchu docelowego

W ramach organizacji ruchu docelowego zaprojektowano nastepujgce rozwigzania:
e W zakresie oznakowania pionowego:

- projektowany parking zostat oznakowany znakami D-18a wraz z tabliczkami T-29 dla miejsc

dla os6b niepetnosprawnych; T-30b i T-3a;
e W zakresie oznakowania poziomego:

- miejsca dla oséb niepetnosprawnych oznakowane zostang poprzez zastosowanie oznakowania
poziomego (piktogramy) umieszczonego na podtozu pomalowanym farba koloru niebieskiego
przeznaczong do nawierzchni drogowych o nastepujgcych parametrach:

» oznakowanie grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej, o wysokiej odpornosé
na $cieranie i zabrudzanie na nawierzchni betonowej lub asfaltowej,
miejsca postojowe dla inwalidéw - na niebieskim tle biaty piktogram ,inwalida”,
szorstkos$¢é zblizona do szorstkosci nawierzchni,
wysoka trwato$¢ oraz wysoki wspoétczynnik odblaskowosci,
» materialy wylgcznie atestowane,

- pozostate miejsca parkingowe wydzielone zostang poprzez zastosowanie kostki betonowej
w kolorze grafitowym,

- przejscie dla pieszych oznakowano linig P-10.

Dodatkowo w rejonie przejscia dla pieszych w celu wyeliminowania parkowania pojazdéw
zaprojektowano stupki CITY.
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace ORD zamieszczone sg projekcie wykonawczym.

Y V V

1.7.1.5. Zielen

Zestawienie projektowanych nawierzchni.

Zielen - 424,00 m?

Na terenie objetym opracowaniem tgcznie zinwentaryzowano 35 obiektéw zieleni, ktére nalezg do 21
taksonéw.

Gtownie wystepuja tutaj ozdobne krzewy lisciaste i iglaste oraz drzewa owocowe, lisciaste i iglaste.
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Planuje sie pozostawienie i zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas realizacji zadania oraz
na wniosek ZZM przesadzenie w obrebie dziatki kolidujacych krzewdéw. Drzewo o nr 11 wymaga
wycinki sanitarnej (martwe drzewo).

Nasadzana w ramach kompensaty bedzie glediczja trojcierniowa 'Sunburst' - 3 szt.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace zieleni zamieszczone sa projekcie wykonawczym.

1.7.1.6. Inne
1.7.1.6.1. Podziat dziatki i scalenie

Po zakonczeniu robét budowlanych dokona¢ podziatu dziatki 5/134 AM-3 obreb Ggdéw Maty zgodnie
z zakresem inwestycji oraz pofgczenia nowo powstatej dziatki z dziatkg 5/133 AM-3 obreb Gaddéw
Maty wraz z aktualizacjg uzytkéw gruntowych.

1.7.2. Wskazniki jakosciowe

Wskazniki jakosciowe poszczegdlnych dokumentéw, ustug, robdt i elementéw, sktadajgce sie
na planowang inwestycje okres$lone sg polskim prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy czy tez podgrupy w niniejszym OPZ, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych polskim prawem.

Wykonawca ma mozliwos¢é zaproponowania innych niz wskazane w OPZ rozwigzan, ktoére jego
zdaniem sg uzyteczne ze wzgledow technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczacej materiatéw lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatéw, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg wymagane
dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub muszg posiadac
aktualng krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg bgdz z aprobatg techniczna.

Oferowane materiatly lub urzadzenia powinny posiadaé wymagane polskimi przepisami
dopuszczenia i badania potwierdzajgce spelnienie warunku ich stosowania na podstawie
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatow.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami
projektu wymienionymi powyzej i w porozumieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu terendw sgsiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy
samodzielnie, wikasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki prowadzonej dziatalnosci w zakresie:
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- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia intereséw oso6b trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego;

- zabezpieczenia robo6t przed dostepem osob trzecich;

- zabezpieczenia przylegtych do terenu budowy obiektow budowlanych;

- zabezpieczenia terenu budowy od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢c wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.  Kontroli

Zamawiajgcego bedg w szczegodlnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- technologia i jakos¢ wykonywania robat;

- czestotliwos¢ i systematycznos¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych
materiatdow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST
i obowigzujgcymi normami;

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznosc:

* uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu,

* receptury betonu,

* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem,

* sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego OPZ.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej
do zarzadzania realizacja umowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego
i dendrologicznego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiefh umowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- odbiorowi czesciowemu;

- odbiorowi koricowemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Realizacja budowy musi odbywac sie pod $cistym nadzorem inspektorow nadzoru oraz w przypadku
wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich roboét zanikajgcych oraz
do inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

W sktad dokumentacji powykonawczej sporzadzonej w formie zgodnej z wymaganiami
Zamawiajgcego winny wchodzi¢ dokumenty analogicznie jak w przypadku podobnych inwestycji
na terenie ZDiUM, wymienione w zalgczniku nr 11.
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidér bedzie przeprowadzony w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, szczegotowg specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w odniesieniu
do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy;

- jakos¢ wykonania robdét i ich zgodnos¢ z OPZ i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
techniczna.

Wykonawca we wiasnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadéw wraz
z utylizacjg zgodng z przepisami ochrony srodowiska.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w szczegotowej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatdbw i sprzetu
nalezacych do Wykonawcy.

Teren, na ktérym ma zosta¢ wykonana inwestycja ma zapewniony dojazd drogowy. W przypadku
stwierdzenia potrzeby obstugi budowy samochodami przekraczajgcymi 9 ton Wykonawca
ma obowigzek przeanalizowa¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym planowane trasy oraz kierunki
dostaw oraz opracowac¢ i uzgodni¢ z zarzadzajgcym terenem projekt zastepczej organizacji ruchu
na czas funkcjonowania budowy. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje przytgcza do placu
budowy, w tym punkty poboru wody i energii elektrycznej.

Materiaty budowlane, instalacyjne oraz sprzet wykorzystywany do robét budowlanych muszg spetniac
wymagania polskich przepisébw prawa oraz wymagan zawartych w SST opracowanych przez
Projektanta. Stosowane materiaty budowlane muszg by¢ wiasciwie oznaczone i powinny posiada¢:
certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng wzglednie deklaracje zgodnosci
producenta z polskg normg lub aprobatg techniczng, wzglednie certyfikat na znak bezpieczenstwa,
(jesli wyrob znajduje sie na liscie wyrobow, ktore podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacji)
W przypadku materiatdw budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca bedzie posiadat dokumenty,
ze zostaly one uzyte i wykorzystywane zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.
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2.3. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy/Kierownikowi Roboét plac budowy. Obowigzek zgtoszenia/zakonczenia robdt w PINB
oraz pozyskania dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za zatozenie i prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane
w sposob czytelny technikg trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
e date przekazania na budowe dokumentacji projektowej;
e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci
i harmonogramu rzeczowo-finansowego;
e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robdt;
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta;
e daty wstrzymania robo6t z podaniem powodu;
e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j;
e dane dotyczace materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem,
kto je przeprowadzit;
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz dokumentacje projektowa.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego protokotu przejecia koncowego
robot. Uszkodzenie Ilub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
Zz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposOb uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wykonawca wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice
informacyjne budowy, ktoérych tresc i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne budowy, bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, pracownikéw, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu i ciggdw pieszych, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP, majgc przede wszystkim
na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzic¢
dodatkowe zabezpieczenia.

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byty przez Wykonawce systematycznie oczyszczane
Z zanieczyszczeh powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania z przepiséw techniczno-
budowlanych, norm i wymagah Zamawiajgcego. Teren musi spetnia¢ réwniez oczekiwania
funkcjonalne Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi byc¢
uprzatniety i doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszg
spetnia¢ wymog wykonania ich bez barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

2.5. Wymagania dotyczace wykonywania robot
2.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy
robét nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawia sie zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okreslit w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2.5.2. Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonanie robét powinno by¢é zgodne =z dokumentacja wykonawczg przekazang przez
Zamawiajgcego, a w przypadku opracowania przez Wykonawce dokumentacji zamiennej
z zatwierdzong dokumentacjg wykonawczg. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie
rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
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btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé
tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie  zwalnia  Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostate wymagania Wykonawca okresli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz

z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce

na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymogoéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych;

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikow i ciekow wodnych przed substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

2.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

05220 - Remont ciggéw pieszych i jezdni drogi wewnetrznej wraz z budowa miejsc postojowych wzdtuz
siegacza ul. Drzewieckiego we Wroctawiu



20

2.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych
i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych i podziemnych ujetych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

2.5.8. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt, od daty rozpoczecia rob6t do chwili wystawienia przez Zamawiajacego protokotu przejecia
koncowego robdét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu odbioru koAcowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe
nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

2.5.9. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod. Ponadto w sposob ciaglty bedzie informowaé Zamawiajgcego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.5.10.Materiaty

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
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proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatow, odpowiednie swiadectwa
badan do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Powyzsze nalezy przedtozy¢ w formie uzgodnionej z Inzynierem.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranc;ji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta, w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

2.5.11.Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ robdt i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

szczegOlty swojego programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposoéb

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng, planem kontroli i badah oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci robét bedzie zapewnienie osiagniecia zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest

odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatbw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczne;j.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscic

do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;.

2.5.12.Branzowy odbiér robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami;

e Specyfikacje techniczne;

¢ Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu;

o Recepty i ustalenia techniczne;

e Dziennik budowy;

o Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
oraz planem kontroli i badan;

¢ Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

o Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

e Sprawozdania techniczne;

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

e Zakres i lokalizacje wykonanych robot;

o Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
o Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robaot;

o Date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz opracowaniach uzupetniajgcych.

2.6. Wymagania dotyczace nadzoru

2.6.1. Archeologicznego

W razie odkrycia w trakcie robdt ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnie przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor
zobowigzany jest wstrzymac prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych $rodkow
i niezwilocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym
przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego
archeologa za pozwoleniem DWKZ.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w mys| przepiséw
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020r.,
po0z.282).

2.6.2. Saperskiego

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:
1) przeszkolenie oséb przebywajgcych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia;
2) nadzoér nad praca ludzi i sprzetu budowlanego pod kgtem mozliwego zagrozenia wybuchem;
3) biezgce sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu czystosci
gruntu w zbadanym fragmencie terenu;
4) identyfikacje wykrytych przedmiotow wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci
oraz usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;
5) ochrone wydobytych niewypatow;
6) usuniecie wykrytych niewypatéw z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami
i technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67 z 2001r. poz. 679
Z poézn. zm.),
b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta
Gtownego Policji z dnia 31.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania
w sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperskiego
nad realizacjg robdét ziemnych powinien by¢ realizowany przez 1 (jednego) sapera,
wyposazonego przez Wykonawce w niezbedny sprzet.
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2.7. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczgce nosnosci,
jakosci, bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardéw
stosowanych na inwestycjach we Wroctawiu.

B. CZESC INFORMACYJNA

1. Zamoéwienia podobne

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamodwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub
dotychczasowym wykonawcom robot budowlanych, polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robét
budowlanych jak w zamdwieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a catkowita wartosc
tych zaméwien zostata uwzgledniona przy obliczaniu jego wartosci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7)
ustawy PZP polegajgcych na powtdérzeniu podobnych robét budowlanych w obszarze ulic
we Wroctawiu: Lotniczej, Metalowcow, Bystrzyckiej i na Ostatnim Groszu.

Dotyczy to rowniez terendéw bezposrednio przylegtych do obszaréw wskazanych powyzej lub innych,
na obszarze, ktérych roboty nalezy wykona¢ w konsekwencji zleconego zakresu zamowienia.
Ewentualny zakres powyzszych zamoéwien bedzie podobny do zakresu zleconego w ramach nizej
podanych pozyciji:

Rys. 2 Zakres zamoéwien podobnych
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W przypadku zlecenia zaméwien podobnych do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie
robot budowlanych na podstawie projektéw budowlanych, wykonawczych przedmiaréw i specyfikacii
technicznych (STWIOR) oraz opracowan uzupetniajgcych dla wszystkich Zadan inwestycyjnych
w szczegodlnosci obejmujacych:

a) Projekt organizacji ruchu zastepczego;

b) Program zapewnienia jakosci;

c) Szczegdtowych harmonogramow wykonania robot;

d) Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentacji powykonawczej;

e) Inwentaryzacja majgtku;

f) Prace przygotowawcze (rozbiorki, zabezpieczenie drzew, geodezja);

g) Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika;

h) Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych;

i)  Wykonanie odwodnienia;

j)  Wykonanie oswietlenia;

k) Wyniesienie projektu organizacji ruchu zastepczego/docelowego;

[) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem

gospodarowania odpadami;
m) Uporzadkowanie terenu;
n) Podziat dziatki, scalenie.

2. Przepisy prawne zwigzane 1z wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych
ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza
z koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizaciji
zamoOwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza z Kkoniecznosci
przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu skfadania ofert. Nalezy wykonywaé¢ obowigzki
wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje przedmiotu zaméwienia,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

W razie potrzeby ponizsze normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem,
iz Wykonawca uzasadni ten fakt oraz uzyska zgode Zamawiajgcego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 2351 z p6zn.
zm.)

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.)

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602
z pdzn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeé$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627
Z poézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r.
nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177
Z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych Kkosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekdéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 261
po0z.2603 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw, opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz.1568 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz.
2087 r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147,
poz. 1229)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
Nr 126, poz. 839)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot  budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
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badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U.
Nr 150, poz. 1579)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz.
563)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1118)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar
pienieznych za naruszanie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé scieki wprowadzane do waod lub
ziemi, oraz wspoétczynnikéw réznicujgcych wysokosé kar pienieznych (Dz. U. Nr 79, poz. 400);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie optat za korzystanie
ze srodowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758)

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar
za przekroczenie warunkow wprowadzenia $ciekéw do wod lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko opfat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. Nr 257, poz. 2573)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieg¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71)

Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia XLV1/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekdw na obszarze Wroctawia (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Dolnoslgskiego z 2006 r. Nr 236, poz. 3466)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod i do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow
do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 963 i 964 z pézn. zm.)
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46. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. z 2020 r. poz. 782)

47. [17] Ustawa o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa
SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)

48. [18] Ustawa o doptatach do oprocentowania kredytéw bankowych udzielanych przedsiebiorcom
dotknietym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie uktadu
w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)

Uwaga:
Wykonawca na biezagco winien uwzgledniaé zmiany ww. rozporzgdzen, ustaw, przepisow itp. oraz

uwzgledniac¢ je w opracowaniu dokumentaciji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

Podane powyzej informacje i wartosci nalezy traktowaé, jako orientacyjne. Na etapie projektu
budowlanego i wykonawczego mogg ulec korekcie rozwigzania w wyniku przyjetych rozwigzan
i uzgodnien oraz uzyskanych decyzji. Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielko$ci
robot bazujgc na swoim doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu iobiektéw podlegajgcych
przebudowie i budowie.

Tabela nr 1 spis zatacznikow

LP. | NR ZAtACZNIKA NAZWA ZAtACZNIKA
1. ZAtACZNIK NR 1c Dokumentacja projektowa
2. ZALACZNIK NR 2 Pozwolenie na budowe

Miejskie sieci i przytgcza oraz obiekty i urzgdzenia wodociggowe i
kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy.

3. ZAtACZNIK NR 4 - L L -
Uzgodnienia projektéw sieci i przytaczy wod-kan — wersje
elektroniczne
Wytyczne w sprawie zasad obrotu materiatem rozbiérkowym

4, ZAtACZNIK NR 5 , . . P
pochodzgcym z drég, nalezgcym do innych gestoréw sieci
1. Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia
28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni
Wroctawia

5. ZAtACZNIK NR 6 2. Infrastruktura w zgodzie z drzewami
3. Cennik drewna
4. Karty informacyjne do standardéw ochrony drzew
w Inwestycjach Wroctawia
1. Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania
pionowego
2. Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania

6. ZAtACZNIK NR 7 .
poziomego
3. Wytyczne do projektowania i wykonania elementéw

bezpieczenstwa ruchu drogowego

Zarzadzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wroctawia z dnia
09.12.2010r. w sprawie okre$lania zasad wjazdu, poruszania sie i
obstugi komunikacyjnej pojazdéw ciezarowych o dopuszczalnej
7. ZAYACZNIK NR 8 masie catkowitej powyzej 9ton

Zarzadzenia Nr 129/14 Prezydenta Wroctawia z dnia 29.12.2014r.
W sprawie organizacji ruchu we Woroctawiu dla pojazdéw

ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 18 ton

Zarzadzenia Nr 7424/22 Prezydenta Wroctawia z dnia
29.03.2022r. w sprawie zasad udostepniania przez ZDIUM w
Wroctawiu terendw bedacych w jego zarzadzie — gminnym
8. ZAYACZNIK NR 11 jednostkom organizacyjnym oraz spoétce WI sp. z 0.0. na czas
realizacji inwestycji Gminy Wroctaw oraz przejmowania do
eksploatacji obiektow drogowych realizowanych w ramach tych
inwestycji
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