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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA , OCHRONY, KONTROLI | ODBIORU

1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlne (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z budowg budynku uzytecznosci publicznej — Przedszkole w Skoczowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumieé¢ w

odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla

kubaturowych obiektéw budownictwa oraz z uwagi na obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma

charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej

oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakoSciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie

stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegétowych zasad wyznaczajgcych

kryteria jakosSciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od

najwazniejszego kryterium:

e Dokumentacja Projektowa

e Aktualne w dacie wykonywania robdt Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich w
towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacja Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.3. Zakres i opis zamierzenia projektowego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej - przedszkole. Budowa przedszkola powiekszy
spektrum dziatania kompleksu edukacyjnego nalezgcego do Gminy Skoczéw. Inwestycja prowadzona bedzie na
dziatkach nr 808/4, 808/6, 819, 820; obreb 0002 SKOCZOW, przy ul. Potudniowej. W ramach inwestycji powstang
réwniez miejsca parkingowe, tereny utwardzone i komunikacja wewnetrzna.

Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowano na poziomie przyziemia od strony pdétnocnej. Przewidziano réwniez
dodatkowe wejscie techniczno gospodarcze od strony wschodniej. Wejscie odbywac sie bedzie z poziomu terenu.

Za strefg wejscia gtéwnego znajduje sie ,strefa rodzica” z szatnig i miejscem na wozki, z ktérej prowadzi centralny
korytarz prowadzacy do poszczegdlnych salek. Korytarz ten bezposrednio komunikuje salki opieki z czescig techniczno-
gospodarczy. ,Strefa dziecka” sktada sie z trzech salek opieki dla max. 25 dzieci samodzielnych ruchowo oraz salki dla 8
dzieci w t6zeczkach, razem 83 dzieci. Salki posiadajg mozliwos¢ bezposredniego wyjscia na teren placu zabaw oraz sg
pofaczone z sanitariatami dostosowanymi dla potrzeb dzieci i opieki. W salkach odbywac sie bedzie zabawa,
odpoczynek, jak réwniez konsumpcja positkbw. W ich bezposrednim sasiedztwie znajduje sie réwniez gabinet
pielegniarki. W strefie ,techniczno gospodarczej” znajduje sie zaplecze socjalne opieki, gabinet dyrektora, magazyny
oraz kuchnia z zapleczem. Strefa ta przewiduje miejsce dla 3 kucharek, kierowniczki(intendentki) oraz pokdj dla
personelu opiekunczego, ok. 14 os, dyrektora i pracownika technicznego. Dostawy towaru jak i zaopatrzenia kuchni
bedg realizowane przez wejscie techniczne tgcznie ok. 20 oséb.

Nowo projektowany obiekt bedzie dostepny i bedzie umozliwiat korzystanie z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich poprzez pochylnie réwnolegta do pétnocnej
sciany budynku oraz niskoprogowe drzwi wejsciowe.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Pow. netto 605,9 m2
Pow. uzytkowa 605,9 m?2
Kubatura 2825,3 m3
Powierzchnia zabudowy 721,0 m2

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30%  powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.
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1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu
— takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcy jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu
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oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
konncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa: dostarczong
przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okresSlone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét .

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegblny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.5.6.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkoéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.09.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
pdz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciaggty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajag wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wifascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,
a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba,
ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkédw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
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badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réinych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3.0 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i w gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robédt i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu roboét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$é z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
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projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wifasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocag zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania
zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow
przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rdwniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkdw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdt. Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos¢ wykonania robot, prowadzenie
prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg na prowadzenie roboét, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami
Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robdt, jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien
zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w D.T.

1) W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegac¢ przepiséw ujetych w pkt . 12 niniejszej specyfikacji, ogdlnie
obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120
poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporzadzenia MBiPMB z 28 Ill 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu roboét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

2). Rozpoczecie robdt winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

5.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki
i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem statych i tymczasowych reperdéw i sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

5.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokdét budowy.
Uprzatniecie terenu stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
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- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe]j i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,
jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, e mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiernstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce Usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mona wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé
prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowaq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1/.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) z pdzi. zm.
2/.posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

3/.znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) z pdzi. zm.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedga odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej

W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z .
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
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robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslenia ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢
uzupetnione szkicami w Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy ziemne
nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.
llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego Robdt.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep
pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika budowy Kontrola i badania w
trakcie robét sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakosci wykonywanych
robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przyjeto, ze odbidr robdt polegaé bedzie etapom odbioru.

8.2 Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Odbidr robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé nastepujace dokumenty:
- protokdt odbidr robét zanikajgcych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatow

8.3 Odbiory przewodéw kominowych

Préby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych w obiektach kubaturowych, powinien
obejmowac w szczegdlnosci :

a). przewody kominowe : spalinowe, wentylacyjne, dymowe ,

b). instalacje wewnetrzne w obiektach i zewnetrzne na dziatce : kanalizacyjne, wodociggowe, przeciwpozarowe,
gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe i sygnalizacyjne, alarmowe,
odgromowe, instalacji technologicznych ,

c). urzadzenia dZzwigowe i technologiczne.

8.4 Odbidr czesciowy i odbidr etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt: stan zerowy, stan surowy, stan
wykonczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewnetrzny. Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci
robdt stanowigcych z reguty catos¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbiorow
etapowych dokonad nalezy w czasie projektowania organizacji robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.5 Rozruch technologiczny
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, okreslono ogdlne zasady przeprowadzenia rozruchu
technologicznego.

8.6 Odbidr koncowy

Odbidr koicowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie roboét
budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy — sporzadzajgc : Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i
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usterek do usuniecia przez Wykonawce.

8.7 Odbidr po okresie rekojmi

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

a) umowy o wykonanie robét budowlanych,

b) protokotu odbioru korncowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego ,

d) dokumentdéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze korncowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
2/. Dokumentacje powykonawczg,

3/. Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

4/. Recepty i ustalenia technologiczne,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiardw,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych,

7/. Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8/. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczeristwa ,B”

9/. Dokumentacje robdt towarzyszgcych i protokoty odbioru tych robét,

10/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.

Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowga ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji Przedmiaru Robdt wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji Przedmiaru Robdt bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Plac Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy), zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem robét:
- wykonanie niezbednych pomostdw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjne;j,

- rekultywac;ji terenu,

- wywozu odpadow.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robodt jest
ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

10.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

10.1. Zabezpieczenie Placu Budowy

10.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

-dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

-uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robdt i likwidacji Placu Budowy.

10.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykona¢, ustawié¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetniac¢ nastepujace wymagania:

- zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robdt, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Wszystkie przytoczone w specyfikacji ogdlnej i specyfikacjach szczegétowych Polskie Normy
i inne przepisy prawa muszg by¢, w przypadku ich uchylenia, zastgpione odpowiednimi przepisami prawa i normami
obowigzujacymi w dniu sporzadzania oferty. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (t. jedn. Dz.U. 2015, poz. 1483).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2016, poz. 1570).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz.U. 2017, poz. 2101).
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. jedn. Dz. U. 2017, poz. 1121).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2018, poz.1351).

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. jedn. Dz.U.2018, poz. 121).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. jedn. Dz. U. 2018, poz.620).

e Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 917 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2014, poz. 695).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018, poz. 799)
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e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. jedn. Dz. U. 2017, poz. 2126)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (t. jedn. Dz.
U. 2018, poz. 1152).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1202).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz. U.
2017, poz. 2285).

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.
U. 1995 Nr 25, poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278).

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017, poz. 134).

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzordow: wniosku o
pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu
na budowe lub rozbiérke (Dz. U. 2016, poz. 1493).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, poz. 1126).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t. jedn.
Dz. U. 2018, poz. 963).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

e Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2014, poz. 897)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015, poz. 2117).

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011, poz.
1572)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735).

e Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U.
1977 nr 7, poz. 30).

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).
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e Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzgdzenie Nr 1 Prezesa GUGIK
zdnia 9.02.1979r.).

e Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzgdzenie Nr 1 Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

o Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - WysokoSciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980
r.).

e Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979
r.). e PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

® PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

e PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc  kopie atestow i innych
wymaganych $wiadectw.
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. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) - B 01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot
rozbiérkowych, demontazowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie
urzadzenia do usuwania z budynku materiatdw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych
musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza hetmy, okulary i
rekawice ochronne. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych musza by¢é w sposdb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni byé zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu przygotowanie
placu budowy dla wykonania robét projektowanego obiektu budowlanego.

Zakres robét:

- Wycinanie i karczowanie istniejgcych drzew, pni, krzakéw

- Oczyszczenie terenu

- Demontaz i rozbidrka istniejgcego ogrodzenia, rozbiérka kraweznikow drogowych wraz z tawg betonowa, rozbidrka
nawierzchni asfaltowych | z kostki brukowej betonowej

- Demontaz | rozbidrka biezni lekkoatletycznej nawierzchni sportowej,

- Demontaz | rozbidrka infrastruktury technicznej

- WywaOz gruzu, materiatdow z $ciecia, karczowania i materiatéw pochodzacych z rozbiérki na sktadowisko odpadow
wraz z opfatg za sktadowanie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce roboty
niezbedne do jego wykonania

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1 Materiaty dla robét rozbiérkowych
Dla wykonania robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
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3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania  tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza
placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a
takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na srodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwarce. Nalezy teren budowy odgrodzic.

Transport materiatéw z rozbidrki sSrodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwem. Transport gruzu i materiatdw z rozbidrki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét :

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie
urzadzenia do usuwania z budynku materiatdw z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
muszg by¢ dokfadnie zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzegac wszystkich obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét rozbidrkowych musza by¢ w sposéb odpowiedni
zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i
powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt rozbiérkowych jest:

- szt.,, m2, m3 — rozbidrki, Sciecia, karczowania

- mb, m2 —rozbidrka kraweznikdw, rozbiérka nawierzchni

- m3 — usuniecia i wywozu gruzu i ztomu oraz drewna, wywozu papy do zaktadu utylizacyjnego

8.0. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
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na wykonanie zadania zgodnie z umowg, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi i Polskimi
normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogdéw umowy, projektu i specyfikacji
technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajagcemu przez Wykonawce na etapie udzielania
zamowienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1202).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz. U.
2017, poz. 2285).

e Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177) z pdzn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 02.01.00 — ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania zabezpieczenia
placu budowy — droga dojazdowa, ogrodzenie placu budowy z budowg bram i furtek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonania robot
zabezpieczajgcych z pdzniejszg rozbidrkg zabezpieczen po wykonaniu budowy obiektu budowlanego.

Zakres robét:

- Budowa ogrodzenia drewnianego z bramg dla zabezpieczenia placu budowy przed osobami nieuprawnionymi, przed
miodziezg szkolng oraz zabezpieczenie miejsca pod sktadowanie materiatow i urzadzen.

- Rozbidrka ogrodzenia placu budowy po wykonaniu zamierzenia budowlanego

- Transport wewnetrzny na placu budowy

- Budowa drogi dojazdowej z ptyt betonowych na czas prowadzenia inwestycji

- Rozbidrka drogi dojazdowej z ptyt betonowych po wykonaniu inwestycji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1 Drewno

Do ogrodzenia i daszkdw ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi,
szkodnikami biologicznymi. Stupki drewniane i deski powinny by¢ w miare réwne, deski klasy Il1, stupki z krawedziakéw
kl.II.

2.2.taczniki

2.2.1 Gwozdzie

Nalezy stosowac gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

2.2.3 Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzja nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.19809r.

2.3. Plyty drogowe betonowe

Ptyty drogowe betonowe — o wym. 1000x3000x150 mm

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania  tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza
placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a
takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
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jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na s$rodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwdrce. Nalezy teren budowy odgrodzic i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogrodzenie placu budowy

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktdre zapewnia osiggniecie
odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw. Rozstaw stupkdéw ogrodzeniowych, szerokos$¢
przeset, miejsce ustawienia i szeroko$¢ bramy i furtki powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i
planem zagospodarowania terenu budowy. Stupki ogrodzeniowe drewniane (ich czesci umieszczone) majg byc
impregnowane przeciw korozji biologicznej. Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych uktada¢ poziomo i przybié
minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzia powinna byé co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota
desek powinny stykac¢ sie tylko na stupkach w potowie szerokosci stupka.

5.1 Droga dojazdowa na plac budowy
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore zapewnig osiggniecie
odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

m2 — wykonania ogrodzenia placu budowy

szt. — budowy i rozbiérki furtek i bram wjazdowych na plac budowy

m2 —budowa i rozbiérka drogi dojazdowej

m3 — transport materiatow

llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw.

8.0 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..
9.0 PODSTAWA PtATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robaét.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1202).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz. U.
2017, poz. 2285).

e Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177) z pdin. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy

e PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i iglastego
e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

e PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 03.01.00 — ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod
fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych, boisk sportowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) roboty zwigzane z korytowaniem pod nawierzchnie i niwelacjg terenu

b) wykonanie wykopdw i robét ziemnych dla fundamentowania budynku

b) wykonanie wykopéw dla stupkdw ogrodzeniowych i bram

c) wywdz nadmiaru gruntu

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

- rzuty i przekroje obiektéw,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegbtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na Sciskanie R~ ponad 0,2 Mpa;

wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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Is= Pd/PdS
gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
P4 - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;j
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U= deo/dw
gdzie:
deo- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% masy gruntu,
dio- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% masy gruntu.

1.4.12. Pozostate okresdlenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w ksigzki obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robdét,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa: Zamawiajgcego,
sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedy uwazane za
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wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przydziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcy jakosé elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organédw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp, oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w
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zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j i lokalnej oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0 MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru: Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdw wtadzy na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkédw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
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odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.0 TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesdniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robaét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badain materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych. rzy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze
linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez
nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢
wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi
wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rdéznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie
od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mieé wyraznych zataman w
planie. Pochylenie skarp nie powinno rdzni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10~ jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed
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przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdw, aby
powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli
w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wifasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wadd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w
rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposdb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robat,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
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przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone; Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy; na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

- sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

PROKOBUD _Projektowanie Kosztorysowanie
Pogwizdéw, ul. Stalmacha 7¢/6 Strona 29




Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt
Budowa budynku uzytecznosci publicznej - Przedszkole w Skoczowie

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

e wyniki préob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem kto je przeprowadzat, ¢ inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementédw robét.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej, w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1]-(3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
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[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdblng uwage nalezy zwrécic na:

¢ wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,

e wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakos$ci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3

Minimalna czestotliwos¢ badan

Lip. Badana cecha ; P
i pomiarow
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
2 | Pomiar szerokosci dna wykopu
3 | Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg
o diugosci 3 m i poziomicg lub
4 | Pomiar pochylenia skarp niwelatorem co 20 cm

5 | Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 | Pomiar rownosci skarp

Pomiar niwelatorem rzednych
7 | Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych

Tablica 1

6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. Rébwnos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowga nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

6.3.6. Rdwnosc skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
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Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na
pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jakosé
robdt i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST
wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugos$¢ pomnozona przez
sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot
ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspédtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktédrego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny
robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru ostatecznego robdt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupet. lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

PROKOBUD _Projektowanie Kosztorysowanie
Pogwizdéw, ul. Stalmacha 7¢/6 Strona 33




Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt
Budowa budynku uzytecznosci publicznej - Przedszkole w Skoczowie

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.,0dbior ostateczny robét".

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$é (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

» wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarn i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1202).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz. U.
2017, poz. 2285).

e Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamdwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177) z pdzn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

e PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

® Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 02.02.00 — Roboty betonowe

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
betonowych zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robét betonowych — betonowanie fundamentoéw, scian, stropdw, nadprozy, stupow, podciggéw,
schodow.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- wykonaniem deskowania elementéw konstrukcyjnych i potrzebnego rusztowania

- przygotowaniem mieszanki betonowej — wytwdrnia mieszanek betonowych + transport na plac budowy,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej — pompy do podawania betonu + zageszczarki,

- pielegnacja betonu.

- rozdeskowaniem elementéw konstrukcyjnych

Zakres robot — wykonanie konstrukcji betonowej i zelbetowej:
- Konstrukcja fundamentéw
- tawy betonowe dla obrzezy i kraweznikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartosé cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy
ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowana RbG w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG

- wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania materiatéw
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Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogdlne" pkt 2.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujagcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzlej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetniac
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.
Grudki nalezy usungc poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach):

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku
i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego
sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: - po uptywie terminu
trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.Kazda partia cementu,
dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej
fatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badana
przez Sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
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placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
- zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%,
- wskaznik rozkruszenia:
- dla grysow granitowych - do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartosc zwigzkdw siarki - do 0,1%,
- zawartosc zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
-do 0,25 mm - 14+19%,
-do 0,50 mm - 33+48%,
-do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawartosc¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawartosc zwigzkdw siarki - do 0,2%,
- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, ulzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- hapowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przy$pieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw
oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton
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Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i yjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8) — przyjac zgodnie z wytycznymi w projekcie

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci.

zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedna urabialnos¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. z
ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanychwytrzymatosci betonu z mieszanek o rdznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Maksymalne iloSci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10sC), srednia wymagana wytrzymatos$é na Sciskanie nalezy
okresli¢ jako rowna 1,3 RbG. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3 Materiaty do wykonania chudego betonu
Beton klasy B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci na sciskanie.
Orientacyjny sktad betonu : pospétka kruszona 0/40, cement hutniczy 25.

2.4 Deskowanie elementow konstrukcyjnych

Do wykonywania deskowania nalezy stosowac materiaty zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:
- drewno powinno odpowiada¢ wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018

- gwozdzie budowlane wg normy PN-84/M-81000

Materiaty stosowane na deskowanie nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na
wskutek zetkniecia sie z mieszankg betonowg. Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych
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przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi
25 mm.

3.0 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy
stosowacd pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki
betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego, zarowno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i
zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow,
zarowno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na s$rodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwdrce. Nalezy teren budowy odgrodzic i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w ST "Wymagania ogdélne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). llos$é¢
"gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15sC,

- 70 min. - przy temperaturze +20sC,

- 30 min. - przy temperaturze +30sC.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentac;ji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

- wybér sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposOb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosc:
- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,
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- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowosé wykonania wszystkich robdét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow,
wpustéw, sgczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie
mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktory moze zapewni¢, zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢
dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mieé aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikow powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy
stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalepy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu odczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.
- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5+8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, kolejne
miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem belki (tawy) wibracyjne
powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostdéw i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci; - czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzisze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.
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5.3. Betonowanie konstrukcji

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5sC, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5sC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20sC w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢é miejsce robot za
pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na
dobe). Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w
dzien. i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie, co
najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiern miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz
powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniac¢ jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,

Nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek i
poprzeczni. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy
wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac¢ proébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

-1 prébka na 100 zaboroéw,

-1 prébka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rédwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzlej wykaza
wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na S$ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okredlenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ przy
stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prdobek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku
betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm.
Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg
normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac, co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Proébki
przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza
SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250: Rodzaj badania - Metoda badania wedtug — Termin lub czestos¢
badania:

Badania skfadnikow betonu:

1) Badanie cementu - czasu wigzania - statos$¢ objetosci - obecnosci grudek - wytrzymatosci PN-EN 196-3, PN-EN 196-6
PN-EN 196-1 Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii j.w.

2) Badanie kruszywa - sktadu ziarnowego - ksztattu ziaren - zawartosci pytéw - zawartosci zanieczyszczen - wilgotnosci
PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 PN-EN 933-9 PN-B-06714/12 PN-EN 1097-6 j.w.

3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia j.w.

4) Badanie dodatkow i domieszek PN-B-06240 i Aprobata Techniczna

Badanie mieszanki betonowej - Urabialnos¢ PN-B-06250 - Przy rozpoczeciu robédt j.w.

Badanie betonu Konsystencja - Zawartos¢ powietrza:

1) Wytrzymatosc¢ na Sciskanie na prébkach j.w.

Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane roboczg j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu
jow.

2) Wytrzymato$¢ na S$ciskanie - badania nieniszczace PN-B-06261 PN-B-06262 W przypadkach technicznie
uzasadnionych j.w.
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3) Nasigkliwo$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3 betonu
j.w.

4) Mrozoodpornosé j.w.

5) Przepuszczalnos¢ wody j.w.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Ustalenia projektowe powinny
okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi

b) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw konstrukgcji.

Doktadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych. Odchylenia
poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub stupéw. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku
powinny przyjmowaé wartosci réwnoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujgce.

6.2.2. System odniesienia
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Belki i ptyty

Dopuszczalne wygiecie ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno byé wieksze niz:

10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
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4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 * 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 * 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3a:
1 m3 — wykonanej konstrukcji betonowej lub zelbetowe;j
1 m2 — wykonanej ptyty stropowej

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.1. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest: pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie Z dokumentacja projektowa i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru o wykonaniu robot. Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy
Odbiodr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9.0 PODSTAWA PLtATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1202).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz. U.
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2017, poz. 2285).

e Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamdwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177) z pdzn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

e PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

e PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

e PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

e PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

® PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

e PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

e PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

e PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

e PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

e PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

e PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

e PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanciji.

e PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

e PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

e PN-B-06250 Beton zwykty.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-B-06261 Wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

e PN-B-06262 Wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mfotka Schmidta typu N.

e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

® PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

e PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

e PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

e PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

e PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

e PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

e PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

e PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardos$ci. Oznaczanie twardos$ci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm3 metoda
wersenianowa.

e PN-C-04566/02 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceina z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

e PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

e PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie
pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

e PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukréw rozpuszczonych i
skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.

e PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

e PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

e PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.

e PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania
i badania oraz eksploatacja.

e PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.

e PN-M-47900.03 PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
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e PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

e PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

e PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003) - Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
e 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i Zelbetowych,

¢ 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdw mineralnych,

e Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 03.02.00 Roboty zbrojarskie

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres robét wchodzg :
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraggtymi zebrowanymi

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa

1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

2/. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali. wtasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej:

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosé | Wydluzenie Zginanie
preta plastyczna | na rozcigganie trzpienia a-srednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 D = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 D = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 Min. 590 16 D = 3a(90)

- w technologicznej prébie zginania powierzchnia préobek nie powinna wskazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien
3/. Wady powierzchniowe

- powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan na powierzchni czotowej
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem,

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
pretow gtadkich i nie przekraczajg 0,5 mm dla pretéw zebrowanych.

4/. Odbidr stali na budowie:

- odbidr powinien by¢ dokonany na podstawie atestu — zawartos¢ atestu : znak wytworcy, srednice nominalng,
gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej,

- wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii — na powierzchni nie powinno by¢
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zgorzeliny,odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farby i innych zanieczyszczen; odchytki wymiarow nie mogg byc¢ wieksze od
dopuszczalnych dla danej klasy stali w normach panstwowych; prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac
odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

- magazynowanie stali — pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem na wymiary i gatunki

5/. Badanie stali na budowie:

- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed zabudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku gdy :

a). Nie ma zaswiadczenia jakosci - atestu

b). Nasuwaijg sie watpliwosci do jej wtasciwosci technicznych

c). Stal peka gieciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje .

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza
placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki,
a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez a. Roboty moga byé
prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu
przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce. Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu
zeby uniknac¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonywanie zbrojenia

1/. Czyszczenie powierzchni zbrojenia — nalezy oczysci¢ prety z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota;
zanieczyszczenia z ttuszczéw nalezy opali¢ lampami lutowniczymi; czyszczenie pretéw powinno sie odbywa¢ metodami
nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.

2/. Przygotowanie zbrojenia:

- prety stalowe do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonac wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002

- skrzyzowanie pretéw nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami

3/. Montaz zbrojenia:

- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowania

- nie nalezy podwiesza¢ i montowac zbrojenia do deskowan, pomostow, urzagdzen

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien dokonywany by¢ bezposrednio w deskowaniu przed ustawieniem
szalowania bocznego

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w punkcie 5.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0 OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowg jest [T]. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ [T] zamontowanego zbrojenia,
tj. taczna dtugoscé pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy T/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych , ani drutu wigzatkowego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego.

Odbidr zbrojenia:

- odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez a oraz wpisany do dziennika
budowy.

- odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji.

Odbidr polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i sprawdzeniu:

- zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozonymi w rysunkach technicznych,

- przekrojow pretdw i ich liczby w deskowaniu,

- prawidtowosci wykonania pofaczen pretéw,

- prawidtowosci rozmieszczenia pretdw i strzemion,

- prawidtowosci wykonania odgiec i hakow,

- zachowanie przepiséw odlegtosci pretdw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Podstawy ptatnosci — cena jednostkowa za jedng tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz
zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1202).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz. U.
2017, poz. 2285).

e Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177) z pdin. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

e PN-B-02364:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

e PN-82/H-93215 walcdwki i prety stalowe do zbrojenia betonu

¢ ITB nr 261/84 Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych
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VIIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 08.00.00 — Konstrukcje drewniane

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych szczegdotowg specyfikacjg techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wiezby
dachowej drewnianej

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru..
Wiezbe dachowa nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.0 MATERIALY.

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm oraz zatozeniom
dokumentacji projektowe;j.
Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej — sosnowej lub swierkowej

3.0 SPRZET
Wg zasad podanych w ST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt.3.

4.0 TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania transportu.

Wg zasad podanych w ST ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 4

Transport elementéw z drewna powinien odbywaé sie srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczu.
Sktadowanie elementéw z drewna powinno odbywa¢ sie pod wiatami zabezpieczajgcymi przed opadami
atmosferycznymi lub w inny sposéb zabezpieczajgcy przed opadami atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywac
sie w pozycji pionowej; elementy powinny by¢ utozone na podktadach na wysokos$é co najmniej 20 cm od podtoza.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne"

5.2. Wymagania dotyczace drewna

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i powinna by¢
podana w dokumentacji projektowej. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej — sosnowej
lub $wierkowej. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic :

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wiecej niz 20%
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- dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%

- dla konstrukgji klejonych — nie wiecej niz 15%

Drewno przed wbudowaniem powinno zosta¢ zabezpieczone przed ogniem, wilgocig, przeciw szkodnikom drewna
oraz przed korozjg biologiczna.

5.3. Wiezba dachowa

Przekroje drewna oraz rozmieszczenie elementéow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszcza sie
nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi :

- +2 cm w osiach rozstawu wigzaréw

-+ 1 cm w osiach rozstawu krokwi

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co
najmniej jedng warstwa papy.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrdbki koricow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny byé wieksze od dtugosci
projektowanych.

5.4. tacenie potaci dachowych

taty powinny mie¢ przekroje dobrane wedtug obliczen statycznych przez projektanta. taty utozone poziomo powinny
by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okrggtym 40x100 mm lub kwadratowym 35x100 mm. Dtugosé
gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza niz grubos¢ taty. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi.
Odchylenie od wymaganego potfozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci
dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub fata grubsza od taty podktadu o grubos¢ dachéwki.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,,WymaganiaOgdlne".
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlnych pkt. 7.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

Odbiorem koricowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone.

Odbidr koncowy zakoriczonych konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu :

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi

- prawidtowos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji

- prawidtowosci o parcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

- prawidtowosci z faczy miedzy elementami konstrukgji

- dopuszczalnos¢ odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni nalezy uznaé wykonanie robét za wtasciwe. W przypadku
gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé albo catos¢ roboét albo tylko ich cze$é za wykonane
niewtfasciwie.

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI
Wg wymagan wspolnych pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1202).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz. U.
2017, poz. 2285).

e Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177) z pdin. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie wytrzymatosci na docisk podtoza dla facznikow
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trzpieniowych.

o PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie momentu uplastycznienia gwozdzi.

e PN-EN 26891:1997 6891 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na taczniki mechaniczne. Ogdlne zasady okreslania
wytrzymatosci o odksztatcalnosci.

e PN-EN 28970:1997 8970 Konstrukcje drewniane. Badania zfaczy na taczniki mechaniczne. Wymagania dotyczace
gestosci drewna.

e PN-64/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

e PN-81/B-03 150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Postanowienia ogdlne.

e PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.

e PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje.

e PN-8I/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Ztacza.

e PN-83/B-03 154 Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze, Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementéw stropowych i dachowych.

e PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy klejonych.

e PN-B-03157:1997 Konstrukcje drewniane- Metody badan. Nosnosc tgcznikéw na wycigganie.

e PN-B-03158:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ tacznikdw na przecigganie.

e PN-B-03159:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztagczy na gwozdzie.

e PN-B-03160:! 997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy na wkrety.

e PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane- Metody badan. Nosnos¢ ztgczy na sworznie i Sruby.

e PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnosc¢ ztgczy na pierscienie zebate.

e PN-B-03 163-1:1998 Konstrukcje drewniane- Rusztowania. Terminologia.

e PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

e PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
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IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 09.00.00 — Konstrukcje murowe i kominy wieloprzewodowe

ZAPRAWY

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji techniczne (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem robdt murowych w zakresie przygotowania zapraw.

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$é dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych szczegdétowg specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét
murowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
- zaprawa cementowo-wapienna

3.0 SPRZET
Wg zasad podanych w ST ,,Czes$¢ ogdlna” pkt.3.

4.0 TRANSPORT.

Zaprawe nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi :
- naruszenia jednorodnosci masy
- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu)

5.0 WYMAGANIA.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Do zapraw cementowo-
budowlanych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymane z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzek, jezior i innych miejsc, jesli
woda odpowiada wymaganiom obowigzujgcych norm.

Gestos¢ zaprawy powinna odpowiadac zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6-8 cm tak, aby zaprawa nie
wyptywata do pionowych szczelin w pustakach. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mozna byto jg zuzy¢
nie pdzniej niz w ciggu 5 godz.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. W przypadku gdy zaprawa
wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej
normie.

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspadlnych

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT
Podstawg dokonania odbioru jest: stwierdzenie przez Inwestora zgodnosci odbieranych roboét z Dokumentacja
Projektowg i zmianami zaaprobowanymi przez Inwestora.

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI
Wg wymagan wspolnych pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-EN 998-1:2012 — Wymagania dotyczgce zapraw do murdow. Czes$¢ 1 — Zaprawa tynkarska.

[2] PN-EN 998-2: 2012 — Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw. Czes¢ 2 — Zaprawa murarska.

[3] PN-EN 1015-21:2003 - Metody badan zapraw do murow. Cze$s¢ 21 — Okreslenie odpowiedniosci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podtozy.

[4] PN-85/B-04500 [4] — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

[5] PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

[6] PN-B-10104 — Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy murarskie wedtug
przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

[7] PN-EN 1996-2:2010 — Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2 — Wymagania projektowe, dobor
materiatéw i wykonanie murdéw.

[8] PN-EN 1015-2:2000 — Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

[9] PN-B-3000:1990 Cement portlandzki

[10] PN-86/B-30020 Wapno

[11] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

[12] PN-En 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

ROBOTY MUROWE

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem robdét murowych.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych szczegdtowg specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
murowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsq, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Sciany konstrukcyjne:
- bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm,
- bloczki z betonu komérkowego gr. 18 cm,

Scianki dziatowe:
- bloczki z betonu komdérkowego gr.12 cm,

Kominy:
- ksztattki kominowe z betonu lekkiego

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wifasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3.0 SPRZET
Wog zasad podanych w ST ,Cze$¢ ogdlna” pkt.3.
Przy wykonywaniu prac murarskich z betonu komérkowego na budowie zaleca sie stosowac podane niej narzedzia i
akcesoria:
e Pita tasSmowa - do przycinania bloczkdw do zgdanego wymiaru i wycinania skomplikowanych ksztattéw,
e Pita widiowa — do recznego ciecia bloczkow,
* Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,
e Kielnie do zapraw cienkowarstwowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci bloczkédw
e Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw,
e Strug — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw
¢ Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania betonu komérkowego.

4.0 TRANSPORT.

Wog zasad podanych w ST ,Cze$¢ ogdlna” pkt. 4

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami oraz wytycznymi
producenta. Beton komdrkowy dostarczany jest na budowe transportem samochodowym, bloczki s3 zapakowane na
palety a catos¢ zafoliowana. Palety mogg by¢ stawiane nie wiecej niz w dwdch warstwach na rownym i twardym
podfozu zapewniajgcym ich stabilnosé. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i ich wbudowanie.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne"

5.2. Szczegdtowe warunki robét.

Zasady wykonywania muréw z bloczkéw z betonu komérkowego.

1. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

2. W pierwsze] kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 bloczka nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnacji.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy
w poziomach wznoszonych murdéw niz 4 lub 3 nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy
dylatacyjne.
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4. Bloczki z betonu komdrkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5. Stosowanie bloczkow kilku rodzajéw klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

6. Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci co najmniej 15
c¢m nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

7. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

8. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy
wznawianiu robot po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw i gdy zajdzie
potrzeba, usungé wszelkie uszkodzenia murdéw. Pierwszg warstwe bloczkéw muruje sie na izolacji poziomej na
zaprawie cementowo- wapiennej. Nastepnie warstwy bloczkéw muruje sie na zaprawe klejowa cienkowarstwowa
poziomg po uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowanej. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
uskokéw i otworéw. W czasie wykonywania muréw odchylenie muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0
metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokoéci kondygnacji. Scianki dziatowe nalezy murowa¢ na ciekg zaprawe
klejowa i taczy¢ ze Scianami konstrukcyjnymi poprzez systemowe kotwy z ptaskownika stalowego. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. Wykonywanie konstrukcji murowych nie dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 00 C. Rodzaj i grubos¢ spoin w murach winna by¢ zgodna z warunkami technicznymi i wynosi¢ w
spoinach poziomych o grubosci 1-3 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W przypadku
przerwania robét wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Murowanie $cian z bloczkédw betonu komdrkowego.

Do murowania bloczkéw z betonu komdrkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych zapraw klejowych,
gotowych do uzycia po dodaniu wody. Murowanie przy uzyciu zapraw klejowych rézni sie od klasycznego murowania
przy uzyciu zapraw tradycyjnych zwyktych czy cieptochronnych. Suchg zaprawe klejowa nalezy zmiesza¢ z wodg za
pomocy mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcja
producenta. Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomoca zaprawy cementowej wyrdwnacé nieréwnosci
fundamentu lub ptyty stropowej. W przypadku ukfadania pierwszej warstwy bloczkéw na scianie fundamentowej,
nalezy pamieta¢ o ufozeniu izolacji poziomej pod warstwg wyrdwnawczg z zaprawy cementowej. Po utozeniu
pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nieréwnosci pacg do szlifowania, a nastepnie usungc powstaty pyt.
Nastepnie specjalng kielnig lub pojemnikiem (patrz zdjecia) uktada sie warstwe kleju na catej szerokosci Sciany.
Grubos¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 3 mm. Nastepnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkéw w narozach
budynku rozcigga sie poziome sznury, wzdtuz ktérych postugujac sie dodatkowa poziomica i gumowym mtotkiem
ukfada sie kolejne warstwy. Stosujac bloczki o pionowych Scianach faczonych na pidro i wpust nie nalezy stosowac
klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej grubosci spoiny w
granicach 2 - 3 mm. Bloczkdw przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢ woda.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakow i bloczkdw nalezy przeprowadzac bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe
na podstawie dostarczonych atestéw materiatowych.

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlnych

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne". Mury z cegty i pustakow
ceramicznych powinny by¢é wykonane zgodnie z Zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji. Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z cegty, pustakdw ceramicznych i bloczkdéw z betonu
komérkowego przedstawia ponizsza tabela :

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI
Wg wymagan wspolnych pkt. 9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania roboét objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. 2 2002 r. Nr 91, poz. 811.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z pdzn.
zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.),

5. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

6. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-B-12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne

8. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki

9. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki

10. PN-86/B-30020 Wapno

11. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

12. PN-En 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku

13. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

14. PN-88/B-03004 Kominy murowe i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 10.PN-87/B-03002 Konstrukcje
murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

15. PN-88/B-03004 Kominy murowe i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 10.00.00 — Roboty dekarskie

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych szczegdotowg specyfikacjg techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsq, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru..

Pokrycia dachowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.0 MATERIALY.

1. Blacha stalowa na rabek stojgcy - blacha na tzw. rgbek stojgcy. taczenie paneli odbywa sie na zatrzask bez
koniecznosci zaginania rgbka. Kazdy panel posiadac¢ powinien gotowe otwory montazowe utatwiajgce mocowanie do
konstrukcji. Zastosowanie wzdtuznego profilowania na panelach ma za zadanie ograniczy¢ ewentualne pofalowanie
powierzchni na skutek rozszerzalnosSci termicznej materiatu. Grubos¢ blachy 0,7mm. Wysokos$¢ rgbka ok. 25mm.
Powtoka poliester mat. Akcesoria wkrety, gwozdzie, tasmy uszczelniajgce. Panel ptaski bez przettoczen
usztywniajacych.

2. Bariera przeciwsniegowa do paneli na rgbek — montaz wg. wytycznych producenta. System przeciws$niegowy
sktadajacy sie ze wspornikdw przystosowanych do montazu rur aluminiowych 30/2mm i rur miedzianych 28/1,5mm.
Wykonane z aluminium. Nie ulegaja korozji. Montaz bezposrednio na rgbku bez koniecznosci wykonywania otworéw
w pokryciu dachu.

3 tawa kominiarska do paneli na rgbek system komunikacji dachowej sktada sie ze wspornika tawy, mocownika oraz
fawy kominiarskiej. Wszystkie elementy wykonane sg z aluminium grubosci 5mm. tawa kominiarska z antyposlizgowa
powierzchnig. System komunikacji dachowej spetnia wymagania normy PN EN 516 — deklaracja zgodnosci.

4. Blacha stalowa ptaska, powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,55 mm

5. Rynny dachowe stalowe, kwadratowe, wg wytycznych projektowych i producenta — system bezokapowy.

6. Rury spustowe stalowe, kwadratowe, wg wytycznych projektowych i producenta.

3.0 SPRZET

Wg zasad podanych w ST ,,Czes¢ ogdlna” pkt.3.

Roboty mozna wykonad recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz bedg przyjazne dla srodowiska

4.0 TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania transportu.

Wg zasad podanych w ST ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 4

Do roztadunku zaleca sie stosowanie zawiesi pasowych lub wézkéw widtowych z odpowiednim rozstawem widet i
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zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni (zarysowania, wgniecenia itp.). Podczas recznego roztadunku i
zatadunku nalezy unikaé przesuwania arkuszy po sobie oraz po podtozu. Arkusze nalezy unosi¢. Szczegdlnie dtugie
winny by¢ zorientowane pionowo i podtrzymywane co ok. 3 m. Zaleca sie sktadowanie paczek jednowarstwowo.
Odlegtos¢ paczek od podtoza powinna wynosi¢ minimum 20 cm. Blachy oraz wyroby nalezy przechowywac pod
dachem, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W czasie przechowywania chronié¢ przed nagtymi zmianami
temperatur i wilgotnosci powietrza, ktére mogg spowodowac kondensacje pary wodnej (absorbowanie wilgoci z
powietrza) zwtaszcza

na powierzchniach blach wzajemnie stykajacych sie, co moze by¢ przyczyng powstawania biatych plam korozyjnych na
blachach ocynkowanych i uszkodzen powtok blach powlekanych. Nie dopuszczaé do zawilgocenia przez np.
przetozenie poszczegdlnych arkuszy odpowiednimi przektadkami. Swobodny przeptyw powietrza pomiedzy
poszczegdlnymi arkuszami zapobiega uszkodzeniom powtok w wyniku dziatania wilgoci. Blachy nie wolno
przechowywa¢ w poblizu nawozéw, kwaséw, tugdéw itp. oraz w innym agresywnym sSrodowisku. W przypadku
koniecznosci krotkotrwatego usytuowania blach oraz wyrobdow na otwartej przestrzeni (na czas wykonywania robot
montazowych), zapewni¢ pochylenie pakietéw wzdtuz arkusza celem odprowadzenia wody. Ostoni¢ pakiet przed
opadami atmosferycznymi zapewniajgc swobodnga cyrkulacje powietrza. Kontrolowaé stan zawilgocenia. W przypadku
zamokniecia kregdw nalezy je bezwarunkowo rozpakowad i wysuszy¢ przed magazynowaniem, natomiast w przypadku
zamokniecia arkuszy nalezy je bezwzglednie oddzieli¢ od siebie przektadkami. W przypadku odbioréw samochodowych
przewoznik winien zabezpieczy¢é materiat przed zamoknieciem i uszkodzeniem. Poddanie blach oraz wyrobow z folig
ochronng (jesli takg zakupiono) dziataniu promieniowania stonecznego oraz wilgoci moze by¢ powodem uszkodzen
powtok lakierniczych. Po zamontowaniu folie ochronng nalezy NATYCHMIAST usungé. Po zakonczeniu prac
montazowych powierzchnie blach nalezy doktadnie oczysci¢, aby nie pozostaly zadne zanieczyszczenia (zwtaszcza
metalowe) mogace spowodowac uszkodzenia powtok lakierniczych i cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty,
perforacja itp.).

Wystgpienie uszkodzen powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzen mechanicznych spowoduje
oddalenie ewentualnych reklamacji. Blachy z powtokami organicznymi zaleca sie przetwarza¢ przed uptywem 3
miesiecy od daty dostawy. Nalezy unika¢ przetwarzania blach z powtokami organicznymi w temperaturach ujemnych.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne"

5.2. Wymagania ogélne dla podktadow.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujgce wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-EN 501:1999

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna byé taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a fatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnosc ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna byc¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach
(przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

- folie wysokoparoprzepuszczalne (2000g/m2/24h) mocowane sg za pomoca kontr tat do krokwi,

- deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm

5.3. Pokrycie z blachy.

- Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢é zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami
producenta oraz normg PN-EN 501:1999

- roboty blacharskie z blachy mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od +5°C.
Robét nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podfozach,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub odprysniecie
powtoki zabezpieczajgcej blache. Krycie potaci dachowej blachg ptaskg nalezy rozpoczgé od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego. Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy i przybity do deskowania
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gwozdziami ocynkowanymi w dwdch rzedach mijankowo. Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do
krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci od spadku na rgbki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotycza potaczern réwnolegtych i
prostopadtych do okapu. Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle
do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety réwno z gérnym
brzegiem deski i ponownie zagiety. Sgsiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie co najmniej o 10cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

a) w ztaczach prostopadtych do okapu - na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w ztgczach réwnolegtych do okapu - na rabki lezagce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki
lezgce podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach - na podwadjne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm. Arkusze blach powinny by¢
mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw tapek w rgbkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm
i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm. Rabki lezgce
sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rgbki stojgce obu potaci powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie o V2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na
dfugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na ragbek stojacy. Zlewnie odwadniajgce nalezy
wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni
na podwajny rgbek lezacy.

5.4. Obrébki blacharskie

- Obroébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. - Obrébki blacharskie z blachy mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od +5°C. Robdt nie moina wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢c o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Urzagdzenia do odprowadzania wdd
opadowych

- W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu.

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN 612:1999, uchwyty zas do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

Ogodlne".

Nalezy sprawdzi¢, czy specyfikacja dostawy zgadza sie z rzeczywiscie dostarczonym towarem. Dostarczony towar
nalezy dokfadnie obejrzeé, a w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzen lub brakéw nalezy je doktadnie opisa¢ w
protokole odbioru lub liscie przewozowym i potwierdzi¢ podpisem przewoznika. Dostarczane na plac budowy
materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosSci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlnych pkt. 7.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

Odbidr pokry¢ dachowych powinien obejmowac :

- odbiory czesciowe, dokonywane po zakoriczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét pokrywczych
- odbidr koncowy, dokonany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu

Odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

- podtoza lub podktadu,

- doktadnosci zamocowania podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,
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- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania elementéw obrébek . blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Odbidr korcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek dekarsko-blacharskich i
pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych. Oceny technicznej robé6t nalezy dokonaé w oparciu o odbiér korcowy przeprowadzany komisyjnie.
W komisji powinni uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robdét budowlanych i przedstawiciel inwestora
oraz inne zaproszone osoby.

Do odbioru kornicowego nalezy przedstawic¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych

(miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je szczegétowym ogledzinom
lub badaniom potfaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas catosé¢ odbieranych
robdt pokrywczych lub tylko niewtasciwie wykonang ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z niniejszymi warunkami
technicznymi.

9. OPODSTAWA PtATNOSCI
Wg wymagan wspolnych pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

2. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementéw

stropowych i dachowych

3. PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
4. PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych Zmiany | BI 11/93 pdz. 68.

5. PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych

i zebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki | Bl 5-6/89 pdz. 45.

6. PN-7 I/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania

i badania przy odbiorze.

7. PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachéw falistymi ptytami azbestowo-cementowymi. Wymagania i
badania przy odbiorze Zmiany | Bl 1/92 poz. |.

8. PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze Zmiany | Bl 10-11/82 podz. 86.

9. PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachdw ptaskich ptytami azbestéw ocementowymi. Wymagania i badania
przy odbiorze Zmiany | B110-11/82 pdz. 86 2 Bl 1/92 poz. I.

10. PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze Zmiany | Bl 3/71 p6z. 31 2 Bl 3/83 péz. 16.

11. PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych Poprawki | B | 9/91 pdz.
60.

PROKOBUD _Projektowanie Kosztorysowanie
Pogwizdéw, ul. Stalmacha 7¢/6 Strona 61




Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt
Budowa budynku uzytecznosci publicznej - Przedszkole w Skoczowie

XI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 11.00.00 — Tynki wewnetrzne

ZAPRAWY TYNKARSKIE

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji techniczne (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzanych z przygotowaniem zapraw tynkarskich.

1.2 Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$é dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych szczegdétowg specyfikacjg techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zapraw
tynkarskich

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY.
e Zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne

3.0 SPRZET
Wg zasad podanych w ST ,,Czes$¢ ogdlna” pkt.3.

4.0 TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania transportu.

Wog zasad podanych w ST ,Cze$¢ ogdlna” pkt. 4

Mase tynkarskg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi :

- naruszenia jednorodnosci masy

- zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu)

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne"

5.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Do zapraw cementowo-
budowlanych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymane z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujgcych norm.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzek, jezior i innych miejsc, jesli
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woda odpowiada wymaganiom obowigzujgcych norm. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mozna byto jg
zuzy¢ nie pdzniej niz w ciggu 5 godz.

Zaprawe gipsowg nalezy przygotowywaé w czystym naczyniu, wsypujac gips do wody matymi porcjami. Wskaznik
wodno-gipsowy powinien wynosi¢ 0,6—0,7. Do zapraw gipsowych mozng stosowac nastepujace opdzniacze czasu
wigzania:

- mleko wapienne zamiast wody zarobowej,

- wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w i lo$ci wagowej 5 —20% gipsu,

- klej skérny lub kostny rozpuszczony w wodzie i dodawany do wody zarobowejw ilosci wagowej 0,5—2% gipsu.

5.3. Materiaty

1. Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.

2. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25—0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5—
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0—2,0 mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

3. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich- Srednioziarnisty.

4. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

5. Woda zarobowa powinna spetniaé wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

Ogodlne".

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposdb
podany w obowigzujgcej normie.

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlnych pkt. 7.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

Podstawg dokonania odbioru jest:

- stwierdzenie przez Inwestora zgodnosci odbieranych robdt z Dokumentacja Projektowg i zmianami zaaprobowanymi
przez Inwestora.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wg wymagan wspolnych pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki

2. PN-86/B-30020 Wapno

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

4. PN-En 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE | GIPSOWE

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji techniczne (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych.
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1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych szczegdtowg specyfikacjg techniczna.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw
wewnetrznych cementowo-wapiennych i gipsowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsq, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru..

2.0 MATERIALY.
e Zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne

3.0 SPRZET
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt.3.

4.0 TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania transportu.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 4

Mase tynkarska nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi :

- naruszenia jednorodnosci masy

- zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu)

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogélne"

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane meble, o ile sg wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkéw.

Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian
betonowych, tj. po uptywie 4—6 miesiecy po zakoriczeniu robét stanu surowego,

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur". ITB, Warszawa 1988.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny byé w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze z elementéw ceramicznych i cegty wapienno-piaskowe;j.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10—15 mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé na gtebokosc¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce
nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Przed rozpoczeciem tynkowania stropéw nalezy usungé beton wystajacy ze spoin. Dolne poétki belek stropu Teriva
powinny by¢ osiatkowane.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez
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wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢, woda.

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé dtutami recznymi lub pneumatycznymi, a nastepnie oczyscic je z pytu i kurzu.
Elementy prefabrykowane powinny by¢ czyste, niepylace i pozbawione $ladéw smaréw. Powierzchnie nalezy oczyscié
piaskownica. Dozwolone sg drobne raki. Niedopuszczalna jest tuszczaca sie zendra na powierzchni prefabrykatéw.
Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany woda.

5.3. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. IlI

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnym wykonczonych
elewacjach, na innych zaprawach w przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkéw; tynki cementowe nalezy.
stosowaé w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢é wykonywany z obrzutki i. narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju
podfoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. IIl).

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komodrkowych nalezy
wykonywac¢ z zaprawy cementowej | : | o konsystencji odpowiadajgcej 10—12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.
Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3—4 mm. Na podtozu z gestej siatki naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy
wyciska¢ na druga strone siatki.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed

jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy:

- wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku tj. I: 4, 1:3 lub | : 2, albo wapna
hydratyzowanego -1:3,

- gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu scian dodatek gipsu. powinien wynosi¢ do 10%, przy tynkowaniu stropéw — do
30% w stosunku do objetosci wapna,

- cementowo-wapienne; do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie |: 2 : 10, do tynkéw zewnetrznych I: 1,5 :5, do
tynkdw narazonych na zawilgocenie I: 0,3 :4,

- cementowe; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie | : 4, do tynkdw narazonych na zawilgocenie 1:3,

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7—10 cm, a przy podtozu z nienasigkliwego kamienia tamanego 4
—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut

mozna wykonywac bez paséw lub listew,, Sciggajac go pacg, a nastepnie zacierajgc packa, drewniang. Grubos¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8—15 mm.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

Ogodlne".

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlnych pkt. 7.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyzej.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczyscic i
zmyc¢ wodg;

8.2.0dbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéow zwyktych wewnetrznych
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podano w ponizszej tabeli:

Dopuszezalne odehylenia dla tynkow rwyldych wewnetrznych

Odehylenie powierzchai fyuku Odchylense powierzchu | krawedzl od kenuku Odchylenie przecingjacych sie
Eategoria - _F_' L plaszczyan od Kata
b od plaszczyany 1 odchylenie S ——
’ krawedlzi od linii proste) pionowego POTiomEzo = =
F ; dakumentact
0
I nie podleEs)y sprawdzenin
la
o nie wigksze niz 4 mum na nie wigksze niz 3 mumonaIm Jnde wigisze niz 4 numns lm i nig wighisze niz 4 nun na lm
dhigosci laty kontrolne) 2m ogolem nie wiscej niz 10 mm na
cale] powierzchud ried=y
przegrodami plonowyna sciany,
felki inz)
I nie wigksze niz 2 mumuna lm i Jnie wigisze niz 3 numos lm i nie wisksze niz 3 nun na na In
B wigkszaj niz 3 na  |ozdlem nie wiecej niz 4 mm w |ogdlem nie wiecsj niz 6 num na
cale] dhuzosci By kontrolne) 2 | ponueszczeniac cale] powierzchn rdedzy
m wysokosci oraz nie wigcej iz |przegrodami plonowym (sciany
§ mm w pomieszczeniach Telki fip.)
powyze] 3.5 m wysokoscd
I nie wigksze nif 1.5 mum, na nie wighsze niz 2 mmna lm nie wighisze niz ! mm na Im
I e WIgHsZe 1m i ogalem nie wiecsj niz 3
T cale] dhigosci ary kowmrolve] 2 pyy o ponndeszezeniach do 3,5
o m wysokosci oraz nie wiecs) egrodamn plonowymi (sciany,
niz 4 pem w pomdeszozeniach | belki ip)
powyze] 3.5 m wysokoscd

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze
niz:

- dla tynkow kategorii Il i lll — 7 mm,

- dila tynkéw kategorii IV i IVf — 5 mm.

Widoczne miejscowe nieréwnosci tynkdéw: dopuszczalne o szerokosci i gtebokosci | mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3
nierownosci na 10 m2 tynku.

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu, bez smug i
plam. wymagania te nie dotyczg tynkdw surowych rapowanych, wyréwnanych kielnig, sciggach pacg i pedzlowanych.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna (czesto
gliny) sa:

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,

- dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne

w liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Pekniecia na powierzchni tynkéw:

- dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,

- dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne

wtoskowate rysy skurczowe.

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza,
plesni itp.

- Trwate slady zaciekéw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podtoza.

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza cegty pustakow lub blokéw betonowych pomna wynosié:

- dla tynkow wapiennych — 0,01 MPa,

- dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych

— 0,025 MPa,

- dla tynkow gipsowych — 0,04 Mpa,

- dla tynkéw cementowych — 0,05 MPa.
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9.0 PODSTAWA PtATNOSCI
Wg wymagan wspolnych pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-72/B-10122 Roboty okt adzinowe. Suche t ynki. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murédw - Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czes¢ 1: Tynkowanie
wewnatrz pomieszczen

8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Cze$¢ 2: Tynkowanie
zewnetrzne

9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne

11. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych
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XIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 11.03.00 — Roboty elewacyjne

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji techniczne (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem robot elewacyjnych.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czesé¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych szczegdtowg specyfikacjg techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét
elewacyjnych

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowsq, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji jest zestaw niepalnych materiatéw
przeznaczonych do docieplania $cian zewnetrznych:

2.1. Zaprawa klejowa Zaprawa klejowa do klejenia ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej musi by¢é mrozo- i
wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej. Transport i sktadowanie Zaprawe nalezy przewozic¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi
okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Piyty izolacyjne Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty z wetny mineralnej o
nieuporzgdkowanym uktadzie wtdkien, réwnolegtym do powierzchni ptyty lub prostopadtym (wetna lamelowa) zgodne
z Aprobatg Technicznym, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta zgodnym z obowigzujgcym przepisami. Sposob
transportu i sktadowania ptyt izolacyjnych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co
moze powodowac powstawanie mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjnej.

2.3. taczniki mechaniczne taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, dedykowane do mocowania wetny mineralne;.
2.4. Siatka zbrojgca z wtékna szklanego Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie PN-92/P-850100.
Nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna
by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz
watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.5. Podktad tynkarski Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub
tynki zywiczne. Nalezy stosowaé podktad wynikajgcy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig
Aprobate Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Transport i
sktadowanie Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczac ani taczy¢ z
innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiaé
otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny Mineralny, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy.
Nalezy stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajagcy odpowiednig Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Transport i sktadowanie Tynki
mineralne sg dostarczane workach transportowych Nie wolno ich zageszczac, rozciericza¢ ani tgczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 5

2.7. Farba elewacyjna Kolor farby musi by¢ zgodny z kolorem elewacji budynku. Nalezy stosowaé farbe z tego samego
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systemu co w/w materiaty, posiadajagcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny. Transport i sktadowanie Farby sg dostarczane w gotowej postaci i
konsystencji. Nie wolno ich zageszcza¢, rozciencza¢ ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy je przewozi¢ i
przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.8. Elementy uzupetniajgce. Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki do mocowania ptyt wetny mineralnej
zgodnie z przyjetym systemem mocowania, listwy naroznikowe i cokotowe. Katowniki aluminiowe z blachy
perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych
do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do
budynku

3.0 SPRZET
Wg zasad podanych w ST ,,Czes¢ ogdlna” pkt.3.

4.0 TRANSPORT.
Wog zasad podanych w ST ,Cze$¢ ogdlna” pkt. 4

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne"

5.2. Szczegdtowe warunki wykonania roboét:

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystgpieniem do ocieplenia Scian nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonac¢ oceny stanu
technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np:
brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej
przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usungé. Nieréwnosci i
ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnaé zaprawg wyréwnawczo-murarska. Podtoze
chfonne zagruntowaé preparatem poprawiajgcym przyczepnos¢ i zmniejszajgcym chtonnos¢ podtoza. Po
przygotowaniu $cian nalezy sprawdzi¢ stan podtoza nosnego poprzez probne przyklejenie prébek wetny mineralnej.
Wykonanie préby przyklejenia ptyty izolacyjnej

Prébki przyklei¢ w réznych miejscach 8 — 10 probek o rozmiarach 10 cm x 10 cm. Do przyklejenia wetny nalezy
zastosowaé¢ dedykowang mase klejowo-szpachlowg. Mase klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek
warstwa o grubosci ok. 10mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ prébki do przygotowywanych miejsc na powierzchni
Sciany. Po czterech dniach nalezy wykona¢ recznego odrywania przyklejonej prébki. Wytrzymatos¢ podtoza i
przyczepnos$¢ kleju sg wystarczajace, jezeli wetna ulegnie rozerwaniu. Jezeli préobki odrywajg sie od powierzchni $cian
wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub, ze wierzchnia warstwa
nie ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usungé
warstwe wierzchnig i wykonac¢ ponownie prébe przyklejenia izolacji. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowe;j
oznacza to, ze klej charakteryzuje sie zbyt niskg wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowac.

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

W przypadku mocowania mechanicznego ukfadu ocieplajgcego do podtoza zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4 - 6
prébkach sity wyrywajacej tagczniki z podtoza przygotowanego do ocieplania wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dane faczniki do stosowania w budownictwie. Wykona¢ w podtozu otwodr o $r. 11 mm wprowadzié
facznik w otwdr w sposéb udarowy na gtebokos¢ minimum 50 mm. Wyrywanie tgcznika z podfoza nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dowolnego sitomierza i sprawdzi¢ czy sita wyrywania miesci sie w granicach 75-70 daN.
Przyklejanie ptyt izolacyjnych.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Na scianach z prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy rozmieszcza¢ w ten sposob aby ich styki nie
pokrywaty sie ze ztaczami ptyt prefabrykowanych. Pomiedzy przyklejaniem do podioza ptyt z wetny mineralnej, a
przyklejaniem ptyt ze styropianu wystepujg okreslone réznice. Do przyklejenia ptyt z wetny mineralnej stosuje sie
zaprawe klejacg dedykowang do przyklejania wetny. Aby zwiekszyé przyczepno$¢ zaprawy do wetny mineralnej,
miejsca w ktorych zostanie ona natozona na ptyte szpachlujemy wczesniej cienkg warstwa tejze zaprawy. Wyrdézniamy
dwa rodzaje ptyt z wetny mineralnej, stosowane do docieplania scian zewnetrznych budynkdow:

e ptyty z wetny mineralnej o zaburzonym uktadzie wiékien, réwnolegtym do powierzchni ptyty,

e ptyty z wetny mineralnej o prostopadtym uktadzie widkien do powierzchni ptyty (wetna lamelowa).
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Przyklejenie fasadowych ptyt z wetny mineralnej o zaburzonym uktfadzie wtdkien.

W celu prawidtowego przyklejenia wetny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed natozeniem witasciwe;j ilosci
kleju na ptyte wykonaé warstwe stykowg poprzez przeszpachlowanie (przetarcie) ptyty /od strony przyklejanej/ cienkg
warstwa kleju w miejscach gdzie bedzie naktadana zaprawa. Nastepnie natozy¢ klej na przygotowane miejsca (technika
»mokre na mokre”) pasmami o szerokosci minimum 3 cm przy obwodzie ptyty, w odlegtosci ok. 3 cm od jej krawedzi.
Na pozostatej powierzchni ptyty natozy¢ réwnomiernie minimum 6 plackéw kleju o srednicy min. 8 cm. Prawidtowo
natozona zaprawa klejgca powinna zapewnic co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza, a
grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy ptyte niezwtocznie przytozy¢ do Sciany,
dosungc¢ do juz przyklejonych ptyt i docisngé. Wetne mineralng przykleja¢ do sciany w mijankowym uktadzie ptyt.
Zuzycie zaprawy wynosi na réownym podtozu ok. 4,0 kg/m2. Po dostatecznym zwigzaniu kleju (min. po 48 h),
przyklejone ptyty wymagajg dodatkowego mocowania do podtoza odpowiednimi tgcznikami mechanicznymi.

P 100 cm .
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. . . . . .
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am . . . » . .
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Rys. 1/ Przyktadowe rozmieszczenie tgcznikdw mechanicznych na powierzchni ptyt
z fasadowej wetny mineralnej

Przyklejenie lamelowych ptyt z wetny mineralnej.

W celu prawidtowego przyklejenia wetny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed natozeniem wtasciwe;j ilosci
kleju na ptyte wykona¢ warstwe stykowg poprzez przeszpachlowanie (przetarcie) catej powierzchni ptyty (od strony
przyklejanej) cienka warstwa kleju. Nastepnie na przetartg powierzchnie (technikg ,,mokre na mokre”) natozy¢
warstwe kleju przy pomocy pacy zebatej /o wym. zebow 10-12 mm/. Po natozeniu zaprawy ptyte niezwtocznie
przytozy¢ do Sciany, dosung¢ do juz przyklejonych ptyt i docisngé. Wetne mineralng przykleja¢ do sciany w
mijankowym uktadzie ptyt. Zuzycie zaprawy na rownym podtozu ok. 5,0 kg/m2. Po dostatecznym zwigzaniu kleju (min.
po 48 h), przyklejone ptyty nalezy mocowac do podtoza odpowiednimi fgcznikami mechanicznymi.
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Rys. 2 / Przyktadowe kotwienia ptyt z lamelowej wetny mineralnej
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Wskazowki wykonawcze:

¢ Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani korygowanie lica ptyt po uptywie kilkunastu
minut od chwili ich przyklejenia. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty nalezy ja oderwac, zebrac¢ zaprawe
klejgca ze $ciany, po czym ponownie przeprowadzié proces przyklejania ptyty.

e Ewentualnie powstate nieréwnosci i uskoki w miejscach pofaczen ptyt nalezy przeszlifowac¢ duzg paca z grubym
papierem sciernym. Proces szlifowania mozna przeprowadzi¢ na ptytach zamocowanych mechanicznie do podtoza
dopiero po dostatecznym zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy klejgcej. Podczas szlifowania nalezy stosowac odziez
ochronng oraz chroni¢ oczy i drogi oddechowe.

* Przy montazu pierwszej warstwy docieplenia zaleca sie stosowanie odpowiednich listew startowych.

e Ewentualnie powstate szczeliny i ubytki w warstwie materiatu termoizolacyjnego nalezy uzupetni¢ tym samym
materiatem.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na izolacji mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia wetny,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz od 5°C i nie wyzszej niz 25 °C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet
jezeli temperatura podczas klejenia jest wyzsza niz 5 °C. Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych
ciggta warstwa o grubosci ok.3mm, rozpoczynajac od gory Sciany pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojace;j.
Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyktadaé tkanine rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w miare
przyklejania i wciskajgc ja w mase klejacg za pomocg packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i
catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe
masy klejacej o grubosci ok. 1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy cata powierzchnie
doktadnie wyréwnac. Grubos$é warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 5 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywaé pofatdowan i winna by¢ rGwnomiernie napieta. Sasiednie
pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie. Zuzycie masy klejacej przy
pojedyncze] tkaninie wynosi ok. 5 kg/m2 . Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnienie przez przyklejenie bezposrednio na ptytach izolacyjnych kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm —
szczegot w czesci rysunkowej. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz
nalezy j3 wywingc¢ na Sciane sasiednig pasem o szerokosci ok. 15cm. W taki sam sposdb nalezy wywing¢ tkanine na
oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach oscieznicy drzwi wejSciowych nalezy przed przyklejeniem
tkaniny wklei¢ perforowane kgtowniki wzmacniajgce — szczegdt w czesci rysunkowej. tgczna grubos¢ warstwy masy
klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosié nie wiecej niz 8 mm.

Wvykonanie wypraw elewacyjnych

Wyprawy elewacyjne mozna wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojgcej na ptytach z wetny
mineralnej. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 5 — 25°C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin. Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojacej
nalezy usung¢ wystajace widkna na stykach potaczen paséw tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomocg
lut-lampy. Wykonanie wypraw nalezy poprzedzi¢ gruntowaniem warstwy zbrojgcej dedykowanym preparatem. Reczne
naktadanie masy prowadzi¢ przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu nadmiaru zaprawy powierzchnie lekko
zacierac gtadka pacg z tworzywa uzyskujgc zadang fakture. Tynk naktadac¢ w sposdb ciggty na catym fragmencie Sciany.
Malowanie elewacji

Cienkowarstwowy tynk fakturowy pomalowaé farbg gruntujgcg, a nastepnie farbg elewacyjng. Farbe naktada¢ na
odpowiednio przygotowane podtoze w dwdch warstwach za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk mechaniczny. Po
natozeniu pierwszej warstwy odczeka¢ do wyschniecia farby, okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych
(przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C) wynosi min. 4 h. Nastepng warstwe farby
naktada¢ dopiero po wyschnieciu warstwy poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanej powtoki nastepuje przy
wysychaniu w warunkach optymalnych po uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej warstwy.

5.3. Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdlnych

- Narozniki budynku nalezy oklei¢ dokfadnie ptytami wetny mineralnej zwracajac uwage na Sciste przyleganie do siebie
ptyt izolacyjnych i wtasciwe przyklejenie ich przy krawedziach.

- Ocieplenie osSciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia osciezy okiennych, drzwiowych nalezy stosowac ptyty
wetny mineralnej o grubosci nie mniejszej niz 2cm. Na powierzchni oSciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw
przyklei¢ paski tkaniny zbrojacej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza. Nastepnie na catej
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powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty wetny mineralnej, ktdre powinny by¢ tak przyciete, aby
ptyty przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie do ptyt izolacyjnych ocieplajgcych oscieza. Nalezy
wywingc i naklei¢ na ptycie z wetny odcinek tkaniny przyklejonej na osciezy. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy
natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy. Oscieza gdrne ksztattowac ze spadkiem 1-2% od osScieznicy.

- Dolne oscieznice nalezy oklei¢ ptytami izolacyjnymi o grubosci 2cm, z zachowaniem spadku 1-5% przyklei¢ tkanine
zbrojacg i zamontowad podokienniki. Podokienniki powinny wystawacé poza lico ocieplonej Sciany nie mniej niz 40mm.
Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod izolacje, ktéry w tym miejscu powinien by¢
podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna by¢ potozona na blache. Podokiennik mocowac tgcznikami do
oscieznicy z zapewnieniem droznosci wentylacji w rami okiennej lub w uchwyt systemowo przeznaczone do tego,
jezeli istnieje taka mozliwos¢. Styki podokiennikdw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym przez potozenie go
na oscieznicy i docisniecie podokiennikiem w trakcie montazu.

- Naroza okienne nalezy wzmocnié¢ poprzez zatopienie dodatkowych paskow siatki dtugosci 30-50cm wklejanych
réownolegle do przekatnej otworu okiennego (drzwiowego). - W celu wzmocnienia docieplenia Scian zewnetrznych do
wysokosci 2m powyzej poziomu terenu nalezy wklei¢ podwadjnie siatke z wtékna szklanego lub zastosowac siatke typu
PANZER.

- Naroza budynku, oscieza okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczyé naroznikami z aluminiowej blachy perforowanej. -
Krawedzie ptyt balkonowych nalezy zabezpieczy¢ listwami okapnikowymi z PCV.

- Stalowe balustrady balkonéw nalezy dostosowaé do grubosci docieplenia poprzez skrécenie elementéw lub
odsuniecie od elewacji.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne".
Tynki powinny by¢ kontrolowane ze wzgledu na:

- prawidtowos¢ wymiardéw i dopuszczalna tolerancja,

- klasa materiatu.

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspadlnych pkt. 7.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyze;j.

Odbidor tynku i malowania obejmuje sprawdzenie wygladu zewnetrznego polegajgcego na : stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia masy tynkarskiej, jednolitego natezenia barw, braku przeswitu, braku plam, smug,
zaciekow, itp.

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI
Wg wymagan wspolnych pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes$¢ 12: Okreslenie

przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

7. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czesé 1: Zaprawa tynkarska.

8. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne

9. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych

10. Instrukcja ITB Nr 447/2009 — Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania.

11. Instrukcja ITB Nr 418/2007 — Warunki techniczne wykonywania odbioru roboét budowlanych. Cze$é¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje.

12. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.
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XIll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 12.00.00 — Posadzki

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek i
warstw podktadowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
- Wykonanie warstwy wyréwnawczej cementowej pod posadzki

- Zbrojenie posadzek cementowych i warstw wyréwnawczych cementowych siatkg stalowg

- Uktadanie posadzek z ptytek,

- Ukftadanie paneli drewnopodobnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Kleje - sg to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwatego potaczenia ze sobg powierzchni elementow
wykonywanych z tych samych lub innych materiatow.

Podkfad- to warstwa podtogi, ktérg uktada sie bezposrednio pod posadzka.

Podtoga- stanowig jg wszystkie warstwy utozone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub betonowa ptyta
podtogi na gruncie w domach bez piwnic

Posadzka- to wierzchnia, wykonczeniowa warstwa podtogi. Powinna by¢ elastyczna i tatwa do utrzymania w czystosci,
ale réwniez odporna na $cieranie i odpowiednio twarda

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa SST i
poleceniami a.

Dokumentacje robét posadzkowych stanowig:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), projekt wykonawczy (jezeli
taka potrzeba wystepuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, dziennik budowy, prowadzony zgodnie z
zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.
29), aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania utytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), protokoty odbiorow czesciowych, korncowych i robdt
zanikajgcych, z zataczonymi protokdtami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadow. podano w ST Wymagania ogdélne" pkt. 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych :

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Materiaty posadzkowe.
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Ptytki ceramiczne 30x30cm — gres techniczny (korytarz)

- odpornos¢ na Scieranie (PEl skala 5)

- odpornosé na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwos¢ wodna E — 10% - ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm 2

- na schodach zastosowac ptytki ryflowane,

Ptytki ceramiczne $cienne 30x30cm — glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

- barwa — wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢é po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.

- ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Klej do ptytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobra przyczepnosciag
do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepno$é poczatkowa =0,5 N/mm2

Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN
13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Panele drewnopodobne

- panele podtogowe klasy AC5

- pianka poliuretanowa pod panele podfogowe gr. 3 mm

- listwy przyscienne

- materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

2.3 Posadzki i warstwy wyréwnawcze cementowe

2.3.1 Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg zdatnga do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie Sciekdw.

2.3.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec¢ frakcje réznych wymiardw :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty
2.3.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

a). dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatkdw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

- marki ,,25” — do betondéw klasy B7,5-B20

- marki ,,35” — do betondw klasy wyzszej niz B20

b). wymagania dotyczace sktadu cementu —wg normy PN-B-30000:1990 :

- zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego (C3S) 50-60%

- zawartosc glinianu tréjwapniowego (C3A) < 7%

- zawartosc alkaliow do 0,6%

- zawartosc alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawartos¢ C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%

c). opakowanie

- na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyraZzny napis zawierajgcy nastepujgce dane : oznaczenie, nazwa
wytwarni i miejscowosci, masa worka z cementem, data wysytki, termin trwatosci cementu.

d. kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
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d). kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonowania musi uzyskac akceptacje a

e). przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace; :
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek

f). miejsca do sktadowania cementu pakowanego (workowanego)

- sktady otwarte — wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, magazyny zamkniete
- podtoza magazynéw powinny by¢ suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem

- dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza
placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a
takze uzywanego na budowie sprzetu.

Sprzet i narzedzia do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomice — wktadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny,

— mtotek (500 g),

— przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

— kliny drewniane,

— klocek do dobijania desek.

— jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatéw

4.0 TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST "Wymagania ogdlne" pkt. 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatdow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie
materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

1) nalezy zakonczy¢ wykonanie nastepujgcych robat:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,
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- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do roboét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Przed przystapieniem do prac wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy sprawdzi¢:

e Czy zapewniono temperature otoczenia 18-30°C przez co najmniej 24 godziny przed, w trakcie i 24 godziny po
instalacji?

e Czy wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 75%?

¢ Czy podtoze nadaje sie do potozenia wyktadziny?

 Czy wilgotnos¢ resztkowa podtoza nie przekracza 2%?

5.3. Wykonanie posadzek

5.3.1. Podtoza

Podkfady z zaprawy cementowej powinny mieé wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:

- podktady zwigzane z podtozem - 40 mm oraz zgodne z danymi w projekcie

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm oraz zgodne z danymi w projekcie

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, pekniec i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od pfaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5 mm na catej dtugosci
faty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10
m2, a maksymalna dtugoé¢ boku nie wieksza ni$ 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w miejscach dylatacji budynku, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe
informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementéw powinny byé podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw
betonowych stalowymi siatkami z drutu fi 4,5 mm.

5.3.2. Wykonanie posadzek z ptytek

Zalecenia ogdlne:

— Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C i nie wiecej niz +25°C.
Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

— Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co
najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

— Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki
do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoriczeniowym.

— Ptytki nalezy uktadac i rozmierzaé¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac
pustych miejsc.

— Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koricach Scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

— Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rdwniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.
— Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna byé zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5
MPa.

— Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

— Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
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Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania
stosowac klej, ktérego rodzaj dobrac zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

— Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdow, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie ptfaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn
uktadanych pdl kontroluje sie fatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.
— Do fugowania nalezy przystgpic¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatosc oktadzina uzyska po 3 dniach.

5.3.3. Uktadanie paneli

Przed montazem panele nalezy przechowywaé w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknietym opakowaniu,
w temperaturze pokojowej aby moglty dostosowac sie do temperatury otoczenia. Montaz powinien odbywac sie w
temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podtogi co najmniej 18° C) i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen. Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzié
po podtodze.

Przygotowanie podfoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usungé¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczgce i ttuszczace sie warstwy zapraw.
Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niz
0.5MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin. Wilgotnos¢
nie moze przekraczaé 2% dla betonu. Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ pianke pod panele.

Montaz paneli:

Ze wzgledéw optycznych panele powinny byé montowane zawsze wzdtuz do gtéwnego zrddta sSwiatta. Przed
montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz 5cm) Ewentualnie
pierwszy rzad paneli musi byé docinany juz wedtug dtugosci. Montaz paneli podtogowych ptywajgcy tzn. panele nie
mogg by¢ przyklejane do podtoza, przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposdb. Zaklejane powinno byé tylko
pidro i wpust. Listwy przyScienne nalezy przymocowaé po montazu tylko do Scian nie do podtogi. Przy dopasowywaniu
podfogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio mtotkiem w pidro, a zawsze uzywaé odpowiedniego klocka do
pobijania. Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obrdci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok istniejgcego juz
rzedu, tak aby piéro lezato przy pidrze. Panele powinny by¢ montowane wzdtuz $ciany. Rzad nalezy dokfadnie
wyréwnac, tak aby potaczenia pidra i wpust byty prawidtowe i przebiegaty prosto. Nowy rzad nalezy rozpoczac czescig
pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego nastepnego juz rzedu paneli powinno byé przesunigte o co najmniej 40
cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposéb otrzymujemy optymalny uktad wizualny podtogi. Po utozeniu
pierwszych trzech rzedow nalezy rozpoczac klejenie. Klej natozy¢ na pidro paneli. Doktadne utozenie trzech pierwszych
rzedow jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelnosci montazu rzedow kolejnych. W miejsc ach trudno dostepnych tj.
wystajgce z podtogi rury, najpierw nalezy przycig¢ panel do prawidtowej dtugosci, nastepnie utozy¢ przycietg czes¢ na
wtasciwym miejscu i odmierza¢ za pomocg caldwki miejsca wiercenia. Wypoziomowanie podtoza i zachowanie katéw
prostych miedzy $cianami gwarantuje dobrg jakos$¢ utozenia paneli.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . Kazda partia materiatéw dostarczona
na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
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akceptowane przez Kierownika budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania okfadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdélnosci:

—zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, jw.

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawacé gtuchego dzwieku.

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie powinno przekraczaé
2 mm na dt. taty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na catej dt. taty),

— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnosciag do Imm.

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wieksze niz 3
mm na catej dtugosci faty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci
faty 2m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

— przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

6.4. Przy odbiorze posadzki z paneli sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ rodzaju paneli / wzoru,

- prawidtowos¢ wykonania stykow, wykonczenie posadzki.

- Na powierzchni posadzki nie mogg odznacza¢ sie nierdwnosci podktadu oraz nie mogg wystepowac plamy i
uszkodzenia mechaniczne

- Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma

- Przeswit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wigcej niz 2 mm

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie
moze by¢ wieksze niz 3mm.

- Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz 1 mm na 1 m i 5 mm na catej dtugosci
pomieszczenia.

- Posadzki powinny by¢ wykoriczone przysciennymi listwami podtogowymi

- Listwy musza catkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.

- Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie podtozy i posadzek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w
Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw i
innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego Robét.
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Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep
pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika budowy. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robdt, prowadzenie prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na prowadzenie robdt, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami
Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robdt, jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien
zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robét

- sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:

- odbidr podtoza pod warstwy wierzchnie

Zasady odbioru koricowego roboét zatgczonych do dokumentacji projektowej.

Podstawa do odbioru robdét powinny stanowi¢ dokumenty:

- Dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- protokdtu odbioru zanikajgcych robdt

- atesty i certyfikaty

9.0 PODSTAWA PLtATNOSCI
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robaét.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betondéw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie
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XIV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 13.00.00 - Stolarka

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych szczegdotowg specyfikacjg techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz stolarki
okiennej i drzwiowej.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsq, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadow. podano w ST Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacjg techniczng wystepujg nizej wymienione
materiaty podstawowe:

Szczegbétowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacja projektowa. Wbudowaé nalezy stolarke kompletng
wykoriczong wraz z okuciami.

® Okna PCV

¢ Drzwi aluminiowe ,,ciepte” i ,zimne”

¢ Drzwi wewnetrzne ptytowe petne- do pomieszczen sal zabaw, biurowych i sanitarnych

* Drzwi wewnetrzne petne o klasie EI30

e Witryny wewnetrzne aluminiowych

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki i $lusarki okreslono w dokumentacji projektowe;.

Okucia budowlane.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo — ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki okiennej
wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w
magazynach zamknietych lub miejscach zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Drzwi nalezy sktadowac wg. Instrukcji
producenta. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sktadowych materiatow przed kradzieza. 2.1.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Podane materiaty i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg
"Prawo Zamédwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb pod
warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatéw zostang dotrzymane.

3.0 SPRZET
Wg zasad podanych w ST ,,Czes¢ ogdlna” pkt.3.

4.0 TRANSPORT.
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4.1. Ogdlne wymagania transportu.

Wog zasad podanych w ST ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 4

Okna i drzwi powinny by¢ dostarczone w stanie kompletnym z wyjatkiem wystajacych elementéw, ktére nalezy
dostarczy¢ w odrebnym opakowaniu. Profile powinny by¢ oklejone tasmga zabezpieczajaca. Transport i sktadowanie w
pozycji pionowej. Podczas transportu i sktadowania okna powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Okna i
drzwi dostarcza sie na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne"

5.2. Montaz stolarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy doktadnie sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkéw, do
ktorych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordéw okiennych i drzwiowych przy
$cianach murowanych z wyprawg tynkowg nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci otworu, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziatac¢
bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta oscieznicy.

Zamocowang stolarke nalezy uszczelnié piankg montazowg. Po osadzeniu okien i drzwi nalezy odpowiednio wyréwnac
zaprawa cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment sciany, a pod oknem wykona¢ obrdébki blacharskie doktadnie
umocowane we wrebie oscieznicy oraz zamontowac parapety wewnetrzne PCV. Oscieza drzwiowe mocowac¢ za
pomocy kotew lub hakéw do otwordw co 75 cm, a przy narozach co 30 cm.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,, WymaganiaOgdlne".

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspadlnych pkt. 7.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakosci wykonanych robot :

- wymiary wyrobodw,

- sprawdzenie jakosci wykonczenia powierzchni wyrobow,

- odchylenia od pionu i poziomu zamontowane;j stolarki,

- poprawnos¢ mocowan stolarki w otworach okiennych i drzwiowych,

- rodzaj, sposéb zamocowania i sprawnosc dziatania okué i zawiaséw stolarki,

- szczelne przyleganie skrzydet stolarki do oscieznic,

- mocowanie parapetéw,

- roboty wykonczeniowe wykonanych robot.

- Sprawdzenie jakos$ci robot szklarskich nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z norma PN-72/B-10180;

- Badanie materiatow,

- Wyglad zewnetrzny szyb,

- Prawidtowos$¢ wykonanych robét (dobdr grubosci szyby do wielkosci jej powierzchni, prawidtowosé przyciecia,
prawidtowos¢ umieszczenia w ramie, okitowanie, przyklejenie do podktadu, wypetnienie szczelin kitem, odlegtosé
miedzy wkretami, doktadnosc ich zagtebienia)

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI
Wg wymagan wspolnych pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN —EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.
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2. PN —B- 05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

3. PN —88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.

4. PN —EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

5. PN —EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,

zaluzji i Scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

6. PN —B- 13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

7. PN —=72/B - 10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN —EN 1279-1 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czes¢ 1:

Wymagania ogdlne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalajgce charakterystyke uktadu.

9. PN —B- 94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajgce szyby.

10. PN —61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
przy odbiorze.

11. PN -93/C- 81532/01 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne.

12. PN —79/C- 81530 Wyroby lakierowane. Oznaczenie twardosci powtok.

13. PN —EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

14. PN —EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Cze$¢ 1; Ogdlne wprowadzenie.

15. PN —EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Cze$¢ 4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

16. PN —EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Cze$¢ 5; Ochronne systemy malarskie.

17. PN —EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Cze$¢ 7; Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

18. PN -EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu

catkowitego wyschniecia.

19. PN —EN ISO 1518 Farby i lakiery. Préba zarysowania.

20. PN —EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.
21. PN —EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

22. PN —EN ISO 3668 Farby i lakiery. Poréwnanie barwy farb.

23. PN —-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i podatnos¢ na
czyszczenie.
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XV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 14.00.00 - Sufity podwieszane

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

a) Sufitéw systemowych,

b) Sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych

¢) Obudowa pionowa sufitéw podwieszanych (od czota)

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych
prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3 Zakres robot objetych szczegdtowg specyfikacjg techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz sufitow
podwieszonych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsq, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

¢ Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a
dobor materiatow powinien byé wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

¢ Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane Scisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje
zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system,
zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.

e llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie,
Wykonawca moze zastosowac wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajagcy wymogi techniczne wskazanego
oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy
europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosdci specyfikowanych robdét. Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem
producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem standardu jakosSci na etapie projektowania.

2.2. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowych

Wszystkie materiaty muszg zostac zaprezentowane i uzyskaé akceptacje architekta i Inwestora.

e Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo - kartonowe gr.12,5 mm, w | gatunku, na stelazu stalowym. Typy
profilu: CD 28, UD, Ci U ,100”, ,75” lub ,50”. Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji sufitow i scianek dziatowych
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produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitow w pomieszczeniach suchych stosuje sie ptyty GK zwykte
lub GKF o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitéw w
pomieszczeniach wilgotnych stosuje sie ptyty gipsowo - kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o
podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

e Wszelkie niezbedne przektadki, tasmy uszczelniajgce, akustyczne, zbrojace, kotki rozporowe, blachowkrety,
katowniki narozne, etc. - wg rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen Producenta.

* Wszelkie masy wypetniajgce, szpachlowe, gtadzie, paski rozdzielajgce, taSmy spoinowe i naroznikowe- wg rozwigzan
systemowych, wytycznych i zalecen Producenta.

e Ptyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520+A1:2010. Majg mie¢ zawezone krawedzie w celu ufatwienia
wykonczenia ztgcz miedzy ptytami.

2.3. Sufit podwieszony systemowy

2.3.1. Sufit systemowy np. Ecophon Focus D Panele 60x120x2cm na ukrytym stelazu stalowym. Sufit odporny na
czyszczenie na sucho i mokro. Parametry nie gorsze niz Ecophon Focus D. Sufit podwieszony z wetny szklanej, tatwo
demontowalny o malowanych krawedziach. Konstrukcja nosna ukryta, z ocynkowanej stali malowanej proszkowo na
kolor biaty. Sufit odporny na codzienne czyszczenie na sucho i raz w tygodniu na mokro. Panele 120 x 60 cm, gr. 20
mm

2.3.2 Sufit systemowy higieniczny W pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, sufit higieniczny
do codziennego czyszczenia na sucho i mokro, odporny na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych, konstrukcja widoczna
stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor biaty, 60x120x2cm. Parametry nie gorsze niz Ecophon
Performance A. Sufit z wetny szklanej o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, tatwo demontowalny.
Powierzchnia licowa pokryta powtokg odporng na dziatanie srodkéw dezynfekujacych. Konstrukcja widoczna ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor biaty, profil gtadko przylegajacy do paneli. Sufit odporny na czyszczenie
na sucho i na mokro pod cisnieniem. Kolor biaty, panele 120 x 60 cm, gr. 20 mm.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéow Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw),

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

3.0 SPRZET

Wg zasad podanych w ST ,,Czes¢ ogdlna” pkt.3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze
wymagania:

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej i SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

* Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét.
e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania transportu.
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Wg zasad podanych w ST ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 4

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i
wszelkich materiatéw wymaganych w celu prowadzenia robdt. Ptyty pakowane sg w formie stoséw ukfadanych
poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest
zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych, na rownej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow, uktadanych jeden na
drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne"

Specyfikacja nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i sSrodkéw podjetych w celu
realizacji robot. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawow
elementéw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy,
Producenta lub Twdrcy, czy Wtasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktyka
budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan,
ktére muszg by¢ uwzglednione, usciSlone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy.
Specyfikacje nalezy traktowac jako zbidr podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia

5.2. Montaz sufitéw podwieszonych.

* Przed rozpoczeciem robot nalezy upewnic sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz np. opraw oswietleniowych,
rewizji, czujnikdw, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje wszystkich widocznych elementéw
instalacyjnych jak oprawy oswietleniowe, czujki dymowe, nawiewniki, kratki wentylacyjne, gtosniki, etc. pokazano na
rysunkach. Lokalizacja bedzie podlegata weryfikacji i akceptacji na etapie realizacji.

e Siatke rusztu oraz rozmieszczenia wieszakdw nalezy wytyczy¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta systemu.

e Caty uktad nalezy podwiesi¢ w sposéb niezalezny od $cian, stupdéw, kanatéw wentylacyjnych, rur i instalacji
elektrycznych;

e Zaktadajac ptyty , kasetony, nalezy upewnic¢ sie, ze nie maja uszkodzonych krawedzi lub innych usterek, ktére
mogtyby wptywac ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad;

* Mocowanie wieszakdéw do stropu za pomocg odpowiednich kotew systemowych. Nalezy dobra¢ kotwy odpowiednie
do rodzaju konstrukcji stropu wg wskazowek producenta systemu.

* Poziom montowania sufitow podwieszonych podano na rysunkach. Po zamocowaniu wieszakow nalezy zaznaczy¢ na
okalajacych scianach poziom przysztego sufitu i za pomocga kotkéw montazowych zamocowac profile przyscienne

* Przed zamontowaniem profili nalezy przyklei¢ do nich tasme izolacji akustycznej.

e Profile poprzeczne nalezy zamocowaé do profili gtdwnych za pomocg tacznika poprzecznego podwadjnego lub
facznika poprzecznego jednostronnego.

e Sufity podwieszone majg by¢ wykonane z ptyt gipsowo kartonowych, grubosci 12.5 mm i podwieszone na
odpowiedniej, systemowe] pod-konstrukcji z ocynkowanych profili metalowych. W przypadku okfadziny
jednowarstwowej styki sgsiednich ptyt muszg by¢ przesuniete, tak by nie powstawaty spoiny krzyzowe. Do mocowania
gipsowych ptyt do stelazu zastosowaé wkrety samo nawiercajace 3,5 mm. O odpowiednich dtugosciach. Wypetni¢
ztgcza odpowiednig szpachlg i zeszlifowac na réwno z przylegtymi ptaszczyznami i przygotowac pod malowanie.

e Wszystkie styki obwodowe, a takze tby wkretow powinny by¢ szpachlowane masg gipsowa. Szczeliny dojs¢ do
elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ wypetnione materiatem trwale plastycznym, dostosowanym do wykonczenia
przez malowanie. Przy spoinowaniu recznym lub mechanicznym zaleca sie stosowanie tasm zbrojgcych. Nalezy
dostarczy¢ i zamontowaé¢ odpowiednie katowniki z aluminium chronigce krawedzie ptyt w narozach, szczelinach
dylatacyjnych. Po wykonczeniu jedynie krawedz katownika moze by¢ widoczna.

¢ Szpachlowaniu catej powierzchni spoin i Sciany, systemowymi masami szpachlowymi wg zalecen Producenta;

e Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gtadkiej powierzchni, bez smug i nieréwnosci

e Oktadzina sufitowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz instrukcji
technicznej projektowania i montazu opracowanej przez producenta.

e Stelaz do sufitéw nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb dopasowany do linii i pozioméw,
bez zataman

5.3. Montaz sufitow podwieszanych, systemowych
Systemowe sufity podwieszane powinna posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania na
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polskim rynku. Nalezy je montowac zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wszystkie prace dotyczagce montazu sufitéw
podwieszanych systemowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,,WymaganiaOgdlne".

* Do celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

e Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnosé materiatéw i Robot z wymaganiami STB na podstawie wynikédw badan dostarczonych przez Wykonawce.

¢ Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawecy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GK (I gatunku):

e ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢ ¢ karton powinien by¢ ztgczony z
rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia e
sprawdzenie wymiaréw — odchytki: grubosé (I gatunek) 12,5 +0,5 mm szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm dtugos¢ (1
gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

¢ sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowaé sie z powierzchnig sgsiadujacych ptyt, w obrebie
spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

* sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé
wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wg wymagan wspodlnych pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 sufitu podwieszonego.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 zabudowy pionowej sufitéw podwieszanych.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr elementow i akcesoridow. Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu
i pionu elementéw budynku, do ktérych mocowane bedg elementy sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo -
kartonowych. Dostarczone na budowe elementy sufitow powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy,
zgodnosci typdw ptyt, elementdw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dofaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbidr koncowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:

e atestacje dostarczonych elementéw,

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm, przesuniecie w
poziomie £3 mm),

e sprawdzenie podstawowych wymiaréow geometrycznych,

¢ sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

¢ sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.
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Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowe] eksploatacji obiektu.

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI
Wg wymagan wspolnych pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

* PN-B-01302:1992 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

e PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. - Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod
w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

* PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

* PN-ISO 1803:2001 Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrazanie doktadnosci wymiarowej -- Zasady i terminologia

® PN-ISO 2444:1999 - Ztacza w budynku. Terminologia

® PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

e PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementéw o
normalnym rozktadzie wymiaréw

e PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania
pasowan

e PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania
tolerangji

10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1202).
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XVI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 15.00.00 — Roboty malarskie

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem robét malarskich.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych szczegdtowg specyfikacja techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
malarskich..

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsq, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY.
e gips szpachlowy
e farby emulsyjne i olejne

3.0 SPRZET
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt.3.

4.0 TRANSPORT.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 4

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne" Do wykonywania robodt
malarskich mozna przystgpic¢ dopiero po wyschnieciu tynkow.

Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza niz :

- dla farb emulsyjnych 4%

- dla farb wapiennych 6%

- dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych 3%

Malowani tynkdéw o wyzszej wilgotnosci niz podana powyzej moze powodowaé powstawiani plam, a nawet niszczenie
powtoki malarskiej. Drewno, sklejka, ptyty pilSniowe twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 12%. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajgcych, a w
szczegoblnosci:

- catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytacznikéw lub opraw), z wyjatkiem
przyklejenia wyktadzin (np. tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz urzadzen
armatury oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.)

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniem podtdg drewnianych,

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonadé po :
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- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych),

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne :

- powierzchni tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom normowym,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przez przystgpieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnig tynku

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna byc¢ oczyszczona od zanieczyszczenn mechanicznych (kurz,
sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza, oraz zbrojenie podtynkowe itp.) oraz osypujacych sie ziarn
piasku, Powierzchnie konstrukcji stalowych powinny by¢ oczyszczone ze starej zgorzeliny, rdzy (do czystej ISnigcej
powierzchni), pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w
temperaturze nie nizszej niz +5 st. C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0
st C). Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robét malarskich wynosita :

- przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 st. C do 18 st. C

- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10 st. C

- przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +200C ) w pomieszczeniu przy zamknietych oknach), jak réwniez przy
malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewnatrz budynku nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas
opaddw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej
pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni tynku nie zaleca sie gruntowac (o ile producent farby nie podaje
inaczej). Na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej. Podtoze do malowania
powinno by¢ odpowiednio przygotowane (wg wymagan podanych powyzej). Gotowa powtoka malarska powinna by¢
niezmywalna przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujacych oraz odporna na tarcie i na szorowanie, a takze na
reemulgacje.

Powierzchnia powtoki nie powinna mie¢ uszkodzen. Powinna byé bez smug, przeswitéw, plam i $ladéw pedzla. Nie
dopuszcza sie obecnosci spekan, fuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Wykonana powtoka nie
powinna wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok powinny by¢
jednolite i rwnomierne.

5.3. Malowanie farbami olejnymi

Powtoki farb olejnych powinny mieé barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu. Powtoka powinna bez przeswitéw pokrywaé podtoze lub
podktad. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku
powtok jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe zmatowienie oraz rdéznice w odcieniu. Przy
malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogdlnego
stosowania lub farby rdzochronnej, a nastepne z farby nawierzchniowej. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymywac probe na : wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnosc¢ i wsigkliwosc.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,WymaganiaOgolne".Dostarczane na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢
Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspodlnych pkt. 7.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych terminach :
- powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych— nie wczesniej niz po 7 dniach
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- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wczesniej niz po 14
dniach

Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powierza nie nizszej niz +5 st. C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej.

Odbiér robdt malarskich wewnetrznych obejmuje nastepujace badania :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgcy na : stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barw, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, widocznych sladéw pedzla itp.

- sprawdzeniu z godnosci barwy powtoki z e wzorcem

- Sprawdzenie potysku

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb nastepujacy :

- przeswity spodnich warstw : nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,

- $lady pedzla na powierzchni powtoki : j.w.

- plamy na powierzchni powtoki : j.w.

- odspojenie sig, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki :

nalezy oczysci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod malowanie i
dokfadnie nanie$¢ nowa warstwe powtoki.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wg wymagan wspolnych pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

2. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji s talowych. Ogélne wytyczne

3. PN-EN ISO 12944-7:2001AFarby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich - Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

4. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery - Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych - Cze$¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody nakfadania

5. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
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XVIIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 16.00.00 - Izolacje

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem robét izolacyjnych.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych szczegdtowg specyfikacja techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
izolacyjnych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsq, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru..

2.0 MATERIALY.

2.1. Roztwor asfaltowy do gruntowania podtozy pod izolacje na podtozach porowatych z betonu, wypraw
cementowych lub cementowo —wapiennych spetniajgcy wymagania normy PN-B-24620
2.2. Potciekty lepik bez wypetniaczy stosowany na zimno, przeznaczony do wykonywania przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych izolacji budowlanych typu lekkiego bez wktadki papowej spetniajgcy wymagania normy PN-B- 24620
2.3. Papa asfaltowa podktadowa na welonie z widkien szklanych spetniajgca wymagania normyPN-B-27620;
2.4. Piyty styropianowe samogasngce FS-20 spetniajagce wymagania normy PN — B-20130 o grubosci zgodnej z
dokumentacja techniczna. Parametry fizyko — chemiczne: gesto$é pozorna nie mniejsza ni_ 20kg/m3, chtonnos¢ wody
po 24h nie wiecej niz 1,8%, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla 232C max. 0,040W/mK.
2.5. Wetna mineralna wg. PN-EN 13162:2002 o wtasciwosciach :

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,039 [W/m K ]

- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,30 kN/m 3

- klasyfikacja ogniowa - klasa A1 -wyréb niepalny

- aprobata techniczna - AT-15-2362/2000
2.6 Wiatroizolacja-membrana dachowa paroprzepuszczalna o wtasciwosciach :

- przepuszczalnosé pary wodnej WDD >600 g/m 2 /dobe

- réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza Sd <0,03 m

- rozerwanie przez gwozdz w poprzek >50 kN

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:

wzdtuz >60%
w poprzek 100%

- temperatura uzytkowania od -40 °C do 95 °C
2.7 Folia paroizolacyjna szczelnie klejona o wtasciwosciach:

- wytrzymatosé na rozcigganie 200 N /5 cm

- temperatura uzytkowania od - 30 do + 80°C

- klasa palnosci B2

3.0 SPRZET
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt.3.

4.0 TRANSPORT.
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Wg zasad podanych w ST ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 4

Materiaty izolacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, spetniajgcymi wymagania ogodlne
okreslone w ST, dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajgcymi niekorzystnie na witasciwosci przewozonych
materiatdw. Mase oraz roztwér asfaltowy nalezy przewozié w szczelnych opakowaniach (pojemnikach),
zabezpieczonych przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy transportowa¢ w pozycji stojacej
zabezpieczajgc pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych. Rolki nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy przestrzegal przepisbw bezpieczenstwa
przewozowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne"

5.2. Szczegdtowe warunki wykonania robot:

Aby ochrona przeciwwilgociowa lub przeciwwodna byta dobrze wykonana musza byé przestrzegane nastepujace
zasady:

- nalezy wykonac zaréwno izolacje pozioma muréw fundamentowych jak i izolacje

pozioma pod podtoga na gruncie; obie izolacje nalezy szczelnie potgczy¢.

- Izolacje nalezy uktadac na wytrzymatym mechanicznie, suchym i czystym podtozu w temp. nie nizszej ni_ + 59C,

- optymalna temp. dla prowadzenia prac wynosi +20°C,

- materiaty papowe powinny by¢ na kilka godzin przed uzyciem rozwiniete w miejscach nastonecznionych. W
obnizonych temperaturach otoczenia, papy powinny by¢ przed uzyciem przechowywane przez 24godz. w
temperaturach nie nizszych niz + 182C.

- papy nalezy przykleja¢ metodg termozgrzewania,

- izolacja z papy i lepiku musi dobrze przylega¢ do podtoza na catej powierzchni,

- na izolowane] powierzchni nie mogg sie tworzy¢ pecherze. lzolacja nie powinna sie tuszczyc, ma by¢ elastyczna —
odporna na drgania i osiadanie obiektu,

- zaktadki papy o szerokosci minimum 10cm trzeba z wierzchu posmarowac lepikiem.

W przypadku, gdy do izolacji cieplnej posadzki na gruncie uzyty bedzie styropian, nie nalezy stosowac do gruntowania
podfoza i klejenia papy Srodkdéw rozpuszczalnikowych. Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w
chwili przyklejania musi wynosi¢ od + 1602C do +180°C. Arkusze papy nalezy tgczy¢ na zaktady o szerokosci nie
mniejszej ni_ 10cm, a dtugosc¢ przyklejanego odcinka papy nie moze by¢ wieksza niz 8m. Wilgotnos¢ podtoza z betonu
lub gtadzi cementowej nie moze by¢ wieksza niz 6%. Wszelkie prace z uzyciem wymienionych pap nie nalezy
wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania na jakosé pokrycia czynnikéw atmosferycznych takich jak:
temperatura powietrza ponizej +52C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz silny wiatr. Pozostate
wymagania wykonawcze okresla norma PN-69/B-10260.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania

Ogodlne".

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie podtoza i zezwolenie na przystgpienie do wykonywania robét izolacyjnych,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw na podstawie zaswiadczenia producenta o jakosci lub innego
dokumentu potwierdzajgcego dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu,

- sprawdzenie jakosci wykonanej izolacji na podstawie okreslenia zgodnosci wykonania robdt z wymaganiami normy
PN-69/B-10260.

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspodlnych pkt. 7.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystgpieniem do robét izolacyjnych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyze;.
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Odbidr izolacji obejmuje

- sprawdzenie ilosci i jakoSci dostarczonych materiatéw,

- sprawdzenie przygotowania podfoza pod roboty izolacyjne,

- sprawdzenie warunkdéw prowadzenia robét,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét zgodnie z wymaganiami normy PN-69/B-10260.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wg wymagan wspolnych pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN -B-27620 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych.

. -B- 24620 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. 74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

. -B- 24620 Lepiki , masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

.-B - 24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na

goraco.

6. PN —65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

7. PN -EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murdow. Czesc 2; Zaprawa murarska.

8. PN —71/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

9. PN —EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby za styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10. PN —EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania.

11. PN-EN 13162:2002 pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.”

12. PN —91-B - 02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okreslenia.

ua b WN -
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XVIII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 20.00.00 — Scianki systemowe ,,sanitariatéw”

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzanych z montazem $cianek giszetowych.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych szczegdtowg specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz Scianek
giszetowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

$ciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia,

konstrukcja — uporzadkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia
sztywnosci,

Scianka dziatowa — Sciana pionowa, nienos$na, dzielgca wnetrze.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsq, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru..

2.0 MATERIALY.

- Scianka giszetowa z ptyty litego laminatu HPL
- Drzwi giszetowe z ptyty litego laminatu HPL

- Stopa(ndzka) z rozetami

- Zawiasy

- Pochwyty

- Zamki

- Gatka

- Indykator zamkniecia

- Mechanizm awaryjnego otwierania

Specyfikacja materiatowa:

- wysokos$¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150 mm,

- $ciany kabin wykonane z ptyty HPL grubosci 12 mm,

- pionowe okragte profile sSrednicy 40 mm, na petng wysokosc¢ kabin, ze zintegrowanymi profilami drzwiowymi
- stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL

- stopy tworzg jednolitg konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do podtoza za pomocg
srub

- zamontowane trzy zawiasy samozamykajgce ze stali nierdzewnej

- wyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania
- gatka i sygnalizacja zamkniecia wykonane z tworzywa sztucznego

- zawiasy, pochwyty, zamki, zamkniecia ze stali nierdzewnej,

3.0 SPRZET
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt.3.
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4.0 TRANSPORT.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 4

5.0 WYKONANIE ROBOT.

Montaz scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i tyczenia ich
rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdéw nastepuje tyczenie miejsc montazu okué
mocujgcych systemowe S$cianki kabin do scian murowanych i posadzek. Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek
poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza za pomocg systemowych tacznikéw i Scianek drzwiowych.
Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkdéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakoriczeniu montazu
wszystkich elementéw nalezy zdja¢ folie zabezpieczajgcg powierzchnig elementéw i w kazdej kabinie zamontowac
podwdjny wieszak na ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o dtugosci catkowitej
wysokosci Scianki. Spinajacy profil gérny z aluminium 44 x 64 mm o zaokraglonych krawedziach biegnie gornym
brzegiem na catej dtugosci sciany frontowej. Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na
sruby.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami technicznymi ITB wydanymi
dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakos$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlnych pkt. 7.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 8.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania scianek,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- rownosc i ptaskosé powierzchni,

- przyleganie do podtoza elementéw mocujgcych,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie Scianek powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidfowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig $cian kabin powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 1 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku
ptaszczyzny i Przecinajacych si¢ plaszczyzn
krawedzi od linii pionowego poziomego od kata w dokumentacji
prostej

Nie wigksze niz 1

Nie wigksza niz 1 mm i :
mm 1 ogolem nie

1w liczbie nie Nie wieksze niz 1 ; ity : - 5
; - s ; wigkszej niz 2 mm na Nie wigksza niz | mm na
wigkszej niz 2 szt na | mm 1 ogolem nie : : : o :
: e et e calej powierzchni diugosci taty kontrolnej 2 m
catej dtugosci taty wigcej niz 2 mm : :
ograniczonej

kontrolnej 2 m

Scianami, belkami itp.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wg wymagan wspadlnych pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych. Wymagania
PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych. Oznaczanie
wiasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem. Laminaty
termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi wtdknami

PN-88/P-04950 Metody badan wyrobéw widkienniczych. Laminaty wtdkiennicze i wtdkniny. Wyznaczanie sity
rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych. Czesé 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN 949:2000 Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem
miekkim i ciezkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
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XIX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — D 01.02.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na placow,
boisk i parkingow.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ufozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST "Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.0 MATERIALY
Nie wystepuja.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; moze dopusci¢ wykonanie koryta |
profilowanie podfoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatéw
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu materiatéw okreslono w ST "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace wykonania robét okreslono w ST "Wymagania ogdlne".

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
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rozpoczeciem roboét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podfoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg a, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany
przez a. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt
w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie,
gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez a. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez a. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podfozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
a, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okresélonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez a. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartosé |, dla:

Strefa Autostrad i drog [ Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezKi od ciezkiego
i bardzo ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 (1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez a.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na witasny koszt.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres

badan i

pomiaréow dotyczacych cech geometrycznych

wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

zageszczenia koryta

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosc¢
badan badan i pomiarow
i pomiaréow
1 Szerokos¢ Koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co25mw osi_jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostalych drog
6 Uksztaltowanie osiw co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ) autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennejzdzéaice roboczej, lecz nie
wilgotnosc gruntu rzadziej niz raz na 600 m
poditoza
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtfoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04
[4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierédwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych droég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé mniejszy
od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-
06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowgq, SST i wymaganiami a, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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XX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — D 02.01.00 Warstwy odsaczajgce piaskowe

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na parkingach i
placach Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt drogowych i budowy boisk.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstw
odsgaczajacych i odcinajgcych, stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt
wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:
— piaski,

— zwir i mieszanka,

- geowtdkniny,

a odcinajacych - oprdcz wyzej wymienionych:

- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

D 15/ dgs< 5
gdzie:
D 5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajacej
d s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

U= d60/ dmZ 5
gdzie:
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U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajacg,
di - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spetniaé wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdékniny
Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce powinny posiadac¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca

robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtdknin
Geowtdkniny przeznaczone na warstwy odsgczajacg lub odcinajgcy nalezy przechowywac w opakowaniach wg pkt 4.3
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajgcej powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réowniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtdkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebi¢ lub rozcigc
geowtdkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat do
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wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajace;j.
5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.01.00 ,,Roboty ziemne” oraz D-03.01.00
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w
sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z

dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez a.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc projektowana. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje
wykonanie warstwy odsgczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez a warstwy
poprzedniej. W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy
odsgaczajacej lub odcinajgcej nalezy przystgpic do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy
rozpoczynac¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nierownosci lub zagtebienia powstate w
czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa
odcinajgca i odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].W
przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajacg lub odcinajgcy, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnosc¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robét Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do
wykonywania warstwy odcinajgce] i odsgczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez a.

5.5. Rozktadanie geowtdknin
Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementow,
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ktore mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewdéw). W czasie
rozktadania warstwy z geowtdkniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w SST lub producenta dotyczace szerokosci
na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub zasad ich taczenia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywac sie ruch
jakichkolwiek pojazdéw. Lezgcy wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajac materiat ,,od czota”, to
znaczy tak, ze pojazdy dowozgce materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym
materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsaczajgcej z
geowtdknin. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan owi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p.
2.3. Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej powinny posiadac aprobate
techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsgczajacej i

odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej i odcinajacej
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Lp. Wyszczegolnieni Minimalna czestotliwos¢ badan
e badan i i pomiarow
pomiarow
1 Szerokosc warstwy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 kKm
4 Spadki poprzeczne ? | 10 razy na 1 km
5 co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
a Rzedne wysokosciowe

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

6 Uksztaftowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennejzdziaice roboczej, lecz nie
wilgotnosc¢ kruszywa rzadziej niz raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie roznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowg fatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢é 4 metrowa fata.
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm i -2
cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okres$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli
warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubos¢ tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na giteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu
tych robdét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy
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od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6],
nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsgczajacej i odcinajacej z geowtdknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsgczajacej z geowtdknin nalezy kontrolowac:

a) zgodnos$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b) rownos¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;j.

Ponadto nalezy sprawdzié, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajacej nie powinny miec takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsgczajace;.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami a, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
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. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

DUk WN
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XXI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — D 03.01.00 Podbudowy z kruszywa kamiennego stablizowanego mechanicznie

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest obowigzujgcym dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robdt drogowych i zwigzanych z budowa réznych nawierzchni.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudéw
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja:

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudow
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajéw podbudow.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobranego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej.

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednoswarstwowg
1-3 kruszywao na podbudowe pomicniczg (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggtg | nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gbrnej krzywej granicznej uziernienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Watéciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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o Kruszywa Badania
Lp. [Wyszczegdlnienie tamane
zasad- |pomoc
nicza nicza

1 Zawartosc ziarn mniejszych niz lod 2| od 2| PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 10 |do 12 -15[3]

2 Zawartos¢ nadziarna, 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz -15[3]

3 Zawar‘(oéélziar_n nigfqr_emnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]

4 Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 S
wiecej niz

5 Wskaznik piaskowy po pigcio-
krotnym zapgeszczgnri)u naztodq gg 7%0 gg SR Fg:l'?;é?gm
I lub Il wg PN-B-04481, %

6 Scieralnosc¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnosé catkowita po
peinej liczbie obrotow, nie
wiecej niz 35 50
b) écieralno$é czesciowa po PN-B-06714
1/5 pelnej liczby obrotow, nie -42 [12]
wigecej niz 30 35

7 Nasigkliwosé, %(m/m), nie 3 5 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- & 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 : - PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- -37 [10]
zawy facznie, % (m/m), nie « . PN-B-06714
wiecej niz 130 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w
przeliczeniu na SO, %(m/m), |1 1 Z[;'E']OBTM
hie wiecej niz

11 | Wskaznik nosnosci w,.: mie-
szanki kruszywa, %, nie
mnigjszy niz:
a) przy zageszczeniu Is = 1,00 |80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 [120 |- [21]

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsgczajacg stosuje sie:

- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgcg
Na warstwe odcinajaca stosuje sie:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miat wg PN-B-11112 [15],

- geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
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- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioty lotne wg PN-5-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez a. Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé
sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-03.01.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podfoza” i SST D 02.01.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do

podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DlS/dSSSS (1)

w ktérym:

D 15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajgcej, w
milimetrach,

d s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub odpowiednio dobrang
geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z
warunku:

PROKOBUD _Projektowanie Kosztorysowanie
Pogwizdéw, ul. Stalmacha 7¢/6 Strona 111




Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt
Budowa budynku uzytecznosci publicznej - Przedszkole w Skoczowie

d 50 / 090 < 1I2 (2)

w ktérym:

d 5o - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podfoza, w milimetrach,

O 4 - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Og, powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez a.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéow lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosc¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez a. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik
zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek préobny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci

warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania |
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢
od 400 do 800 m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez a. Wykonawca moze
przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez a.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda a, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
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Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i

przedstawi¢ wyniki tych badan owi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Mak_syme;}ln.a
Lp. | Wyszczegolnienie badan liczba badan Eggéirc‘izgwr;lirzy
na dziennej : 5
dzialce : pe(xjda]qcab q e
; jedno adanie
roboczej (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$é mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
: s g dla kazdej partii kKruszywa i przy
4 Sagdgme wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane owi.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda ), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen a. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E 2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E 1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2/E1<2.2
6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci a.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 3.

tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow | Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km
; 5 . W sposoéb ciagly planografem albo co

2 . 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*! 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*’ co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde

1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez
kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub
o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczacé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg *
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm,
-2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtfoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa | Wskaznik - Minimalny modut

o zageszczeni Maksymalne ugigcie odksztat-cenia mierzony

wskazniku |als nie sprezyste pod kolem, MM | piyia o grednicy 30 cm,

W5 NiE mniejszy niz MPa

mhniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia
obcigzenia |E;
=

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy
jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z
decyzjg a, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez a. Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy
tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewfasciwego wykonania roboét przez Wykonawce
podbudowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami a, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PYATNOSCI
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9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w

SST: D 05.01.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu  ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. N-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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XXI. ,a” SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — D 03.01.00 Podbudowy z kruszywa tamanego stablizowanego mechanicznie

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sg w SST 2/D.03 ,Podbudowa z kruszyw
kamiennych. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST 2/D.03 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 2/D.03 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 2/D.03 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru
wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST 2/D.03 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniaé wymagania okres$lone w SST 2/D.03 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
2.3.2.

3.0 SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST SST 2/D.03 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 3.

4.0 TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST 2/D.03 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 4.
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5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w SST 2/D.03 ,,Podbudowa z kruszyw kamiennych. Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST 2/D.03 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST 2/D.03 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.3. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegétowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST 2/D.03 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek préobny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
2/D.03 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST 2/D.03 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w SST 2/D.03 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST 2/D.03
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST 2/D.03 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST 2/D.03 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST 2/D.03 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 2/D.03 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanegostabilizowanego mechanicznie.
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8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 2/D.03 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 8.

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 2/D.03 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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XXIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — D 05.01.00 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
parkingach, placach, chodnikach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

1.4.2. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek brukowych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2
mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
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Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki o
takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci + 3 mm,

na szerokosci + 3 mm,

na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosé
1 Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) hajmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nhie wiecej niz 5
3 QOdpornoé¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]: brak
a) pekniecia probki 5
b) strata masy. %, nie wiecej niz
¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci
probek nie zamrazanych, %, hie wiecej hiz
4 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos$é, mniejsza
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnié kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
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brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie
sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D 03.01.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika
z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubo$é podsypki po
zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgaczajgca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajgca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D 04.01.00 ,Warstwy odsgczajgce i
odcinajgce”.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez a.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek
brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
$rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
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brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

gtebokosci koryta:

o szerokoscido3 m: £ 1 cm,

o szerokosci powyzej 3 m: +2cm,

szerokosci koryta: £5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika, placu, schodéw

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg * 0,3%.
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowag jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami a, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsgczajace;j,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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XXIV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) - D.06.01.00 — OBRZEZA BETONOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawianiem betonowego obrzeza.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na parkingach,
placach, chodnikach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawianiem betonowego
obrzeza.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw na przeznaczonych do komunikacj

i

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i
z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] | BN-80/6775-03/01 [8]
- 2wir lub piasek do wykonaywania taw i podsypek

- beton do wykonywania taw

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza — klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzezcznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeza niskie On
- obrzeza wyskoie Oow
W zaleznosci od dopuszczanych wielkosci liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
- gatynek 1 G1
- gatunek 2 G2

2.4. Betonowe obrzeza — wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
o 100 6 20 3
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3
Tablica 1 Wymiary obrzezy
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 t12
b, h +8 t3

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Dopuszczalna wielkosc

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Whklestosé lub wypuklo$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie

i uszkodzenia goérne (scieralne) hiedopuszczalne

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
diugosé, mm, max 20 40
glebokosé, mm, max 6 10

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢
obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST B.02.02.00

3.0 SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w SST ,Krawezniki betonowe”.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom ftawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg. Podtozem moze by¢ rowniez tawa betonowa zwykta z betonu B10.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.Zewnetrzna sciana
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosé.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan owi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm,
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zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i
2. Sprawdzenie kagtédw prostych w narozach elementédw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej pfaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petng gtebokosé.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami a, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9.0 PODSTAWA PLtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
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1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8.BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 03/01 drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 03/04 drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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XXV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) - D 10.01.00 — ZIELEN | UKSZTALtTOWANIE TERENU

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — nawierzchnia trawiasta

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu — zielen:

- Wykonanie podtoza pod trawe — humusowanie

- Sianie trawy

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami a.

2.0 MATERIALY.

2.1. Zielen.
- nasiona traw
- ziemia urodzajna

2.1.1 Trawa.

Zastosowanie - trawniki dywanowe procentowy udziat mieszanki — 30.

Wymagania -gleby urodzajne

Przy trawnikach dywanowych ptfaskich nalezy wysiewac - 25 gjm2, a na skarpach - 30 gijm?2. ' Zastosowac¢ 5 cm warstwe
ziemi ogrodniczej (humus).

3.0 SPRZET
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4.0 TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny. by¢ przewozione odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé, trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy Wykonaé po zakonczeniu robét torowych i drogowych oraz
budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.
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5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Zielen

Wykonanie trawnikow

- przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadaronionym i zagruzowanym w terenie ptaskim z
rozbiciem bryt, zebraniem i zlozeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg
zaprojektowanego profilu.

- reczne rozscielenie ziemi urodzajnej W; terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem terenu,

- reczne wykonanie w gruncie kat. nz trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem
nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

5.2.2 Nasyp

5.2.2.1 ksztattowanie nasypow

- W okresie mrozéw mozna wykonywac tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy zachowaniu warunkow specjalnych,
determinujacych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

- Materiat w nasypie nalezy ukfadad i zageszczaé warstwami.

- Poszczegdlne warstwy materiatu w nasypie powinny miec statg migzszos¢ na catej szerokosci, jesli to mozliwe.

- Warstwy materiatu powinny by¢ uktadane w zasadzie poziomo. Jednak w celu utatwienia odprowadzenia wdd
opadowych warstwy z gruntdéw spoistych o matej przepuszczalnosci (k10* 10-5 m/s) powinny mie¢ nachylenie gérnej
powierzchni w kierunku podtuznym do 10%, a w kierunku poprzecznym ok. 4-5%

- Migzszos¢ warstw nasypu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu, od wymaganego zageszczenia oraz od
rodzaju materiatu, od wymaganego zageszczenia oraz od rodzaju sprzetu zageszczajgcego.

- W ksztafcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szerokosci i rzednych korony, nalezy uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podtoza i korpusu nasypu.

- Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny by¢ przykryte warstwg ochronng z gruntéw sypkich o
grubosci nie mniejszej niz 0,5 m.

- Jezeli w uktadanym materiale znajduja sie gtazy, kamienie albo bryty gruntu, to nalezy je tak rozmiesci¢ w nasypie, by
nie powodowaty powstawania szkodliwych pustek.

- Nasyp nalezy zageszcza¢ od zewnatrz ku srodkowi.

- Materiaty, a szczegdlnie grunty spoiste, nalezy zageszcza¢ bezposrednio po utozeniu warstwy

- Gdy po zageszczeniu gruntéw spoistych otrzymuje sie gtadka powierzchnie warstwy nalezy jg na krotko przed
utozeniem warstwy nastepnej spulchnié¢ na gtebokos¢ ok. 5 cm i ewentualnie zrosi¢ wodg w celu lepszego potgczenia
warstw.

- W przypadku, gdy nadmierne zageszczenie nasypu nie jest dopuszczalne, musi by¢ ustalona gérna granica
zageszczenia.

- Urzadzenia odwadniajace podtoze gruntowe powinny zapewnia¢ poprawienie warunkéw wykonania nasypu (np.
przez wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych w podtozu pod nasypem) oraz warunkdow pracy
podfoza w czasie eksploatacji nasypu.

- Nalezy zapobiegac przedostawaniu sie wody w giab nasypu przez wykonanie np. rowéw bocznych, oddzielonych od
podndza skarpy ochronng odsadzka gruntu, oraz przez odpowiednie uksztattowanie podtoza.

- Jezeli przewiduje sie umieszczenie w nasypie konstrukcji i urzadzen, to powinny by¢ one wczesniej wykonane niz
nasyp, chyba ze w projekcie ustalono inaczej

- Zagtebienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji nalezy wypetni¢ odpowiednim
gruntem tak zageszczonym, aby miat takie same wtasciwosci jak grunt przylegty.

5.2.2.2 Zageszczenie nasypu

- Kazda warstwa materiatu w nasypach lub zasypkach powinna by¢ zageszczona mechanicznie lub recznie.

- Utozona warstwa powinna by¢ réGwnomiernie zageszczona na catej szerokosci nasypu, przy czym liczba przejazdéw
maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie; Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny
pokrywadé na szerokosci do 25 cm Slady poprzednie.

- Migzszos¢ warstwy zageszczanego materiatu zaleca sie ustali¢ doswiadczalnie, na podstawie probnego zageszczania.
- Migzszos¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu recznym nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm.

- Zageszczenie materiatu ocenia sie na podstawie wskaznika zageszczenia IS lub stopnia zageszczenia ID (w przypadku
gruntéw niespoistych), modutéw odksztatcenia (w przypadku gruntu zawierajgcego kamienie), badz innych wybranych
parametrow.
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- Wymagang wartos¢ parametru zageszczenia nalezy ustala¢ w zaleznosci od przeznaczenia nasypu, poziomu zalegania
warstwy gruntu w nasypie i mozliwosci prowadzenia kontroli zageszczenia.

- Zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko tak, aby nie nastgpito nadmierne
przesuszenie lub nawilgoceniu gruntu.

- Czas pomiedzy zakoriczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego a utozeniem warstwy nastepnej
powinien by¢ jak najkrotszy. Gdy ten warunek nie moze byé spetniony, zageszczong warstwe gruntu nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi.

- W czasie opaddéw atmosferycznych zageszczanie gruntow nalezy przerwac.

6.0 KONTROLA JAKOSCI
6.1. Roboty ziemne wg SST
7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
-Zielen — (m2) wykonanej zieleni.

8.0 ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koricowemu.
9.0 PODSTAWA PXATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie rabaty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w
punkcie 5.0.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-06050:1999 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntéw. Ogdlne badania i wymagania.

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-73/0522-11 kompost fekaliowo — torfowy
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XXVI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) —Z 01.01.00 — Plac zabaw

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzanych z montazem wyposazenia placu zabaw.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych szczegdtowg specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
wyposazenia placu zabaw.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru..

2.0 MATERIALY.

2.1. Piaskownica drewniana — 1 kpl
Piaskowanica o wym. 240x240x31 cm. Siedziska wykonane z ptyty HDPE badz sklejki foliowanej obustronnie.

2.2. Bujak sprezynowy — 3 kpl
Zabawka wykonana z ptyty HDPE 19mm. Sprezyna d=18 x d=170 x 400mm.
Sredni wymiar produktu: 750x530mm.
*odporny na zniszczenia (wandalizm)
*ptyta HDPE (grubos¢ 19 mm)
*wzmocnione uchwyty i podnézki z profilem antyposlizgowym
*kotwa gruntowa, ze stali galwanizowanej ogniowo

2.3. Zestaw zjezdzalnia ze schodkami — 1 kpl
Zestaw sktada sie z wiezy z dachem, do ktdérej prowadzi trap i schody oraz slizgu L=230cm, mocowanych do
podioza przy pomocy kotew stalowo-betonowych. Slizgu: poliestrowy mocowany poziomo, poliestrowy
mocowany pionowo

2.4, Karuzela — 1 kpl
Okragta konstrukcja, 2 taweczki. Metalowa konstrukcja karuzeli mocna, stabilna i bezpieczna. Podstawa:
antyposlizgowa sklejka, boki zabezpieczone barierkami stanowigcymi jednoczes$nie oparcia.
Dwa siedziska w postaci taweczek pozwalajgce na korzystanie z karuzeli jednoczesnie kilkorgu dzieciom.
W centralnej czesci kierownica umozliwiajgca maluchom samodzielnie wprawié konstrukcje w ruch.

3.0 SPRZET
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt.3.

4.0 TRANSPORT.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 4
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5.0 WYKONANIE ROBOT.

Poszczegdlne elementy placu zabaw nalezy zabetonowac w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta lub przykrecic¢
do prefabrykowanego fundamentu. Strefa bezpieczenstwa wokdt urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczna
nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewniajacg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig
swobodnego upadku przypisang zabawce. Strefy bezpieczeristwa sg pokazane na projekcie zagospodarowania.
Zamontowane zabawki muszg posiadac certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-
3:2009. W trosce o bezpieczenstwo dzieci urzgdzenie musi posiadac certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi normami
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie , certyfikatéw” wystawionych
przez nieuprawniong jednostke certyfikujacg tj. nie posiadajacg akredytacji PCA (lub réwnowazinej w przypadku
jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami technicznymi ITB wydanymi
dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspadlnych pkt. 7.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 8.

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI
Wg wymagan wspolnych pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$s¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan catkowicie obudowanych urzgdzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan dotyczgce sieci przestrzenne;j.

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania amortyzacji
uderzenia.
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XXVI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — 0 01.01.00 — Ogrodzenie

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robot objetych szczegdtowg specyfikacja techniczna.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ponizej
wykazano prace, ktorych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robdt zewnetrznych: budowa ogrodzenia.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru..

2.0 MATERIALY.

2.1. Ogrodzenie panelowe

Trase projektowanego ogrodzenia pokazano na rysunku planu systuacyjnego. Ogrodzenie zostanie wykonane jako
systemowe z paneli ogrodzeniowych o szerokosci 2500mm i wysokosci 1500mm. Panele montowane beda do stupkdéw
ogrodzeniowych o przekroju 60x40mm. Cato$¢ ogrodzenia powinna fabrycznie zosta¢ zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe na kolor zielony (RAL 6005). Stupki ogrodzenia nalezy posadowi¢ w
fundamentach wykonanych z betonu C20/25 (B25) na 10 cm podsypki piaskowe]j. Fundament pod ogrodzenie nalezy
wykonac¢ o wymiarach 30x30x100 cm.

2.2. Furtka ogrodzeniowa

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcji
zamknietej. Wypetnienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami VEGA B (przykrecany do konstrukgji),

- $rednica drutu poziomego: 5 [mml],

- $rednica drutu pionowego: 5 [mm],

- wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm)]

2.3. Beton na stopy:

-mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgcej jej normy EN);
-klasa betonu C20/25;

-najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu - 210kg/m3 mieszanki betonowej

-najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wodno-cementowego (w/c) - 0,75;

-stopie mrozoodpornosci-W2;

-wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zarowno w miejscu wykonywania tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza
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placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow, zarowno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a
takze uzywanego na budowie sprzetu.

4.0 TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na srodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu ogrodzenia.

Montaz:

- wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

- osadzenie stupkéw stalowych z ksztattownikéw i zabetonowanie betonem B25 fundamentéw o wymiarach
30x30x100 cm.

- mocowanie przeset stalowych powlekanych, siatki stalowej powlekanej,

- montaz furtek na stupkach stalowych osadzonych w fundamencie betonowym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie wykopu

- prawidtowos$¢ ustawienia w konstrukcji betonowej stupkow i bramy

- betonowanie fundamentu

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych

- naciag siatki

- jakosc¢ zabezpieczenia antykorozyjnego — sprawdzenie powtoki

7.0 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowg jest:

[1 m] — dtugosci ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach

[kpl] = zamontowane;j furtki

llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Kontrola i badania w trakcie robot:

a) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Podstawa do odbioru robot powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- atesty i certyfikaty

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wg wymagan wspolnych pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badana. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badani. Oznaczenia czasdow wigzania i objetosci.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
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PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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