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Opis techniczny

do dokumentacji projektowej

Przebudowa drogi powiatowej nr 2183P w m. Sokolniki —

1. Dane ogélne

1.1. Obiekt:

1.2. Zadanie:

1.3. Inwestor:

budowa chodnika.
km 0+000,00 do km 0+866,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2183P w m. Sokolniki —
budowa chodnika dziatka nr 103.

Opracowa¢ dokumentacje projektowa przebudowy drogi
powiatowej nr 2183P w m. Sokolniki polegajagca na budowie
chodnika na odcinku w/w drogi powiatowej  (dziatka nr
103) od dziatki nr 118/1 w kierunku m. Swiatniki Mate do
dzialki nr 131/3 o dlugosci 866mb realizowanej; jako
zgtoszenie ze Starostwa Powiatowego w Gnieznie Wydzial
Architektury 1 Budownictwa 62-220 Gniezno ul. Jana Pawta
11 9-10.

Gmina Mieleszyn
Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn

Zarzadca drogi: Powiatowy Zarzad Dréog

Al. Reymonta 32
62-200 Gniezno

1.4 Wspolny stownik zaméwien CPV:

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni chodnikéw

1.5. Numery dzialek: Wlasnos¢ Powiatowy Zarzad Drog w GnieZnie

Dziatka ,,dr” nr 103 obreb 0014 Sokolniki jednostka ewidencyjna 300307_2
Gmina Mieleszyn, powiat gnieznienski, wojewddztwo wielkopolskie.



2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 arkusz
mapy 1 dzialtka nr 103 Wojewddztwo Wielkopolskie Powiat Gnieznienski
obreb 0014 Sokolniki jednostka ewidencyjna 300307_2 Mieleszyn, Stan
aktualny na dzien 28.11.2022 .

2.2. Uzgodnienia robocze uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora
na etapie opracowywania koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr
2183P w m. Sokolniki o nawierzchni bitumicznej na dzialce nr 103
arkusz 1 obrgb 0014 Sokolniki jednostka ewidencyjna 300307_2
Mieleszyn Gmina.

2.3. Umowa o wykonanie prac projektowych

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisOw techniczno - budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

2.5. Funkcja drogi: droga powiatowa nr 2183P zaliczana do kategorii drég
publicznych.

2.6. Klasa drég: powiatowa klasy ,,.L.” —lokalna

2.7.  Pomiary wiasne autora projektu

3. Lokalizacja obiektu

Droga powiatowa nr 2183P o przebiegu DP 2148P - Karniszewo — Sokolniki —
Swiatniki Mate— Deblowo — Modliszewko - DW 194 klasy ,L” to droga
powiatowa o diugosci 8653,0m. Spetlnia wazng role w lokalnym uktadzie
komunikacyjnym powiatu gnieznienskiego jako droga taczaca m. Karniszewo 1
droge Wojewddzka DW 194. Szerokos¢ pasa drogowego na projektowane;j
przebudowie drogi w liniach rozgraniczajacych wynosi od 10,0 m do 13,0m.
Odcinek do wykonania przebudowy drogi powiatowej — budowy chodnika od
km 0+000,00 do km 0+866,00 o dlugosci 866,00mb do realizacji na dziatce nr
103 obrgb 0014 Sokolniki.



4. Stan istniejacy zagospodarowania

Droga powiatowa nr 2183P klasy ,,L.” Lokalna posiada na caltym odcinku robot
zwigzanych z budowg chodnika nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 5,00m z
obustronnym poboczem trawiastym, bez chodnikéw 2z ptytkimi rowami
drogowymi odparowujacymi Droga powiatowa posiada w pasie drogowym
uzbrojenie podziemne: wodocigg, telekomunikacja doziemna 1 nadziemne
uzbrojenie nie kolidujgce z robotami. OSwietlenie wraz z zasilaniem na stupach
przy posesjach jako linia napowietrzna zasilajaca budynki mieszkalne.

Plan orientacyjny pokazano na rysunku nr 1.

Catos¢ zadania miesci si¢ w w/w granicach pasa drogowego drogi
powiatowej nr 2183P dzialka nr 103 obreb 0014 Sokolniki jednostka
ewidencyjna 300307_2 Gmina Mieleszyn 1 nie wymaga regulacji
wlasnosciowych, gdyz jedynym wlascicielem jest Zarzad Drog Powiatowych w
Gnieznie. Grunty przeznaczone pod drogi.

S. Istniejace uwarunkowania realizacyjne

5.1. Warunki wynikajace z polityki zagospodarowania przestrzennego

— wskazano tereny oraz linie rozgraniczajace inwestycji
— okreSlono zasady w zakresie infrastruktury technicznej i1 komunikacji
drogowe;j

5.2. Warunki srodowiskowe terenu

— dla realizacji inwestycji nie jest wymagana ,Decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia” gdyz chodnik nie
nalezy do przedsigwzi¢¢ potencjalnie szkodliwych dla srodowiska.

5.3. Warunki geologiczne posadowienia

Warunki gruntowe istniejgce na drodze gminnej to piaski zalegajace w podiozu
gruntowym, poziom wody gruntowej niski, rodzaj nosnosci podtoza dobry Gl
nadajacy si¢ do bezposredniego posadowienia 1 utozenia nawierzchni chodnika
z kostki betonowe;j.



5.4. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

— adaptuje si¢ istniejaca infrastrukture techniczng bez wychodzenia poza
istniejgcy pas drogowy drogi powiatowej nr 2183P w m. Sokolniki Gmina
Mieleszyn dla robét km 0+000,00 do km 0+866,00.

5.5. Odwodnienie chodnika drogi powiatowej 2183P

Odprowadzenie wod deszczowych odbywa si¢ spadkami podluznymi i
poprzecznymi z chodnika na jezdni¢ 1 do oczyszczonego 1 odtworzonego
ptytkiego rowu drogowego lub pobocza za pomoca scieku z odwrdconych
plytek betonowych 50cm x 60cm utozonych pod projektowanym chodnikiem
lub do zakrytego rowu za pomocg wpustow ulicznych z przykanalikami
zamontowanych w poboczu.

5.6. Istniejace uzbrojenie terenu

Droga powiatowa na odcinku objetym przedmiotowa przebudowg posiada
uzbrojenie podziemne w postaci wodociggu gminnego, telekomunikacja
doziemna i media nadziemne w postaci o$wietlenia 1 kabli zasilajagcych na
stupach zelbetowych z lewej strony drogi powiatowej nie kolidujgce z
wykonaniem nawierzchni chodnika.

Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudowa drogi powiatowej
polegajacej na budowie chodnika. Roboty ziemme w chodniku beda
wykonywane do glebokosci 0,50m. Nie spowoduje to ingerencji lub kolizji w
podziemne urzadzenia infrastruktury drogowej tj. wodociag, linie¢
telekomunikacyjng, lini¢ energetyczng itp. Urzadzenia podziemne s3
zlokalizowane na glebokosci 0,6 + 1,8 m. Wykonawca przed rozpoczeciem
robot powiadomi wilascicieli urzadzen podziemnych w terminie 7 dni przed
rozpoczeciem robot.

W/w uzbrojenie wymaga ostroznos$ci przy prowadzeniu robot ziemnych w
poblizu urzadzen podziemnych oraz wykonania przekopéw probnych w celu ich
odszukania 1 uniknigcia uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia urzadzenia
podziemnego koszty jego naprawy ponosi wykonawca robét drogowych.

5.7. Podstawowe parametry techniczne przebudowy drogi powiatowej
nr 2183P — budowa chodnika w m. Sokolniki
km 0+000,00 do km 0+866,00 L=866,00m

— kategoria: droga powiatowa nr 2183P
— klasa techniczna: droga L (Lokalna)



— skrajnia pionowa 4,50m

— nosnos¢ nawierzchni jezdni 80 kN/o$

— kategoria ruchu KR2 na jezdni

— predkos¢ projektowa 30km/h

— 1lo$¢ jezdni: jedna

— szerokos¢ jezdni  5,00m

— 1istniejgca nawierzchnia jezdni bitumiczna

— szerokos¢ chodnika 1,31m — 2,00m

— szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia od 10,00m do 13,00m
— przekrdj jezdni — pét uliczny z chodnikiem

— spadek poprzeczny chodnika 2 % w kierunku jezdni
— teren wiejski zabudowany — o§wietlony

5.8. Etapy realizacji inwestycji

Przyjeto jeden etap realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2183P —
budowa chodnika w m. Sokolniki, km 0+000,00 do km 0+866,00 dziatka nr 103
obreb 0014 Sokolniki jednostka ewidencyjna 300307_2 Gmina Mieleszyn o

tacznej dtugosci 866,00m.
5.9. Plan orientacyjny

Plan orientacyjny przebudowy drogi powiatowej nr 2183P — budowa chodnika
w m. Sokolniki, Gmina Mieleszyn pokazane jest na rysunku nr 1.

5.10. Plan sytuacyjny - plan zagospodarowania terenu

Przebieg przebudowy drogi powiatowej nr 2183P — budowa chodnika
w m. Sokolniki, km 0+000,00 do km 0+866,00 pokazano na rysunku nr 2.
Budowa chodnika drogi powiatowej nr 2183P rozpoczyna si¢ przy dzialce nr
118/1 w m. Sokolniki a konczy si¢ przy dzialce nr 131/3 w kierunku na m.
Swiatniki Mate.

5.11. Przekréj podluzny

Niweleta chodnika drogi powiatowej biegnie po istniejagcym S$ladzie obok
nawierzchni bitumicznej, posiada punkty stale / wjazdy na posesje/.



5.12. Konstrukcja nawierzchni chodnika

— kostka betonowa kolor szary h=8cm (40 cm przy krawezniku kolor
czerwony)

— podsypka cementowo-piaskowa h=4cm

— podbudowa z chudego betonu Rm7,5 — 9,0 MPa h=10cm

— warstwa odsgczajaca z piasku h=10cm

— ograniczenie od strony jezdni: kraweznik 15*30*100 na tawie betonowe;j
C12/15 wystajacy 12cm

— przejscie pod chodnikiem w celu odwodnienia jezdni z odwrdconego
podwdjnego scieku korytkowego 60*50*15

— ograniczenie od strony posesji — obrzeze betonowe 8*30*100 na tawie
betonowej C12/15

— istniejace podtoze gruntowe G1 wg PN-S 02205

5.13. Konstrukcja nawierzchni zjazdow na posesje

— kostka betonowa kolor czerwony h=8cm

— podsypka cementowo-piaskowa h=4cm

— podbudowa warstw gérna z KESM 0/31,5mm h=10cm

— podbudowa warstwa gérna z KESM 0/63mm h=15cm

— wzmocnienie podtoza betonem Rm 2,5 MPa h=10cm

— ograniczenie od strony jezdni: kraweznik przejazdowy 15*%22*100 na tawie
betonowej C12/15 wystajacy 2-4 cm na zjazdach

— ograniczenie od strony posesji — obrzeze betonowe 8*30*100 na tawie
betonowej C12/15 lub nawierzchnia ,,kostka w kostke”

— istniejace podtoze gruntowe G1 wg PN-S 02205

UWAGA!
Wymagania dla thucznia KESM frakcji 0/63mm i 0/31,5 mm na podbudowe:
— nasigkliwos¢ WA24-2
— mrozoodpornos¢ F-4
— odpornos¢ na rozdrabnianie LA > 30
— kruszywo jednorodne, bez zanieczyszczen 1 domieszek spelniajgce
wymagania krzywych uziarnienia dla kruszywa do stabilizacji mechaniczne;.
Kruszywo jednorodne, bez zanieczyszczen i domieszek spetniajagce wymagania
krzywych uziarnienia dla kruszywa do stabilizacji mechaniczne;.



5.14. Przekroje normalne

Wykonano charakterystyczny przekr6j normalny pokazujacy usytuowanie
elementéw przekroju nawierzchni chodnika, jezdni 1 zjazdéw drogi powiatowe;j
pokazanego na rys. nr 3 ,,Przekroje normalne”. Umiejscowienie poszczegdlnych
elementéw przekroju drogowego w pasie drogowym uwidoczniono na planie
sytuacyjnym rys. nr 2.

Uwaga! Na potaczeniu nawierzchni chodnika ze zjazdem kostka chodnika
przenika si¢ z kostka zjazdu bez wykonywania obrzeza betonowego
oddzielajacego chodnik od zjazdu ( potaczenie ,.kostka w kostke™)

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ciggu chodnika zastosowano znaki D-6 ,Przejscie dla pieszych” z
oznakowaniem poziomym P-10 grubowarstwowym chemoutwardzalnym w
celu poprawy bezpieczenstwa pieszych poruszajacych si¢ po chodniku przy
drodze powiatowej 2183P w m. Sokolniki. Dodatkowo zostanie zamontowana
lampa zasilana solarnie w celu oswietlenia projektowanego przejscia dla
pieszych.

7. Kolizje i przeszkody

Na terenie zabudowanym w m. Sokolniki w poboczu przebiega wodociag
wiejski, kable doziemne teletechniczne oraz oswietlenie 1 kable nadziemne
energetyczne zasilajgce na stupach zelbetowych ktére nie koliduja z
wykonaniem zadania przebudowy drogi powiatowe;j.

Przed wykonaniem rob6t nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
wyeliminowania uszkodzen urzadzen podziemnych, ktérych nie ma na mapie.
W przypadku uszkodzenia urzadzen podziemnych koszty ich naprawy poniesie
Wykonawca rob6t drogowych.

8. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony
srodowiska na czas trwania przebudowy drogi gminnej

Dokonujac analizy planowanego przedsigwzigcia oraz uwzgledniajgc: zakres
inwestycji, skale przedsiewzigcia 1 wielkos¢ zajmowanego terenu stwierdza
si¢ brak negatywnego wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi, na klimat
akustyczny, przyrode¢e oraz krajobraz 1 odczucia estetyczne. Inwestycja ta
poprawiajgca uklad komunikacyjny wptynie na obnizenie obcigzenia



srodowiska naturalnego przez obnizenie hatasu 1 drgan wywolywanych
przez przejezdzajace pojazdy oraz zmniejszy ilos¢ emitowanych do
atmosfery spalin. Rozwigzania projektowe inwestycji nie powodujg
zagrozen w zakresie zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych,
wod podziemnych, hatasu, ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami.
Technologia robdt zaktada wbudowanie kostki betonowej bezposrednio z
samochodéw bez skladowania. Materiaty kamienne i betonowe z rozbidrki
dostarczone do firmy zajmujacej si¢ recyklingiem materiatow budowlanych.
Materialy betonowe zastosowane jako podbudowa utwardzonego pobocza
neutralne przyjazne dla srodowiska. W przypadku skazenia nawierzchni
bitumicznej lub kostki betonowej wyciekami ropopochodnymi przez pojazdy
technologiczne budowy 1 inne pojazdy likwidacja 1 utylizacja skazonej
nawierzchni poprzez wyspecjalizowane przedsigbiorstwa. Prowadzone prace
budowlane przy inwestycji realizowane beda w porze dziennej od godziny 6.00
do godziny 20.00 z matymi utrudnieniami dla lokalnej spotecznosci.

Planowana inwestycja poprawi bezpieczenstwo pieszych w szczegdlnosci dzieci
dochodzacych do Szkot.

9. Uwagi ogélne

Ze wzgledu na charakter prowadzonych rob6t niezbedny jest staty nadzoér
inzynieryjno-techniczny z uprawnieniami, pozadana szybka igcznos¢, telefon,
radiotelefon, CB-radio/. O utrudnieniach w ruchu nalezy powiadomic
mieszkancow Sokolnik a roboty prowadzi¢ tak aby ucigzliwos¢ dla
uzytkownikéw drogi powiatowej byla jak najmniejsza. Przy robotach w obrgbie
urzadzen podziemnych zalecany jest Scisty kontakt z ich wiascicielami i
Inspektorem Nadzoru.

Bezwzglednie przestrzegaC bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
prowadzenia robot drogowych oraz oznakowac 1 zabezpieczyC strefe robot
przed dostepem os6b trzecich. Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ /Kierownik Budowy/ dla w/w budowy
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. Dz. U.
nr 120 poz.1126.

Caty zakres robdt nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlano —
wykonawczym,  Szczegblowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  dla
poszczegdllnych rodzajéw robot, obowigzujagcymi normami, sztukg inzynierska
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.



Dokumentacj¢ przebudowy drogi powiatowej nr 2183P - budowa chodnika
w m. Sokolniki, km 0+000,00 do km 0+886,00 na dziatce nr 103 obreb 0014
Sokolniki jednostka ewidencyjna 300307_2 Gmina Mieleszyn przygotowali:

Branza drogowa : mgr inz. Mieczystaw Lebedynski — Kierownik pracowni
mgr inz. Iwona Lebedynska — Projektant
inz. Janusz Lebedynski - Asystent projektanta

Za przedsigbiorstwo

mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

grudzien 2022r.



Informacja BIOZ

Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizacji:

Zadanie:  Przebudowa drogi powiatowej nr 2183P — budowa chodnika w
m. Sokolniki , dzialka nr 103 arkusz 1, km 0+000,00 do km
0+866,00 L=866,00m

Budowa dotyczy dziatkinr: 103 obrgb 0014 Sokolniki

jednostka ewidencyjna 300307_2 Gmina Mieleszyn

Inwestor: Gmina Mieleszyn

Mieleszyn 23

62-212 Mieleszyn

Podstawa opracowania:

Planowany zakres robdt:
* roboty pomiarowe
* roboty zabezpieczajace

Art. 20.1 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo
Budowlane Tekst jednolity Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.
Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

* rozebranie nawierzchni zjazdow

*  wywoOz materiatéw z rozbiorki

* roboty ziemne — korytowanie z wywozem

* ulozenie podbudowy zjazdoéw

* ulozenie podbudowy chodnika

* wykonanie nowej nawierzchni chodnika 1 zjazdow z kostki betonowe;j
* montaz znakdw drogowych

* roboty wykonczeniowe




1. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Roboty wykonywane sg w pasie drogowym drogi powiatowej bez wytaczania
ruchu na wykonywanym odcinku drogi powiatowej lecz z jej zwezeniem.

2. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

2.1. Potkniecie, poslizgniecie i upadek na tym samym poziomie — nier6wno$¢
terenu, namokniety grunt — wystgpuje na calej budowie przez caly okres
wykonywania robét,

2.2. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie rgcznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotow przez caly czas trwania budowy,

2.3. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy — wyst¢puje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie recznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy,

2.4. Najechanie przez S$rodki transportu — wystepuje podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatéw, narzedzi i sprzg¢tu jak réwniez przy istniejacym
ruchu drogowym — wystepuje w czasie catego okresu wykonywania robdt,

2.5. Najechanie przez maszyny budowlane — wystepuje w czasie wykonywania rob6t
ziemnych, wszystkich warstw konstrukcyjnych z uzyciem tadowarek, réwniarek,
walcéw, Scinawek — wystepuje w czasie catego okresu realizacji robét,

2.6. Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie Prac przy ktorych
uzywane sg pity tarczowe i lancuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego
okresu realizacji robdt,

2.7. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i
zapleczu w czasie catego okresu realizacji,

2.8. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — wystepuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania
materiatéw, podczas prowadzenia robét rozbiérkowych, w czasie catego okresu
realizacji,

2.9. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia
oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie - w czasie catego okresu realizacji,

2.10. Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czas catego okresu realizacji
rob6t w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz w czasie obstugi urzadzen
i maszyn napedzanych energig elektryczna,

2.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy — podczas wykonywania
robdt z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania wystgpuje w czasie catego okresu
realizacji robot.

3. Sposéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen
Wydzielone i oznakowane beda nastepujace miejsca niebezpieczne:

3.1. Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowa¢ prace koparki, tadowarki, walca i zapobiegaé
wejsciu do strefy pracownikéw i os6b postronnych.

3.2. Pracujace maszyny i urzadzenia



3.2.1. Samochody samowyladowcze i skrzyniowe, réwniarki, frezarki, rozscietacze,
walce oraz inny ci¢zki sprzet uzywany na budowie powinien by¢ wyposazony w
automatyczne podawanie sygnatow dzwickowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku mozliwo$ci automatycznego podawania
sygnatow kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego podawania
sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony winien by¢ w tzw. ,koguty
btyskowe”.

3.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

3.3.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc robét wykonywanych w obrgbie pasa
drogowego po ktérym odbywa si¢ ruch wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

3.4. Sposob zabezpieczenia budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny by¢
dozorowane a dozorujacy zobowigzani beda do niedopuszczenia na teren
dozorowany os6b postronnych,

3.4.2. Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na
zblizajace si¢ do miejsca wykonywania rob6t osoby postronne i informowanie
ich o zakazie wstepu bezposrednio do strefy robot. Wszystkie osoby realizujace
roboty budowlane bgdg wyposazone w identyfikujacg odziez ochronng i robocza.

3.5. Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

3.5.1. Operatorzy i1 kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.5.2. W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operator zobowigzany jest do
wylaczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia dragzka zmiany
biegéw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkni¢cia kabiny oraz
podtozenia klinéw pod kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonych miejscach
na zapleczach placow budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw
nalezy zamykac¢ na zamki lub kit6dki, a teren parkowania dozorowac.

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach
nocnych swiattem elektrycznym.

3.6. Sposéb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placéw budéw i placach budéw powinna
by¢ zabezpieczona wytacznikami réznico-pragdowymi.

3.6.2. Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod napigciem
zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow

4.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy — prowadzi
bezposredni przetozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed
podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest
takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz
stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czynno$ci te s3
potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika.



4.2. Uwzglednianie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych przy
realizacji rob6t szczegdlne niebezpiecznych i1 majacych wplyw na Srodowisko
wszelkie prace z udzialem maszyn, ktérych w czasie awarii moze nastgpi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska substancji.

4.3. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi
i Srodowiska (awarie, katastrofy)

4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

4.3.2.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatéw oraz do wykonywania robét
zobowigzany jest do:

e optycznego ustalenia rozmiar6w wycieku

* ustalenia potencjalnych zagrozen dla srodowiska

» zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie wystgpit

wyciek posypa¢ absorbentem — $rodkiem chemicznym znajdujacym si¢ na

terenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostgpny moze go zastgpic

inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usunigcia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w stanie sam usungc tej przyczyny

jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobecnosci — jego zastepcow. W celu powiadomienia

nalezy skorzysta¢ z kazdego dost¢pnego zrédta powiadamiania w tym réwniez z

prywatnego telefonu komérkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylaja

na miejsce awarii zespot mechanikéw w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Material absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a

nastepnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego sktadowania

opaddéw niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika

Budowy o usunigciu awarii. Jezeli rozmiar wycieku spowodowal skazenie

ciekow wodnych, gruntu, przedostal si¢ do kanalizacji lub istnieje realne

prawdopodobienstwo istnienia takiej mozliwosci, pracownik (kierowca,
operator) zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ najblizszg jednostke

Panstwowej Strazy Pozarnej — tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia,

rodzajem substancji i przypuszczalng iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j

Katastrofg budowlang — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego czgsci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,

elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.

W razie zaistnienia Kkatastrofy budowlanej kazdy pracownik jest

zobowiazany:

* udzieli¢ pomocy poszkodowanym,

* powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrdédta powiadamiania w
tym rowniez z prywatnego telefonu komoérkowego kierownika budowy a w
przypadku nieobecnosci jego zastepce,.

Kierownik budowy zobowiazany jest:

* przeciwdziala¢ rozszerzeniu si¢ skutkow katastrofy,

* zabezpieczy¢ miejsce Kkatastrofy przed zmianami uniemozliwiajagcymi
prowadzenie postgpowania wyjasniajagcego (nie stosuje si¢ do czynnosci



majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem
si¢ skutkow katastrofy),
* niezwlocznie powiadomi¢ o katastrofie:
o dyrekcje
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego=
o wilasciwego miejsca prokuratora
o inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu
budowlanego.

4.4. OKkreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

* kamizelki ostrzegawcze — nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie celem
lepszej widocznosci pracownika przez operatoréw obstugujacych wszelkiego
rodzaju maszyny i sprzet,

* konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda okreslali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do wykonania robdt, przy
ktorych stwierdzono koniecznos¢ ich uzycia.

« Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé¢ pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych czes$ci nawierzchni i
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych.

4.5. OKkreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sSposob
bezpieczny, zabezpieczajac przed wypadkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot
lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien
wyznaczy¢ zastepce. Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢
znane adresy 1 numery telefonodw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej i posterunku policji.

Kierownik robot odpowiedzialny jest do przestrzegania wszelkich zasad
bezpiecznego wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru

a)

b)

d)

Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast

powiadomi¢ o nim wspdipracownikow oraz inne osoby, ktére w tej chwili znajduja si¢

w strefie zagrozenia,

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu komérkowego Straz Pozarng podajac:

— gdzie si¢ pali (adres, nazwa obiektu)

— cosig pali

— czy zagrozone jest zycie ludzkie

— numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwisko (po odlozeniu
stuchawki nalezy chwile odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgtoszenia)

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu kierownika.

Nalezy udzieli¢ pomocy poszkodowanym.



e) Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujac
przy tym szczegdlna ostroznosc.

f) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w
osoby zgodnie z hierarchig, ktére organizuja akcj¢ i1 rozdzielaja zadania. Pozostali
pracownicy zobowigzani sg podporzadkowac si¢ ich poleceniom.

g) Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpada¢ w panike.

TELEFONY ALARMOWE
998 Panstwowa Straz Pozarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komoérkowego

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

grudzien 2022 r.



II Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1
2. Plan zagospodarowania terenu rys. nr 2
3. Przekroje normalne rys. nr 3

4. Szczegoly konstrukceyjne rys. nr 4



111 CzesSc¢
formalno — prawna

1. Uprawnienia projektanta
2. Przynalezno$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa

3. Oswiadczenie projektanta



A E -

osztorysy, projekty Biuro Inzynieryjno-Techniczne
nzynieria ruchu

kspertyzy, nadzory K_/IE

emonty 1 budowa drég

62-200 Gniezno, os. Wi Lokietka 18/5 « tel. kom. 507 172 128, 519 146 982, 509 967 937
NIP 784-125-99-64 » Regon 634460624
Biuro: 62-200 Gniezno, ul. Lednicka 3, tel./fax 61 42522 11 e-mail: bit-kier@wp.pl

grudzien 2022r.

Oswiadczenie projektanta

Biuro Inzynieryjno — Techniczne , KIER” Projektant mgr inz.
Iwona Lebedynska Os. Wt Lokietka 18/5 62-200 Gniezno posiadajaca
uprawnienia WKP/0125/PWOD/18 1 przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw
Budownictwa WKP/BD/0311/18 z terminem wazno$ci do 30.09.2023r.
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2183P w m. Sokolniki — budowa chodnika” dziatka nr 103
obreb 0014 Sokolniki jednostka ewidencyjna 300307_2 Gmina Mieleszyn
dla Inwestora Gmina Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn zostata
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Oswiadczenie zgodnie z art.20. ust.1 Prawo Budowlane.

Z. powazaniem



