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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ulic:Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym:etap Il ul. Szczytnicka
Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowej wraz z oznakowaniem

Lp [Kod pozycji| Nr Specyfikacji Opis pozycji J.m. llos¢
przedmiaru

1 1 2 3 4 5

X X X Roboty przygotowawcze X X

X X X Roboty pomiarowe X X

1 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km 2,30
réwninnym (roboty pomiarowe zwigzane z wykonaniem jezdni glownej i drég
bocznvch)

X X X Roboty rozbiérkowe X X

X X D-01.02.04 Elementy liniowe-rozbiérka X X

2 2 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na tawie betonowej m 285,00
(0,06m3/mb)- 100% gruz

3 3 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm na tawie betonowej m 318,20
(0.03m3/mb) - 100% gruz

4 4 D-01.02.04 Rozebranie opornikdéw kamiennch 12x30 na fawie betonowej (0,04 m3/mb)- 100% m 327,00
odzysk -przewiezienie na sktadowisko Inwestora

5 5 D-01.02.04 Rozebranie muldy z kostki 18x20 (szer. 20 cm) na fawie betonowej (0,15m3/m2) - m2 33,60
100% odzysk -przewiezienie na sktadowisko Inwestora

6 6 D-01.02.04 Rozebranie $cieku z kostki kamiennej 18x20 (szer 40cm) na tawie betonowe;j m 30,00
(0,06m3/mb)- 100% odzysk -przewiezienie na sktadowisko Inwestora

7 7 D-01.02.04 Rozebranie $cieku z kostki betonowej (szer 40cm) na tawie betonowej m 109,00
(0,06m3/mb)-100% gruz

8 8 D-01.02.04 Rozebranie rolki z kostki kamiennej 18x20 na tawie betonowej (0,03 m3/mb)- m 33,00
100% odzysk -przewiezienie na sktadowisko Inwestora

X X X Nawierzchnie i przepusty -rozbiérka X X

9 9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej - 100% odzysk -wywdz kostki m2 612,00
na sktadowisko Inwestora

10 10 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych 35x35 - 100% gruz-wywdz na skta m2 96,00
dowisko odpadéw

11 11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych 50x50 - 100% gruz - wywdz na m2 15,00
skladowisko odpaddw

12 12 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - mechaniczne ( wys.kostki zat. 18 cm) m2 9930,10
pod warstwa $cieralng -100% gruz wywoz na sktadowisko odpaddéw

13 13 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (wymiary rézne) zabruki nawierzchni - m2 43,00
100% odzysk- wywdz kostki na sktadowisko Inwestora

14 14 D-01.02.04 Przebruki nawierzchni z kostki betonowej na potaczeniach nawierzchni istniejgcej i m2 58,00
projektowanej - na podstpce piaskowo-cementowej

15 15 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni do gr. 5 cm -pozostawienie frezu do wbudowania w m2 2140,00
pobocza

16 16 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni do gr. 5 cm -wywdz destruktu na sktadowisko Inwestora ( m2 8084,10
do 10 km)

17 17 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni do gr. 20 cm -wywdz destruktu na sktadowisko Inwestora m2 1713,95
(do 10 km)

18 18 D-01.02.04 Rozbidérka nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm - gruz 100% - wywoz na sktadowisko m2 235,00
odpaddéw

19 19 D-01.02.04 Rozbidrka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 20 cm - gruz 100%- wywoz na m2 11879,05
sktadowisko odpadow

20 20 D-01.02.04 Rozbiérka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 15 cm - gruz 100%- wywdz na m2 766,00
sktadowisko odpadow

21 21 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowych gr.30 cm -gruz 100% -wywdz na sktadowisko m2 1997,00

odpaddéw
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22 22 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszyw gr.30 cm -gruz 100% -wywodz na sktadowisko m2 747,00
odpaddw

23 23 D-01.02.04 Rozebranie budynku gospodarczego -gruz 100%-wywodz na sktadowisko odpaddéw kpl 1,00

24 24 D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych: - rur betonowych o srednicy 40 cm - gruz 100% m 12,00

25 25 D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych: - rur betonowych o srednicy 80 cm wraz ze m 15,00
Sciankami - gruz 100%

X X X Ogrodzenia -rozbiérka X X

26 26 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia drewnianego panelowego- wywoz gruzu na m 24,00
sktadowisko odpaddw

27 27 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych lub betonowych z m 467,00
podmuréwka - wywoz gruzu na_sktadowisko odpadéw

28 28 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na stupkach stalowych ( w tym m 334,00
podmurdéwka) - wywdz gruzu sktadowisko odpaddéw

29 29 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na stupkach murowanych ( w tym m 72,00
podmurdéwka) - wywdz gruzu sktadowisko odpaddéw

30 30 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia prefabrykowanego betonowanego - wywdz gruzu na m 128,00
sktadowisko odpaddéw

31 31 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia murowanego petnego z podmurdwka - wywodz gruzu na m 31,00
sktadowisko odpaddéw

32 32 D-01.02.04 Demontaz furtek kpl 9,00

33 33 D-01.02.04 Demontaz bram skrzydtowych i przesuwnych ( z napedem i bez) kpl 12,00

1,3 1,3 D-01.02.04 Koszty wywozu i utylizacji

34 34 D-01.02.04 Zatadowanie gruzu i frezu na samochody samowytadowcze m3 6955,96

35 35 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na sktadowisko odpaddw - odl. 5 km m3 6208,96

36 36 D-01.02.04 Wywiezienie frezu z terenu rozbidrki na sktadowisko inwestora - odl.10 km m3 747,00

37 37 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu -elementy betonowe i kruszywo niezawierajace asfaltu (kod m3 97,88
odpadu ex 170181)

38 38 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu z nawierzchni betonowej i bitumicznej (kod odpadu m3 2608,62
170181)

39 39 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu z ogrodzen (kod odpadu 170101) m3 340,31

40 40 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu z budynku gospodarczego (kod odpadu 170102 i 170103) m3 144,60

41 41 D-01.02.04 Zatadunek i wywéz ztomu z miejsca rozbidrek i utylizacja - na ztomowisko t 8,50

X X X Roboty ziemne X X

X X X Roboty zwigzane z odhumusowaniem X X

42 42 D-02.00.00 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej -Srednia gr. humusu 15 cm ( cze$¢ m2 21142,00
przeznaczona do wbudowania)

43 43 D-02.00.00 Zatadunek i wywdz nadmiaru ziemi na sktadowisko m3 1612,95

a4 44 D-02.00.00 Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202) m3 1612,95

X X D-02.00.00 Roboty ziemne- wykopy i nasypy X X

45 45 D-02.00.00 Roboty ziemne : wykopy wraz z zatadanunkiem i wywozem na skladowisko m3 7332,64
odpaddéw

46 46 D-02.00.00 Formowanie nasypdw wraz z dostarczeniem materiatu na nasypy i zageszczeniem m3 3390,08
poszczegdlnych warstw nasypu

47 47 D-02.00.00 Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202) m3 7332,64

X X X Roboty zwigzane z wykonaniem ulepszonego podtoza i dolnych warstw X X
konstrukcji

X X X Profilowanie podtoza

48 48 D-02.00.00 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 33393,62
nawierzchni

X X X Warstwa ulpeszonego podioza X X

49 49 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. m2 20733,60
20cm

50 50 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. 15 m2 12660,02
cm

X X X Warstwa mrozoochronna X X

51 51 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=35% gr. 28cm m2 18046,40
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52 52 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=35% gr. 25cm m2 2080,10

53 53 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=25% gr. 22cm m2 10961,10

54 54 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=25% gr. 12cm m2 755,44

X X X Podbudowa pomocnicza X X

55 55 D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza z kruszywa o CBR >=60% gr. 17 cm m2 2049,10

X X X Roboty zwigzane z wykonaniem gornych warstw konstrukcji X X

X X X Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia mineralna X X

56 56 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 20 cm m2 15968,95

57 57 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/ 31,5 gr. 15 cm m2 9872,10

58 58 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 10 cm m2 96,00

59 59 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 63 gr. 20 cm -droga obstugujgca m2 1235,00

60 60 D-04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 15 cm - droga obstugujaca m2 1235,00

X X D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza i nawierzchnie z betonu cementowego X X

61 61 D-04.06.01 Podbudowa betonowa z dylatacjg C8/10 gr. 28cm m2 36,00

62 62 D-04.06.01 Podbudowa betonowa z dylatacjg C8/10 gr. 20cm m2 770,00

63 63 D-04.06.01 Nawierzchnia z betonu C35/45 i gr. 25 c¢cm ze zbrojeniem podwdjnym gérnym i m2 770,00
dolnym pretami zebrowanymi fi 10mm usytowanymi wzdtuz i w poprzek co 15 cm
(ilo$¢ zbrojenia ok 17,50kg/m2 nawierzchni) w tym dylatacja

64 64 D-04.06.01 Powierzchniowe utrwalanie pojedyricze podbudowy betonowej emulsjg m2 770,00
kationowa i grysem kamiennym o frakcji: 5-8 mm (ilos¢ kruszywa ok. 14kg/m2)

X X X Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia z MMA i SMA X X

65 65 D-04.07.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowe;j - przygotowanie powierzchni m2 18235,00
mineralnych

66 66 D-04.07.01 Skropienie powierzchni mineralnej m2 18235,00

(przygotowanie podtoza poprzez skropienie asfaltem w ilosci 0.7 - 1.0 kg/m2)

67 67 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 12cm ( w tym wykonanie m2 1296,00
uszczelnien ztgczy )

68 68 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10 m2 13334,00
cm ( w tym wykonanie uszczelnien ztaczy)

69 69 D-04.07.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej (przygotowanie m2 14599,55
podtoza pod w-wy wigzace)

70 70 D-04.07.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (przygotowanie podtoza pod w-wy m2 14599,55
wigzace poprzez skropieniem lepiszczem w ilosci 0.5 kg/m2)

71 71 D-04.07.01 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 8cm ( w tym wykonanie m2 1296,00
uszczelnienia ztaczy i spoin tasma bitumiczng)

72 72 D-04.07.01 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6 m2 13280,00
cm ( w tym wykonanie uszczelnienia ztaczy i spoin tasma bitumiczng)

73 73 D-04.07.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowe;j: bitumicznej (przygotowanie m2 14576,00
podtoza pod w-wy Scieralne)

74 74 D-04.07.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (przygotowanie podtoza pod w-wy m2 14576,00
Scieralne poprzez skropieniem lepiszczem w ilosci 0.3 kg/m2)

75 75 D-05.03.13 Warstwa $cierala SMA 11S gr. 4 cm ( w tym wykonanie uszczelnien ztgczy i spoin m2 14540,00
tasma bitumiczng )

76 76 D-04.07.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC8S gr. 4 cm w tym m2 3515,00
uszczelnienie ztgczy i spoin

77 77 D-04.07.01 Wykonanie w-wy przeciwspekaniowej za pomoca geosiatki m2 86,00

78 78 D-05.03.11 Nawierzchnia z destruktu po rozbidrce- gr. 20 cm -pobocza m2 532,00

X X D-05.03.23 Nawierzchnie z elementéw betonowych X X

79 79 D-05.03.23 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm gr. 3 cm, na podsypce: m2 193,50

cementowo-piaskowej , z wypetn.spoin zapr.cem.
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80 80 D-05.03.23 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ¢cm, na podsypce: cementowo- m2 110,60
piaskowej gr. 3 cm, z wypetn.spoin zapr.cem.- ptytka STOP
81 81 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce m2 4872,95
cementowo-piaskowej gr.3cm
82 82 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - czerwonej, na m2 2436,00
podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm
X X X Nawierzchnie z elementéw kamiennych X X
83 83 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, 15/17 m2 36,00
(kostka
o bokach tupanvch i cietei obrobionei powierzchni )
X X X Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw drogowych - krawezniki, obrzeza, X X
Scieki itp.
X X X Oporniki kamienne X X
84 84 D-08.03.03 Oporniki kamienne o wymiarach: 15x25 cm na tawie z betonu C12/15 (ilo$¢ m 127,00
betonu 0.0375m3/mb)
X X X Krawezniki, obrzeza betonowe X X
85 85 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajagce 20x30 cm na fawie betonowej z oporem C12/15 m 3173,00
(ilo$¢ betonu 0,104m3/mb)
86 86 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione i obnizone 20x30 cm na fawie betonowej z m 1038,00
oporem C12/15 (ilo$¢ betonu 0,0.084m3/mb)
87 87 D-08.01.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 (ilo$¢ betonu m 5104,00
0.033m3/mb)
88 88 D-08.01.02 Krawezniki betonowe peronowe - na tawie betonowej z betonu C12/15 (ilos¢ m 233,00
betonu 0.2262
m3/mb)
X X X Mur oporowy prefabrykowany X X
89 89 D-04.05.01 tawa pod mury oporowe z betonu C8/10 i gr. 15 m3 210,00
90 90 D-04.04.02 Podsypka z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm m2 276,80
91 91 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1 o wys. 1,7m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm (w m 14,00
tym izolacja)
92 92 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1 o wys. 1,6mna podsypce piaskowo -cementowej 5 cm( w tym m 5,00
izolacja)
93 93 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1 o wys. 1,5m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm (w m 5,00
tym izolacja)
94 94 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1 o wys. 1,1 m 5,00
m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym izolacja)
95 95 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1 o wys. 0.90m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm (w m 10,00
tym izolacja)
96 96 D-10.01.01 Mur oporowy MO-2 o wys. 1.10m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w m 95,00
tym izolacja)
97 97 D-10.01.01 Mur oporowy MO-3 o wys. 1.70 m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm (w m 28,00
tym izolacja)
98 98 D-10.01.01 Mur oporowy przy schodach o wys. 1.30 mna podsypce piaskowo -cementowej 5 m 5,00
cm (w tym izolacja)
X X X Sciek i rolka z kostki betonowej oraz elementéw odwodnieniowych X X
99 99 D-05.03.23 Scieki uliczne z kostki betonowe]j o wymiarach 16x16 uktadanej w dwéch rzedach m 2439,00
na tawie betonowej C12/15 (ilo$¢ betonu 0,0875m3/mb)
100 100 D-05.03.23 Rolka z z kostki betonowej o wymiarach 16x16 na , uktadanej w jednym rzedzie na m 820,00
tawie betonowej C12/15 (ilo$¢ betonu 0,0425m3/mb)
tawv pod korvtka Sciekowe: betonowe zwvkie (fawa z betonu C12/15)
X X X Roboty zwigzane z wykonaniem muld, przepustéw, odwodnienia liniowego X X

umochnieniem skarp.

Strona4z 6




6,19 6,19 D-02.00.00 Muldy chtonne

101 101 D-02.00.00 Utozenie zwiru granulacji 16-32mm - gr warstwy 70cm m3 140,76

102 102 D-02.00.00 Utozenie zwiru granulacji 8-16mm - gr warstwy 30 m3 140,76
cm

103 103 D-02.00.00 Utozenie geowtdkniny o parametrach okreslonych m2 1237,24
w dokumentacji ( bez zaktaddéw )

104 104 D-02.00.00 Wykonanie palisad z narzutem kamiennym w rowach szt 6,00

X X X Wykonanie wzmocnienia dna i skarp rowéw w obrebie przepustow X X
105 105 D-05.03.23 Umocnienie skarp i dna rowdw kostka kamienng 15/17 na podsypce cementowo- m2 172,88

piaskowej grub.
106 106 D-04.06.01 Podbudowa betonowa C20/25 gr. 20cm m2 30,80
107 107 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza- mieszanka C1,5/2 gr 10 cm m2 142,08

X X X Odwodhnienie liniowe X X

108 108 D-03.08.01 Odwodnienie liniowe (korytka betonowe + ruszt zeliwny) D400 na fawie betonowej m 4,50
C30/37 (ilos¢ betonu 0.16m3mb)

X X X Przepusty X X
109 109 D-03.01.02 Przepusty, wykonane: - z rur PEHD $r 300mm m 44,50
110 110 D-03.01.02 Przepusty, wykonane: - z rur PEHD $r 400 mm m 25,50
111 111 D-03.01.02 Przepusty, wykonane: - z rur PEHD $r 1000 mm m 22,00
112 112 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza- mieszanka C1,5/2 gr 15 cm m2 48,40
113 113 D-04.04.02 Fundament z kruszywa piaskowo-zwirowego 0/ 31,5 gr. 40 cm (35+5cm) m2 141,95

X X X Roboty zwigzane z wykonaniem barier ochronnych i wyposazenia przystankéw X X
114 114 D-07.05.02 Montaz balustrad U-11a, stupki w fundamencie betonowych z betonu C12/15 m 383,00
115 115 D-07.05.02 Montaz balustrad U-11a, mocowana na murze oporowym m 129,00
116 116 D-07.05.02 Montaz balustrad U-12a (ozdobna), mocowana na murze oporowym m 5,00
117 117 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m m 20,00
118 118 D-07.05.02 Montaz wiaty kpl 4,00
119 119 D-07.05.02 Montaz kosza na odpadki kpl 3,00

X X X Roboty zwigzane z wykonaniem terendéw zielonych X X
120 120 D-02.00.00 Roz$cielenie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m3 1558,35
121 121 D-02.00.00 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.I-Il m2 10388,00
122 122 D-02.00.00 Pielegnacja trawnikdw w okresie gwarancyjnym - 3 lata rok 3,00

X X X Roboty pozostate X X
123 123 D-07.06.01 Ogrodzenie zbiornika siatka stalowa $limakowa ( powlekang i ocynkowang) na m 227,00

stupkach stalowych -wys. ogr,1,8m z podmuréwka prefabrykowang i tacznikami -

stupki w fundamencie betonowym
124 124 D-07.06.01 Brama stalowa szer. 3,5m wraz z wyposazeniem kpl 1,00
125 125 D-05.03.23 Wykonanie schoddw z kostki betonowej ograniczonej obrzezami kpl 1,00

X X X Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania X X

X X X Oznakowanie pionowe X X
126 126 D-01.02.04 Zdjecie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, szt 31,00

ostrzegawczych, informacyjnych, luster) (likwidacja , znaki do zwrotu
Zamawiaiacemu)
127 127 D-07.01.01 Przewieszenie tablic na przestawione stupki szt 6,00
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128

128

D-01.02.04

Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych (stupki do zwrotu
Zamawiajgcemu)

szt

21,00

129

129

D-07.01.01

Przeniesienie stupkéw ( w tym wykonanie fundamentu z betonu C12/15 i wywoz
gruzu wraz z utylizacjq)

szt

4,00

130

130

D-07.01.01

Wywdz zdemontowanych elementéw na sktadowisko Inwestora (10 km)

kpl

1,00

131

131

D-07.01.01

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o Srednicy 70 mm wraz z
fundamentem z betonu C12/15.

szt

70,00

132

132

D-07.01.01

Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "$rednie" -
typu A, folia 2 gen)

szt

7,00

133

133

D-07.01.01

Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "$rednie" -
typu B, C-folia 2 gen)

szt

12,00

134

134

D-07.01.01

Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 (znaki "mini" B i C-
folia 2 gen)

szt

29,00

135

135

D-07.01.01

Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "$rednie" -
typu D-folia 2 gen)

szt

48,00

136

136

D-07.01.01

Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "$rednie" -
tvou F - folia 2 gen)

szt

1,00

137

137

D-07.01.01

Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki typu T
folia 2 gen)

szt

8,00

X

Oznakowanie poziome

138

138

D-07.02.01

Oznakowanie poziome jezdni- linie segregacyjne i krawedziowe ciggte i mieszane
malowane: mechanicznie

oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne

139

139

D-07.02.01

m2

321,30

Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane: mechanicznie
(oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne)

m2

120,44

140

140

D-07.02.01

Oznakowanie poziome jezdni strzatek
(oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne: strzatki)

m2

6,90

141

141

D-07.02.01

Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych -
oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne- znaki poprzeczne

m2

243,00

142

142

D-07.02.01

Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne znaki poprzeczne

m2

11,30

143

143

D-07.02.01

Oznakowanie poziome jezdni :
(oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne : znaki uzupetniajace

m2

26,80

144

144

D-07.02.01

Oznakowanie poziome jezdni
oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne: znaki uzupetniajgce

m2

159,80

145

145

D-07.02.01

Oznakowanie poziome grubowarstwowe masa termoplastyczna czerwona
przejazdy rowerowe

m2

284,90
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : AH3-001-04

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowe;j

Zadanie : Przebudowa ulic:Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym:etap Il ul. Szczytnicka
Grupa: Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowej

PRZEDMIAR ROBOT

Data: 2019-07-05 Str. 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
A Roboty przygotowawcze
A.a|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1/D-01.01.01 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,300 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym (roboty
pomiarowe zwigzane z wykonaniem jezdni gtownej i drég bocznych)
taczna diugosé drog: 2.3{2343/1000} = 2,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 2,300 | km
A.b |D-01.02.04 | Roboty rozbiorkowe
A.b.1|D-01.02.04 | Elementy liniowe-rozbidrka
2|D-01.02.04 |KNR 231-0813-02-00 Norma scalona 285,000 | m
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na fawie betonowej
(0,06m3/mb)- 100% gruz
ilo$¢ kraweznikow: 285= 285,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 285,000 | m
3|D-01.02.04 |KNR 231-0814-02-00 Norma scalona 318,200 | m
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm na tawie betonowej (0.03m3/mb) -
100% gruz
ilo$¢ obrzeza: 318.20 = 318,20
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 318,200 | m
4|D-01.02.04 |KNR 231-0813-07-00 Norma scalona 327,000 | m
Rozebranie opornikéw kamiennch 12x30 na tawie betonowej (0,04 m3/mb)- 100% odzysk -
przewiezienie na sktadowisko Inwestora
ilo$¢ opornikéw: 327 = 327,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 327,000 | m
5]D-01.02.04 |KNR 231-0806-04-00 Norma scalona 33,600 | m2
Rozebranie muldy z kostki 18x20 (szer. 20 cm) na fawie betonowej (0,15m3/m2) - 100%
odzysk -przewiezienie na sktadowisko Inwestora
powierzchnia muldy: 28*12= 33,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 33,600 | m2
6|D-01.02.04 |KNR 231-0817-03-00 Norma scalona 30,000 | m
Rozebranie Scieku z kostki kamiennej 18x20 (szer 40cm) na tawie betonowej (0,06m3/mb)-
100% odzysk -przewiezienie na sktadowisko Inwestora
diugosé Scieku: 30= 30,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 30,000 | m
7|D-01.02.04 |KNR 231-0817-03-00 Norma scalona 109,000 | m
Rozebranie Scieku z kostki betonowej (szer 40cm) na tawie betonowej (0,06m3/mb)-100% gruz
dtugo$¢ Scieku: 109 = 109,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 109,000 | m
8|D-01.02.04 |KNR 231-0808-02-00 Norma scalona 33,000 | m
Rozebranie rolki z kostki kamiennej 18x20 na fawie betonowej (0,03 m3/mb)- 100% odzysk -
przewiezienie na sktadowisko Inwestora
diugosé rolki: 33= 33,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 33,000 | m
A.b.2 | D-01.02.04 | Nawierzchnie i przepusty -rozbiérka
9|D-01.02.04 |KNR 231-0810-02-00 IGM Warszawa 612,000 | m2
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej - 100% odzysk -wywéz kostki na
skladowisko Inwestora
powierzchnia z kostki betonowej: 612 = 612,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 612,000 | m2
10| D-01.02.04 |KNR 231-0815-06-00 IGM Warszawa 96,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z plytek betonowych 35x35 - 100% gruz-wywoz na skta dowisko
odpadow o ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AH3-001-04 KOBRA wer. 14

Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowe;j
A. Roboty przygotowawcze
A.b. Roboty rozbiérkowe

Data: 2019-07-05 Str. 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
powierzchnia z plytek: 96 = 96,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 96,000 | m2
11|D-01.02.04 |KNR 231-0815-02-00 IGM Warszawa 15,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z plytek betonowych 50x50 - 100% gruz - wywéz na skladowisko
odpadow
powierzchnia z ptytek 50x50: 15= 15,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 15,000 | m2
12| D-01.02.04 | KNR 231-0806-08-00 IGM Warszawa 9930,100 | m2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - mechaniczne ( wys.kostki zat. 18 cm) pod
warstwa Scieralng -100% gruz wywéz na sktadowisko odpadéw

powierzchnie pod wartwg $cieralng jezdni: 897510 +430 +413 + 112 = 9930,10
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 9930,100 | m2
13| D-01.02.04 | KNR 231-0806-04-00 IGM Warszawa 43,000 | m2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (wymiary rézne) zabruki nawierzchni- 100%
odzysk- wywoz kostki na sktadowisko Inwestora

4x6: 3= 3,00
9x11: 33= 33,00
18x20: 7= 7,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 43,000 | m2
14| D-01.02.04 | KNR 231-1206-03-00 IGM Warszawa 58,000 | m2

Przebruki nawierzchni z kostki betonowej na potaczeniach nawierzchni istniejacej i projektowanej
- na podstpce piaskowo-cementowej

15|D-05.03.11 | kalk. wtasna 2 140,000 | m2
Frezowanie nawierzchni do gr. 5 cm -pozostawienie frezu do wbudowania w pobocza
powierzchnia frezowana ($r. gt. do 4 cm): 107/0.05= 2140,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2140,000 | m2
16 | D-05.03.11 | kalk. wlasna 8 084,100 | m2
Frezowanie nawierzchni do gr. 5 cm -wywoz destruktu na sktadowisko Inwestora ( do 10 km)
powierzchnia frezowana -wtaczenia do nawierzchni: 294 = 294,00
powierzchnia frezowana nad kostkg (w jezdni): 897510 +430 +413 + 112 = 9930,10
powierzchnia frezu do odjgcia ( pozostawienie do wbudowania): -2140 = -2140,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 8 084,100 | m2
17| D-05.03.11 | kalk. wtasna 1713,950 | m2
Frezowanie nawierzchni do gr. 20 cm -wywoz destruktu na sktadowisko Inwestora ( do 10 km)
powierzchnia frezowana od mostu do ronda na ul. Patnowskiej: 1243.55 = 124355
skrzyzowanie z ul. Bydgoska: 470.40 = 470,40
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1713,950 | m2
18|D-01.02.04 |KNR 231-0803-03-00 Norma scalona 235,000 | m2
Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm - gruz 100% - wywoéz na sktadowisko odpadow
zjazdy: 51= 51,00
inne powierzchnie: 184 = 184,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 235,000 | m2
19|D-01.02.04 |KNR 231-0802-07-00 Norma scalona 11 879,050 | m2
Rozbidrka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 20 cm - gruz 100%- wywoz na sktadowisko
odpadow
podbudowa o gr. do 20 cm: 11879.05 = 11 879,05
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = ©11879,050 | m2
20| D-01.02.04 |KNR 231-0802-07-00 Norma scalona 766,000 | m2
Rozbidrka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 15 cm - gruz 100%- wywéz na sktadowisko
odpadow
podbudowa o gr. do 15 cm-chodniki: 43+612+111 = 766,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 766,000 | m2
21|D-01.02.04 |KNR 231-0810-05-00 Norma scalona 1997,000 | m2
Rozebranie nawierzchni betonowych gr.30 cm -gruz 100% -wywoz na skladowisko odpadéw
nawierzchnie betonowe: 445= 445,00

nawierzchnie mieszane betonowe i z ttucznia: 1552 = 1552,00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : AH3-001-04

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowe;j

A. Roboty przygotowawcze
A.b. Roboty rozbiérkowe

Data: 2019-07-05 Str. 3
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Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1997,000 | m2
22|D-01.02.04 |KNR 231-0804-03-00 Norma scalona 747,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z kruszyw gr.30 cm -gruz 100% -wywoz na sktadowisko odpadow
nawierzchnie gruntowe i z kruszyw: 747 = 747,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 747,000 | m2
23|D-01.02.04 | kalk wiasna 1,000 | kpl
Rozebranie budynku gospodarczego -gruz 100%-wywéz na sktadowisko odpadéw
24|D-01.02.04 |KNR 231-0816-01-00 IGM Warszawa 12,000 | m
Rozebranie przepustow rurowych: - rur betonowych o srednicy 40 cm - gruz 100%
25|D-01.02.04 |KNR 231-0816-01-00 IGM Warszawa 15,000 | m
Rozebranie przepustow rurowych: - rur betonowych o $rednicy 80 cm wraz ze $ciankami -
gruz 100%
A.b.3|D-01.02.04 | Ogrodzenia -rozbiorka
26 | D-01.02.04 | kalk wiasna 24,000 |m
Rozebranie ogrodzenia drewnianego panelowego- wywoéz gruzu na sktadowisko odpadéw
27|D-01.02.04 | kalk wiasna 467,000 | m
Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych lub betonowych z podmuréwka - wywéz
gruzu na sktadowisko odpadéw
28|D-01.02.04 | kalk wiasna 334,000 | m
Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na stupkach stalowych ( w tym podmuréwka) -
wywoz gruzu skiadowisko odpadow
29|D-01.02.04 |kalk wiasna 72,000 | m
Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na stupkach murowanych ( w tym podmuréwka) -
wywoz gruzu skiadowisko odpadéw
30 | D-01.02.04 | kalk wtasna 128,000 | m
Rozebranie ogrodzenia prefabrykowanego betonowanego - wywoéz gruzu na sktadowisko
odpadow
31|D-01.02.04 |kalk wlasna 31,000 | m
Rozebranie ogrodzenia murowanego petnego z podmuréwka - wywoz gruzu na sktadowisko
odpadow
32 |D-01.02.04 | kalk wtasna 9,000 | kpl
Demontaz furtek
33|D-01.02.04 | kalk wlasna 12,000 | kpl
Demontaz bram skrzyditowych i przesuwnych ( z napedem i bez)
A.c | D-01.02.04 | Koszty wywozu i utylizacji
34 1D-01.02.04 |KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 6 955,960 | m3
Zatadowanie gruzu i frezu na samochody samowytadowcze
gruz z kraweznikéw+awa: 285*0.2*0.3+0.06 * 285 = 34,20
gruz z obrzezy+tawa: 17.18 {318.20 * 0.08 * 0.3 + 0.03 * 318.20} = 17,18
gruz z taw betonowych pod elementami kamiennymi: 0.04 * 327 + (33.60 * 0.15) + 0.06 * 30 + 0.03 * 33 = 20,91
gruz z nawierzchni betonowej: 1997 0.3 = 599,10
gruz z kostki betonowej ciek+ tawa: 13.52{109*0.4*0.16 + 0.06 * 109} = 13,52
gruz z plytek betonowych: 96 *0.05+15*0.07 = 5,85
gruz mineralny z kruszyw: 11879.05* 0.2 + 766 * 0.15 = 2490,71
gruz z $ciekéw prefabrykowanych: 16 {0.15*0.5 * (65 + 145)} = 16,00
gruz bitumiczny z nawierzchni: 0.1%235= 23,50
gruz kamienny z nawierzchni (kostka): 9930.10*0.2 = 1986,02
gruz z budynku gospodarczego: 112+16*0.5+2250+21*0.1 = 144,60
gruz betonowy i ceglany z ogrodzen: 340.31 = 340,31
frez z jezdni: 747 {8084.10 * 0.05 + 1713.95 * 0.20} = 747,00
gruz z przepustow: 516 +1.06 = 517,06
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 6 955,960 | m3
35|D-01.02.04 |KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 6 208,960 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na sktadowisko odpadéw - odl. 5 km
6955.96 - 747 = 6 208,96
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 6 208,960 | m3
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36 | D-01.02.04 | KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 747,000 | m3
Wywiezienie frezu z terenu rozbiorki na sktadowisko inwestora - odl.10 km
747 = 747,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 747,000 | m3
37D-01.02.04 | cena rynkowa 97,880 | m3
Koszty utylizacji gruzu -elementy betonowe i kruszywo niezawierajace asfaltu (kod odpadu ex
170181)
gruz z kraweznikéw+awa: 285*0.2*0.3+0.06 * 285 = 34,20
gruz z obrzezy+tawa: 17.18 {318.20 * 0.08 * 0.3 + 0.03 * 318.20} = 17,18
gruz z taw betonowych pod elementami kamiennymi: 0.04 * 327 + (33.60 * 0.15) + 0.06 * 30 + 0.03 * 33 = 20,91
gruz z kostki betonowej $ciek+ fawa: 13.52{109*0.4 * 0.16 + 0.06 * 109} = 13,52
gruz z ptytek betonowych: 96 *0.05+15*0.07 = 5,85
gruz z przepustow: 5.16 +1.06 = 6,22
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 97,880 | m3
38 |D-01.02.04 | cena rynkowa 2 608,620 | m3
Koszty utylizacji gruzu z nawierzchni betonowej i bitumicznej (kod odpadu 170181)
gruz z nawierzchni betonowej: 1997 *0.3 = 599,10
gruz bitumiczny z nawierzchni: 0.1*235= 23,50
gruz kamienny z nawierzchni (kostka): 9930.10*0.2= 1986,02
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2 608,620 | m3
39 |D-01.02.04 | cena rynkowa 340,310 | m3
Koszty utylizacji gruzu z ogrodzen (kod odpadu 170101)
gruz betonowy ,ceglany z ogrodzen: 340.31 = 340,31
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 340,310 | m3
40| D-01.02.04 | cena rynkowa 144,600 | m3
Koszty utylizacji gruzu z budynku gospodarczego (kod odpadu 170102 i 170103)
gruz z budynku gospodarczego: 112+16*0.5+2250+21*0.1 = 144,60
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 144,600 | m3
41/D-01.02.04 | kalk. wiasna 8,500 | t
Zatadunek i wywo6z ztomu z miejsca rozbidrek i utylizacja - na ztomowisko
B Roboty ziemne
B.a | D-02.00.00 | Roboty zwigzane z odhumusowaniem
42|D-02.00.00 |KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21 142,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej -Srednia gr. humusu 15 cm ( cze$¢ przeznaczona do
wbudowania)
21142 = 21 142,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 21 142,000 | m2
43D-02.00.00 |KNR 201-0211-07-20 Norma scalona 1612,950 | m3
Zatadunek i wywo6z nadmiaru ziemi na sktadowisko
ilo$¢ humusu do wywozu: 21142015 = 3171,30
ilo$¢ humusu do pozostawienia: -1558.35 = -1558,35
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1612,950 | m3
44| D-02.00.00 | cenarynkowa 1612,950 | m3
Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202 )
B.b | D-02.00.00 | Roboty ziemne
451D-02.00.00 |KNR 201-0206-05-10 Norma scalona 7332,640 | m3
Roboty ziemne : wykopy wraz z zatadanunkiem i wywozem na skladowisko odpadow
wykopy pod schody: 5= 5,00
wykopy pod muldy: 325+252= 577,00
wykopy na potrzeby rowow: 330%6= 1980,00
wykopy pod muréw oporowy: 21.28+76+7.6+3.88+7.25+73.63+42.56+6.8= 170,60
wykopy drogowe: 3392 = 3392,00
wykopy pod przepusty: 1208.04 = 1208,04
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 7 332,640 | m3
46 | D-02.00.00 |KNR 201-0235-01-50 Norma scalona 3390,080 | m3
Formowanie nasypow wraz z dostarczeniem materiatu na nasypy i zageszczeniem
S A poszczegélnych warstw masypu S B ]
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B. Roboty ziemne
B.b. Roboty ziemne

Data: 2019-07-05 Str.5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
ilo$¢ materiatu na nasypy drogowe: 2889 = 2 889,00
obsypki i zasypki przepustow: 420 = 420,00
schody: 1= 1,00
mury oporowe: 32+224+309+275+1.63+4+4+112= 80,08
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3390,080 | m3
471D-02.00.00 | cena rynkowa 7 332,640 | m3
Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202 )
7332.64 = 7332,64
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 7 332,640 | m3
c Roboty zwigzane z wykonaniem ulepszonego podtoza i dolnych warstw konstrukcji
C.a|D-02.00.00 |Profilowanie podtoza
48 | D-02.00.00 |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 33 393,620 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
20733.60 + 12660.02 = 33 393,62
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 33 393,620 | m2
C.b | D-04.05.01 | Warstwa ulpeszonego podtoza
49 |D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 Norma scalona 20 733,600 | m2
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. 20 cm
jezdnia KR 4: 13244 = 13 244,00
jezdnia KRS petla: 1296 = 1296,00
zatoka autobusowa petla: 300 = 300,00
zatoka autobusowa: 258 = 258,00
jezdnia dla wagi: 212= 212,00
miejsca postojowe: 159.95 = 159,95
Sciek , rolka: 51.84 +728.64 +17.60 + 113.6 = 911,68
zabruk (kostka kamienna): 12+24= 36,00
dodatek kraweznik peronowy: (044 +0.15+0.10+0.10 + 0.10) * 84 + (0.44 + 0.15+ 0.10 + 0.10) * 149 = 192,47
dodatek kraweznik betonowy: (02+0.15+0.1+0.1+0.1)*226 + (0.2 +0.15+ 0.1 +0.1) * 4112 = 2408,50
dodatek krawedz jezdni: (0.06 +0.09 +0.15 + 0.25 + 0.25) * 600 = 480,00
nawiezchnia z kruszywa: 1235 = 1235,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 20 733,600 | m2
50 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 12 660,020 | m2
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. 15 ¢cm
zjazdy z kostki bet: 102 = 102,00
chodnik z kostki bet: 1425 = 1425,00
cigg pieszo -rowerowy: 3913 +987 = 4900,00
ciag pieszo rowerowy bitum: 27115 = 2715,00
$ciezka rowerowa bitum: 800 = 800,00
zabruk kostka betonowa: 715= 715,00
opaska z plytek: 193.50 = 193,50
plytki STOP: 110.60 = 110,60
dodatek za obrzeza: 2698 *(0.08 + 0.1 + 0.1 +0.1) + 2406 * (0.08 + 0.1 +0.1) = 1698,92
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 12 660,020 | m2
C.c | D-04.02.01 | Warstwa mrozoochronna
51|D-04.02.01 | KNR 231-0114-01-00 Norma scalona 18 046,400 | m2
Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiazanej o CBR>=35% gr. 28cm
jezdnia KR 4 Szczytnicka: 13244 = 13 244,00
zatoka autobusowa: 258 = 258,00
miejsca postojowe: 159.95 = 159,95
Sciek i rolka wzdtuz KR4: 728.64 +113.60 = 842,24
zabruk z kostki kamiennej: 24 = 24,00
dodatek kraweznik peronowy: (044 +0.15+0.1) * 149 = 102,81
dodatek kraweznik betonowy: (02+0.15+0.1)* 4112 = 1.850,40
dodatek krawedz jezdni KR4: (0.06 +0.09 +0.15 + 0.25) * 600 = 330,00
nawierzchnia z kruszywa: 1235 = 1235,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = ©18046,400 | m2
52|D-04.02.01 |KNR 231-0114-01-00 Norma scalona 2 080,100 | m2
Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=35% gr. 25cm
jezdnia KR5: 1296 = 1296,00
zatoka autobusowa petla: 300 = 300,00
jezdnia wagi: 212= 212,00
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C. Roboty zwiazane z wykonaniem ulepszonego podtoza i dolnych warstw konstrukcji
C.c. Warstwa mrozoochronna

Data: 2019-07-05 Str. 6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Sciek irolka wzdiuz KRS: 51.84 +17.60 = 69,44
zabruk z kostki kamiennej: 12= 12,00
dodatek kraweznik peronowy petla: (0.44+0.15+0.1+0.1)* 84 = 66,36
dodatek kraweznik betonowy: (02+0.15+0.1+0.1)*226 = 124,30
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2 080,100 | m2
53 |D-04.02.01 |KNR 231-0114-01-00 Norma scalona 10 961,100 | m2
Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=25% gr. 22cm
Zjazdy: 102 = 102,00
chodniki: 1425 = 1425,00
ciag p-r kostka: 3913 +987 = 4.900,00
ciag p -r i $ciezka (bitum): 2715+ 800 = 3515,00
zabruk kostka bet.: 715= 715,00
opaska i pytka STOP: 193.50 + 110.60 = 304,10
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 10 961,100 | m2
54 1D-04.02.01 |KNR 231-0114-01-00 Norma scalona 755,440 | m2
Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=25% gr. 12cm
dodatek obrzeza: (0.08 +0.10 + 0.10) * 2698 = 755,44
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 755,440 | m2

C.d | D-04.04.02 | Podbudowa pomocnicza

55|D-04.04.02 |KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 2 049,100 | m2
Podbudowa pomocnicza z kruszywa o CBR >=60% gr. 17 cm
jezdnia KR5: 1296 = 1296,00
zatoka autobusowa petla: 300 = 300,00
jezdnia wagi: 212= 212,00
Sciek i rolka wzdtuz KR5: 51.84 +17.60 = 69,44
zabruk z kostki kamiennej: 12= 12,00
dodatek kraweznik peronowy petla: (0.44+0.15+0.1)* 84 = 57,96
dodatek kraweznik betonowy: (0.2+0.15+0.1)*226 = 101,70
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2 049,100 | m2
D Roboty zwigzane z wykonaniem gérnych warstw konstrukcji
D.a|D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia mineralna
56 | D-04.04.02 | KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 15 968,950 | m2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/ 31,5 gr. 20 cm
jezdnia KR 4 Szczytnicka: 13244 = 13 244,00
miejsca postojowe: 159.95 = 159,95
dodatek krawedz jezdni KR4: (0.06 +0.09 +0.15) * 600 = 180,00
jezdnia KR5: 1296 = 1296,00
Zjazdy: 102 = 102,00
ciag p-r kostka: 987 = 987,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = m m2
57 | D-04.04.02 | KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 9872,100 | m2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/ 31,5 gr. 15 cm
chodniki: 1425 = 1425,00
ciag p-r kostka: 3913 = 3913,00
ciag p -r i $ciezka (bitum): 2715+ 800 = 3515,00
zabruk kostka bet.: 715= 715,00
opaska i pytka STOP: 193.50 + 110.60 = 304,10
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = W m2
58 | D-04.04.02 |KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 96,000 | m2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 10 cm
dodatek do progéw: 96 = 96,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 96,000 | m2
59 | D-04.04.02 | KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 1235,000 | m2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 63 gr. 20 cm -droga obstugujaca
powierzchnia drogi obstugujacej z kruszywa: 1235 = 1235,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = m m2
60 | D-04.04.02 |KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 1235,000 | m2

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 15 cm - droga obstugujaca
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nawierzchnia drogi obstugujacej: 1235 = 1235,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1235,000 | m2
D.b | D-04.06.01 | Podbudowa zasadnicza i nawierzchnie z betonu cementowego
61|D-04.06.01 |KNR 231-0109-01-00 Norma scalona 36,000 | m2
Podbudowa betonowa z dylatacja C8/10 gr. 28cm
zabruki kostka kamienna: 12+24= 36,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 36,000 | m2
62 | D-04.06.01 | KNR 231-0109-01-00 Norma scalona 770,000 | m2
Podbudowa betonowa z dylatacjg C8/10 gr. 20cm
zatoka autobusowa petla: 300 = 300,00
zatoka autobusowa: 258 = 258,00
jezdnia wagi: 212= 212,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 770,000 | m2
63 | D-04.06.01 |KNR 231-0308-01-00 Norma scalona 770,000 | m2
Nawierzchnia z betonu C35/45 i gr. 25 cm ze zbrojeniem podwdjnym gérnym i dolnym pretami
zebrowanymi fi 10mm usytowanymi wzdiuz i w poprzek co 15 cm (ilos¢ zbrojenia ok
17,50kg/m2 nawierzchni) w tym dylatacja
zatoka autobusowa petla: 300 = 300,00
zatoka autobusowa: 258 = 258,00
jezdnia dla wagi: 212= 212,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 770,000 | m2
64 | D-04.06.01 | KNR 231-1002-01-00 IGM Warszawa 770,000 | m2
Powierzchniowe utrwalanie pojedyncze podbudowy betonowej emulsja kationowg i grysem
kamiennym o frakcji: 5-8 mm (ilo§¢ kruszywa ok. 14kg/m2)
pod nawierzchnig betonowa: 300 +258 +212 = 770,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 770,000 | m2
D.c | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia z MMA i SMA
65| D-04.07.01 | KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 18 235,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej - przygotowanie powierzchni mineralnych
podioze pod w-we podbudowy bitumicznej: 13244 + 1296 + (600 * (0.06 + 0.09 + 0.15)) = 14720,00
jw lecz dot. $ciezki i ciggu: 2715+ 800 = 3515,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 18 235,000 | m2
66 | D-04.07.01 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 18 235,000 | m2
Skropienie powierzchni mineralnej (przygotowanie podtoza poprzez skropienie asfaltem w ilo$ci
0.7 - 1.0 kg/m2)
podioze pod w-we podbudowy bitumicznej: 13244 +600 * (0.06 + 0.09 + 0.15) + 1296 = 14.720,00
jw lecz dot. $ciezki i ciggu: 2715+ 800 = 3515,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 18 235,000 | m2
67 | D-04.07.01 | KNR 231-0110-01-00 Norma scalona 1296,000 | m2
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 12cm ( w tym wykonanie
uszczelnien zlaczy )
podtoze pod w-we podbudowy bitumicznej: 1296 = 1296,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 1296,000 | m2
68 | D-04.07.01 |KNR 231-0110-01-00 Norma scalona 13 334,000 | m2
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10 cm ( w tym wykonanie
uszczelnien ztaczy)
podfoze pod w-we podbudowy bitumicznej: 13244 + (600 * (0.06 + 0.09)) = 13 334,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 13 334,000 | m2
69 | D-04.07.01 | KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 14 599,550 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej (przygotowanie podtoza pod
W-wy wigzace)
powierzchnia w-wy wiazacej: 13244 + 1296 + 397 * (0.06 + 0.09) = 14 599,55
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 14 599,550 | m2
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70 | D-04.07.01 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 14 599,550 | m2

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (przygotowanie podtoza pod w-wy wigzace
poprzez skropieniem lepiszczem w ilosci 0.5 kg/m2)

14599.55 = 14 599,55
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 14 599,550 | m2
71|D-04.07.01 |KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 1296,000 | m2

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 8cm ( w tym wykonanie uszczelnienia
zlaczy i spoin taSma bitumiczna)

1296 = 1296,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1296,000 | m2
72 |D-04.07.01 | KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 13 280,000 | m2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6 cm ( w tym wykonanie uszczelnienia
zlaczy i spoin tasma bitumiczna)

13244 + 600 * 0.06 = 13280,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 13 280,000 | m2
73|D-04.07.01 | KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 14 576,000 | m2

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej (przygotowanie podtoza pod
w-wy Scieralne)

powierzchnia: 13244 + 1296 + 600 * (0.06) = 14 576,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 14 576,000 | m2
74 |D-04.07.01 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 14 576,000 | m2

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (przygotowanie podtoza pod w-wy $cieralne
poprzez skropieniem lepiszczem w ilosci 0.3 kg/m2)

14576 = 14 576,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 14 576,000 | m2
75|D-05.03.13 |KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 14 540,000 | m2
Warstwa $cierala SMA 118 gr. 4 cm ( w tym wykonanie uszczelnien ztaczy i spoin tasma
bitumiczng )
w-wa $cieralna w KR5: 13244 = 13 244,00
w-wa $cieralna w KR4: 1296 = 1296,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 14 540,000 | m2
76| D-04.07.02 |KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 3515,000 | m2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna AC8S gr. 4 cm w tym uszczelnienie
zlaczy i spoin
sciezli i ciggi bitumiczne: 2715+ 800 = 3515,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3515,000 | m2
77 | D-04.07.01 | kalk. wiasna 86,000 | m2
Wykonanie w-wy przeciwspekaniowej za pomoca geosiatki
powierzchnia z geosiatki (bez zaktadow technologicznych)- miejsce polaczenia w-w nowych z istniejacymi:
86 = 86,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 86,000 | m2
78 | D-05.03.11 | KNR 231-0204-05-00 Norma scalona 532,000 | m2
Nawierzchnia z destruktu po rozbiérce- gr. 20 cm -pobocza
powierzchnia poboczy: 532= 532,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 532,000 | m2

D.d | D-05.03.23 | Nawierzchnie z elementéw betonowych

79 |D-05.03.23 | KNR 231-0502-04-00 IGM Warszawa 193,500 | m2
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm gr. 3 cm, na podsypce: cementowo-
piaskowej , z wypetn.spoin zapr.cem.

193.50 = 193,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 193,500 | m2
80| D-05.03.23 | KNR 231-0502-03-00 IGM Warszawa 110,600 | m2

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr.
3 cm, z wypein.spoin zapr.cem.- plytka STOP
110.60 = 110,60
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Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 110,600 | m2
81|D-05.03.23 |KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 4 872,950 | m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3cm

miejsca postojowe: 159.95 = 159,95
zjazdy: 102 = 102,00
chodnik: 1425 = 1425,00
cigg pieszo rowerowy: 1974 = 1974,00
cigg pieszo rowerowy wzmoc: 497 = 497,00
zabruki z kostki betonowej: 715= 715,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 4.872,950 | m2
82|D-05.03.23 |KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 2436,000 | m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - czerwonej, na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm

ciag pieszo-rowerowy: 1939 = 1939,00
cigg pieszo rowerowy wzmocniony: 497 = 497,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2436,000 | m2

D.e | D-05.03.01 | Nawierzchnie z elementéw kamiennych

83 |D-05.03.01 | KNR 231-0302-03-00 IGM Warszawa 36,000 | m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, 15/17 (kostka o bokach
tupanych i cietej obrobionej powierzchni )

zabruki z kostki kamiennej: 12+24= 36,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 36,000 | m2
E Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw drogowych - krawezniki, obrzeza, Scieki

,mury oporowe

E.a| D-08.03.03 | Oporniki kamienne

84 | D-08.03.03 | kalk. witasna Norma scalona 127,000 | m
Oporniki kamienne o wymiarach: 15x25 cm na fawie z betonu C12/15 (ilo$¢ betonu
0.0375m3/mb)
wtopiony i obnizony: 127 = 127,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 127,000 | m

E.b | D-08.01.01 | Krawezniki, obrzeza betonowe

85|D-08.01.01 | KNR 231-0403-02-00 Norma scalona 3173,000 | m
Krawezniki betonowe wystajace 20x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 (ilo$¢ betonu
0,104m3/mb)
krawezniki wystajace: 3173 = 3173,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3173,000 | m
86 | D-08.01.01 | KNR 231-0403-02-00 Norma scalona 1038,000 | m

Krawezniki betonowe wtopione i obnizone 20x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
(ilos¢ betonu 0,0.084m3/mb)

krawezniki obnizone: 840 = 840,00
krawezniki wtopione: 198 = 198,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1038,000 | m
87 |D-08.01.01 | KNR 231-0407-03-00 Norma scalona 5104,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 (ilos¢ betonu 0.033m3/mb)
obrzeza wtopione i wystajace: 341 + 4763 = 5104,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 5104,000 | m
88| D-08.01.02 |KNR 231-0403-02-00 Norma scalona 233,000 | m
Krawezniki betonowe peronowe - na tawie betonowej z betonu C12/15 (ilo$¢ betonu 0.2262
m3/mb)
E.c |D-10.01.01 | Mur oporowy prefabrykowany
89 |D-04.05.01 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 210,000 | m3
Lawa pod mury oporowe z betonu C8/10 i gr. 15

ilo$¢ betonu: 21+75+75+575+10.5+109.25+42+6.5= 210,00

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 210,000 | m3



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AH3-001-04 KOBRA wer. 14

Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowe;j
E. Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw drogowych - krawezniki, obrzeza, cieki ,mury oporowe
E.c. Mur oporowy prefabrykowany

Data: 2019-07-05 Str. 10
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
90 | D-04.04.02 | KNR 231-0105-01-00 Norma scalona 276,800 | m2
Podsypka z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm
powierzchnia podsypki: 266+95+9.5+7.75+145+147.25+532+85= 276,80
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 276,800 | m2
91|D-10.01.01 | cena rynkowa 14,000 | m

Mur oporowy MO-1 o wys. 1,7m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm (w tym izolacja)

92 |D-10.01.01 | cena rynkowa 5,000 |m
Mur oporowy MO-1 o wys. 1,6mna podsypce piaskowo -cementowej 5 cm( w tym izolacja)

93 |D-10.01.01 | cena rynkowa 5,000 | m
Mur oporowy MO-1 o wys. 1,5m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym izolacja)

94 1D-10.01.01 | cena rynkowa 5,000 |m
Mur oporowy MO-1 o wys. 1,1 m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym
izolacja)

95|D-10.01.01 | cena rynkowa 10,000 | m
Mur oporowy MO-1 o wys. 0.90m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym
izolacja)

96 | D-10.01.01 | cena rynkowa 95,000 | m
Mur oporowy MO-2 o wys. 1.10m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym izolacja)

97 |D-10.01.01 | cena rynkowa 28,000 | m
Mur oporowy MO-3 o wys. 1.70 m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm (w tym
izolacja)

98 | D-10.01.01 | cena rynkowa 5,000 |m
Mur oporowy przy schodach o wys. 1.30 mna podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym
izolacja)

E.d | D-05.03.23 | Sciek i rolka z kostki betonowej oraz elementéw odwodnieniowych

99 | D-05.03.23 k'alk. witasna Norma scalona 2439,000 | m
Scieki uliczne z kostki betonowej o wymiarach 16x16 uktadanej w dwdch rzedach na tawie
betonowej C12/15 (ilo$¢ betonu 0,0875m3/mb)

diugosc sciekow: 2439 = 2439,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2439,000 | m
100 | D-05.03.23 | kalk. wtasna Norma scalona 820,000 | m

Rolka z z kostki betonowej o wymiarach 16x16 na , uktadanej w jednym rzedzie na tawie
betonowej C12/15 (ilos¢ betonu 0,0425m3/mb) Lawy pod korytka Sciekowe: betonowe zwykie

(tawa z betonu C12/15)
diugosé rolki: 820 = 820,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 820,000 | m
F Roboty zwigzane z wykonaniem muld, przepustéw, odwodnienia liniowego umocnieniem
skarp.
F.a|D-02.00.00 | Muldy chtonne
101 | D-02.00.00 | KNR 201-0610-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 140,760 | m3
Utozenie zwiru granulacji 16-32mm - gr warstwy 70cm
mulda szer. 1m: 95.26 {136.08 * 0.7} = 95,26
mulda szer. 4-5,5m: 65%0.7 = 45,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 140,760 | m3
102 | D-02.00.00 | KNR 201-0610-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 140,760 | m3
Utozenie zwiru granulacji 8-16mm - gr warstwy 30 cm
mulda szer. 1m: 95.26 {136.08 * 0.7} = 95,26
mulda szer. 4-5,5m: 65%0.7 = 45,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 140,760 | m3
103 | D-02.00.00 | KNNR 010-2404-09-00 WACETOB Warszawa 1237,240 | m2
Utozenie geowtokniny o parametrach okreslonych w dokumentac;ji ( bez zaktadéw )
mulda szer 1 m: 912.24 = 912,24

mulda szer. zmienne;j: 325= 325,00

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1237,240 | m2
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Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowe;j
F. Roboty zwigzane z wykonaniem muld, przepustéw, odwodnienia liniowego umocnieniem skarp.
F.a. Muldy chtonne

Data: 2019-07-05 Str. 11
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
104 | D-02.00.00 | kalk. wtasna 6,000 | szt

Wykonanie palisad z narzutem kamiennym w rowach

F.b | D-06.01.01 | Wykonanie wzmocnienia dna i skarp rowow w obrebie przepustow

105 | D-05.03.23 | kalk.wlasna 172,880 | m2
Umocnienie skarp i dna rowéw kostka kamienng 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej
grub.
172.88 = 172,88
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 172,880 | m2
106 | D-04.06.01 | KNR 231-0109-01-00 Norma scalona 30,800 | m2
Podbudowa betonowa C20/25 gr. 20cm
zabruki kostka kamienna skarpy: 30.80 = 30,80
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 30,800 | m2
107 | D-04.05.01 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 142,080 | m2
Warstwa ulepszonego podtoza- mieszanka C1,5/2 gr 10 cm
zabruki kostka kamienna skarpy: 142.08 = 142,08
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 142,080 | m2

F.c |D-03.08.01 | Odwodnienie liniowe

108 | D-03.08.01 | kalk. wtasna 4,500 | m
Odwodnienie liniowe (korytka betonowe + ruszt zeliwny) D400 na fawie betonowej C30/37 (ilos¢
betonu 0.16m3mb)

F.d|D-03.01.02 | Przepusty

109 | D-03.01.02 | kalk wasna 44,500 | m
Przepusty, wykonane: - z rur PEHD $r 300mm

110 | D-03.01.02 | kalk wtasna 25,500 | m
Przepusty, wykonane: - z rur PEHD $r 400 mm

111|D-03.01.02 | kalk wlasna 22,000 | m
Przepusty, wykonane: - z rur PEHD $r 1000 mm

112 | D-04.05.01 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 48,400 | m2
Warstwa ulepszonego podtoza- mieszanka C1,5/2 gr 15 cm

48.40 = 48,40
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 48,400 | m2

113 | D-04.04.02 | kalk. wtasna 141,950 | m2

Fundament z kruszywa piaskowo-zwirowego 0/ 31,5 gr. 40 cm (35+5cm)
141.95 = 141,95
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 141,950 | m2
G | D-07.05.02 | Roboty zwigzane z wykonaniem barier ochronnych i wyposazenia przystankow

G.a Balustrady i bariery

114 | D-07.05.02 | kalk. wtasna 383,000 | m
Montaz balustrad U-11a, stupki w fundamencie betonowych z betonu C12/15

115 |D-07.05.02 | kalk. wtasna 129,000 | m
Montaz balustrad U-11a, mocowana na murze oporowym

116 | D-07.05.02 | kalk. wiasna 5,000 | m
Montaz balustrad U-12a (ozdobna), mocowana na murze oporowym

117 | D-07.05.01 | KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 20,000 | m
Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m

G.b Wiaty i kosze

118 | D-07.05.02 | kalk. wtasna 4,000 | kpl
Montaz wiaty

119 | D-07.05.02 | kalk. wiasna 3,000 | kpl

Montaz kosza na odpadki
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Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowe;j

H. Roboty zwigzane z wykonaniem terenéw zielonych
Data: 2019-07-05 Str. 12
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
H | D-02.00.00 | Roboty zwigzane z wykonaniem terenéw zielonych
120 | D-02.00.00 | KNR 221-0218-02-00 MBGPiK 1558,350 | m3
Rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 15 cm
ilo$¢ humusu pow. ptaskie: 7216*0.15= 1082,40
ilo$¢ humusu na skarpie: 3173*0.15 = 475,95
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1558,350 | m3
121|D-02.00.00 |KNR 221-0401-04-00 MBGPiK 10 388,000 | m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.-ll
10388 = 10 388,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 10 388,000 | m2
122 | D-02.00.00 | kalk. wtasna 3,000 | rok
Pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym - 3 lata
| Roboty pozostate
123 | D-07.06.01 | kalk. wtasna 227,000 | m
Ogrodzenie zbiornika siatka stalowa slimakowg ( powlekana i ocynkowana) na stupkach
stalowych -wys. ogr,1,8m z podmuréwka prefabrykowang i tacznikami - stupki w fundamencie
betonowym
124 | D-07.06.01 | kalk. wiasna 1,000 | kpl
Brama stalowa szer. 3,5m wraz z wyposazeniem
125|D-05.03.23 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Wykonanie schodow z kostki betonowej ograniczonej obrzezami
J Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania
Ja Oznakowanie pionowe
126 | D-01.02.04 | KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 31,000 | szt
Zdjecie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych, luster) (likwidacja , znaki do zwrotu Zamawiajacemu)
29+2= 31,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 31,000 | szt
127 | D-07.01.01 | kalk wlasna 6,000 | szt
Przewieszenie tablic na przestawione stupki
128 | D-01.02.04 | KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 21,000 | szt
Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych (stupki do zwrotu Zamawiajacemu)
129 | D-07.01.01 | kalk wlasna 4,000 | szt
Przeniesienie stupkow ( w tym wykonanie fundamentu z betonu C12/15 i wywoéz gruzu wraz z
utylizacja)
130 | D-07.01.01 | cena rynkowa 1,000 | kpl
Wywo6z zdemontowanych elementéw na sktadowisko Inwestora (10 km)
131 |D-07.01.01 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 70,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm wraz z fundamentem z betonu
C12/15.
132 | D-07.01.01 | 231-0703-02-00 7,000 | szt
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "$rednie" -typu A, folia 2 gen)
znaki typu A: 7= 7,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 7,000 | szt
133 | D-07.01.01 | 231-0703-02-00 12,000 | szt
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "$rednie” -typu B, C-folia 2 gen)
znak typu B: 12= 12,00
znaki typu C: 0= 0,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 12,000 | szt
134 | D-07.01.01 | KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 29,000 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 (znaki "mini" B i C-folia 2 gen)
znak typu B mini: 2= 2,00
znaki typu C mini: 27= 27,00
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Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowe;j
J. Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania
J.a. Oznakowanie pionowe

Data: 2019-07-05 Str. 13
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 29,000 | szt
135|D-07.01.01 | 231-0703-02-00 48,000 | szt
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "$rednie" -typu D-folia 2 gen)
znaki typu D: 48 = 48,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 48,000 | szt
136 | D-07.01.01 | 231-0703-02-00 1,000 | szt
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "$rednie” -typu F - folia 2 gen)
znaki typu F: 1= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | szt
137|D-07.01.01 | 231-0703-02-00 8,000 | szt
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki typu T folia 2 gen)
znaki typu T: 8= 8,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 8,000 | szt
J.b Oznakowanie poziome
138 |D-07.02.01 | KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 321,300 | m2
Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte i mieszane malowane:
mechanicznie- oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne
wg tabeli zatacznika: 321.30 = 321,30
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 321,300 | m2
139 | D-07.02.01 | KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 120,700 | m2
Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane:
mechanicznie oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne
wg zatacznika linie przerywane: 120.7 = 120,70
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 120,700 | m2
140 | D-07.02.01 | KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 6,900 | m2
Oznakowanie poziome jezdni poprzez reczne malowanie: strzatek -oznakowanie
grubowarstwowe chemoutwardzalne
strzatki: 6.90 = 6,90
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 6,900 | m2
141 |D-07.02.01 | KNR 231-0706-06-00 IGM Warszawa 243,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane:
mechanicznie : oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne- znaki poprzeczne
znaki poprzeczne wg zatacznika: 243 = 243,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 243,000 | m2
142|D-07.02.01 | KNR 231-0706-06-00 IGM Warszawa 11,300 | m2
Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych -
oznakowanie grubowarstwowe znaki poprzeczne
znaki poprzeczne wg zatgcznika: 11.30= 11,30
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 11,300 | m2
143 | D-07.02.01 | KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 26,800 | m2
Oznakowanie poziome jezdni -oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne : znaki
uzupetniajace
znaki uzupetnijgce wg zatacznika grubowarstwowe: 26.8 = 26,80
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 26,800 | m2
144 | D-07.02.01 | KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 159,800 | m2
Oznakowanie poziome jezdni oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne: znaki
uzupetniajace
znaki uzupetnijace wg zatacznika cienkowarst: 159.8 = 159,80
ilo$¢ P23 -105 szt
ilo$é P26-90szt
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 159,800 | m2
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Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowe;j
J. Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania
J.b. Oznakowanie poziome

Data: 2019-07-05 Str. 14
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
145 | D-07.02.01 | kalk wlasna 284,900 | m2
Oznakowanie poziome grubowarstwowe masa termoplastyczna czerwona przejazdy rowerowe

--- Koniec wydruku -



Zestawienie powierzchni i dlugo  $ci (elementy i nawierzchnie nowe)
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jezdnia KR4- bez $cieku i rolki:14086-728,64-
1|Szczytnicka SMA 115(4) AC 16 W(6) |[AC 22P(10) 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 40| 14 086,00 X 113,60=0k.13244m2
2|jezdnia KR5-petla [SMA 115(4) AC 16 W(8) [AC22P(12) 0/31,5(20) CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 44|  1365,00 X bez $cieku i rolki: 1365-51,84-17,6= 0k.1296m2
ZatloKa
autobusowa - beton C 35/45
3|petla (25) pow utrw miesz C8/10(20)|nie dotyczy CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 46 300,00 X
zatoka beton C 35/45
4|autobusowa (25) pow utrw miesz C8/10(20)|nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 46 258,00 X
zabezpieczenie pod sensory wagi : katownik
beton C 35/45 60x60x8 2 szt na dt 3,35m + elemety z preta fi 10
5|jezdnia dla wagi  |(25) pow utrw miesz C8/10(20)|nie dotyczy CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 46 212,00 X (dt 100 cm; 13 kompletéw/ krawedz)
6|miejsca postojowe|kostka bet (8) |pods. c-p (3) |nie dotyczy 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 31 159,95 X
zjazdy (kostka
7|szara) kostka bet (8) |pods. c-p (3) |nie dotyczy 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 31 102,00 X
chodnik (kostka
8|szara) kostka bet (8) |pods. c-p (3) |nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 26 1425,00 X
cigg pieszo-
rowerowy (kostka
9|szara i czerwona) |kostka bet (8) |pods. c-p (3) |nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 26| 3913,00 X 1939m2- kostka czerwona;1974m?2 kostka szara
cigg pieszo -
rowerowy (kostka
szara i czerwona) -
10Jwzmocniony kostka bet (8) |pods. c-p (3) |nie dotyczy 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 31 987,00 X 497m?2- kostka czerwona;490m2 kostka szara
cigg pieszo-
11|rowerowy (bitum) |AC 8S ( 4) nie dotyczy [nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 23 2 715,00 X
Sciezka rowerowa
12{(bitum) AC 8S (4) nie dotyczy [nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 23 800,00 X
dodatkowe
13|progi zwaln nie dotyczy nie dotyczy |nie dotyczy 0/31,5(10) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 100 96,00 X
kostka bet fawa
14{sciek (petla) 16x16 nie dotyczy |C12/15(27) nie dotyczy CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 51,84 162,00
kostka bet fawa
15{sciek 16x16 nie dotyczy |C12/15(17) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 728,64 2 277,00
kostka bet fawa
16{rolka (petla) 16x16 nie dotyczy |C12/15(17) nie dotyczy CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 17,60 110,00
kostka bet fawa
17]rolka 16x16 nie dotyczy |C12/15(17) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 113,60 710,00
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18|zabruk 1 kostka bet (8) |pods. c-p (3) |nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 26 715,00 X
kostka beton C8/10
19|zabruk 2 -petla kamienna (20) |pods. c-p (5) [(28) nie dotyczy CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 53 12,00 X
zabruk 2 -zatoki kostka beton C8/10
20|pozost. kamienna (20) |pods. c-p (5) [(28) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 53 24,00 X
ptytka
opaska betonowa
21 50x50 pods. c-p (3) |nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 25 193,50 X
ptytka STOP 110,60
22 ptytka 35x35 pods. c-p (3) 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 23 X
dodatek -
kraweznik X X
23|peronowy -petla |nie dotyczy nie dotyczy [nie dotyczy nie dotyczy CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 84,00 |odsadzka p szer. 0,44+0,15+10+10+10
dodatek -
kraweznik X X
24|peronowy -pozost |nie dotyczy nie dotyczy [nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 149,00 [|odsadzka p szer. 0,44+0,15+10+10
dodatek
krawezniki X X
25|betonowe -petla |nie dotyczy nie dotyczy [nie dotyczy nie dotyczy CBR 60%(17) |CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 226,00 [odsadzka p szer. 0,20+0,15+10+10+10
dodatek
krawezniki X X
26|betonowe pozost |nie dotyczy nie dotyczy [nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 4112,00 |odsadzka p szer. 0,20+0,15+10+10
dodatek krawedz
27|jezdni nie dotyczy AC 16 W(6) |[AC22P(10) 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 X X 600,00 [odsadzki o szer. 6+9+15+25+25
28|dodatek obrzeza |nie dotyczy nie dotyczy [nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 25%(12 ) stab.C 04/05(15) 80 x X 2 698,00 |odsadzka p szer. 8+10+10+10
dodatek obreza
(Sciezka i ciag X X
29|pieszo- rowerowy)|nie dotyczy nie dotyczy |nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy stab.C 04/05(15) 80 2 406,00 |odsadzka o szer. 8+10+10
27|pobocze (frez) frez (20) nie dotyczy [nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 20 532,00 X 107m3
nawierzchnie z kruszywo kruszywo 0/63 zjazdy:30m2; dojazdy 200m2; dojazd do zbiornika
28|kruszywa 0/31,5 (15) nie dotyczy [(20) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) |nie dotyczy 35 1 235,00 X 1005m?2
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Zalgcznik pomocniczy do przedmiaru robét

Stronalz2

ciggla mieszdt miesz ciggla rzer rzer.kraw ciggta . . n rzer as oW. . - . kier
pDrlﬁ:l;:1 E:éfkra %zzer.w E;zer,was ngZ;r. w;lsgka uga kiétka  po da\ﬁ’)jna ﬁstrz pszeroka kraw.zgeroka strzatka  strzalka strzatka piesi piesi  przej row FzJatrz przyst pposl Rl\/yl rower  prdog piesi  przejazd rower
rodzaj znaku/ P-10 P-10 pow.
o P-la | P-1b | P-1c | P-1d P-le pP2a | P-3a | P-3b P-4 P-6 P-7a P-7b P-8a P-8b P-8d am | Gm) P-11 | P-14 | P17 | P-19 | P2la | P23 | P-25 | P26 | o o | P-27
254,0 | 7,0 7,0 14,0 25,0 8,0 54,0 120,0 127,0 9,0 1,0 1,0 6,5 11,0 6,8 42,0 | 60,0 | 520 | 21,0 | 1050 | 10,0 | 90,0 84,6 1,0
210,0 | 9,0 5,0 60,0 12,0 300,0 30,0 147,0 6,5 7,0 15,0 15,0 17,0 200,3
120,0 | 16,0 5,0 15,5 26,0 117,0 6,0 7,0 10,0 12,0
24,0 33,0 14,0 22,0 7,0 12,0 15,0 6,0
5,0 20,0 11,0 15,0 9,0 15 7,0 9,0
5,0 5,0 17,0 7,0 7,0 7,0 4,0
5,0 5,0 40,0 8,0 15 18,0 12,0
9,0 16,0 52,0 15 14,0 6,0
5,0 20,0 34,0 15 14,0 12,0
9,0 55,0 9,0 7,0 6,0
5,0 21,0 8,0
38,0 12,0
7,0 8,0 5.0
< 5,0 3,0 18,0
S 50 14,0 8.0
S 5.0 30.0
S 5,0 50,5
@ 5,0 55,0
> 15,0 7.0
5,0 22,0
11,0 15,0
5,0 55,0
5,0 84,0
13,0 7,0
13,0 28,0
26,0 6,0
10,0 10,0
10,0 52,0
16,0 16,0
11,0
28,0
21,0
Suma: 00 | 5840 [ 32,0 0,0 283,0 | 74,0 00 | 250 745,0 354,0 258,0 538,0 9,0 1,0 1,0 46,5 38,5 | 1138 | 42,0 | 60,0 | 52,0 | 36,0 | 1050 | 133,0 ] 90,0 284,9 1,0
m2/mb lub m2/m2
wg 0,040 [ 0,040 | 0,220 [ 0,060 | 0,120 | 0,120 | 0,200 | 0,180 0,240 0,080 0,120 0,240 0,605 0,745 | 0,745 | 2,000 | 1,500 [ 0,500 [ 0,375 | 0,114 | 0,220 [ 0,380 | 0,662 | 0,232 | 1,000 | 1,000 0,264
rozporzadzenia
m2 0,00 | 23,36 | 3,84 0,00 33,96 8,88 0,00 | 4,50 178,80 28,32 30,96 129,12 5,45 0,75 0,75 | 93,00 | 57,75 | 56,88 | 15,75 6,84 | 6,24 | 13,68 | 69,51 | 30,86 | 90,00 [ 284,85 0,26
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
RODZAJ LINIl LUB ZNAKU JEDNOSTKA ILOS¢
LINIE PRZERYWANE -grubowarstwowe m2 1204
LINIE CIAGLE i MIESZANE -grubowarstwowe m2 321,3
STRZALKI-grubowarstwowe m2 6,9
ZNAKI POPRZECZNE ( OD P-10 DO P-14 ORAZ P-25)- grubowarstwowe m2 243,0
ZNAKI POPRZECZNE ( P10 )- cienkowarstwowe m2 113
ZNAKI UZUPELNIAJACE (OD P-15 DO P-21)-grubowarstwowe m2 26,8
ZNAKI UZUPEENIAJACE ( OD P-23 DOP-27) - grubowarstwowe m2 159,8
POWIERZCHNIE CZERWONE Z MASY TERMOPLASTYCZNEJ m2 284,9
SUMA m2 1174,29



Zalgcznik pomocniczy do przedmiaru robét

OZNAKOWANIE POZIOME

1. OZNAKOWANIE NOWE

Rodzaj oznakowania ilosé jedn.
TABLICE TYPU |[A 7,0 szt
TABLICE TYPU (B 12,0 szt
TABLICE TYPU [Bmini 2,0 szt
TABLICE TYPU |C 0,0] szt
TABLICE TYPU [Cmini 27,0 szt
TABLICE TYPU |D 48,0 szt
TABLICE TYPU [T 1,0| szt
TABLICE TYPU |F 1,0] szt
stupki X 70,0| szt
2. ZNAKI DO USUNIECIA

|R0dzaj oznakowania ilosé jedn.
[likwidacja stupkéw 21,0] szt
[zdjecie tablic 29,0 szt
|zdjgcie luster 20 szt
3.PRZESTAWIENIE OZNAKOWANIA
Rodzaj oznakowania ilosé jedn.

przestawienie stupkéw

4,0

szt

przewieszenie tablic

6,0

szt
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ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW

Przepust likwidowany

LP [Przepust [Srednica |Dtugos¢ Srednia |Rzedna |Réznica( [grubosé Sciany ilos¢ objetos¢  [objetos¢
(mm) gleb.prz |drogi m) warst nad czotowe betonuz |wykopu wykopu pod
epustu przep wylotow rozbiérki |(m3) nowy przepust
(m3) bez fund (m3)
1|betonowy 800 15 120 123,1 3,1 0,4|tak 5,16 420,00 735,00
2|betonowy 400, 12| 121,75 123 1,25|brak nie 1,06 58,00 179,00
Przepusty nowe
LP | Przepust | Srednica Dlugoé¢ | Rzedna | Rzedna |S$r. rzedna [Rzedna drogi Réinica grubos¢ | przykrycie | grubosé gruntu | Objetos¢ objetos¢ dodatkowe suma Umocnienie | Fundament z
(mm) (m) wlotu | Wylotu dna rzednych(m) | gérnych nad niewys nad |wykopu (m3)| zasypki (m3) objetosé wykopéw |dna C1,5/2,0( kruszywa gr.
warstw | przepuste | przepustem (m) wykopu pod gr. 15cm [ 35+5 cm (m2)
(m) m (m) umocnienie i (m2)
fundament
1|PEHD 1000 22 120,2 120 120,1 123,52 3,42 0,4 2,02 1,62 735,00 197,00 26,62 761,62 48,4 48,4
2|PEHD 400 15| 121,64 121,46 121,55 123,65 2,1 0,4 1,7 1,3 179,00 103,00 8,4 187,40|nie dotyczy 21
3|PEHD 300 10| 121,65 121,55 121,6 122,6 1 0,31 0,7 0,39 33,00 16,00 5,2 38,20|nie dotyczy 13
4[PEHD 300 9,5 121,02] 120,98 121 121,96 0,96 0,31 0,66 0,35 29,00 14,00 4,94 33,94|nie dotyczy 12,35
5|PEHD 300 8| 114,66] 114,58 114,62 115,95 1,33 0,31 1,03 0,72 45,00 24,00 4,16 49,16|nie dotyczy 10,4
6|PEHD 300 8| 114,78 114,68 114,73 115,7 0,97 0,31 0,67 0,36 26,00 12,00 4,16 30,16|nie dotyczy 10,4
7|PEHD 300 9] 114,02 113,88 113,95 115,36 1,41 0,31 1,11 0,8 55,00 32,00 4,68 59,68|nie dotyczy 11,7
8|PEHD 400 10,5 121,96 121,9 121,93 123,05 1,12 0,3 0,72 0,42 42,00 22,00 5,88 47,88|nie dotyczy 14,7
SUMA 1144,00 420,00 64,04 1208,04 48,4 141,95
Zestawienie dtugosci
Srednica 300 400 1000
dtugosé 44,5 25,5 22
Umocnienie skarp kostka
LP | Przepust | sSrednica | zabrukz | beton wupP
(mm) kostki C20/25 | C1,5/2,0
kamiennej(| (20) (10)
m2)
1|PEHD 1000 136,4 26 110,4
2|PEHD 400 18,24 2,4 15,84
8[PEHD 400 18,24 2,4 15,84
SUMA 172,88 30,8] 142,08




Zatacznik - zestawienie ogrodze n

Nr ogrodzenia

P ja lub Dtugosé dzeni llo$¢ betonu z podmuréwki lub z
(pomocniczy do ose_s;a ! Rodzaj ogrodzenia Posadowienie B U A brama furtka
. dziatka bez bramy [m] ogrodzenia [m3]
przedmiaru)
STRONA PRAWA UL. Szczytnickiej (kierunek do ul. Patnowskiej)
anele stalowe odmurdéwka
1 brak P . W P urow 28,00 0,84 0,1*0,3*28 tak -1 szt (3m)- uchylna|brak
+stupki stalowe prefabrykowana
. o0 fundamenty
o siatka $limakowa (60/2,5+1)*0,3*0,3
2 Nr 12 (Pigtnicka) +stupki stalowe punkt.owe pod 60,00 1,8 0,8 brak brak
stupki
panele stalowe w podmuréwka
2a Nr 12 (Pigtnicka) |ramie +stupki . 17,00 1,7 17*(0,5%0,2) brak brak
wylewana ciagla
stalowe
siatka Slimakowa fundamenty
3 Dziatka nr 241/1 |+stupk stalowei+ punktowe pod 46,00 3,31 46*0,3*0,3*0,8 brak tak -1 szt (1m)
mata stomiana stupki
anele stalowe odmurdwka 33%(0,5+0,8)*0,4+(
4 Nr6 fsfu N “”v e 33,00 19,47 14¥1,8%0,2%0,2)+2 |tak -1 szt (4m)- uchylna|tak -1 szt (1m)
P v 8 *0,5%0,5%(1,8+0,8)
anele betonowe odmurdwka (74/2+1)7(0,20,2*
5 Nr6 fsfu b beone “”v e 74,00 73,69 1,5)474*1,5%0,15+ |brak brak
P v 3 74%(0,5+0,8*0,3)
6 Driatka nr 239 |*12tka limakowa - Jpodmuréwka 57,00 1,14 0,2%0,2%0,5*57  |brak brak
+stupki stalowe wylewana ciagla
panele staliwle fundamenty
7 Driatkanr23s | WPawane (kolor | i owe pod 20,00 0,936 13%0,3*0,3*0,8  |brak brak
niebieski) +stupki .
stupki
stalowe
7 *Qk * *
8 Dziatka nr 254 mur z cegly podmurowk_a 3,00 3,00 1,5%3%0,5+0,5%0,5 brak brak
wylewana ciggla 3
9 Nr 18 murowany z cegly i - |podmurowka 25,00 20,00 (1,5+0,5)%0,4%25 |12k 152t (3,5m- tak -1 szt (1m)
betonu petny wylewana ciggla automat)
panele stalowe odmuréwka
10 Nr 18 dospawane +stupki P . 31,00 3,1 0,5%0,2*31 brak brak
wylewana ciagla
stalowe
11 Daiatka nr 468/1 |P2nele stalowe podmuréwia 8,00 0,24 0,1*0,3*8 brak brak
+stupki stalowe prefabrykowana
12 Daiatka nr 468/2 |*2tk@ Slimakowa  [podmuréwika 112,00 43,68 (0,5+0,8)*0,3*112 |brak brak
+stupk stalowe wylewana ciggla
. . fundamenty 16*(0,2*0,2*2)+16
Dziatka nr 459/8 le bet A
13 ziafka nr 459/8 |panele betonowe 1 0\ e pod 28,00 10,83 *0,8%0,3%0,3+28*2 |brak brak
459/7 +stupki betonowe .
stupki *0,15
fundamenty
le stal 10*0,3*0,3*0,8+1* [tak -1 szt (8m-
14 Dziatka nr 459/7 |[P2nele stalowe punktowe pod 15,00 1,77 »370,370, ak-1 szt (8m-suwana |\ 4 ot (1m)
+stupki stalowe stupki+ ptyta pod 3*0,35 reczna)
brame
anele betonowe fundamenty 14*(0,2*0,2*2)+14
15 Dziatka nr 459/8 |P'€ punktowe pod 26,00 9,93 *0,8%0,3*0,3+26*2 | brak brak
+stupki betonowe .
stupki *0,15
16 Dziatka nr 459/10|P2nele stalowe podmuréwia 124,00 48,36 (0,5+0,8)%0,3%124 |tk -1 57t (10m- brak
+stupki stalowe wylewana ciggla suwana automat )
- y P %0 8% *0 2%
16a Daiatka nr 459/10|5/2tk@ Slimakowa  [podmuréwka 10,00 3,00 10%0,8%0,3+6%0,2% | brak
+stupki betonowe wylewana ciggla 0,2*%2,5
STRONA LEWA UL. Szczytnickiej (kierunek do ul. Patnowskiej)
iatka slimak d dwk tak -1 szt (2,5m)-
17 Dziatka 146 slatia slimakowa |podmurowka 24,00 5,76 2a%(03+0,5)%0,3 |12k 157 (25m) brak
+stupk stalowe wylewana ciggla uchylana
Daiatka siatka zgrzewana+ podmurdéwka tak -1 szt (3,5m)-
18 187/1,187/2 " . 35,00 11,55 (0,6+0,5)*0,3*35 brak
’ 4 stupki stalowe wylewana ciggla suwana reczna
187/3
panele stalowe podmurdéwka
18a Dziatka 188/2 dospawane +stupki  |wylewana ciggla 14,00 4,62 4,62 brak brak
stalowe +murek z kostki
siatka
Slimak: | d dwk
18b Posesja nr 13 >lima owa/par_1e podmurow _a 24,00 7,92 (0,5+0,6)*0,3*24  |brak tak -1 szt (1m)
stalowy+stupki wylewana ciggla
stalowe
siatka podmurdéwka
$li 0,5+0,6)*0,4*29+8 |tak -1 szt (3,5m)-
19 Posesja nr 15 sllmakowa/par]ele wylewana ciagla 29,00 13,94 (0,5+0,6)*0, ak-1 52t (3,5m) tak -1 szt (1m)
salowe +stupki ) *0,35%0,35%1,2 uchylana
+0opdr betonowy
stalowe/betonowe
20 Posesianr 17 [Satkaslimakowa - |podmuréwka 31,00 3,72 (0,5+0,1)%0,2%31 |12k 1 2t (3,5m)- tak -1 szt (1m)
+stupki stalowe wylewana ciggla uchylana
21 Posesianr 19 |Satkaslimakowa - |podmuréwka 13,00 3,51 (0,5+40,4)*0,3*13  |brak brak
+stupki stalowe wylewana ciggla
2 Posesja nr 21 siatka _sllmakowa podmurowk_a 26,00 416 (0,5+0,3)%0,2%26 tak -1 szt (2,0m) - brak
+stupki stalowe wylewana ciggla uchylana z furtka
drewniany panelowy [podmuréwka
23 Dziatka 193 na stupach wylewana ciagla - 24,00 1,44 (0,5+0,1)*0,1*24 |brak brak
drewnianych zatozenie

Stronalz?2




(0,8+0,6)*0,4*39+(
anele stalowe odmuréwka 15- tak -1 52t  3,5m)-
24 Posesja23ai23 |P"'® P ‘ 39,00 25,25 uchylna automati |tk -1 szt (1m)
+stupki murowane  |wylewana ciaggla 2)*1,4*0,4%0,3+1,7 uchylna
*0,6%0,4*3 v
fundamenty
anele stalowe tak -1 szt (4,5m)-
25 Posesja 25 P . W punktowe pod 43,00 2,07 23*%0,3*0,3*1 2t ) tak -1 szt (1m)
+stupki stalowe . suwana automat
stupki
anele stalowe odmurdéwka
2% Driatkanr196 [P c ot O podmurowk 34,00 7,48 (0,5+0,6)%0,2%34  |brak brak
+stupki stalowe wylewana ciagla
27 Posesjanr60  |mur betonowy podmuréwka 3,00 2,10 (2+0,8)%0,25*3  |brak brak
wylewana ciggla
SUMA . . . 1056,00 340,31 X . .

- Szeroko$¢ bram i furtek jest zatozona

- Ogrodzenia moga zawierac instalacje domofonowa lub wideofonowa, zasilanie dzwonka, oswietlenie, napec

- Posadowienie na fundamencie punktowym jest w niektdrych przypadkach zatozone; nie wyklucza sie ze w trakcie robo6t ziemnych bedzie wystepowata podmurdwka ciggta

Z ienie demont ych ogrod| dtugosé /szt
Ogrodzenie drewniane 24,00
Ogrodzenia z siatki stalowej 467,00
Ogrodzenia panelowe stalowe na
stupkach stalowych 334,00
Ogrodzenia panelowe stalowe na
stupach murowanych 72,00
Ogrodzenia betonowe 128,00
Ogrodzenia murowane 31,00
Demontaz bram 12 szt
Demontaz furtek 9szt
Szacunkowa llos¢ gruzu 340m3

k ilos¢ stali

X przyjeto dtugoséé/sztuka ilos¢ w kg

bramy 60kg/mb 52,00 3120,00
furtki 15kg/sztuke 9,00 135,00
ogrodzenia 6kg/mb 873,00 5238,00
tacznie X X 8493,00
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Zestawienie powierzchni i elementéw liniowych

utylizacja
utylizacja
utylizacja

utylizacja

utylizacja

odzysk 100%
odzysk 100%
odzysk 100%
utylizacja
utylizacja

utylizacja

odzysk 100%

17,18 utylizacja

1. Robiorki
« « ilos jedn i:;:i; ilos¢ gruzu do
(m] wywozu (m3)
1 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej 11879,05 m2 X 366,29
X od mostu do ul. Pgtnowskiej 1243,55 m2 0,20 248,71
X zjazdy 51,00 m2 0,10 5,10
X od mostu do ul. Bydgoskiej 8975,10 m2 - -
X skryzowanie z ul. Pawickq 430,00 m2 - -
X skrzyzowanie z ul. Pigtnickq 413,00 m2 - -
X ul. Pigtnicka 112,00 m2 - -
skrzyzowanie z ul. Bydgoska 470,40 m2 0,20 94,08
X inne powierzchnie (kliny) 184,00 m2 0,10 18,40
2 Rozbidrka kostki (pod nawierzchnig bitumiczng) 9930,10 m2 0,20 1 986,02
3 Rozbiorka podbudowy mineralnej 11879,05 m2 0,20 2375,81
4 Rozbiorka podbudowy mineralnej -chodniki 766,00 m2 0,15 114,90
Rozbidrka nawierzchni innych (kruszywa, betony, ziemia)-
5 pobocza,place 2744,00 m2 X 823,20
X nawierzchnie betonowe 445,00 m2 0,30 133,50
X nawierzchnie z kruszyw/gruntu- pobocza, zjazdy 747,00 m2 0,30 224,10
X nawierzchnie betonowe/ kruszywa - pobocza 1552,00 m2 0,30 465,60
6 Rozbiorka nawierzchni z ptytek betonowych 111,00 m2 X 5,85
plytki 50x50 15,00 m2 0,07 1,05
plytki 35x35 96,00 m2 0,05 4,80
7 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej 612,00 m2 X 48,96
X strona lewa 110,00 m2 0,08 8,80
X strona prawa 502,00 m2 0,08 40,16
8 Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej 43,00 m2 X 4,85
X 4x6 3,00 m2 0,05 0,15
X 9x11 33,00 m2 0,10 3,30
x  18x20 7,00 m2 0,20 1,40
Rozbidrka rolki z kostki kamiennej (szer.20cm)- (przyjeto
9 tawe 0,03m3/mb) 33,00 m 0,20 1,32
Rozbidrka scieku z kostki betonowej (szer 40cm) -
10 (przyjeto tawe 0,06 m3/mb) 109,00 m 0,20 8,72
Rozbidrka scieku z kostki kamiennej 18x20 ( szer
11 40cm)(przyjeto tawe 0,06 m3/mb) 30,00 m 0,20 2,40
Rozbidrka muldy z kostki kamiennej (ul. Pigtnicka)- szer
12 1,20m (przyjeto tawe 0,15 m3/m2] 33,60 m2 0,20 8,06
13 Obrzeia (przyjeto tawe 0,03 m3/mb) 31820 m 0,08
14 Kraweznik betonowy (przyjeto tawe 0,06m3/mb) 285,00 m 0,20 47,28
15 Opornik kamienny (przyjeto tawe 0,04 m3/mb) 327,00 m 0,10 9,81
Rozbidrka budynku gospodarczego (murowany,dach
16 pokryty dachéwka; drzwi drewniane 1,00 kpl X
X  Sciany 111,60 m3 0,60 111,60
X drzwi drewniane 21,00 m2 0,10 2,10
X  dach 16,00 m2 0,50 8,00
X  fundament 22,50 m3 0,50 22,50
Frezowanie nawierzchni gr do 5 cm 10224,10 m2 0,05 411,90
17
X wigczenia w stan istniejgcy 294,00 m2 0,05 14,70
Frezowanie nawierzchni gr do 5 cm (powierzchnia nad
X kostkg) 9930,10 m2 0,05 397,20
18 Geosyntetyk na potaczeniu konstrukcji 86 m2
19 Przebruki na potaczeniach 58 m2
2. Nowe elementy liniowe
20 Obrzeza betonowe 8x30 5104 mb
X wtopinione 341 mb
X wystajgce 4763 mb
x  tawa betonowa m3/1mb 0,033 m3
21 Kraweinik betonowy 20x30 na tawie C12/15 4211 mb
X wtopiony 198 mb
X obnizony 840 mb
X wystajgcy 3173 mb
X tawa betonowa m3/1mb - wystajgcy 0,104 m3
X tawa betonowa m3/1mb - obnizony i wtopiony 0,084 m3
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22 Kraweinik betonowy peronowy na tawie C12/15 233 mb
X system peronowy 225 mb
X system na przejsciu dla pieszych 8 mb
X tawa betonowa m3/mb - peronowy 0,2262 m3
23 Opornik kamienny 15x25 na tawie C12/15 127 mb
X wtopiony 67 mb
X obnizony 60 mb
x  tawa betonowa m3/1mb 0,0375 m3
24 Rolka z kostki betonowej 16x16 na ftawie C12/15 820 mb
x  tawa betonowa m3/mb 0,0425 m3
25 Sciek z kostki betonowej 16x16 na tawie €12/15 2439 mb
x  tawa betonowa m3/mb 0,0875 m3
Ogrodzenie o wys 1,8 siatka slimakowa, siatki,
26 fundament, podmuréwka prefabrykowna 227 m
brama z ryglem zamykana na ktédke +blokady (szer 3,5 m)
X inne wyposazenie 1 kpl
X ilos¢ stupkow szacunkowa 92 szt
27 Schody 1 kpl
X Roboty ziemne - dosypanie gruntu niewysadzinowego 0,975 m3
X Roboty ziemne -wykop 5 m3
X Obrzeza 8x30 6 mb
X Kostka betonowa 8 1,89 m2
x  Beton C8/10 0,8925 m3
28 Balustrada U-11a (posadowienie w gruncie) 383 m
x  ilos¢ betonu na 1 balustrade 0,06 m3
29 Balustrada U-11a (montaz na murze oporowym) 129 m
30 Balustrada ozdobna U-12a przy schodach 5m
31 Bariera energochtonna 20 m
32 Muldy chtonne szer. od 4 do 5,50m 65 m
X zwir granulacji 16-32 (70cm) 65 m2
X zwir granulacji 8-16 (30 cm) 65 m2
x  wykop 325 m3
x  geowtdknina 325 m2
33 Mulda chtonna szer. 1m 252 m
X Kolonia 176 m
X miedzy zbiornikiem a petlg 76 m
X  zwir granulacji 16-32 (70cm) 136,08 m2
X  zwir granulacji 8-16 (30 cm) 136,08 m2
X wykop 252 m3
X  geowtdknina 912,24 m2
34 Rowy (wliczone w roboty ziemne) 330 m
X MUR oporowy X
X MO-1 (wys. catkowita 0,9 do 1,70 m) 39 m
36 Prefabrykat o wys. 1,70m 14 m
X wykop 21,28 m3
X zasypka w obrebie stopy 11,2 m3
X podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 16,8 m2
X  beton 8/10 (15) 21,0 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 26,6 m2
37 Prefabrykat o wys. 1,60m 5m
X wykop 7,6 m3
X zasypka w obrebie stopy 4 m3
X podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 6 m2
X  beton 8/10 (15) 7.5 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 9,5 m2
38 Prefabrykat o wys. 1,50m 5m
X wykop 7,6 m3
X zasypka w obrebie stopy 4 m3
X podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 6 m2
X  beton 8/10 (15) 7.5 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 9,5 m2
39 Prefabrykat o wys. 1,10 m 5m
X wykop 3,875 m3
X zasypka w obrebie stopy 1,625 m3
X podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 4,25 m2
X  beton 8/10 (15) 5,75 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 7,75 m2
40 Prefabrykat o wys. 0,90 m 10m
X wykop 7,25 m3
X zasypka w obrebie stopy 2,75 m3
X podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 7,5 m2
X  beton 8/10 (15) 10,5 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 14,5 m2
X MO-2 (wys catkowita 1,10 m) 95 m
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41 Prefabrykat o wys 1,10 m 95 m
X wykop 73,625 m3
X zasypka w obrebie stopy 30,875 m3
X podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 80,75 m2
X  beton 8/10 (15) 109,25 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 147,25 m2
X MO-3 (wys catkowita 1,70m) 28 m
42 Prefabrykat o wys 1,70 m 28 m
X wykop 42,56 m3
X zasypka w obrebie stopy 22,4 m3
X  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 33,6 m2
X  beton 8/10 (15) 42 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 53,2 m2
X Mur przy schodkach 5m
43 Prefabrykat o wys 1,30 m 5m
X wykop 6,8 m3
X zasypka w obrebie stopy 3,2 m3
X podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 5 m2
X  beton 8/10 (15) 6,5 m2
x  kruszywo 0/31,5 (20) 85 m2
44 Odwodnienie liniowe 4,5 m
X tawa betonowa m3/mb 0,16 m3
X 3. Pozostate elementy lub powierzchnie
45 Wiaty przystankowe z fundamentem 4 szt
46 Kosze na $mieci z fundamentem 3 szt
47 Powierzchnia zieleni (humus 15cm) 10388 m2
X w tym powierzchnia skarp 3172,08 m2
X w tym powierzchnia ptaska 7215,92 m2
48 Zdjecie warstwy humusu gr. 10-15 cm 21142 m2
49 4, Dtugos¢ drogi 2343 m
X  petla 145 m
X Pigtnicka 56 m
X droga z kruszywa 194 m
X dtugosc ul. Szczytnickiej 1948 m
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