
 

 

 

 

 

 

BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI 
             

NR CPV BRANŻY GŁÓWNEJ 
 

DROGI 
           ORD 
 

 DOKUMENTACJA   
   PRZETARGOWA 

 
45233120-6       

Roboty w zakresie budowy dróg 
 

 

 

Zespół 
projektowy Imię i Nazwisko 

Specjalność 
Nr uprawnień 

Podpis Data 

Sprawdzający mgr inż. Agnieszka Husarz  

 
05.2019 

 
 
 

INWESTOR 

 

GMINA LEGNICA 
PL. SŁOWIAŃSKI 8, 59-220 LEGNICA 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

 

BIPROGEO – PROJEKT SP Z O.O. 
UL. BUKOWSKIEGO 2, WROCŁAW 

 

NAZWA ZADANIA 
PRZEBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ W TYM: 

 ETAP II UL. SZCZYTNICKA 

LOKALIZACJA 
INWESTYCJI 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 
POWIAT LEGNICA, GMINA LEGNICA 

NAZWA 
OPRACOWANIA 

                                         PRZEDMIAR ROBÓT 
DROGI  

ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO 
 



PRZEDMIAR ROBÓT 
Przebudowa ulic:Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym:etap II ul. Szczytnicka 

Roboty związane z wykonaniem branży drogowej wraz z oznakowaniem

Lp Kod pozycji 

przedmiaru

Nr Specyfikacji Opis pozycji J.m. Ilość

1 1 2 3 4 5

x x x Roboty przygotowawcze x x
x x x Roboty pomiarowe x x
1 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 

równinnym  (roboty pomiarowe związane z wykonaniem jezdni głownej i dróg 

bocznych)

km 2,30

x x x Roboty rozbiórkowe x x
x x D-01.02.04 Elementy liniowe-rozbiórka x x
2 2 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na ławie betonowej 

(0,06m3/mb)- 100% gruz


m 285,00

3 3 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm  na ławie betonowej 

(0.03m3/mb) - 100% gruz


m 318,20

4 4 D-01.02.04 Rozebranie oporników kamiennch 12x30 na ławie betonowej (0,04 m3/mb)- 100% 

odzysk -przewiezienie na składowisko Inwestora

m 327,00

5 5 D-01.02.04 Rozebranie muldy z kostki 18x20  (szer. 20 cm) na ławie betonowej (0,15m3/m2) - 

100% odzysk -przewiezienie na składowisko Inwestora


m2 33,60

6 6 D-01.02.04 Rozebranie ścieku z kostki kamiennej 18x20 (szer 40cm) na ławie betonowej 

(0,06m3/mb)- 100% odzysk -przewiezienie na składowisko Inwestora

m 30,00

7 7 D-01.02.04 Rozebranie ścieku z kostki betonowej (szer 40cm) na ławie betonowej 

(0,06m3/mb)-100% gruz

m 109,00

8 8 D-01.02.04 Rozebranie rolki z kostki kamiennej 18x20 na ławie betonowej (0,03 m3/mb)- 

100% odzysk -przewiezienie na składowisko Inwestora


m 33,00

x x x Nawierzchnie i przepusty -rozbiórka x x

9 9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni  chodnika z kostki betonowej -  100% odzysk -wywóz kostki 

na składowisko Inwestora

m2 612,00

10 10 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 35x35  - 100% gruz-wywóz na skła


dowisko odpadów

m2 96,00

11 11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50  - 100% gruz - wywóz na 

skladowisko odpadów

m2 15,00

12 12 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - mechaniczne ( wys.kostki zał. 18 cm) 

pod warstwą ścieralną -100% gruz wywóz na składowisko odpadów





m2 9930,10

13 13 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej  (wymiary różne) zabruki nawierzchni -  

100% odzysk- wywóz kostki na składowisko Inwestora 

m2 43,00

14 14 D-01.02.04 Przebruki nawierzchni z kostki betonowej na połączeniach nawierzchni istniejącej i 

projektowanej - na podstpce piaskowo-cementowej

m2 58,00

15 15 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni  do gr. 5 cm -pozostawienie frezu do wbudowania w 

pobocza 

m2 2140,00

16 16 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni  do gr. 5 cm -wywóz destruktu na składowisko Inwestora ( 

do 10 km)

m2 8084,10

17 17 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni  do gr. 20 cm -wywóz destruktu na składowisko Inwestora 

( do 10 km)

m2 1713,95

18 18 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm - gruz 100% - wywóz na składowisko 

odpadów


m2 235,00

19 19 D-01.02.04 Rozbiórka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 20 cm - gruz 100%- wywóz na 

składowisko odpadów


m2 11879,05

20 20 D-01.02.04 Rozbiórka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 15 cm - gruz 100%- wywóz na 

składowisko odpadów


m2 766,00

21 21 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowych gr.30 cm -gruz 100% -wywóz na składowisko 

odpadów

m2 1997,00

Strona 1 z 6



22 22 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszyw  gr.30 cm -gruz 100% -wywóz na składowisko 

odpadów

m2 747,00

23 23 D-01.02.04 Rozebranie budynku gospodarczego -gruz 100%-wywóz na składowisko odpadów kpl 1,00

24 24 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o średnicy 40 cm - gruz 100%
 m 12,00

25 25 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o średnicy 80 cm wraz ze 

ściankami  - gruz 100%


m 15,00

x x x Ogrodzenia -rozbiórka x x

26 26 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia drewnianego panelowego- wywóz gruzu  na


 składowisko odpadów 

m 24,00

27 27 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych lub betonowych z 

podmurówką - wywóz gruzu na  składowisko odpadów 

m 467,00

28 28 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na słupkach stalowych ( w tym 

podmurówka) - wywóz gruzu  składowisko odpadów 

m 334,00

29 29 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na słupkach murowanych ( w tym 

podmurówka) - wywóz gruzu  składowisko odpadów 

m 72,00

30 30 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia prefabrykowanego betonowanego - wywóz gruzu na


 składowisko odpadów 

m 128,00

31 31 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia murowanego pełnego z podmurówką - wywóz gruzu  na 

składowisko odpadów 

m 31,00

32 32 D-01.02.04 Demontaż furtek kpl 9,00
33 33 D-01.02.04 Demontaż  bram skrzydłowych i przesuwnych ( z napędem i bez) kpl 12,00
1,3 1,3 D-01.02.04 Koszty wywozu i utylizacji
34 34 D-01.02.04 Załadowanie gruzu i frezu na samochody samowyładowcze
 m3 6955,96

35 35 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko odpadów - odl. 5 km m3 6208,96
36 36 D-01.02.04 Wywiezienie frezu z terenu rozbiórki na składowisko inwestora - odl.10 km m3 747,00
37 37 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu -elementy betonowe i kruszywo niezawierające asfaltu (kod 

odpadu ex 170181)


m3 97,88

38 38 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu z nawierzchni  betonowej i bitumicznej  (kod odpadu 

170181)

m3 2608,62

39 39 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu z ogrodzeń (kod odpadu 170101) m3 340,31
40 40 D-01.02.04 Koszty utylizacji gruzu z budynku gospodarczego (kod odpadu 170102 i  170103) m3 144,60

41 41 D-01.02.04 Załadunek i wywóz złomu z miejsca rozbiórek i utylizacja - na złomowisko t 8,50
x x x Roboty ziemne x x
x x x Roboty związane z odhumusowaniem x x

42 42 D-02.00.00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  -średnia gr. humusu 15 cm ( część 

przeznaczona do wbudowania)

m2 21142,00

43 43 D-02.00.00 Załadunek i wywóz nadmiaru ziemi na składowisko m3 1612,95
44 44 D-02.00.00 Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202)





m3 1612,95

x x D-02.00.00 Roboty ziemne- wykopy i nasypy x x
45 45 D-02.00.00 Roboty ziemne : wykopy wraz z załadanunkiem i wywozem na skladowisko 

odpadów 


m3 7332,64

46 46 D-02.00.00 Formowanie nasypów wraz z dostarczeniem materiału na nasypy i zagęszczeniem 

poszczególnych warstw nasypu





m3 3390,08

47 47 D-02.00.00 Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202)





m3 7332,64

x x x Roboty związane z wykonaniem ulepszonego podłoża i dolnych warstw 

konstrukcji 

x x

x x x Profilowanie podłoża 
48 48 D-02.00.00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 


m2 33393,62

x x x Warstwa ulpeszonego podłoża x x
49 49 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. 

20 cm

m2 20733,60

50 50 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. 15


 cm

m2 12660,02

x x x Warstwa mrozoochronna x x
51 51 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=35% gr. 28cm
 m2 18046,40
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52 52 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=35% gr. 25cm
 m2 2080,10

53 53 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=25% gr. 22cm
 m2 10961,10

54 54 D-04.02.01 Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=25% gr. 12cm
 m2 755,44

x x x Podbudowa pomocnicza x x
55 55 D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza z kruszywa o CBR >=60% gr. 17 cm 
 m2 2049,10

x x x Roboty związane z wykonaniem górnych warstw konstrukcji
 x x

x x x Podbudowa  zasadnicza i nawierzchnia mineralna
 x x

56 56 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 20 cm m2 15968,95
57 57 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 15 cm m2 9872,10
58 58 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 10 cm m2 96,00
59 59 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 63 gr. 20 cm -droga obsługująca
 m2 1235,00

60 60 D-04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 15 cm - droga obsługująca
 m2 1235,00

x x D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza i nawierzchnie z betonu cementowego x x

61 61 D-04.06.01 Podbudowa  betonowa  z dylatacją C8/10 gr. 28cm  





m2 36,00

62 62 D-04.06.01 Podbudowa  betonowa  z dylatacją C8/10 gr. 20cm 





m2 770,00

63 63 D-04.06.01 Nawierzchnia z betonu C35/45 i gr. 25 cm ze zbrojeniem podwójnym górnym i 

dolnym  prętami żebrowanymi fi 10mm usytowanymi wzdłuż i w poprzek co 15 cm  

(ilość zbrojenia ok 17,50kg/m2  nawierzchni) w tym dylatacja  





m2 770,00

64 64 D-04.06.01 Powierzchniowe utrwalanie pojedyńcze  podbudowy betonowej emulsją 

kationową  i grysem kamiennym o frakcji: 5-8 mm  (ilość kruszywa ok.  14kg/m2)

m2 770,00

x x x Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia z MMA i SMA
 x x

65 65 D-04.07.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej - przygotowanie powierzchni 

mineralnych


m2 18235,00

66 66 D-04.07.01 Skropienie powierzchni mineralnej


  (przygotowanie podłoża poprzez skropienie asfaltem w ilości 0.7 - 1.0 kg/m2)

m2 18235,00

67 67 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC 22P gr. 12cm ( w tym wykonanie 

uszczelnień złączy )





m2 1296,00

68 68 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10


cm ( w tym wykonanie uszczelnień złączy)





m2 13334,00

69 69 D-04.07.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej  (przygotowanie 

podłoża pod w-wy wiążace)

m2 14599,55

70 70 D-04.07.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  (przygotowanie podłoża pod w-wy 

wiążące poprzez skropieniem lepiszczem w ilości 0.5 kg/m2)

m2 14599,55

71 71 D-04.07.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 8cm ( w tym wykonanie 

uszczelnienia złączy i spoin taśmą bitumiczną)





m2 1296,00

72 72 D-04.07.01 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6


cm ( w tym wykonanie uszczelnienia złączy i spoin taśmą bitumiczną)





m2 13280,00

73 73 D-04.07.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej  (przygotowanie 

podłoża pod w-wy ścieralne)

m2 14576,00

74 74 D-04.07.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  (przygotowanie podłoża pod w-wy 

ścieralne poprzez skropieniem lepiszczem w ilości 0.3 kg/m2)

m2 14576,00

75 75 D-05.03.13 Warstwa ścierala SMA 11S gr. 4 cm ( w tym wykonanie uszczelnień złączy i spoin  

taśmą bitumiczną )

m2 14540,00

76 76 D-04.07.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S gr. 4 cm w tym 

uszczelnienie złączy i spoin





m2 3515,00

77 77 D-04.07.01 Wykonanie w-wy przeciwspękaniowej za pomocą geosiatki m2 86,00
78 78 D-05.03.11 Nawierzchnia z destruktu  po rozbiórce- gr. 20 cm -pobocza m2 532,00
x x D-05.03.23 Nawierzchnie z elementów betonowych x x

79 79 D-05.03.23 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm gr. 3 cm, na podsypce: 

cementowo-piaskowej , z wypełn.spoin zapr.cem.

m2 193,50
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80 80 D-05.03.23 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: cementowo-

piaskowej gr. 3 cm, z wypełn.spoin zapr.cem.- płytka STOP

m2 110,60

81 81 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce 

cementowo-piaskowej gr.3cm 

m2 4872,95

82 82 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - czerwonej, na 

podsypce cementowo-piaskowej  gr. 3 cm

m2 2436,00

x x x Nawierzchnie z elementów kamiennych x x
83 83 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej  na podsypce cementowo-piaskowej, 15/17  

(kostka


 o bokach łupanych i ciętej obrobionej powierzchni  ) 

m2 36,00

x x x Roboty związane z wykonaniem elementów drogowych - krawężniki, obrzeża, 

ścieki itp. 

x x

x x x Oporniki kamienne x x
84 84 D-08.03.03 Oporniki kamienne o wymiarach: 15x25 cm  na ławie z betonu C12/15 (ilość 

betonu 0.0375m3/mb)








m 127,00

x x x Krawężniki, obrzeża betonowe x x
85 85 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające  20x30 cm  na ławie betonowej z oporem C12/15 

(ilość betonu  0,104m3/mb)


m 3173,00

86 86 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione i obniżone  20x30 cm  na ławie betonowej z 

oporem C12/15 (ilość betonu  0,0.084m3/mb)


m 1038,00

87 87 D-08.01.01 Obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (ilość betonu 

0.033m3/mb)


m 5104,00

88 88 D-08.01.02 Krawężniki betonowe peronowe - na ławie betonowej z betonu C12/15 (ilość 

betonu 0.2262


m3/mb)

m 233,00

x x x Mur oporowy prefabrykowany x x
89 89 D-04.05.01 Ława pod mury oporowe z betonu C8/10 i gr. 15 m3 210,00
90 90 D-04.04.02 Podsypka z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm
 m2 276,80

91 91 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1  o wys. 1,7m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w 

tym   izolacja) 


m 14,00

92 92 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1  o wys. 1,6mna podsypce piaskowo -cementowej 5 cm( w tym 

izolacja) 


m 5,00

93 93 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1  o wys. 1,5m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w 

tym  izolacja) 


m 5,00

94 94 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1  o wys. 1,1


m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym    izolacja) 


m 5,00

95 95 D-10.01.01 Mur oporowy MO-1  o wys. 0.90m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w 

tym   izolacja) 


m 10,00

96 96 D-10.01.01 Mur oporowy MO-2  o wys. 1.10m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w 

tym izolacja) 


m 95,00

97 97 D-10.01.01 Mur oporowy MO-3  o wys. 1.70 m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w 

tym   izolacja) 


m 28,00

98 98 D-10.01.01 Mur oporowy przy schodach  o wys. 1.30 mna podsypce piaskowo -cementowej 5 

cm ( w tym  izolacja) 





m 5,00

x x x Ściek i rolka z kostki betonowej oraz elementów odwodnieniowych x x
99 99 D-05.03.23 Ścieki uliczne z kostki betonowej  o wymiarach 16x16 układanej w dwóch rzędach  

na ławie betonowej C12/15 (ilość betonu 0,0875m3/mb)


 


m 2439,00

100 100 D-05.03.23 Rolka z  z kostki betonowej  o wymiarach 16x16 na , układanej w jednym rzędzie na 

ławie betonowej C12/15 (ilość betonu 0,0425m3/mb) 


Ławy pod korytka ściekowe: betonowe zwykłe  (ława z betonu C12/15)

m 820,00

x x x Roboty związane z wykonaniem muld, przepustów, odwodnienia liniowego 

umocnieniem skarp. 

x x
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6,19 6,19 D-02.00.00 Muldy chłonne


101 101 D-02.00.00 Ułożenie  żwiru  granulacji 16-32mm - gr warstwy 70cm
 m3 140,76

102 102 D-02.00.00 Ułożenie  żwiru  granulacji 8-16mm - gr warstwy 30


cm


m3 140,76

103 103 D-02.00.00 Ułożenie geowłókniny o parametrach określonych 


w dokumentacji ( bez zakładów )





m2 1237,24

104 104 D-02.00.00 Wykonanie palisad z narzutem kamiennym w rowach szt 6,00
x x x Wykonanie wzmocnienia dna i skarp rowów w obrębie przepustów
 x x

105 105 D-05.03.23 Umocnienie skarp i dna rowów kostka kamienną 15/17 na podsypce cementowo-

piaskowej grub.

m2 172,88

106 106 D-04.06.01 Podbudowa  betonowa  C20/25 gr. 20cm 





m2 30,80

107 107 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża- mieszanka C1,5/2 gr 10 cm 





m2 142,08

x x x Odwodnienie liniowe x x
108 108 D-03.08.01 Odwodnienie liniowe (korytka betonowe + ruszt żeliwny) D400 na ławie betonowej 

C30/37 (ilość betonu 0.16m3mb)








m 4,50

x x x Przepusty
 x x

109 109 D-03.01.02 Przepusty, wykonane: - z rur PEHD  śr 300mm m 44,50
110 110 D-03.01.02 Przepusty, wykonane: - z rur  PEHD śr 400 mm m 25,50
111 111 D-03.01.02 Przepusty, wykonane: - z rur  PEHD śr 1000 mm m 22,00
112 112 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża- mieszanka C1,5/2 gr 15 cm 





m2 48,40

113 113 D-04.04.02 Fundament  z kruszywa piaskowo-żwirowego 0/ 31,5 gr. 40 cm (35+5cm)
 m2 141,95

x x x Roboty związane z wykonaniem barier ochronnych i wyposażenia przystanków x x

114 114 D-07.05.02 Montaż balustrad U-11a, słupki w fundamencie betonowych z betonu C12/15 m 383,00

115 115 D-07.05.02 Montaż balustrad U-11a, mocowana na murze oporowym m 129,00
116 116 D-07.05.02 Montaż balustrad U-12a (ozdobna), mocowana na murze oporowym m 5,00
117 117 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m m 20,00
118 118 D-07.05.02 Montaż wiaty kpl 4,00
119 119 D-07.05.02 Montaż kosza na odpadki
 kpl 3,00

x x x Roboty związane z wykonaniem terenów zielonych x x

120 120 D-02.00.00 Rozścielenie ziemi urodzajnej  gr.  15 cm 
 m3 1558,35

121 121 D-02.00.00 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem,  w gruncie : kat.I-II m2 10388,00

122 122 D-02.00.00 Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym - 3 lata
 rok 3,00

x x x Roboty pozostałe x x
123 123 D-07.06.01 Ogrodzenie zbiornika siatką stalową ślimakową ( powlekaną i ocynkowaną) na 

słupkach stalowych -wys. ogr,1,8m z podmurówką  prefabrykowaną i łącznikami - 

słupki w fundamencie betonowym 


 


m 227,00

124 124 D-07.06.01 Brama stalowa szer. 3,5m wraz z wyposażeniem
 kpl 1,00

125 125 D-05.03.23 Wykonanie schodów z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami kpl 1,00
x x x Roboty związane z wykonaniem oznakowania x x

x x x Oznakowanie pionowe x x
126 126 D-01.02.04 Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, 

ostrzegawczych, informacyjnych, luster)  (likwidacja , znaki do zwrotu 

Zamawiającemu)

szt 31,00

127 127 D-07.01.01 Przewieszenie tablic na przestawione słupki
 szt 6,00
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128 128 D-01.02.04 Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych  (słupki do zwrotu 

Zamawiającemu) 

szt 21,00

129 129 D-07.01.01 


Przeniesienie słupków  ( w tym wykonanie fundamentu z betonu C12/15 i wywóz 

gruzu wraz z utylizacją)


  


szt 4,00

130 130 D-07.01.01 Wywóz zdemontowanych elementów na składowisko Inwestora  (10 km) kpl 1,00
131 131 D-07.01.01 Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm wraz z 

fundamentem z betonu C12/15.  


szt 70,00

132 132 D-07.01.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -

typu A, folia 2 gen)


szt 7,00

133 133 D-07.01.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -

typu B, C-folia 2 gen)





szt 12,00

134 134 D-07.01.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 (znaki "mini" B i C-

folia 2 gen)





szt 29,00

135 135 D-07.01.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -

typu D-folia 2 gen)


szt 48,00

136 136 D-07.01.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -

typu F - folia 2 gen)

szt 1,00

137 137 D-07.01.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki typu T 

folia 2 gen)


szt 8,00

x x x Oznakowanie poziome x x

138 138 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni- linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i mieszane 

malowane: mechanicznie 


oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne 

m2 321,30

139 139 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni  - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane 

malowane: mechanicznie


(oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne)


m2 120,44

140 140 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni  strzałek

(oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne: strzałki)





m2 6,90

141 141 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni  - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych - 

oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne- znaki poprzeczne

m2 243,00

142 142 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 

oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne  znaki poprzeczne


m2 11,30

143 143 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni : 

(oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne : znaki uzupełniające 
 

m2 26,80

144 144 D-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni

oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne: znaki uzupełniające  

m2 159,80

145 145 D-07.02.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe masa termoplastyczna czerwona 

przejazdy rowerowe


m2 284,90
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : AH3-001-04             KOBRA wer. 14

                      Roboty związane z wykonaniem branży drogowej 
Zadanie :  Przebudowa ulic:Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym:etap II ul. Szczytnicka 

Grupa :  Roboty związane z wykonaniem branży drogowej 

      PRZEDMIAR  ROBÓT
Data: 2019-07-05  Str. 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A Roboty przygotowawcze

A.a D-01.01.01 Roboty pomiarowe

KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa1 D-01.01.01   2,300 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  (roboty
pomiarowe związane z wykonaniem jezdni głownej i dróg bocznych)
łączna długość dróg: 2.3 {2343 / 1000} = 2,3

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   2,300 km

A.b D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe

A.b.1 D-01.02.04 Elementy liniowe-rozbiórka

KNR  231-0813-02-00  Norma scalona2 D-01.02.04   285,000 m

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na ławie betonowej
(0,06m3/mb)- 100% gruz
ilość krawężników: 285 = 285,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   285,000 m

KNR  231-0814-02-00  Norma scalona3 D-01.02.04   318,200 m

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm  na ławie betonowej (0.03m3/mb) -
100% gruz
ilość obrzeża: 318.20 = 318,20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   318,200 m

KNR  231-0813-07-00  Norma scalona4 D-01.02.04   327,000 m

Rozebranie oporników kamiennch 12x30 na ławie betonowej (0,04 m3/mb)- 100% odzysk -
przewiezienie na składowisko Inwestora
ilość oporników: 327 = 327,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   327,000 m

KNR  231-0806-04-00  Norma scalona5 D-01.02.04   33,600 m2

Rozebranie muldy z kostki 18x20  (szer. 20 cm) na ławie betonowej (0,15m3/m2) - 100%
odzysk -przewiezienie na składowisko Inwestora
powierzchnia muldy: 28 * 1.2 = 33,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   33,600 m2

KNR  231-0817-03-00  Norma scalona6 D-01.02.04   30,000 m

Rozebranie ścieku z kostki kamiennej 18x20 (szer 40cm) na ławie betonowej (0,06m3/mb)-
100% odzysk -przewiezienie na składowisko Inwestora
długość ścieku: 30 = 30,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   30,000 m

KNR  231-0817-03-00  Norma scalona7 D-01.02.04   109,000 m

Rozebranie ścieku z kostki betonowej (szer 40cm) na ławie betonowej (0,06m3/mb)-100% gruz
długość ścieku: 109 = 109,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   109,000 m

KNR  231-0808-02-00  Norma scalona8 D-01.02.04   33,000 m

Rozebranie rolki z kostki kamiennej 18x20 na ławie betonowej (0,03 m3/mb)- 100% odzysk -
przewiezienie na składowisko Inwestora
długość rolki: 33 = 33,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   33,000 m

A.b.2 D-01.02.04 Nawierzchnie i przepusty -rozbiórka

KNR  231-0810-02-00  IGM Warszawa9 D-01.02.04   612,000 m2

Rozebranie nawierzchni  chodnika z kostki betonowej -  100% odzysk -wywóz kostki na
składowisko Inwestora
powierzchnia z kostki betonowej: 612 = 612,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   612,000 m2

KNR  231-0815-06-00  IGM Warszawa10 D-01.02.04   96,000 m2

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 35x35  - 100% gruz-wywóz na skła dowisko
odpadów
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powierzchnia z  płytek: 96 = 96,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   96,000 m2

KNR  231-0815-02-00  IGM Warszawa11 D-01.02.04   15,000 m2

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50  - 100% gruz - wywóz na skladowisko
odpadów
powierzchnia z płytek  50x50: 15 = 15,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   15,000 m2

KNR  231-0806-08-00  IGM Warszawa12 D-01.02.04  9 930,100 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - mechaniczne ( wys.kostki zał. 18 cm) pod
warstwą ścieralną -100% gruz wywóz na składowisko odpadów
powierzchnie pod wartwą ścieralną jezdni: 8975.10 + 430 + 413 + 112 = 9 930,10

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  9 930,100 m2

KNR  231-0806-04-00  IGM Warszawa13 D-01.02.04   43,000 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej  (wymiary różne) zabruki nawierzchni -  100%
odzysk- wywóz kostki na składowisko Inwestora
4x6: 3 = 3,00

9x11: 33 = 33,00

18x20: 7 = 7,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   43,000 m2

KNR  231-1206-03-00  IGM Warszawa14 D-01.02.04   58,000 m2

Przebruki nawierzchni z kostki betonowej na połączeniach nawierzchni istniejącej i projektowanej
- na podstpce piaskowo-cementowej

kalk. własna15 D-05.03.11  2 140,000 m2

Frezowanie nawierzchni  do gr. 5 cm -pozostawienie frezu do wbudowania w pobocza
powierzchnia frezowana (śr. gł. do 4 cm): 107 / 0.05 = 2 140,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  2 140,000 m2

kalk. własna16 D-05.03.11  8 084,100 m2

Frezowanie nawierzchni  do gr. 5 cm -wywóz destruktu na składowisko Inwestora ( do 10 km)
powierzchnia frezowana -właczenia do nawierzchni: 294 = 294,00

powierzchnia frezowana nad kostką (w jezdni): 8975.10 + 430 + 413 + 112 = 9 930,10

powierzchnia  frezu do odjęcia ( pozostawienie do wbudowania): - 2140 = - 2 140,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  8 084,100 m2

kalk. własna17 D-05.03.11  1 713,950 m2

Frezowanie nawierzchni  do gr. 20 cm -wywóz destruktu na składowisko Inwestora ( do 10 km)
powierzchnia frezowana od mostu do ronda na ul. Pątnowskiej: 1243.55 = 1 243,55

skrzyżowanie z ul. Bydgoską: 470.40 = 470,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 713,950 m2

KNR  231-0803-03-00  Norma scalona18 D-01.02.04   235,000 m2

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm - gruz 100% - wywóz na składowisko odpadów
zjazdy: 51 = 51,00

inne powierzchnie: 184 = 184,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   235,000 m2

KNR  231-0802-07-00  Norma scalona19 D-01.02.04  11 879,050 m2

Rozbiórka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 20 cm - gruz 100%- wywóz na składowisko
odpadów
podbudowa o gr. do 20 cm: 11879.05 = 11 879,05

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  11 879,050 m2

KNR  231-0802-07-00  Norma scalona20 D-01.02.04   766,000 m2

Rozbiórka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 15 cm - gruz 100%- wywóz na składowisko
odpadów
podbudowa o gr. do 15 cm-chodniki: 43 + 612 + 111 = 766,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   766,000 m2

KNR  231-0810-05-00  Norma scalona21 D-01.02.04  1 997,000 m2

Rozebranie nawierzchni betonowych gr.30 cm -gruz 100% -wywóz na składowisko odpadów
nawierzchnie betonowe: 445 = 445,00

nawierzchnie mieszane betonowe i z tłucznia: 1552 = 1 552,00
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Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 997,000 m2

KNR  231-0804-03-00  Norma scalona22 D-01.02.04   747,000 m2

Rozebranie nawierzchni z kruszyw  gr.30 cm -gruz 100% -wywóz na składowisko odpadów
nawierzchnie gruntowe i z kruszyw: 747 = 747,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   747,000 m2

kalk własna23 D-01.02.04   1,000 kpl

Rozebranie budynku gospodarczego -gruz 100%-wywóz na składowisko odpadów

KNR  231-0816-01-00  IGM Warszawa24 D-01.02.04   12,000 m

Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o średnicy 40 cm - gruz 100%

KNR  231-0816-01-00  IGM Warszawa25 D-01.02.04   15,000 m

Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o średnicy 80 cm wraz ze ściankami  -
gruz 100%

A.b.3 D-01.02.04 Ogrodzenia -rozbiórka

kalk własna26 D-01.02.04   24,000 m

Rozebranie ogrodzenia drewnianego panelowego- wywóz gruzu  na  składowisko odpadów

kalk własna27 D-01.02.04   467,000 m

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych lub betonowych z podmurówką - wywóz
gruzu na  składowisko odpadów

kalk własna28 D-01.02.04   334,000 m

Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na słupkach stalowych ( w tym podmurówka) -
wywóz gruzu  składowisko odpadów

kalk własna29 D-01.02.04   72,000 m

Rozebranie ogrodzenia z paneli stalowych na słupkach murowanych ( w tym podmurówka) -
wywóz gruzu  składowisko odpadów

kalk własna30 D-01.02.04   128,000 m

Rozebranie ogrodzenia prefabrykowanego betonowanego - wywóz gruzu na  składowisko
odpadów

kalk własna31 D-01.02.04   31,000 m

Rozebranie ogrodzenia murowanego pełnego z podmurówką - wywóz gruzu  na składowisko
odpadów

kalk własna32 D-01.02.04   9,000 kpl

Demontaż furtek

kalk własna33 D-01.02.04   12,000 kpl

Demontaż  bram skrzydłowych i przesuwnych ( z napędem i bez)

A.c D-01.02.04 Koszty wywozu i utylizacji

KNR  404-1103-01-00  IGM Warszawa34 D-01.02.04  6 955,960 m3

Załadowanie gruzu i frezu na samochody samowyładowcze
gruz z krawężników+ława: 285 * 0.2 * 0.3 + 0.06 * 285 = 34,20

gruz z obrzeży+ława: 17.18 {318.20 * 0.08 * 0.3 + 0.03 * 318.20} = 17,18

gruz z ław betonowych pod elementami kamiennymi: 0.04 * 327 + (33.60 * 0.15) + 0.06 * 30 + 0.03 * 33 = 20,91

gruz z nawierzchni betonowej: 1997 * 0.3 = 599,10

gruz z kostki betonowej ściek+ ława: 13.52 {109 * 0.4 * 0.16 + 0.06 * 109} = 13,52

gruz z płytek betonowych: 96 * 0.05 + 15 * 0.07 = 5,85

gruz mineralny z kruszyw: 11879.05 * 0.2 + 766 * 0.15 = 2 490,71

gruz z ścieków prefabrykowanych: 16 {0.15 * 0.5 * (65 + 145)} = 16,00

gruz bitumiczny z nawierzchni: 0.1 * 235 = 23,50

gruz kamienny z nawierzchni (kostka): 9930.10 * 0.2 = 1 986,02

gruz z budynku gospodarczego: 112 + 16 * 0.5 + 22.50 + 21 * 0.1 = 144,60

gruz betonowy i ceglany z ogrodzeń: 340.31 = 340,31

frez z jezdni: 747 {8084.10 * 0.05 + 1713.95 * 0.20} = 747,00

gruz z przepustów: 516 + 1.06 = 517,06

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  6 955,960 m3

KNR  404-1103-04-00  Norma scalona35 D-01.02.04  6 208,960 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko odpadów - odl. 5 km
6955.96 - 747 = 6 208,96

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  6 208,960 m3
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KNR  404-1103-04-00  Norma scalona36 D-01.02.04   747,000 m3

Wywiezienie frezu z terenu rozbiórki na składowisko inwestora - odl.10 km
747 = 747,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   747,000 m3

cena rynkowa37 D-01.02.04   97,880 m3

Koszty utylizacji gruzu -elementy betonowe i kruszywo niezawierające asfaltu (kod odpadu ex
170181)
gruz z krawężników+ława: 285 * 0.2 * 0.3 + 0.06 * 285 = 34,20

gruz z obrzeży+ława: 17.18 {318.20 * 0.08 * 0.3 + 0.03 * 318.20} = 17,18

gruz z ław betonowych pod elementami kamiennymi: 0.04 * 327 + (33.60 * 0.15) + 0.06 * 30 + 0.03 * 33 = 20,91

gruz z kostki betonowej ściek+ ława: 13.52 {109 * 0.4 * 0.16 + 0.06 * 109} = 13,52

gruz z płytek betonowych: 96 * 0.05 + 15 * 0.07 = 5,85

gruz z przepustów: 5.16 + 1.06 = 6,22

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   97,880 m3

cena rynkowa38 D-01.02.04  2 608,620 m3

Koszty utylizacji gruzu z nawierzchni  betonowej i bitumicznej  (kod odpadu 170181)
gruz z nawierzchni betonowej: 1997 * 0.3 = 599,10

gruz bitumiczny z nawierzchni: 0.1 * 235 = 23,50

gruz kamienny z nawierzchni (kostka): 9930.10 * 0.2 = 1 986,02

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  2 608,620 m3

cena rynkowa39 D-01.02.04   340,310 m3

Koszty utylizacji gruzu z ogrodzeń (kod odpadu 170101)
gruz betonowy ,ceglany z ogrodzeń: 340.31 = 340,31

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   340,310 m3

cena rynkowa40 D-01.02.04   144,600 m3

Koszty utylizacji gruzu z budynku gospodarczego (kod odpadu 170102 i  170103)
gruz z budynku gospodarczego: 112 + 16 * 0.5 + 22.50 + 21 * 0.1 = 144,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   144,600 m3

kalk. własna41 D-01.02.04   8,500 t

Załadunek i wywóz złomu z miejsca rozbiórek i utylizacja - na złomowisko

B Roboty ziemne

B.a D-02.00.00 Roboty związane z odhumusowaniem

KNR  201-0126-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa42 D-02.00.00  21 142,000 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  -średnia gr. humusu 15 cm ( część przeznaczona do
wbudowania)

21142 = 21 142,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  21 142,000 m2

KNR  201-0211-07-20  Norma scalona43 D-02.00.00  1 612,950 m3

Załadunek i wywóz nadmiaru ziemi na składowisko
ilość humusu do wywozu: 21142 * 0.15 = 3 171,30

ilość humusu do pozostawienia: - 1558.35 = - 1 558,35

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 612,950 m3

cena rynkowa44 D-02.00.00  1 612,950 m3

Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202  )

B.b D-02.00.00 Roboty ziemne

KNR  201-0206-05-10  Norma scalona45 D-02.00.00  7 332,640 m3

Roboty ziemne : wykopy wraz z załadanunkiem i wywozem na skladowisko odpadów
wykopy pod schody: 5 = 5,00

wykopy pod muldy: 325 + 252 = 577,00

wykopy na potrzeby rowów: 330 * 6 = 1 980,00

wykopy pod murów oporowy: 21.28 + 7.6 + 7.6 + 3.88 + 7.25 + 73.63 + 42.56 + 6.8 = 170,60

wykopy drogowe: 3392 = 3 392,00

wykopy pod przepusty: 1208.04 = 1 208,04

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  7 332,640 m3

KNR  201-0235-01-50  Norma scalona46 D-02.00.00  3 390,080 m3

Formowanie nasypów wraz z dostarczeniem materiału na nasypy i zagęszczeniem
poszczególnych warstw nasypu
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ilość materiału na nasypy drogowe: 2889 = 2 889,00

obsypki  i zasypki przepustów: 420 = 420,00

schody: 1 = 1,00

mury oporowe: 3.2 + 22.4 + 30.9 + 2.75 + 1.63 + 4 + 4 + 11.2 = 80,08

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  3 390,080 m3

cena rynkowa47 D-02.00.00  7 332,640 m3

Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202  )
7332.64 = 7 332,64

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  7 332,640 m3

C Roboty związane z wykonaniem ulepszonego podłoża i dolnych warstw konstrukcji

C.a D-02.00.00 Profilowanie podłoża

KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa48 D-02.00.00  33 393,620 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
20733.60 + 12660.02 = 33 393,62

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  33 393,620 m2

C.b D-04.05.01 Warstwa ulpeszonego podłoża

KNR  231-0111-03-00  Norma scalona49 D-04.05.01  20 733,600 m2

Warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. 20 cm
jezdnia KR 4: 13244 = 13 244,00

jezdnia KR5 pętla: 1296 = 1 296,00

zatoka autobusowa pętla: 300 = 300,00

zatoka autobusowa: 258 = 258,00

jezdnia dla wagi: 212 = 212,00

miejsca postojowe: 159.95 = 159,95

ściek , rolka: 51.84 + 728.64 + 17.60 + 113.6 = 911,68

zabruk (kostka kamienna): 12 + 24 = 36,00

dodatek krawęznik peronowy: (0.44 + 0.15 + 0.10 + 0.10 + 0.10) * 84 + (0.44 + 0.15 + 0.10 + 0.10) * 149 = 192,47

dodatek krawęznik betonowy: (0.2 + 0.15 + 0.1 + 0.1 + 0.1) * 226 + (0.2 + 0.15 + 0.1 + 0.1) * 4112 = 2 408,50

dodatek krawędz jezdni: (0.06 + 0.09 + 0.15 + 0.25 + 0.25) * 600 = 480,00

nawiezchnia z kruszywa: 1235 = 1 235,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  20 733,600 m2

KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa50 D-04.05.01  12 660,020 m2

Warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem C 04/05- gr. 15  cm
zjazdy z kostki bet: 102 = 102,00

chodnik z kostki bet: 1425 = 1 425,00

ciąg pieszo -rowerowy: 3913 + 987 = 4 900,00

ciąg pieszo rowerowy bitum: 2715 = 2 715,00

ścieżka rowerowa bitum: 800 = 800,00

zabruk kostka betonowa: 715 = 715,00

opaska z płytek: 193.50 = 193,50

płytki STOP: 110.60 = 110,60

dodatek za obrzeża: 2698 * (0.08 + 0.1 + 0.1 + 0.1) + 2406 * (0.08 + 0.1 + 0.1) = 1 698,92

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  12 660,020 m2

C.c D-04.02.01 Warstwa mrozoochronna

KNR  231-0114-01-00  Norma scalona51 D-04.02.01  18 046,400 m2

Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=35% gr. 28cm
jezdnia KR 4 Szczytnicka: 13244 = 13 244,00

zatoka autobusowa: 258 = 258,00

miejsca postojowe: 159.95 = 159,95

ściek  i rolka wzdłuż KR4: 728.64 + 113.60 = 842,24

zabruk  z kostki kamiennej: 24 = 24,00

dodatek krawężnik peronowy: (0.44 + 0.15 + 0.1) * 149 = 102,81

dodatek krawężnik betonowy: (0.2 + 0.15 + 0.1) * 4112 = 1 850,40

dodatek krawędz jezdni KR4: (0.06 + 0.09 + 0.15 + 0.25) * 600 = 330,00

nawierzchnia z kruszywa: 1235 = 1 235,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  18 046,400 m2

KNR  231-0114-01-00  Norma scalona52 D-04.02.01  2 080,100 m2

Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=35% gr. 25cm
jezdnia KR5: 1296 = 1 296,00

zatoka autobusowa pętla: 300 = 300,00

jezdnia wagi: 212 = 212,00
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ściek  i rolka wzdłuż KR5: 51.84 + 17.60 = 69,44

zabruk  z kostki kamiennej: 12 = 12,00

dodatek krawężnik peronowy pętla: (0.44 + 0.15 + 0.1 + 0.1) * 84 = 66,36

dodatek krawężnik betonowy: (0.2 + 0.15 + 0.1 + 0.1) * 226 = 124,30

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  2 080,100 m2

KNR  231-0114-01-00  Norma scalona53 D-04.02.01  10 961,100 m2

Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=25% gr. 22cm
zjazdy: 102 = 102,00

chodniki: 1425 = 1 425,00

ciąg p-r  kostka: 3913 + 987 = 4 900,00

ciąg p -r i ścieżka (bitum): 2715 + 800 = 3 515,00

zabruk kostka bet.: 715 = 715,00

opaska i płytka STOP: 193.50 + 110.60 = 304,10

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  10 961,100 m2

KNR  231-0114-01-00  Norma scalona54 D-04.02.01   755,440 m2

Warstwa mrozochronna  z mieszanki niezwiązanej o CBR>=25% gr. 12cm
dodatek obrzeża: (0.08 + 0.10 + 0.10) * 2698 = 755,44

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   755,440 m2

C.d D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza

KNR  231-0114-05-00  Norma scalona55 D-04.04.02  2 049,100 m2

Podbudowa pomocnicza z kruszywa o CBR >=60% gr. 17 cm
jezdnia KR5: 1296 = 1 296,00

zatoka autobusowa pętla: 300 = 300,00

jezdnia wagi: 212 = 212,00

ściek  i rolka wzdłuż KR5: 51.84 + 17.60 = 69,44

zabruk  z kostki kamiennej: 12 = 12,00

dodatek krawężnik peronowy pętla: (0.44 + 0.15 + 0.1 ) * 84 = 57,96

dodatek krawężnik betonowy: (0.2 + 0.15 + 0.1 ) * 226 = 101,70

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  2 049,100 m2

D Roboty związane z wykonaniem górnych warstw konstrukcji

D.a D-04.04.02 Podbudowa  zasadnicza i nawierzchnia mineralna

KNR  231-0114-05-00  Norma scalona56 D-04.04.02  15 968,950 m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 20 cm
jezdnia KR 4 Szczytnicka: 13244 = 13 244,00

miejsca postojowe: 159.95 = 159,95

dodatek krawędz jezdni KR4: (0.06 + 0.09 + 0.15) * 600 = 180,00

jezdnia KR5: 1296 = 1 296,00

zjazdy: 102 = 102,00

ciąg p-r  kostka: 987 = 987,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  15 968,950 m2

KNR  231-0114-05-00  Norma scalona57 D-04.04.02  9 872,100 m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 15 cm
chodniki: 1425 = 1 425,00

ciąg p-r  kostka: 3913 = 3 913,00

ciąg p -r i ścieżka (bitum): 2715 + 800 = 3 515,00

zabruk kostka bet.: 715 = 715,00

opaska i płytka STOP: 193.50 + 110.60 = 304,10

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  9 872,100 m2

KNR  231-0114-05-00  Norma scalona58 D-04.04.02   96,000 m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 10 cm
dodatek do progów: 96 = 96,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   96,000 m2

KNR  231-0114-05-00  Norma scalona59 D-04.04.02  1 235,000 m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 63 gr. 20 cm -droga obsługująca
powierzchnia drogi obsługującej z kruszywa: 1235 = 1 235,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 235,000 m2

KNR  231-0114-05-00  Norma scalona60 D-04.04.02  1 235,000 m2

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/ 31,5 gr. 15 cm - droga obsługująca



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : AH3-001-04             KOBRA wer. 14

                      Roboty związane z wykonaniem branży drogowej 
D.  Roboty związane z wykonaniem górnych warstw konstrukcji

D.a. Podbudowa  zasadnicza i nawierzchnia mineralna

Data: 2019-07-05  Str. 7

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

nawierzchnia drogi obsługującej: 1235 = 1 235,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 235,000 m2

D.b D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza i nawierzchnie z betonu cementowego

KNR  231-0109-01-00  Norma scalona61 D-04.06.01   36,000 m2

Podbudowa  betonowa  z dylatacją C8/10 gr. 28cm
zabruki kostka kamienna: 12 + 24 = 36,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   36,000 m2

KNR  231-0109-01-00  Norma scalona62 D-04.06.01   770,000 m2

Podbudowa  betonowa  z dylatacją C8/10 gr. 20cm
zatoka autobusowa pętla: 300 = 300,00

zatoka autobusowa: 258 = 258,00

jezdnia wagi: 212 = 212,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   770,000 m2

KNR  231-0308-01-00  Norma scalona63 D-04.06.01   770,000 m2

Nawierzchnia z betonu C35/45 i gr. 25 cm ze zbrojeniem podwójnym górnym i dolnym  prętami
żebrowanymi fi 10mm usytowanymi wzdłuż i w poprzek co 15 cm  (ilość zbrojenia ok
17,50kg/m2  nawierzchni) w tym dylatacja
zatoka autobusowa pętla: 300 = 300,00

zatoka autobusowa: 258 = 258,00

jezdnia dla wagi: 212 = 212,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   770,000 m2

KNR  231-1002-01-00  IGM Warszawa64 D-04.06.01   770,000 m2

Powierzchniowe utrwalanie pojedyńcze  podbudowy betonowej emulsją kationową  i grysem
kamiennym o frakcji: 5-8 mm  (ilość kruszywa ok.  14kg/m2)
pod nawierzchnią betonową: 300 + 258 + 212 = 770,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   770,000 m2

D.c D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza i nawierzchnia z MMA i SMA

KNR  231-1004-04-00  IGM Warszawa65 D-04.07.01  18 235,000 m2

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej - przygotowanie powierzchni mineralnych
podłoże pod w-wę podbudowy bitumicznej: 13244 + 1296 + (600 * (0.06 + 0.09 + 0.15)) = 14 720,00

jw lecz dot. ścieżki i ciągu: 2715 + 800 = 3 515,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  18 235,000 m2

KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa66 D-04.07.01  18 235,000 m2

Skropienie powierzchni mineralnej   (przygotowanie podłoża poprzez skropienie asfaltem w ilości
0.7 - 1.0 kg/m2)
podłoże pod w-wę podbudowy bitumicznej: 13244  + 600 * (0.06 + 0.09 + 0.15) + 1296 = 14 720,00

jw lecz dot. ścieżki i ciągu: 2715 + 800 = 3 515,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  18 235,000 m2

KNR  231-0110-01-00  Norma scalona67 D-04.07.01  1 296,000 m2

Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC 22P gr. 12cm ( w tym wykonanie
uszczelnień złączy )
podłoże pod w-wę podbudowy bitumicznej: 1296 = 1 296,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 296,000 m2

KNR  231-0110-01-00  Norma scalona68 D-04.07.01  13 334,000 m2

Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10 cm ( w tym wykonanie
uszczelnień złączy)
podłoże pod w-wę podbudowy bitumicznej: 13244 + (600 * (0.06 + 0.09)) = 13 334,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  13 334,000 m2

KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa69 D-04.07.01  14 599,550 m2

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej  (przygotowanie podłoża pod
w-wy wiążace)
powierzchnia w-wy wiążącej: 13244 + 1296 + 397 * (0.06 + 0.09) = 14 599,55

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  14 599,550 m2
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KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa70 D-04.07.01  14 599,550 m2

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  (przygotowanie podłoża pod w-wy wiążące
poprzez skropieniem lepiszczem w ilości 0.5 kg/m2)

14599.55 = 14 599,55

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  14 599,550 m2

KNR  231-0310-01-00  Norma scalona71 D-04.07.01  1 296,000 m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 8cm ( w tym wykonanie uszczelnienia
złączy i spoin taśmą bitumiczną)

1296 = 1 296,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 296,000 m2

KNR  231-0310-01-00  Norma scalona72 D-04.07.01  13 280,000 m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6 cm ( w tym wykonanie uszczelnienia
złączy i spoin taśmą bitumiczną)

13244 + 600 * 0.06 = 13 280,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  13 280,000 m2

KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa73 D-04.07.01  14 576,000 m2

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej  (przygotowanie podłoża pod
w-wy ścieralne)
powierzchnia: 13244 + 1296 + 600 * (0.06) = 14 576,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  14 576,000 m2

KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa74 D-04.07.01  14 576,000 m2

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  (przygotowanie podłoża pod w-wy ścieralne
poprzez skropieniem lepiszczem w ilości 0.3 kg/m2)

14576 = 14 576,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  14 576,000 m2

KNR  231-0310-05-00  Norma scalona75 D-05.03.13  14 540,000 m2

Warstwa ścierala SMA 11S gr. 4 cm ( w tym wykonanie uszczelnień złączy i spoin  taśmą
bitumiczną )
w-wa ścieralna w KR5: 13244 = 13 244,00

w-wa ścieralna w KR4: 1296 = 1 296,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  14 540,000 m2

KNR  231-0310-05-00  Norma scalona76 D-04.07.02  3 515,000 m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S gr. 4 cm w tym uszczelnienie
złączy i spoin
scieżli i ciągi bitumiczne: 2715 + 800 = 3 515,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  3 515,000 m2

kalk. własna77 D-04.07.01   86,000 m2

Wykonanie w-wy przeciwspękaniowej za pomocą geosiatki
powierzchnia z geosiatki (bez zakładów technologicznych)- miejsce polączenia w-w nowych z istniejącymi:

86 = 86,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   86,000 m2

KNR  231-0204-05-00  Norma scalona78 D-05.03.11   532,000 m2

Nawierzchnia z destruktu  po rozbiórce- gr. 20 cm -pobocza
powierzchnia poboczy: 532 = 532,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   532,000 m2

D.d D-05.03.23 Nawierzchnie z elementów betonowych

KNR  231-0502-04-00  IGM Warszawa79 D-05.03.23   193,500 m2

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm gr. 3 cm, na podsypce: cementowo-
piaskowej , z wypełn.spoin zapr.cem.

193.50 = 193,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   193,500 m2

KNR  231-0502-03-00  IGM Warszawa80 D-05.03.23   110,600 m2

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr.
3 cm, z wypełn.spoin zapr.cem.- płytka STOP

110.60 = 110,60



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : AH3-001-04             KOBRA wer. 14

                      Roboty związane z wykonaniem branży drogowej 
D.  Roboty związane z wykonaniem górnych warstw konstrukcji

D.d. Nawierzchnie z elementów betonowych

Data: 2019-07-05  Str. 9

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   110,600 m2

KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa81 D-05.03.23  4 872,950 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3cm
miejsca postojowe: 159.95 = 159,95

zjazdy: 102 = 102,00

chodnik: 1425 = 1 425,00

ciąg pieszo rowerowy: 1974 = 1 974,00

ciąg pieszo rowerowy wzmoc: 497 = 497,00

zabruki z kostki betonowej: 715 = 715,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  4 872,950 m2

KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa82 D-05.03.23  2 436,000 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - czerwonej, na podsypce
cementowo-piaskowej  gr. 3 cm
ciąg pieszo-rowerowy: 1939 = 1 939,00

ciąg pieszo rowerowy wzmocniony: 497 = 497,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  2 436,000 m2

D.e D-05.03.01 Nawierzchnie z elementów kamiennych

KNR  231-0302-03-00  IGM Warszawa83 D-05.03.01   36,000 m2

Nawierzchnie z kostki kamiennej  na podsypce cementowo-piaskowej, 15/17  (kostka  o bokach
łupanych i ciętej obrobionej powierzchni  )
zabruki z kostki kamiennej: 12 + 24 = 36,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   36,000 m2

E Roboty związane z wykonaniem elementów drogowych - krawężniki, obrzeża, ścieki
 ,mury oporowe

E.a D-08.03.03 Oporniki kamienne

kalk. własna  Norma scalona84 D-08.03.03   127,000 m

Oporniki kamienne o wymiarach: 15x25 cm  na ławie z betonu C12/15 (ilość betonu
0.0375m3/mb)
wtopiony i obniżony: 127 = 127,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   127,000 m

E.b D-08.01.01 Krawężniki, obrzeża betonowe

KNR  231-0403-02-00  Norma scalona85 D-08.01.01  3 173,000 m

Krawężniki betonowe wystające  20x30 cm  na ławie betonowej z oporem C12/15 (ilość betonu
0,104m3/mb)
krawężniki wystające: 3173 = 3 173,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  3 173,000 m

KNR  231-0403-02-00  Norma scalona86 D-08.01.01  1 038,000 m

Krawężniki betonowe wtopione i obniżone  20x30 cm  na ławie betonowej z oporem C12/15
(ilość betonu  0,0.084m3/mb)
krawęzniki obniżone: 840 = 840,00

krawęzniki wtopione: 198 = 198,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 038,000 m

KNR  231-0407-03-00  Norma scalona87 D-08.01.01  5 104,000 m

Obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (ilość betonu 0.033m3/mb)
obrzeża wtopione i  wystające: 341 + 4763 = 5 104,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  5 104,000 m

KNR  231-0403-02-00  Norma scalona88 D-08.01.02   233,000 m

Krawężniki betonowe peronowe - na ławie betonowej z betonu C12/15 (ilość betonu 0.2262
m3/mb)

E.c D-10.01.01 Mur oporowy prefabrykowany

KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa89 D-04.05.01   210,000 m3

Ława pod mury oporowe z betonu C8/10 i gr. 15
ilość betonu: 21 + 7.5 + 7.5 + 5.75 + 10.5 + 109.25 + 42 + 6.5 = 210,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   210,000 m3
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KNR  231-0105-01-00  Norma scalona90 D-04.04.02   276,800 m2

Podsypka z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm
powierzchnia podsypki: 26.6 + 9.5 + 9.5 + 7.75 + 14.5 + 147.25 + 53.2 + 8.5 = 276,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   276,800 m2

cena rynkowa91 D-10.01.01   14,000 m

Mur oporowy MO-1  o wys. 1,7m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym   izolacja)

cena rynkowa92 D-10.01.01   5,000 m

Mur oporowy MO-1  o wys. 1,6mna podsypce piaskowo -cementowej 5 cm( w tym izolacja)

cena rynkowa93 D-10.01.01   5,000 m

Mur oporowy MO-1  o wys. 1,5m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym  izolacja)

cena rynkowa94 D-10.01.01   5,000 m

Mur oporowy MO-1  o wys. 1,1 m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym
izolacja)

cena rynkowa95 D-10.01.01   10,000 m

Mur oporowy MO-1  o wys. 0.90m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym
izolacja)

cena rynkowa96 D-10.01.01   95,000 m

Mur oporowy MO-2  o wys. 1.10m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym izolacja)

cena rynkowa97 D-10.01.01   28,000 m

Mur oporowy MO-3  o wys. 1.70 m na podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym
izolacja)

cena rynkowa98 D-10.01.01   5,000 m

Mur oporowy przy schodach  o wys. 1.30 mna podsypce piaskowo -cementowej 5 cm ( w tym
izolacja)

E.d D-05.03.23 Ściek i rolka z kostki betonowej oraz elementów odwodnieniowych

kalk. własna  Norma scalona99 D-05.03.23  2 439,000 m

Ścieki uliczne z kostki betonowej  o wymiarach 16x16 układanej w dwóch rzędach  na ławie
betonowej C12/15 (ilość betonu 0,0875m3/mb)
długość ścieków: 2439 = 2 439,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  2 439,000 m

kalk. własna  Norma scalona100 D-05.03.23   820,000 m

Rolka z  z kostki betonowej  o wymiarach 16x16 na , układanej w jednym rzędzie na ławie
betonowej C12/15 (ilość betonu 0,0425m3/mb)  Ławy pod korytka ściekowe: betonowe zwykłe
(ława z betonu C12/15)
długość rolki: 820 = 820,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   820,000 m

F Roboty związane z wykonaniem muld, przepustów, odwodnienia liniowego umocnieniem
 skarp.

F.a D-02.00.00 Muldy chłonne

KNR  201-0610-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa101 D-02.00.00   140,760 m3

Ułożenie  żwiru  granulacji 16-32mm - gr warstwy 70cm
mulda szer. 1m: 95.26 {136.08 * 0.7} = 95,26

mulda szer. 4-5,5m: 65 * 0.7 = 45,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   140,760 m3

KNR  201-0610-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa102 D-02.00.00   140,760 m3

Ułożenie  żwiru  granulacji 8-16mm - gr warstwy 30 cm
mulda szer. 1m: 95.26 {136.08 * 0.7} = 95,26

mulda szer. 4-5,5m: 65 * 0.7 = 45,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   140,760 m3

KNNR  010-2404-09-00  WACETOB Warszawa103 D-02.00.00  1 237,240 m2

Ułożenie geowłókniny o parametrach określonych  w dokumentacji ( bez zakładów )
mulda szer 1 m: 912.24 = 912,24

mulda szer. zmiennej: 325 = 325,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 237,240 m2
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kalk. własna104 D-02.00.00   6,000 szt

Wykonanie palisad z narzutem kamiennym w rowach

F.b D-06.01.01 Wykonanie wzmocnienia dna i skarp rowów w obrębie przepustów

kalk.własna105 D-05.03.23   172,880 m2

Umocnienie skarp i dna rowów kostka kamienną 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej
grub.

172.88 = 172,88

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   172,880 m2

KNR  231-0109-01-00  Norma scalona106 D-04.06.01   30,800 m2

Podbudowa  betonowa  C20/25 gr. 20cm
zabruki kostka kamienna skarpy: 30.80 = 30,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   30,800 m2

KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa107 D-04.05.01   142,080 m2

Warstwa ulepszonego podłoża- mieszanka C1,5/2 gr 10 cm
zabruki kostka kamienna skarpy: 142.08 = 142,08

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   142,080 m2

F.c D-03.08.01 Odwodnienie liniowe

kalk. własna108 D-03.08.01   4,500 m

Odwodnienie liniowe (korytka betonowe + ruszt żeliwny) D400 na ławie betonowej C30/37 (ilość
betonu 0.16m3mb)

F.d D-03.01.02 Przepusty

kalk własna109 D-03.01.02   44,500 m

Przepusty, wykonane: - z rur PEHD  śr 300mm

kalk własna110 D-03.01.02   25,500 m

Przepusty, wykonane: - z rur  PEHD śr 400 mm

kalk własna111 D-03.01.02   22,000 m

Przepusty, wykonane: - z rur  PEHD śr 1000 mm

KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa112 D-04.05.01   48,400 m2

Warstwa ulepszonego podłoża- mieszanka C1,5/2 gr 15 cm
48.40 = 48,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   48,400 m2

kalk. własna113 D-04.04.02   141,950 m2

Fundament  z kruszywa piaskowo-żwirowego 0/ 31,5 gr. 40 cm (35+5cm)
141.95 = 141,95

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   141,950 m2

G D-07.05.02 Roboty związane z wykonaniem barier ochronnych i wyposażenia przystanków

G.a Balustrady i bariery

kalk. własna114 D-07.05.02   383,000 m

Montaż balustrad U-11a, słupki w fundamencie betonowych z betonu C12/15

kalk. własna115 D-07.05.02   129,000 m

Montaż balustrad U-11a, mocowana na murze oporowym

kalk. własna116 D-07.05.02   5,000 m

Montaż balustrad U-12a (ozdobna), mocowana na murze oporowym

KNR  231-0704-02-00  IGM Warszawa117 D-07.05.01   20,000 m

Bariery ochronne stalowe: jednostronne, o masie 39,0 kg/m

G.b Wiaty i kosze

kalk. własna118 D-07.05.02   4,000 kpl

Montaż wiaty

kalk. własna119 D-07.05.02   3,000 kpl

Montaż kosza na odpadki
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H D-02.00.00 Roboty związane z wykonaniem terenów zielonych

KNR  221-0218-02-00  MBGPiK120 D-02.00.00  1 558,350 m3

Rozścielenie ziemi urodzajnej  gr.  15 cm
ilość humusu pow. płaskie: 7216 * 0.15 = 1 082,40

ilość humusu na skarpie: 3173 * 0.15 = 475,95

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  1 558,350 m3

KNR  221-0401-04-00  MBGPiK121 D-02.00.00  10 388,000 m2

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem,  w gruncie : kat.I-II
10388 = 10 388,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  10 388,000 m2

kalk. własna122 D-02.00.00   3,000 rok

Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym - 3 lata

I Roboty pozostałe

kalk. własna123 D-07.06.01   227,000 m

Ogrodzenie zbiornika siatką stalową ślimakową ( powlekaną i ocynkowaną) na słupkach
stalowych -wys. ogr,1,8m z podmurówką  prefabrykowaną i łącznikami - słupki w fundamencie
betonowym

kalk. własna124 D-07.06.01   1,000 kpl

Brama stalowa szer. 3,5m wraz z wyposażeniem

kalk. własna125 D-05.03.23   1,000 kpl

Wykonanie schodów z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami

J Roboty związane z wykonaniem oznakowania

J.a Oznakowanie pionowe

KNR  231-0703-03-00  IGM Warszawa126 D-01.02.04   31,000 szt

Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych, luster)  (likwidacja , znaki do zwrotu Zamawiającemu)

29 + 2 = 31,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   31,000 szt

kalk własna127 D-07.01.01   6,000 szt

Przewieszenie tablic na przestawione słupki

KNR  231-0818-08-00  IGM Warszawa128 D-01.02.04   21,000 szt

Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych  (słupki do zwrotu Zamawiającemu)

kalk własna129 D-07.01.01   4,000 szt

Przeniesienie słupków  ( w tym wykonanie fundamentu z betonu C12/15 i wywóz gruzu wraz z
utylizacją)

cena rynkowa130 D-07.01.01   1,000 kpl

Wywóz zdemontowanych elementów na składowisko Inwestora  (10 km)

KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa131 D-07.01.01   70,000 szt

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm wraz z fundamentem z betonu
C12/15.

231-0703-02-00132 D-07.01.01   7,000 szt

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -typu A, folia 2 gen)
znaki typu A: 7 = 7,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,000 szt

231-0703-02-00133 D-07.01.01   12,000 szt

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -typu B, C-folia 2 gen)
znak typu B: 12 = 12,00

znaki typu C: 0 = 0,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   12,000 szt

KNR  231-0703-01-00  IGM Warszawa134 D-07.01.01   29,000 szt

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 (znaki "mini" B i C-folia 2 gen)
znak typu B mini: 2 = 2,00

znaki typu C mini: 27 = 27,00



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : AH3-001-04             KOBRA wer. 14

                      Roboty związane z wykonaniem branży drogowej 
J.  Roboty związane z wykonaniem oznakowania

J.a. Oznakowanie pionowe
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Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   29,000 szt

231-0703-02-00135 D-07.01.01   48,000 szt

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -typu D-folia 2 gen)
znaki typu D: 48 = 48,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   48,000 szt

231-0703-02-00136 D-07.01.01   1,000 szt

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "średnie" -typu F - folia 2 gen)
znaki typu F: 1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt

231-0703-02-00137 D-07.01.01   8,000 szt

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki typu T folia 2 gen)
znaki typu T: 8 = 8,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,000 szt

J.b Oznakowanie poziome

KNR  231-0706-02-00  IGM Warszawa138 D-07.02.01   321,300 m2

Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i mieszane malowane:
mechanicznie-   oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne
wg tabeli załącznika: 321.30 = 321,30

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   321,300 m2

KNR  231-0706-03-00  IGM Warszawa139 D-07.02.01   120,700 m2

Oznakowanie poziome jezdni  - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane:
mechanicznie oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne
wg załacznika linie przerywane: 120.7 = 120,70

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   120,700 m2

KNR  231-0706-07-00  IGM Warszawa140 D-07.02.01   6,900 m2

Oznakowanie poziome jezdni  poprzez ręczne malowanie: strzałek  -oznakowanie
grubowarstwowe chemoutwardzalne
strzałki: 6.90 = 6,90

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   6,900 m2

KNR  231-0706-06-00  IGM Warszawa141 D-07.02.01   243,000 m2

Oznakowanie poziome jezdni  - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane:
mechanicznie : oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne- znaki poprzeczne
znaki poprzeczne  wg załącznika: 243 = 243,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   243,000 m2

KNR  231-0706-06-00  IGM Warszawa142 D-07.02.01   11,300 m2

Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych -
oznakowanie grubowarstwowe znaki poprzeczne
znaki poprzeczne  wg załącznika: 11.30 = 11,30

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   11,300 m2

KNR  231-0706-07-00  IGM Warszawa143 D-07.02.01   26,800 m2

Oznakowanie poziome jezdni -oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne : znaki
uzupełniające
znaki uzupełnijące wg załacznika grubowarstwowe: 26.8 = 26,80

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   26,800 m2

KNR  231-0706-07-00  IGM Warszawa144 D-07.02.01   159,800 m2

Oznakowanie poziome jezdni oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne: znaki
uzupełniające
znaki uzupełnijące wg załacznika cienkowarst: 159.8 = 159,80

ilość P23 -105 szt

ilość P26-90szt

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   159,800 m2



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : AH3-001-04             KOBRA wer. 14

                      Roboty związane z wykonaniem branży drogowej 
J.  Roboty związane z wykonaniem oznakowania

J.b. Oznakowanie poziome

Data: 2019-07-05  Str. 14

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

kalk własna145 D-07.02.01   284,900 m2

Oznakowanie poziome grubowarstwowe masa termoplastyczna czerwona przejazdy rowerowe

---  Koniec  wydruku  --- 
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1

jezdnia KR4-

Szczytnicka SMA 11S(4) AC 16 W(6) AC 22P(10) 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 40 14 086,00    x

bez ścieku i rolki:14086-728,64-

113,60=ok.13244m2

2 jezdnia KR5-pętla SMA 11S(4) AC 16 W(8) AC 22P(12) 0/31,5(20) CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 44 1 365,00      x  bez ścieku i rolki: 1365-51,84-17,6= ok.1296m2

3

zatoka 

autobusowa -

petla

beton C 35/45 

(25) pow utrw miesz C8/10(20) nie dotyczy CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 46 300,00         x

4

zatoka 

autobusowa

beton C 35/45 

(25) pow utrw miesz C8/10(20) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 46 258,00         x

5 jezdnia dla wagi

beton C 35/45 

(25) pow utrw miesz C8/10(20) nie dotyczy CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 46 212,00         x

zabezpieczenie pod sensory wagi : kątownik 

60x60x8 2 szt na dł 3,35m + elemety z pręta fi 10 

(dł 100 cm; 13 kompletów/ krawędź)

6 miejsca postojowe kostka bet (8) pods. c-p (3) nie dotyczy 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 31 159,95         x

7

zjazdy (kostka 

szara) kostka bet (8) pods. c-p (3) nie dotyczy 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 31 102,00         x

8

chodnik (kostka 

szara) kostka bet (8) pods. c-p (3) nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 26 1 425,00      x

ciąg pieszo-
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9

ciąg pieszo-

rowerowy (kostka 

szara i czerwona) kostka bet (8) pods. c-p (3) nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 26 3 913,00      x 1939m2- kostka czerwona;1974m2 kostka szara

10

ciąg pieszo -

rowerowy (kostka 

szara i czerwona) -

wzmocniony kostka bet (8) pods. c-p (3) nie dotyczy 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 31 987,00         x 497m2- kostka czerwona;490m2 kostka szara

11

ciąg pieszo-

rowerowy (bitum) AC 8S ( 4) nie dotyczy nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 23 2 715,00      x

12

ścieżka rowerowa 

(bitum) AC 8S ( 4) nie dotyczy nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 23 800,00         x

13 progi zwaln nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

dodatkowe 

0/31,5(10) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 100 96,00           x

14 ściek (pętla)

kostka bet 

16x16 nie dotyczy

ława 

C12/15(27) nie dotyczy CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 51,84           162,00       

15 ściek 

kostka bet 

16x16 nie dotyczy

ława 

C12/15(17) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 728,64         2 277,00    

16 rolka (pętla)

kostka bet 

16x16 nie dotyczy

ława 

C12/15(17) nie dotyczy CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 17,60           110,00       

17 rolka

kostka bet 

16x16 nie dotyczy

ława 

C12/15(17) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 113,60         710,00       
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18 zabruk 1 kostka bet (8) pods. c-p (3) nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 26 715,00         x

19 zabruk 2 -pętla

kostka 

kamienna (20) pods. c-p (5)

beton C8/10 

(28) nie dotyczy CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120 53 12,00           x

20

zabruk 2 -zatoki 

pozost.

kostka 

kamienna (20) pods. c-p (5)

beton C8/10 

(28) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100 53 24,00           x

21

opaska 

płytka 

betonowa 

50x50 pods. c-p (3) nie dotyczy 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 25 193,50         x

22

płytka STOP

płytka 35x35 pods. c-p (3) 0/31,5(15) nie dotyczy CBR 25%(22) stab.C 04/05(15) 80 23

110,60         

x

23

dodatek - 

krawęznik 

peronowy -pętla nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120

x x

84,00         odsadzka p szer. 0,44+0,15+10+10+10

24

dodatek - 

krawęznik 

peronowy -pozost nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100

x x

149,00       odsadzka p szer. 0,44+0,15+10+10

25

dodatek 

krawęzniki 

betonowe -pętla nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 60%(17) CBR 35%(25) stab C 04/05(20) 120

x x

226,00       odsadzka p szer. 0,20+0,15+10+10+10

26

dodatek 

krawężniki 

betonowe pozost nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100

x x

4 112,00    odsadzka p szer. 0,20+0,15+10+10

27

dodatek krawędź 

jezdni nie dotyczy AC 16 W(6) AC 22P(10) 0/31,5(20) nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) 100
x x

600,00       odsadzki o szer. 6+9+15+25+25

28 dodatek obrzeża nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy CBR 25%(12 ) stab.C 04/05(15) 80
x x

2 698,00    odsadzka p szer. 8+10+10+10
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29

dodatek obreża         

(ścieżka i ciąg 

pieszo- rowerowy) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy stab.C 04/05(15) 80

x x

2 406,00    odsadzka o szer. 8+10+10

27 pobocze (frez) frez  (20) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 20 532,00         x 107m3 

28

nawierzchnie z 

kruszywa 

kruszywo 

0/31,5 (15) nie dotyczy

kruszywo 0/63 

(20) nie dotyczy nie dotyczy CBR 35%(28) stab.C 04/05(20) nie dotyczy 35 1 235,00      x

zjazdy:30m2; dojazdy 200m2; dojazd do zbiornika 

1005m2
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Załącznik  pomocniczy do przedmiaru robót

przer. 
Długa

przer. 
krótka

przer.w
ydz

przer.wąs
ka

przer. 
Szer

ciągła 
wąska

mieszdł
uga

miesz 
krótka

ciągla 
podwójna

przer 
ostrz

przer.kraw 
szeroka

ciągła 
kraw.szeroka

strzałka strzałka strzałka piesi piesi przej row
przer  
zatrz

przyst
 pas 
post

pow. 
Wył

rower próg piesi przejazd 
kier 

rower

rodzaj znaku/ 
temat 

P-1a P-1b P-1c P-1d P-1e P-2a P-3a P-3b P-4 P-6 P-7a P-7b P-8a P-8b P-8d
P-10 
(4m)

P-10 
(3m)

P-11 P-14 P-17 P-19 P-21a P-23 P-25 P-26
pow. 

Czerwona
P-27

254,0 7,0 7,0 14,0 25,0 8,0 54,0 120,0 127,0 9,0 1,0 1,0 6,5 11,0 6,8 42,0 60,0 52,0 21,0 105,0 10,0 90,0 84,6 1,0
210,0 9,0 5,0 60,0 12,0 300,0 30,0 147,0 6,5 7,0 15,0 15,0 17,0 200,3
120,0 16,0 5,0 15,5 26,0 117,0 6,0 7,0 10,0 12,0

24,0 33,0 14,0 22,0 7,0 12,0 15,0 6,0
5,0 20,0 11,0 15,0 9,0 1,5 7,0 9,0
5,0 5,0 17,0 7,0 7,0 7,0 4,0
5,0 5,0 40,0 8,0 1,5 18,0 12,0
9,0 16,0 52,0 1,5 14,0 6,0
5,0 20,0 34,0 1,5 14,0 12,0
9,0 55,0 9,0 7,0 6,0
5,0 21,0 8,0
38,0 12,0
7,0 8,0 5,0
5,0 3,0 18,0
5,0 14,0 8,0
5,0 30,0
5,0 50,5
5,0 55,0
15,0 7,0
5,0 22,0
11,0 15,0
5,0 55,0
5,0 84,0
13,0 7,0
13,0 28,0
26,0 6,0
10,0 10,0
10,0 52,0
16,0 16,0

11,0
28,0
21,0

Suma: 0,0 584,0 32,0 0,0 283,0 74,0 0,0 25,0 745,0 354,0 258,0 538,0 9,0 1,0 1,0 46,5 38,5 113,8 42,0 60,0 52,0 36,0 105,0 133,0 90,0 284,9 1,0

m2/mb lub m2/m2 
wg 

rozporządzenia
0,040 0,040 0,120 0,060 0,120 0,120 0,200 0,180 0,240 0,080 0,120 0,240 0,605 0,745 0,745 2,000 1,500 0,500 0,375 0,114 0,120 0,380 0,662 0,232 1,000 1,000 0,264

m2 0,00 23,36 3,84 0,00 33,96 8,88 0,00 4,50 178,80 28,32 30,96 129,12 5,45 0,75 0,75 93,00 57,75 56,88 15,75 6,84 6,24 13,68 69,51 30,86 90,00 284,85 0,26

SUMA m2 1174,29

POWIERZCHNIE CZERWONE Z MASY TERMOPLASTYCZNEJ m2 284,9
ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE   ( OD P-23 DOP-27) - grubowarstwowe m2 159,8

ZNAKI POPRZECZNE ( OD P-10 DO P-14 ORAZ P-25)- grubowarstwowe m2 243,0

ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE  (OD P-15 DO P-21)-grubowarstwowe m2 26,8
ZNAKI POPRZECZNE ( P10 )- cienkowarstwowe m2 11,3

LINIE CIĄGŁE i MIESZANE -grubowarstwowe m2 321,3

STRZAŁKI-grubowarstwowe m2 6,9

LINIE PRZERYWANE -grubowarstwowe m2 120,4

ul
. S

zc
zy

tn
ic

ka

ZESTAWIENIE  OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

RODZAJ LINII LUB ZNAKU JEDNOSTKA ILOŚĆ
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Załącznik  pomocniczy do przedmiaru robót

OZNAKOWANIE POZIOME 

1. OZNAKOWANIE NOWE 

Rodzaj oznakowania ilość jedn.
TABLICE TYPU A 7,0 szt
TABLICE TYPU B 12,0 szt
TABLICE TYPU Bmini 2,0 szt
TABLICE TYPU C 0,0 szt
TABLICE TYPU Cmini 27,0 szt
TABLICE TYPU D 48,0 szt
TABLICE TYPU T 1,0 szt
TABLICE TYPU F 1,0 szt
słupki x 70,0 szt

2. ZNAKI DO USUNIĘCIA 

Rodzaj oznakowania ilość jedn.
likwidacja słupków 21,0 szt
zdjęcie tablic 29,0 szt
zdjęcie luster 2,0 szt

3.PRZESTAWIENIE OZNAKOWANIA 
Rodzaj oznakowania ilość jedn.
przestawienie słupków 4,0 szt
przewieszenie tablic 6,0 szt
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ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW

Przepust likwidowany

LP Przepust średnica 

(mm)

Długość średnia 

głęb.prz

epustu

Rzędna  

drogi

Różnica( 

m)

grubość 

warst nad 

przep

ściany 

czołowe 

wylotów

ilość 

betonu z 

rozbiórki 

(m3)

objętość 

wykopu 

(m3)

objętość 

wykopu pod 

nowy przepust 

bez fund (m3)
1 betonowy 800 15 120 123,1 3,1 0,4 tak 5,16 420,00 735,00

2 betonowy 400 12 121,75 123 1,25 brak nie 1,06 58,00 179,00

Przepusty nowe 

LP Przepust średnica 

(mm)

Długość 

(m)

Rzędna 

wlotu

Rzędna  

Wylotu 

Śr. rzędna 

dna

Rzędna  drogi Różnica 

rzędnych(m)

grubość 

górnych 

warstw 

(m)

przykrycie 

nad 

przepuste

m (m)

grubość gruntu 

niewys nad 

przepustem (m)

Objętość 

wykopu (m3)

objętość 

zasypki (m3)

dodatkowe 

objętosć 

wykopu pod 

umocnienie i 

fundament

suma 

wykopów

Umocnienie 

dna C 1,5/2,0 

gr.  15cm 

(m2)

Fundament z 

kruszywa gr. 

35+5 cm (m2) 

1 PEHD 1000 22 120,2 120 120,1 123,52 3,42 0,4 2,02 1,62 735,00 197,00 26,62 761,62 48,4 48,4

2 PEHD 400 15 121,64 121,46 121,55 123,65 2,1 0,4 1,7 1,3 179,00 103,00 8,4 187,40 nie dotyczy 21

3 PEHD 300 10 121,65 121,55 121,6 122,6 1 0,31 0,7 0,39 33,00 16,00 5,2 38,20 nie dotyczy 13

4 PEHD 300 9,5 121,02 120,98 121 121,96 0,96 0,31 0,66 0,35 29,00 14,00 4,94 33,94 nie dotyczy 12,35

5 PEHD 300 8 114,66 114,58 114,62 115,95 1,33 0,31 1,03 0,72 45,00 24,00 4,16 49,16 nie dotyczy 10,4

6 PEHD 300 8 114,78 114,68 114,73 115,7 0,97 0,31 0,67 0,36 26,00 12,00 4,16 30,16 nie dotyczy 10,4

7 PEHD 300 9 114,02 113,88 113,95 115,36 1,41 0,31 1,11 0,8 55,00 32,00 4,68 59,68 nie dotyczy 11,7

8 PEHD 400 10,5 121,96 121,9 121,93 123,05 1,12 0,3 0,72 0,42 42,00 22,00 5,88 47,88 nie dotyczy 14,7

SUMA 1144,00 420,00 64,04 1208,04 48,4 141,95

średnica 300 400 1000

długość 44,5 25,5 22

Umocnienie skarp  kostką 

LP Przepust średnica 

(mm)

zabruk z 

kostki 

kamiennej(

m2)

beton 

C20/25 

(20)

WUP 

C1,5/2,0 

(10)

1 PEHD 1000 136,4 26 110,4

2 PEHD 400 18,24 2,4 15,84

8 PEHD 400 18,24 2,4 15,84

172,88 30,8 142,08SUMA

Zestawienie długości 



Załącznik - zestawienie ogrodze ń

Nr ogrodzenia 

(pomocniczy do 

przedmiaru)

Posesja lub 

działka
Rodzaj ogrodzenia Posadowienie

Długość ogrodzenia 

bez bramy [m]
brama furtka

1 brak 
panele stalowe 

+słupki stalowe

podmurówka 

prefabrykowana
28,00 0,84 0,1*0,3*28 tak -1 szt (3m)- uchylna brak

2 Nr 12 (Piątnicka)
siatka ślimakowa 

+słupki stalowe

fundamenty 

punktowe pod 

słupki

60,00 1,8
(60/2,5+1)*0,3*0,3

*0,8
brak brak

2a Nr 12 (Piątnicka)

panele stalowe w 

ramie +słupki 

stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
17,00 1,7 17*(0,5*0,2) brak brak

3 Działka nr 241/1 

siatka ślimakowa 

+słupk stalowei+ 

mata słomiana

fundamenty 

punktowe pod 

słupki

46,00 3,31 46*0,3*0,3*0,8 brak tak -1 szt (1m)

4 Nr 6 
panele stalowe 

+słupki murowane

podmurówka 

wylewana ciągla 
33,00 19,47

33*(0,5+0,8)*0,4+(

14*1,8*0,2*0,2)+2

*0,5*0,5*(1,8+0,8)

tak -1 szt (4m)- uchylna tak -1 szt (1m)

5 Nr 6 
panele betonowe 

+słupki betonowe 

podmurówka 

wylewana ciągla 
74,00 73,69

(74/2+1)*(0,2*0,2*

1,5)+74*1,5*0,15+

74*(0,5+0,8*0,3)

brak brak

6 Działka nr 239
siatka ślimakowa 

+słupki stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
57,00 1,14 0,2*0,2*0,5*57 brak brak

7 Działka nr 235

panele stalowe 

wpawane (kolor 

niebieski) +słupki 

stalowe 

fundamenty 

punktowe pod 

słupki

20,00 0,936 13*0,3*0,3*0,8 brak brak

8 Działka nr  254 mur z cegły
podmurówka 

wylewana ciągla 
3,00 3,00

1,5*3*0,5+0,5*0,5*

3
brak brak

9 Nr 18 
murowany z cegły i 

betonu pełny

podmurówka 

wylewana ciągla 
25,00 20,00 (1,5+0,5)*0,4*25

tak -1 szt (3,5m-

automat)
tak -1 szt (1m)

10 Nr 18 

panele stalowe 

dospawane +słupki 

stalowe 

podmurówka 

wylewana ciągla 
31,00 3,1 0,5*0,2*31 brak brak

11 Działka nr 468/1
panele stalowe 

+słupki stalowe

podmurówka 

prefabrykowana
8,00 0,24 0,1*0,3*8 brak brak

12 Działka nr 468/2
siatka ślimakowa 

+słupk stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
112,00 43,68 (0,5+0,8)*0,3*112 brak brak

13
Działka nr 459/8 i 

459/7

panele betonowe 

+słupki betonowe 

fundamenty 

punktowe pod 

słupki

28,00 10,83

16*(0,2*0,2*2)+16

*0,8*0,3*0,3+28*2

*0,15

brak brak

14 Działka nr  459/7
panele stalowe 

+słupki stalowe

fundamenty 

punktowe pod 

słupki+ płyta pod 

bramę

15,00 1,77
10*0,3*0,3*0,8+1*

3*0,35

tak -1 szt (8m- suwana 

ręczna )
tak -1 szt (1m)

15 Działka nr 459/8 
panele betonowe 

+słupki betonowe 

fundamenty 

punktowe pod 

słupki

26,00 9,93

14*(0,2*0,2*2)+14

*0,8*0,3*0,3+26*2

*0,15

brak brak

16 Działka nr 459/10
panele stalowe 

+słupki stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
124,00 48,36 (0,5+0,8)*0,3*124

tak -1 szt (10m- 

suwana automat )
brak

16a Działka nr 459/10
siatka ślimakowa 

+słupki betonowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
10,00 3,00

10*0,8*0,3+6*0,2*

0,2*2,5
brak brak

17 Działka 146
siatka ślimakowa 

+słupk stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
24,00 5,76 24*(0,3+0,5)*0,3

tak -1 szt (2,5m)-

uchylana
brak

18

Działka 

187/1,187/2,            

187/3

siatka zgrzewana+          

słupki stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
35,00 11,55 (0,6+0,5)*0,3*35

tak -1 szt (3,5m)-

suwana ręczna
brak

18a Działka 188/2

panele stalowe 

dospawane +słupki 

stalowe 

podmurówka 

wylewana ciągla 

+murek z kostki

14,00 4,62 4,62 brak brak

18b Posesja nr 13

siatka 

ślimakowa/panel 

stalowy+słupki 

stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
24,00 7,92 (0,5+0,6)*0,3*24 brak tak -1 szt (1m)

19 Posesja nr 15

siatka 

ślimakowa/panele 

salowe +słupki 

stalowe/betonowe

podmurówka 

wylewana ciągla 

+opór betonowy

29,00 13,94
(0,5+0,6)*0,4*29+8

*0,35*0,35*1,2

tak -1 szt (3,5m)-

uchylana
tak -1 szt (1m)

20 Posesja nr 17
siatka ślimakowa 

+słupki stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
31,00 3,72 (0,5+0,1)*0,2*31

tak -1 szt (3,5m)-

uchylana
tak -1 szt (1m)

21 Posesja nr 19
siatka ślimakowa 

+słupki stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
13,00 3,51 (0,5+0,4)*0,3*13 brak brak

22 Posesja nr 21
siatka ślimakowa 

+słupki stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
26,00 4,16 (0,5+0,3)*0,2*26

tak -1 szt (2,0m) -

uchylana z furtka
brak

23 Działka 193 

drewniany panelowy 

na słupach 

drewnianych

podmurówka 

wylewana ciągla -

założenie 

24,00 1,44 (0,5+0,1)*0,1*24 brak brak

Ilość betonu z podmurówki lub z 

ogrodzenia [m3]

STRONA PRAWA UL. Szczytnickiej (kierunek do ul. Pątnowskiej)

STRONA LEWA UL. Szczytnickiej (kierunek do ul. Pątnowskiej)
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24 Posesja 23a i 23
panele stalowe 

+słupki murowane

podmurówka 

wylewana ciągla 
39,00 25,25

(0,8+0,6)*0,4*39+(

15-

2)*1,4*0,4*0,3+1,7

*0,6*0,4*3

tak -1 szt ( 3,5m)- 

uchylna automat i 

uchylna

tak -1 szt (1m)

25 Posesja 25
panele stalowe 

+słupki stalowe

fundamenty 

punktowe pod 

słupki

43,00 2,07 23*0,3*0,3*1
tak -1 szt (4,5m)-

suwana automat
tak -1 szt (1m)

26 Działka nr 196
panele stalowe 

+słupki stalowe

podmurówka 

wylewana ciągla 
34,00 7,48 (0,5+0,6)*0,2*34 brak brak

27 Posesja nr 60 mur betonowy 
podmurówka 

wylewana ciągla 
3,00 2,10 (2+0,8)*0,25*3 brak brak

SUMA x x x 1056,00 340,31 x x x

 - Szerokość bram i furtek jest założona

 - Ogrodzenia mogą zawierać  instalacje domofonową lub wideofonową, zasilanie dzwonka, oświetlenie, napęd

 - Posadowienie na fundamencie punktowym jest w  niektórych przypadkach założone; nie wyklucza się że w trakcie robót ziemnych będzie występowała podmurówka ciągła.

Zestawienie demontowanych ogrodzeńdługość /szt

24,00

467,00

334,00

72,00

128,00

31,00

12 szt 

9szt

340m3

szacunkowa ilość stali

x przyjęto długość/sztuka ilość w kg

bramy 60kg/mb 52,00 3120,00

furtki 15kg/sztukę 9,00 135,00

ogrodzenia 6kg/mb 873,00 5238,00

łącznie x x 8493,00

Szacunkowa Ilość gruzu 

Ogrodzenia panelowe stalowe na 

słupach murowanych

Ogrodzenia betonowe 

Ogrodzenia murowane

Demontaż bram

Demontaż furtek

Ogrodzenie drewniane

Ogrodzenia z siatki stalowej 

Ogrodzenia panelowe stalowe na 

słupkach stalowych
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x x ilość jedn

grubość 

przyjęta 

(m)

ilość gruzu do 

wywozu (m3)

1 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej       11 879,05     m2  x                       366,29    
x od mostu do ul. Pątnowskiej        1 243,55     m2          0,20                         248,71    

x zjazdy              51,00     m2          0,10                              5,10    

x od mostu do ul. Bydgoskiej        8 975,10     m2              -                                    -      

x skryżowanie  z ul. Pawicką            430,00     m2              -                                    -      

x skrzyżowanie z ul. Piątnicką            413,00     m2              -                                    -      

x ul. Piątnicka            112,00     m2              -                                    -      

skrzyżowanie z ul. Bydgoska            470,40     m2          0,20                           94,08    

x inne powierzchnie (kliny)            184,00     m2          0,10                           18,40    

2 Rozbiórka kostki (pod nawierzchnią bitumiczną)         9 930,10     m2           0,20                       1 986,02    utylizacja

3 Rozbiórka podbudowy mineralnej       11 879,05     m2           0,20                       2 375,81    utylizacja

4 Rozbiórka podbudowy mineralnej -chodniki             766,00     m2           0,15                          114,90    utylizacja

5

Rozbiórka nawierzchni innych (kruszywa, betony, ziemia)-

pobocza,place         2 744,00     m2  x                       823,20    utylizacja

x nawierzchnie betonowe            445,00     m2          0,30                         133,50    

x nawierzchnie z kruszyw/gruntu- pobocza, zjazdy            747,00     m2          0,30                         224,10    

x nawierzchnie betonowe/ kruszywa - pobocza        1 552,00     m2          0,30                         465,60    

6 Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych             111,00     m2  x                           5,85    utylizacja

płytki  50x50              15,00     m2          0,07                              1,05    

płytki 35x35              96,00     m2          0,05                              4,80    

7 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej             612,00     m2  x                         48,96    

x strona lewa            110,00     m2          0,08                              8,80    

x strona prawa            502,00     m2          0,08                           40,16    

8 Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej               43,00     m2  x                           4,85    

x 4x6                3,00     m2          0,05                              0,15    odzysk 100%

x 9x11              33,00     m2          0,10                              3,30    odzysk 100%

x 18x20                7,00     m2          0,20                              1,40    odzysk 100%

9

Rozbiórka rolki z kostki kamiennej (szer.20cm)- (przyjęto 

ławę 0,03m3/mb)               33,00     m          0,20                              1,32    utylizacja

10

Rozbiórka ścieku z kostki betonowej (szer 40cm) - 

(przyjęto ławę 0,06 m3/mb)             109,00     m          0,20                              8,72    utylizacja

11

Rozbiórka ścieku z kostki kamiennej 18x20 ( szer 

40cm)(przyjęto ławę 0,06 m3/mb)               30,00     m          0,20                              2,40    utylizacja

12

Rozbiórka muldy z kostki kamiennej (ul. Piątnicka)- szer 

1,20m (przyjęto ławę 0,15 m3/m2)               33,60     m2          0,20                              8,06    odzysk 100%

13 Obrzeża (przyjęto ławe 0,03 m3/mb)             318,20     m          0,08                            17,18    utylizacja

14 Krawężnik betonowy (przyjęto ławę 0,06m3/mb)             285,00     m          0,20                            47,28    utylizacja

15 Opornik kamienny (przyjęto ławę 0,04 m3/mb)             327,00     m          0,10                              9,81    odzysk 100%

16

Rozbiórka budynku gospodarczego (murowany,dach 

pokryty dachówką; drzwi drewniane                 1,00     kpl  x  x utylizacja

x ściany            111,60     m3          0,60                         111,60    

x drzwi drewniane              21,00     m2          0,10                              2,10    

x dach              16,00     m2          0,50                              8,00    

x fundament              22,50     m3          0,50                           22,50    

17

Frezowanie nawierzchni gr do 5 cm       10 224,10     m2           0,05                          411,90    częściowo do utwardzenia 

poboczy:107m3 . Reszta 

przeznaczona do wywozu 

x  włączenia w stan istniejący             294,00     m2           0,05                            14,70    

x

Frezowanie nawierzchni gr do 5 cm (powierzchnia nad 

kostką)         9 930,10     m2           0,05                          397,20    

18 Geosyntetyk na połączeniu konstrukcji 86 m2

19 Przebruki na połaczeniach 58 m2

20 Obrzeża  betonowe 8x30 5104 mb
x wtopinione 341 mb

x wystające 4763 mb

x ława betonowa  m3/1mb 0,033 m3

21 Krawężnik betonowy 20x30 na ławie C12/15 4211 mb
x wtopiony 198 mb

x obniżony 840 mb

x wystający 3173 mb

x ława betonowa  m3/1mb - wystający 0,104 m3

x ława betonowa  m3/1mb - obniżony i  wtopiony 0,084 m3

1. Robiórki 

2. Nowe  elementy liniowe 

 Zestawienie powierzchni i elementów liniowych

Strona 1 z 3



22 Krawężnik betonowy peronowy na ławie C12/15 233 mb
x system peronowy 225 mb

x system na przejściu dla pieszych 8 mb

x ława betonowa m3/mb - peronowy 0,2262 m3

23 Opornik kamienny 15x25 na ławie C12/15 127 mb
x wtopiony 67 mb

x obniżony 60 mb

x ława betonowa  m3/1mb 0,0375 m3

24 Rolka z kostki betonowej 16x16 na ławie C12/15 820 mb

x ława betonowa m3/mb 0,0425 m3

25 Ściek z kostki betonowej 16x16 na ławie C12/15 2439 mb

x ława betonowa m3/mb 0,0875 m3

26

Ogrodzenie o wys 1,8 siatka ślimakowa, siatki, 

fundament, podmurówka prefabrykowna 227 m

x

brama z ryglem zamykana na kłódkę +blokady (szer 3,5 m) 

inne wyposażenie 1 kpl

x ilość słupków szacunkowa 92 szt

27 Schody 1 kpl
x Roboty ziemne - dosypanie  gruntu niewysadzinowego 0,975 m3

x Roboty ziemne -wykop 5 m3

x Obrzeża 8x30 6 mb

x Kostka betonowa 8 1,89 m2

x Beton C8/10 0,8925 m3

28 Balustrada U-11a (posadowienie w gruncie) 383 m
x ilość betonu na 1 balustradę 0,06 m3

29 Balustrada U-11a  (montaż na murze oporowym) 129 m
30 Balustrada ozdobna U-12a przy schodach 5 m
31 Bariera energochłonna 20 m
32 Muldy chłonne  szer. od 4 do 5,50m 65 m

x żwir granulacji 16-32 (70cm) 65 m2

x żwir granulacji 8-16 (30 cm) 65 m2

x wykop 325 m3

x geowłóknina 325 m2

33 Mulda chłonna  szer. 1m 252 m
x Kolonia 176 m

x między zbiornikiem a pętlą 76 m

x żwir granulacji 16-32 (70cm) 136,08 m2

x żwir granulacji 8-16 (30 cm) 136,08 m2

x wykop 252 m3

x geowłóknina 912,24 m2

34 Rowy (wliczone w roboty ziemne) 330 m
x MUR oporowy x x

x MO-1 (wys. całkowita 0,9 do 1,70 m) 39 m
36 Prefabrykat o wys. 1,70m 14 m

x wykop 21,28 m3

x zasypka w obrebie stopy 11,2 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 16,8 m2

x beton 8/10 (15) 21,0 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 26,6 m2

37 Prefabrykat o wys. 1,60m 5 m
x wykop 7,6 m3

x zasypka w obrebie stopy 4 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 6 m2

x beton 8/10 (15) 7,5 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 9,5 m2

38 Prefabrykat o wys. 1,50m 5 m
x wykop 7,6 m3

x zasypka w obrebie stopy 4 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 6 m2

x beton 8/10 (15) 7,5 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 9,5 m2

39 Prefabrykat o wys. 1,10 m 5 m
x wykop 3,875 m3

x zasypka w obrebie stopy 1,625 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 4,25 m2

x beton 8/10 (15) 5,75 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 7,75 m2

40 Prefabrykat o wys. 0,90 m 10 m
x wykop 7,25 m3

x zasypka w obrebie stopy 2,75 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 7,5 m2

x beton 8/10 (15) 10,5 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 14,5 m2

x MO-2 (wys całkowita 1,10 m) 95 m
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41 Prefabrykat o wys 1,10 m 95 m
x wykop 73,625 m3

x zasypka w obrebie stopy 30,875 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 80,75 m2

x beton 8/10 (15) 109,25 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 147,25 m2

x MO-3 (wys całkowita 1,70m) 28 m
42 Prefabrykat o wys 1,70 m 28 m

x wykop 42,56 m3

x zasypka w obrebie stopy 22,4 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 33,6 m2

x beton 8/10 (15) 42 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 53,2 m2

x Mur przy schodkach  5 m
43 Prefabrykat o wys 1,30 m 5 m

x wykop 6,8 m3

x zasypka w obrebie stopy 3,2 m3

x podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm) 5 m2

x beton 8/10 (15) 6,5 m2

x kruszywo 0/31,5 (20) 8,5 m2

44 Odwodnienie liniowe 4,5 m

x ława betonowa m3/mb 0,16 m3

x 3. Pozostałe elementy lub powierzchnie

45 Wiaty  przystankowe z fundamentem 4 szt
46 Kosze na śmieci z fundamentem 3 szt
47 Powierzchnia zieleni (humus 15cm) 10388 m2

x w tym  powierzchnia skarp 3172,08 m2

x w tym powierzchnia płaska 7215,92 m2

48 Zdjęcie warstwy humusu gr. 10-15 cm 21142 m2

49 4. Długość drogi 2343 m
x pętla 145 m

x Piątnicka 56 m

x droga z kruszywa 194 m

x długosć ul. Szczytnickiej 1948 m
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